

Kielce 22.01.2024 r.

TZ.5.2024.

INFORMACJA nr 1

Dotyczy: **postępowania nr TZ.261.1.2024 na „Legalizację ponowną ciepłomierzy i ich elementów w roku 2024.”**

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Kielcach w odpowiedzi na pytania Wykonawcy o treści:

1. Prosimy o dodanie zapisu w § 2 ust. 3: Zamawiający dostarczy rozkręcone urządzenia do stacji legalizacyjnej. Części składowe liczników (przelicznik wskazujący, przetwornik przepływu i para czujników) muszą być dostarczone zbiorczo, w oddzielnych paczkach. Urządzenia muszą zostać odesłane w tak sam sposób przez wykonawcę.
2. Prosimy o wykreślenie § 3 w całości z projektu umowy. Legalizacja liczników ciepła jest czynnością urzędową i polega na kontroli metrologicznej urządzenia pomiarowego przez urzędnika głównego urzędu miar. Nie wpływa w żaden sposób na jego wiek, stan i dokładność. Żądanie udzielenia gwarancji przez wykonawcę jest w takiej sytuacji bezzasadne.
3. Prosimy o zmianę § 2 ust. 1.1: „za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy w stosunku do terminów określonych w § 2 ust. 1 w wysokości 0,5 % łącznej kwoty wynagrodzenia netto, określone w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia wobec terminów, o których mowa w § 2 ust. 2. Kary z tego tytułu zostaną potrącone z bieżących należności.”
Prosimy o zmianę wartości kar do poziomu powszechnie stosowanego w tego typu umowach tzn. 0,1% wartości netto niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień zwłoki.
4. Prosimy o zmianę § 2 ust. 1.2: „za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze usługi lub ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,5% łącznej kwoty wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia wobec ustalonego przez Zamawiającego terminu usunięcia wad.” Prosimy o zmianę wartości kar do poziomu powszechnie stosowanego w tego typu umowach tzn. 0,1% wartości netto niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień zwłoki
5. Prosimy o zmianę § 2 ust. 2: łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy. Prosimy o zmianę wartości kar do poziomu powszechnie stosowanego w tego typu umowach tzn. 10% wartości wynagrodzenia brutto”

informuje, że:

Ad. 1

Części składowe liczników (przelicznik wskazujący, przetwornik przepływu i para czujników) posegregowane zostaną w oddzielnych paczkach, które Wykonawca musi odebrać od Zamawiającego.

Ad. 2

Zmienia się zapis we wzorze umowy § 3 ust. 1 pkt. 1.1. i 1.2., który otrzymuje brzmienie: „1.1. na wyremontowane elementy ciepłomierzy na okres 12 miesięcy, licząc od daty spisania protokołu bezusterkowego odbioru (wymagany 12 miesięczny okres gwarancji i rękojmi dotyczy wyremontowanych elementów ciepłomierzy);

1.2. na wymienione baterie w przelicznikach na okres 12 miesięcy, licząc od daty spisania protokołu bezusterkowego odbioru. Należy zastosować nowe baterie (rok produkcji 2024 lub druga połowa 2023 roku) zalecane przez producenta ciepłomierzy.”

Ad. 3, 4, 5

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów we wzorze umowy: § 5 ust. 1 pkt 1.1 i 1.2 oraz w § 5 ust. 2 (błędnie przytoczonego przez Wykonawcę jako § 2).

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienia się **termin składania ofert na dzień 26.01.2024 r. godz. 12:00, a termin otwarcia ofert na dzień 26.01.2024 r. godz. 12:15**

Informacja jest obowiązująca dla wszystkich Wykonawców zamierzających złożyć ofertę w niniejszym postępowaniu

DYREKTOR INWESTYCJI I ROZWOJU- KAMILA STACHOWICZ

Do wiadomości:

- 1) Platforma zakupowa.
- 2) TZ a/a.