



## ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w GDAŃSKU

80-778 Gdańsk, ul. Mostowa 11A

Sekretariat tel. (58) 32-64-990; faks (58) 32-64-999; Regon: 191687276

[www.zdw-gdansk.pl](http://www.zdw-gdansk.pl) e-mail: [sekretariat@zdwgdansk.pl](mailto:sekretariat@zdwgdansk.pl)



DZP.2462.1.2020.DR L.p. 2

Gdańsk, dnia 17.02.2020 r.

### Wszyscy zainteresowani Wykonawcy

**Dot. postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: Pełnienie funkcji Inżyniera na Zadaniu: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo – węzeł Autostrady A1 Stanisławie, etap 1 Godziszewo” w trakcie realizacji robót oraz w okresie rękojmi i gwarancji**

**Oznaczenie postępowania: 1/DZP/2020/PN/WRI**

### ZMIANA NR 1

**Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) (ustawa Pzp) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).**

1. Zamawiający dokonuje zmiany treści Rozdziału I SIWZ – *Instrukcji dla Wykonawców (IdW)*, tj.:

a) w pkt. 5:

Było:

**„Termin realizacji zamówienia:**

**13 miesięcy\*** w okresie realizacji robót zgodnie z umową na roboty budowlane (od podpisania umowy na roboty do zgłoszenia zakończenia robót wraz ze złożeniem wniosku o pozwolenie na użytkowanie) oraz w okresie gwarancji i rękojmi - długość okresu gwarancji i rękojmi zostanie ustalona zgodnie z ofertą Wykonawcy robót (min. 60 m-cy (5lat) max. 96 m-cy (8lat))

w tym:

1) zakończenie robót budowlanych wraz z wykonaniem i montażem tablic informacyjnych i pamiątkowych – **12 miesięcy** od dnia podpisania umowy, w tym:

a) wykonanie przerobu w wysokości min. 30% wynagrodzenia Wykonawcy bez VAT w terminie 5 miesięcy od dnia podpisania Umowy

b) wykonanie przerobu w wysokości min. 70% wynagrodzenia Wykonawcy bez VAT w terminie 9 miesięcy od dnia podpisania Umowy

2) złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie - **1 miesiąc** po zakończeniu robót.

\* Do ustalenia terminu zakończenia robót budowlanych nie wlicza się okresu przerwy zimowej, tj. od 15 grudnia do 15 marca. W zakresie pełnienia usługi Nadzoru Inżynier ma obowiązek pełnić swoje obowiązki z całym okresie realizacji Zadania (również we wskazanym okresie zimowym). Inżynier uwzględni ten okres przy sporządzaniu wyceny za usługę Nadzoru w formularzu cenowym.”

**Jest:**

**„Termin realizacji zamówienia:**

**16 miesięcy, w tym 13 miesięcy realizacja Zadania oraz 3 miesiące przerwy zimowej** w okresie od 15 grudnia do 15 marca 2020/2021 oraz **w okresie gwarancji i rękojmi** [długość okresu gwarancji i rękojmi zostanie ustalona zgodnie z ofertą Wykonawcy robót - min. 60 m-cy (5lat) max. 96 m-cy (8lat)]

Zgodnie z umową na roboty budowlane realizacja Zadania przewidziana jest na okres 13 miesięcy\*, w tym:

1) zakończenie robót budowlanych wraz z wykonaniem i montażem tablic informacyjnych i pamiątkowych – **12 miesięcy** od dnia podpisania umowy, w tym:

a) wykonanie przerobu w wysokości min. 30% wynagrodzenia Wykonawcy bez VAT w terminie 5 miesięcy od dnia podpisania Umowy

b) wykonanie przerobu w wysokości min. 70% wynagrodzenia Wykonawcy bez VAT w terminie 9 miesięcy od dnia podpisania Umowy

2) złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie lub zgłoszenie zakończenia robót budowlanych - **1 miesiąc** po zakończeniu robót.

*\* Do ustalenia terminu zakończenia robót budowlanych nie wlicza się okresu przerwy zimowej, tj. od 15 grudnia do 15 marca 2020/2021. W zakresie pełnienia usługi Nadzoru Inżynier ma obowiązek pełnić swoje obowiązki z całym okresie realizacji Zadania (również we wskazanym okresie zimowym). Inżynier uwzględni ten okres przy sporządzaniu wyceny za usługę Nadzoru w formularzu cenowym.”*

2. Zamawiający dokonuje zmiany treści Formularza cenowego załącznika nr 1 do Formularza oferty Rozdziału III SIWZ, tj.:

a) zmienia treść w wierszu 4, kol. 2:

Było:

„Pełnienie funkcji Inżyniera wraz z kontrolą rozliczenia Zadania (Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia i warunkami Umowy).”

**Jest:**

**„Pełnienie funkcji Inżyniera wraz z kontrolą rozliczenia Zadania (Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia i warunkami Umowy).**

**16 miesięcy, w tym: 13 miesięcy realizacja Zadania, 3 miesiące przerwy zimowej w okresie 2020/2021”**

b) zmienia treść w wierszu 9, kol. 4:

Było:

„5<sup>1</sup>”

**Jest:**

„8<sup>1</sup>”

Uaktualniony Formularz cenowy – załącznik nr 1 do Formularza oferty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

3. Zamawiający dokonuje zmiany treści Rozdziału IV SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, tj.:

a) zmienia treść w pkt. 2.3.a):

Było:

„Inżynier Kontraktu – Inspektor Nadzoru Koordynator posiadający uprawnienia i minimalne doświadczenie zgodnie z warunkami przetargowymi, min. 1 osoba”

**Jest:**

**„Inżynier Kontraktu – Inspektor Nadzoru Koordynator posiadający uprawnienia i minimalne doświadczenie zgodnie z deklaracją Wykonawcy na etapie postępowania przetargowego, min. 1 osoba”**

b) zmienia treść w pkt. 2.3.b):

Było:

„Inspektor branży drogowej, posiadający uprawnienia i minimalne doświadczenie zgodnie z warunkami przetargowymi, min. 1 osoba,”

Jest:

**„Inspektor branży drogowej, posiadający uprawnienia i minimalne doświadczenie zgodnie z deklaracją Wykonawcy na etapie postępowania przetargowego, min. 1 osoba,”**

c) zmienia treść w pkt. 3.1:

Było:

„Zakłada się, że realizacja przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt 1.1 będzie trwała 13 miesięcy. Zgodnie z umową na roboty budowlane do ustalania terminu zakończenia realizacji Zadania, w zakresie prowadzenia robót budowlanych, nie wlicza się okresu przerwy zimowej, tj. od 15 grudnia do 15 marca. W zakresie pełnienia usługi Nadzoru Inżynier ma obowiązek pełnić swoje obowiązki z całym okresem realizacji Zadania (również we wskazanym okresie zimowym). Inżynier uwzględni ten okres przy sporządzaniu wyceny za usługę Nadzoru w kosztorysie ofertowy.”

Jest:

**„Zakłada się, że realizacja przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt 1.1 będzie trwała 16 miesięcy, w tym 13 miesięcy realizacja Zadania i 3 miesiące przerwy zimowej w okresie od 15 grudnia do 15 marca 2020/2021 oraz w okresie gwarancji i rękojmi [długość okresu gwarancji i rękojmi zostanie ustalona zgodnie z ofertą Wykonawcy robót - min. 60 m-cy (5lat) max. 96 m-cy (8lat)].**

**Zgodnie z umową na roboty budowlane realizacja Zadania przewidziana jest na okres 13 miesięcy\*, w tym:**

**1) zakończenie robót budowlanych wraz z wykonaniem i montażem tablic informacyjnych i pamiątkowych – 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, w tym:**

**a) wykonanie przerobu w wysokości min. 30% wynagrodzenia Wykonawcy bez VAT w terminie 5 miesięcy od dnia podpisania Umowy**

**b) wykonanie przerobu w wysokości min. 70% wynagrodzenia Wykonawcy bez VAT w terminie 9 miesięcy od dnia podpisania Umowy**

**2) złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie lub zgłoszenie zakończenia robót budowlanych - 1 miesiąc po zakończeniu robót.**

***\* Do ustalenia terminu zakończenia robót budowlanych nie wlicza się okresu przerwy zimowej, tj. od 15 grudnia do 15 marca 2020/2021. W zakresie pełnienia usługi Nadzoru Inżynier ma obowiązek pełnić swoje obowiązki z całym okresem realizacji Zadania (również we wskazanym okresie zimowym). Inżynier uwzględni ten okres przy sporządzaniu wyceny za usługę Nadzoru w formularzu cenowym”***

d) zmienia treść w pkt. 3.2:

Było:

„Zamawiający zastrzega możliwość skrócenia lub wydłużenia terminu realizacji niniejszej umowy do czasu faktycznego zakończenia i rozliczenia zadania. Rozliczenie zapłaty za wysłużony okres realizacji usługi opisany jest w Umowie.”

Jest:

**„Zamawiający zastrzega możliwość skrócenia lub wydłużenia terminu realizacji niniejszej umowy do czasu faktycznej realizacji, zakończenia i rozliczenia zadania. Rozliczenie zapłaty za wysłużony okres realizacji usługi opisany jest w Umowie.”**

Uaktualniony Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego pisma.  
Wprowadzone zmiany zaznaczono kolorem żółtym.

4. Zamawiający dokonuje zmiany treści Rozdziału V SIWZ Załącznika nr 1 – Wzór umowy na pełnienie funkcji Inżyniera w okresie realizacji Zadania, tj.:

a) zmienia treść w § 2 ust. 1:

Było:

„Inżynier zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy w terminie od dnia przekazania terenu budowy Wykonawcy robót do czasu faktycznego zakończenia i rozliczenia Zadania.”

**Jest:**

**„Inżynier zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy w terminie od dnia jej podpisania do czasu faktycznego zakończenia i rozliczenia Zadania.”**

b) zmienia treść w § 2 ust. 3:

Było:

„Zgodnie z umową na roboty z Wykonawcą robót zakończenia realizacji Zadania zostało ustalone do dnia ....., w tym zakończenie robót budowlanych do dnia ....., oraz złożenie wniosku, o którym mowa w § 1 ust. 3 do dnia .....”

**Jest:**

**„Przewidywany okres realizacji przedmiotu Umowy wynosi 16 miesięcy, w tym: 13 miesięcy realizacja Zadania, 3 miesiące przerwy zimowej w okresie 2020/2021. Zgodnie z umową na roboty z Wykonawcą robót zakończenia realizacji Zadania zostało ustalone do dnia ....., w tym zakończenie robót budowlanych do dnia ..... oraz złożenie wniosku, o którym mowa w § 1 ust. 3 do dnia .....”**

c) zmienia treść w § 4 ust. 5:

Było:

„Inżynier Kontraktu bierze udział w razie konieczności w odpowiedniej procedurze mediacyjnej lub arbitrażowej, a także ma obowiązek doprowadzania do polubownego rozwiązywania sporów z Wykonawcą robót i osobami trzecimi.”

**Jest:**

**„Inżynier Kontraktu bierze udział w razie konieczności w odpowiedniej procedurze mediacyjnej lub arbitrażowej, a także ma obowiązek dążyć do polubownego rozwiązywania sporów z Wykonawcą robót i osobami trzecimi.”**

d) zmienia treść w § 10 ust. 10:

Było:

„W przypadku zmiany terminu realizacji Zadania, o którym mowa w §2 ust. 3 wynagrodzenie za pełnienie Nadzoru w okresie realizacji Zadania, określone w ust.1 pkt 1 będzie odpowiednio pomniejszone lub zwiększone w odniesieniu do rzeczywistego okresu realizacji Zadania, z zastrzeżeniem, że dodatkowe wynagrodzenie Inżyniera będzie przysługiwać, jeżeli wydłużenie czasu trwania realizacji Zadania przekroczy 60 dni kalendarzowych. Dodatkowe wynagrodzenie przysługiwać będzie wyłącznie za okres począwszy od 61 dnia wydłużenia.”

**Jest:**

**„W przypadku zmiany terminu realizacji Zadania, o którym mowa w §2 ust. 3 wynagrodzenie za pełnienie Nadzoru w okresie realizacji Zadania, określone w ust.1 pkt 1 będzie odpowiednio pomniejszone lub zwiększone w odniesieniu do rzeczywistego okresu realizacji Zadania, z zastrzeżeniem, że dodatkowe wynagrodzenie Inżyniera będzie przysługiwać, jeżeli wydłużenie czasu trwania realizacji Zadania przekroczy 60 dni kalendarzowych. Dodatkowe wynagrodzenie przysługiwać będzie wyłącznie za okres począwszy od 61 dnia wydłużenia. Wysokość zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia zostanie obliczona na zasadach określonych w ust. 7.”**

e) zmienia treść w § 12 ust. 5 pkt 5:

Było:

„w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki, w dokonaniu następujących czynności:

- a) w przekazaniu oświadczeń o podjęciu obowiązków Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego wraz z wymaganymi załącznikami, o których mowa w § 3 ust. 6,
- b) w przekazaniu oświadczeń, o których mowa w § 3 ust. 14,
- c) w przekazaniu na wezwanie Zamawiającego wymaganych dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 12,
- d) w dostarczeniu kopii umów podwykonawców przed ich zatrudnieniem, o których mowa w § 6 ust. 3,
- e) w sprawdzeniu i uzgodnienia przekazanych projektów umów i umów podwykonawczych, o których mowa w § 4 ust. 8 pkt 15,
- f) w uzgodnieniu harmonogramów składanych przez Wykonawcę robót, o których mowa w § 4 ust. 8 pkt 19,
- g) w przekazaniu protokołu, o którym mowa w § 4 ust. 8 pkt 23,
- h) w wykonaniu polecenia Zamawiającego, o którym mowa w § 4 ust. 8 pkt 24,
- i) w sprawdzeniu i odbioru robót, o których mowa w § 4 ust. 8 pkt 25,
- j) w odniesieniu się do problemów zgłoszonych przez Wykonawcę, o których mowa w § 4 ust. 8 pkt 27,
- k) w odpowiedzi na zapytania, o których mowa w § 4 ust. 8 pkt 28,
- l) w przekazaniu pisma, o którym mowa w § 4 ust. 8 pkt 29,
- m) w informowaniu Zamawiającego o problemach, o których mowa w § 4 ust. 8 pkt 30,”

**Jest:**

**„w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki, w dokonaniu następujących czynności:**

- a) w przekazaniu oświadczeń o podjęciu obowiązków Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego wraz z wymaganymi załącznikami, o których mowa w § 3 ust. 6,**
- b) w przekazaniu oświadczeń, o których mowa w § 3 ust. 14,**
- c) w przekazaniu na wezwanie Zamawiającego wymaganych dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 12,**
- d) w sprawdzeniu i uzgodnienia przekazanych projektów umów i umów podwykonawczych, o których mowa w § 4 ust. 8 pkt 15,**
- e) w uzgodnieniu harmonogramów składanych przez Wykonawcę robót, o których mowa w § 4 ust. 8 pkt 19,**
- f) w przekazaniu protokołu, o którym mowa w § 4 ust. 8 pkt 23,**
- g) w wykonaniu polecenia Zamawiającego, o którym mowa w § 4 ust. 8 pkt 24,**
- h) w sprawdzeniu i odbioru robót, o których mowa w § 4 ust. 8 pkt 25,**
- i) w odniesieniu się do problemów zgłoszonych przez Wykonawcę, o których mowa w § 4 ust. 8 pkt 27,**
- j) w odpowiedzi na zapytania, o których mowa w § 4 ust. 8 pkt 28,**
- k) w przekazaniu pisma, o którym mowa w § 4 ust. 8 pkt 29,**
- l) w informowaniu Zamawiającego o problemach, o których mowa w § 4 ust. 8 pkt 30,”**

f) zmienia treść w § 12 ust. 7:

Było:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.”

**Jest:**

**„Strony mają prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.”**

g) zmienia treść w § 14 ust. 3 pkt 1:

Było:

„wydłużenia terminu zakończenia realizacji Zadania z przyczyn niezależnych od Stron w ramach umowy z Wykonawcą robót,”

**Jest:**

**„ skrócenia lub wydłużenia terminu zakończenia realizacji Zadania z przyczyn niezależnych od Stron w ramach umowy z Wykonawcą robót,”**

Uaktualniony Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego pisma.

Wprowadzone zmiany zaznaczono kolorem żółtym.

**5. Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 04.03.2020 r. do godziny 11:00, natomiast otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.03.2020 r. o godzinie 11:15.**

W związku z powyższym zmienia się zapisy Instrukcji dla Wykonawców (IdW) stanowiącej Rozdział I SIWZ:

- w punkcie 10.1. IdW datę „24.02.2020 r.” zastępuje się datą „04.03.2020 r.”;
- w punkcie 13. IdW datę „24.02.2020 r.” zastępuje się datą „04.03.2020 r.”.

Z poważaniem,

**DYREKTOR**

**mgr inż. Grzegorz Stachowiak**

.....  
(podpis Kierownika Zamawiającego  
lub jego pełnomocnika)

Załączniki:

1. Uaktualniony Formularz cenowy;
2. Uaktualniony opis przedmiotu zamówienia;
3. Uaktualniony wzór umowy.

Rozdzielnik:

1. Aneks nr 2 do SIWZ;
2. Platforma zakupowa Zamawiającego;
3. Aa.

Osoba prowadząca postępowanie: Daniel Rynkiewicz, tel. (58) 3264963, drynkiewicz@zdwgdansk.pl