

Łódź, dn. 4 grudnia 2019 r.

Sygnatura: ZP/100/2019

Sprawa: **Przetarg nieograniczony na roboty budowlane: „Drugi etap budowy Centrum Kliniczno Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym”**

Działając w oparciu art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytania i odpowiedzi:

Terminy, warunki udziału, kosztorysy

1. Z uwagi na ogrom prac związany z przygotowaniem dla Państwa rzetelnej oferty na bardzo duży zakres remontowo budowlano instalacyjny obiektu CKD w Łodzi prosimy o przesunięcie terminu złożenia ofert przynajmniej na 17.01.2020r.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia termin składania ofert na 20.12.2019 godz. 10:30.

2. Prosimy o doprecyzowanie treści SIWZ pkt. 10 – „Opis sposobu Przygotowania oferty” podpunkt 3):

Czy szczegółowe kosztorysy ofertowe w formacie pdf muszą być wykonane w programie Norma czy dopuszczają Państwo złożenie kosztorysów wykonanych w innym programie kosztorysowym lub programie Excel wg. kolejności pozycji i obmiarów zamieszczonych przez Państwa. Wiele zakresów budowlanych kalkulowana jest wspólnie z firmami podwykonawczymi i dopasowanie cen jednostkowych do obowiązujących reguł programu Norma jest nieadekwatne i nieraz niemożliwe.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga sporządzenia kosztorysów ofertowych za pomocą programu do kosztorysowania. Zamawiający nie dopuszcza sporządzenia kosztorysów ofertowych w Excelu. Do oferty Wykonawca załącza kosztorysy w formacie pdf.

3. Jeśli nie ma możliwości dodawania i zmiany przedmiarów w kosztorysach nakładczych, w jaki sposób będzie można dodawać pozycję nie uwzględnioną w kosztorysie lub zwiększenia/zmniejszenia obmiaru, który wg nas może być inny niż ten podany przez Państwa.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w takim przypadku Wykonawca winien zadać pytanie do Zamawiającego, a Zamawiający w uzasadnionym przypadku dokona modyfikacji kosztorysu.

21. Prosimy o udostępnienie kosztorysów nakładczych w wersji edytowalnej, najlepiej w wersji ath.
Odpowiedź: Kosztorysy w formacie ath opublikowano na platformie.

23. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie możliwość zmiany wymogów doświadczenia wskazanych w SIWZ - 5 ust. 1 pkt. 1 ppkt. b dotyczącej rozszerzenia okresu, w którym Wykonawca wykonał roboty budowlane do 8 lat. Powyższa zmiana spowoduje rozszerzenie katalogu podmiotów uczestniczących w procedurze przetargowej oraz zwiększy konkurencyjność składanych ofert.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę i dokona zmiany w treści SIWZ i ogłoszenia.

27. Prosimy o informację na temat wymaganego przez Zamawiającego oznakowania inwestycji, tj. ilość oraz wielkość tablic informacyjnych zawierających wizualizację projektu, tak aby Wykonawca mógł oszacować koszt materiałów.

Odpowiedź: W ramach oznakowania inwestycji Zamawiający przewiduje konieczność wykonania banerów, które zostaną przytwierdzone do ogrodzenia placu budowy, o wielkości przeszła ogrodzeniowego, w ilości około 20 szt.

28. Punkt 12.2. SIWZ – prosimy o potwierdzenie, że w związku z niewyrażeniem przez Zamawiającego zgody na modyfikację kosztorysów nakładczych w zakresie przedmiarów, ostateczne ilości obmiarowe (zarówno niższe jak i wyższe niż ilości przedmiarowe z kosztorysów nakładczych) potwierdzane będą zgodnie z §9 ust. 6 lit. c) umowy przez Inspektorów nadzoru Zamawiającego w kosztorysie rozliczeniowym, który jest załącznikiem do faktury.

Odpowiedź: Potwierdzamy, z zastrzeżeniem odpowiedzi nr 3.

301. Prosimy o informację czy w zamieszczonych kosztorysach nakładczych ilości przedmiarowe są szacowane. Czy w przypadku znacznych rozbieżności ilościowych Zamawiający dokona korekty kosztorysów nakładczych.

Odpowiedź: Patrz odpowiedź nr 3.

414. Prosimy o wydłużenie terminu złożenia oferty do 14.02.2020r.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia termin składania ofert na 20.12.2019 godz. 10:30

510. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę terminu składania ofert na dzień 20.12.2019 roku. Zmiana terminu Zwracamy się z uprzejmą prośbą umożliwi rzetelne przygotowanie oferty, która swoim zakresem obejmuje wszystkie wytyczne podane przez Państwa w odpowiedziach na pytania Oferenta (na które oczekujemy). Opóźnienie w udzieleniu odpowiedzi powoduje brak możliwości przesłania zapytań do podwykonawców, dostawców materiałów i urzędzeń, a w konsekwencji wyceny wielu objętych niniejszym postępowaniem prac. Mając na uwadze, że projekt będący przedmiotem postępowania jest Inwestycją priorytetową, z korzyścią dla Zamawiającego byłoby, aby oferty złożone w postępowaniu były rzetelne, kompletne i profesjonalne.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia termin składania ofert na 20.12.2019 godz. 10:30

560. Prosimy o wyznaczenie dodatkowego terminu wizji lokalnej najlepiej osobnej tylko i wyłącznie dla naszej firmy lub umożliwienie nam wejścia na obiekt z przyszłymi specjalistycznymi firmami podwykonawczymi np. od zabezpieczeń p.poż, wyburzeń, wzmocnień. Nie chcielibyśmy aby przy technicznych rozmowach na obiekcie uczestniczyli przedstawiciele innych firm startujących w przetargu.

Odpowiedź: W sprawie wizji lokalnych prosimy o kontakt z Panią Mileną Gierczak tel. 785-911-620.

663. W zawiązku z koniecznością przygotowanie odpowiedniej oferty a zarazem dużym zakresie Zamówienia zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia termin składania ofert na 20.12.2019 godz. 10:30.

Wzór umowy

24. Prosimy o przekazanie Załącznika nr 1a do umowy – Wykaz najistotniejszych branż.

Odpowiedź: Zamawiający załączył załącznik nr 1a – Zestawienie elementów wyposażenia do dostarczenia przez Wykonawcę robót budowlanych.

29. Prosimy o określenie terminu pisemnej akceptacji zatwierdzenia kart technicznych materiału lub urządzenia przez inspektorów nadzoru, o której mowa w §7 ust. 1 umowy.

Odpowiedź: Karty techniczne materiału lub urządzenia podlegać będą akceptacji w terminie 10 dni roboczych liczonych od dnia następnego ich przedłożenia.

30. §8 ust.1 Umowy – prosimy o potwierdzenie, że wynagrodzenie kosztorysowe oznacza wynagrodzenie ustalone na podstawie rzeczywistych obmiarów wykonanych prac i cen jednostkowych zawartych w załączonych do oferty kosztorysach nakładczych, w konsekwencji czego ostateczne wynagrodzenie za przedmiot umowy może być inne (zarówno niższe jak i wyższe) niż określone w §8 ust.1 umowy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż wynagrodzenie kosztorysowe oznacza wynagrodzenie ustalone na podstawie rzeczywistych obmiarów wykonanych prac i cen jednostkowych zawartych w załączonych do oferty kosztorysach ofertowych, w konsekwencji czego ostateczne wynagrodzenie za przedmiot umowy może być inne (zarówno niższe jak i wyższe) niż określone w § 8 ust.1 umowy.

31. §8 ust.1 Umowy – prosimy o informację w jakim trybie aktualizowana będzie wartość umowy z §8 ust.1 w kontekście zmian wynikających z różnic pomiędzy obmiarem rzeczywistym a przedmiarem z kosztorysów nakładczych, zwłaszcza w przypadku kiedy obmiar rzeczywisty będzie wyższy niż kosztorysy nakładcze.

Odpowiedź: Rozliczenie realizowanych robót nastąpi powykonawczo, po zakończeniu ich realizacji. Zamawiający nie przewiduje aktualizowania danych co do wartości umowy w trakcie prac.

32. §8 ust.8 Umowy – prosimy o potwierdzenie, że prace o których mowa w niniejszym ust. dotyczą prac nie zleconych Umową nr ZP/100/2019, czyli nie objętych dokumentami wskazanymi w §1 ust. 3 i ust. 4.

Odpowiedź: Tak, co do zasady, zamawiający potwierdza, iż prace o których mowa w § 8 ust 8 nie dotyczą prac zleconych Umową nr ZP/100/2019 i objętych dokumentami wskazanymi w §1 ust. 3 i ust. 4. Jednakże w przypadku rozbieżności w dokumentach co do zakresu, będzie wymagana osobna akceptacja Zamawiającego.

33. §8 ust.4 – prosimy o potwierdzenie że sformułowanie „wiążąca jest kwota brutto” dotyczy ceny jednostkowej w ofercie, o której mowa w niniejszym ust.

Odpowiedź: Tak Zamawiający potwierdza, iż dotyczy to cen jednostkowych, co jednak z uwzględnieniem obmiaru rzeczywiście wykonanych prac zgodnie z zasadami wynagrodzenia kosztorysowego – patrz odpowiedź na pytanie 29 - przekłada się także na łączną wartość wynagrodzenia.

34. Prosimy o wykreślenie zapisu §9 ust. 11 umowy. Zamawiający zastrzegł w §15 ust. 1 lit e) umowy karę na wypadek niewykonania umowy w całości lub części. Ponadto, pragniemy wskazać, iż w ramach umowy Zamawiający wymaga przez Wykonawcę wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie z §13 umowy.

Odpowiedź: Zamawiający odmawia wykreślenia zapisu. Zamawiający wyjaśnia, iż zapis § 9 ust. 11 będzie miał zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdyby z jakichkolwiek powodów Wykonawca nie zakończył realizacji przedmiotu umowy i nie uzyskał pozwolenia na użytkowanie obiektów objętych przedmiotem umowy.

35. Prosimy o informację czy w §10 ust. 2 umowy nie ma omyłki w odwołaniu do §3 ust. 2.

Odpowiedź: Zamawiający prostuje omyłkę i zmienia zapis § 10 ust. 2 nadając mu brzmienie:

Kosztorys ofertowy na roboty ziemne sporządzony będzie przez Wykonawcę w oparciu o przedmiar wykonany przy udziale inspektora nadzoru w oparciu o stawki, ceny oraz narzuty nie wyższe, niż w zweryfikowanym kosztorysie wskazanym w § 3 ust. 4.

36. Prosimy o określenie górnego limitu wyłączeń (rezygnacji z realizacji) z zakresów prac i urzędzeń, o którym mowa w 10 ust. 6 umowy.

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SIWZ we wnioskowanym zakresie.

37. Prosimy o usunięcie zapisu §11 ust. 25 umowy. Obowiązek dokonywania weryfikacji prawnej umów na roboty budowlane został nałożony na Zamawiającego ustawowo (art. 143b i 143d ustawy Pzp) w związku z tym Wykonawca nie powinien ponosić kosztów z tym związanych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie zapisu.

38. Prosimy o określenie terminu na dokonanie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu SIWZ. Zasady odbiorów określają terminy wskazane w § 12 wzoru umowy.

39. Prosimy o informację w trakcie trwania którego z Etapów, wskazanych w §3 ust. 2 umowy Zamawiający zamierza zrealizować procedurę odbioru końcowego.

Odpowiedź: Odbiór końcowy nastąpi po zrealizowaniu wszystkich etapów.

Dokumentacja

5. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o brakujące katalogi lub zaszyfrowane pliki:

- Brak katalogu CZĘŚĆ I_ARCH - cz. IV dwg
- Katalog CZĘŚĆ 0_OKŁADKA Z ZAWARTOŚCIĄ pdf zawiera plik 240-IP-00-XX-TD-X-00005 , który po otwarciu jest zaszyfrowany
- katalog PLAN REALIZACJI CKD2 pdf zawiera zaszyfrowane pliki m.in. 15.10.2019 LD Plan realizacji CKD2 poziom 1, oraz pliki, które nie można otworzyć lub pliki z kilkoma kreskami nie wnoszącymi do przetargu. Prosimy o poprawny cały katalog.

Odpowiedź: Katalogi w zakresie architektury z nazwą pdf. nie są odpowiednikami katalogów dwg. Nie ma potrzeby budowania katalogu „CZĘŚĆ I_ARCH – cz. IV dwg gdyż wszystkie pliki są dostępne w katalogach od cz. I-III.

Jeśli chodzi o pozostałe - Zamawiający załączył otwierające się pliki.

19. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o ponowne dodanie załączników do umowy. W obecnej formie nie ma możliwości otworzenia plików. Załącznik: -załącznik nr 1 plik excel (wykaz plików uszkodzonych) -załącznik nr 2 plik word (wykaz plików uszkodzonych)

Pliki pdf, których nie można otworzyć

A1 teletechnika	
Dział	Numer rysunku
LAN	240-IP-A1-0-DR-N-64404
	240-IP-A1-3-DR-N-64407
	240-IP-A1-XX-SD-N-64401 - schemat struktura A1
SSP	240-IP-A1-0-DR-N-65104
	240-IP-A1-3-DR-N-65107
	240-IP-A1-XX-SD-N-65103 sch SSP A1
SSWiN	240-IP-A1-0-DR-N-65202
	240-IP-A1-3-DR-N-65203
	240-IP-A1-XX-SD-N-65201 - sch SSWiN
System wykrywania gazu	240-IP-A1-XX-SD-N-65501
A2 teletechnika	
LAN	240-IP-A2-1-DR-N-64407
	240-IP-A2-1-DR-N-64408
	240-IP-A2-XX-SD-N-64401 - schemat struktura A2
SKD	240-IP-A2-01-DR-N-64102
	240-IP-A2-0-DR-N-64103
	240-IP-A2-0-SD-N-64103

SSP	240-IP-A2-XX-SD-N-65103 sch SSP A2
SSWiN	240-IP-A2-0-DR-N-65203
	240-IP-A2-0-DR-N-65204
	240-IP-A2-01-DR-N-65202
	240-IP-A2-02-DR-N-65201
	240-IP-A2-XX-SD-N-65201 - sch SSWiN
Załączniki do opisu	
	INT_IP_MX_STROM_V312_PL_bud A1_centra C1

Lista załączników uszkodzonych cz. II

240-IP-00-XX-TD-X-00002 pdf

240-IP-00-XX-TD-X-00005 doc i pdf

ZP_100_2019 - zał. nr 2.05 do siwz - A1 - kosztorys wentylacja i klimatyzacja

ZP_100_2019 - zał. nr 2.06 do siwz - A1 - kosztorys instalacje sanitarne – (niepełny dokument)

ZP_100_2019 - zał. nr 2.07 do siwz - A1 - kosztorys poczta pneumatyczna

15.10.2019 LD Plan realizacji CKD2 poziom 0 – (niepełny dokument)

15.10.2019 LD Plan realizacji CKD2 poziom 01 – (niepełny dokument)

15.10.2019 LD Plan realizacji CKD2 poziom 1 – (niepełny dokument)

15.10.2019 LD Plan realizacji CKD2 poziom 02 – (niepełny dokument)

15.10.2019 LD Plan realizacji CKD2 poziom 2 – (niepełny dokument)

15.10.2019 LD Plan realizacji CKD2 poziom 03 – (niepełny dokument)

15.10.2019 LD Plan realizacji CKD2 poziom 3 – (niepełny dokument)

15.10.2019 LD Plan realizacji CKD2 poziom 4,5,6 – (niepełny dokument)

15.10.2019 LD Plan realizacji CKD2 poziom 7,8,9 – (niepełny dokument)

15.10.2019 LD Plan realizacji CKD2 poziom 10,11,12 – (niepełny dokument)

15.10.2019 LD Plan realizacji CKD2 poziom 13,14,15 – (niepełny dokument)

15.10.2019 LD Plan realizacji CKD2 poziom 16,17,18-Dach – (niepełny dokument)

- ZP_100_2019 - zał. nr 2.05 do siwz - A1 - kosztorys wentylacja i klimatyzacja

- ZP_100_2019 - zał. nr 2.06 do siwz - A1 - kosztorys instalacje sanitarne

- ZP_100_2019 - zał. nr 2.07 do siwz - A1 - kosztorys poczta pneumatyczna

Odpowiedź: Zamawiający załączył otwierające się pliki.

22. W Załączniku Część X techno i log/karty katalogowe/sprzęt nie można otworzyć załącznika Ic22, Ic23, Ic24.

Odpowiedź: Zamawiający załączył otwierające się pliki.

298. Dotyczy załączonej dokumentacji. Prosimy o ponowne zamieszczenie poniższych plików. Opisane pliki są uszkodzone lub puste:

240-IP-A1-0-DR-N-64404.pdf, 240-IP-A1-3-DR-N-64407.pdf, 240-IP-A2-XX-SD-N-64401 - schemat struktura A2.pdf, 240-IP-A2-02-DR-N-65201.pdf, 240-IP-A2-0-DR-N-65203.pdf, 240-IP-A2-0-DR-N-65204.pdf, 240-IP-A1-0-DR-N-65104.pdf, 240-IP-A1-3-DR-N-65107.pdf, 240-IP-A1-XX-SD-N-65103 sch SSP A1.pdf, 240-IP-A1-XX-SD-N-65501.pdf

240-IP-A2-1-DR-N-64407.pdf, 240-IP-A2-1-DR-N-64408.pdf, 240-IP-A2-XX-SD-N-64401 - schemat struktura A2.pdf, 240-IP-A2-0-DR-N-64103.pdf, 240-IP-A2-0-SD-N-64103.pdf, 240-IP-A2-01-DR-N-64102.pdf, 240-IP-A2-XX-SD-N-65103 sch SSP A2.pdf, 240-IP-A2-0-DR-N-65203.pdf, 240-IP-A2-0-DR-N-65204.pdf, 240-IP-A2-02-DR-N-65201.pdf, 240-IP-00-XX-TD-X-00002.pdf

15.10.2019 LD Plan realizacji CKD2 poziom 0.pdf, 15.10.2019 LD Plan realizacji CKD2 poziom 01.pdf

15.10.2019 LD Plan realizacji CKD2 poziom 1.pdf, 15.10.2019 LD Plan realizacji CKD2 poziom 02.pdf

15.10.2019 LD Plan realizacji CKD2 poziom 2.pdf, 15.10.2019 LD Plan realizacji CKD2 poziom 03.pdf

15.10.2019 LD Plan realizacji CKD2 poziom 3.pdf, 15.10.2019 LD Plan realizacji CKD2 poziom 4,5,6.pdf

15.10.2019 LD Plan realizacji CKD2 poziom 7,8,9.pdf, 15.10.2019 LD Plan realizacji CKD2 poziom 10,11,12.pdf, 15.10.2019 LD Plan realizacji CKD2 poziom 13,14,15.pdf, 15.10.2019 LD Plan realizacji CKD2 poziom 16,17,18-Dach.pdf, 240-IP-00-XX-TD-X-00005.pdf, 240-IP-00-XX-TD-X-00005.docx,

oraz

1. 240-IP-00-XXTD-X-00002 (TOM I- FORMALNOŚCI.pdf)
2. PLAN REALIZACJI CKDD.pdf B Folder w całości uszkodzony
3. 240-IP-00-XX-DE-W-57127
4. 240-IP-00-XX-DE-W-57128
5. 240-IP-A1-OO-DR-W-57104
6. 240-IP-A1-0-DR-S-55004
7. 240-IP-A1-0-DR-W-57104
8. 240-IP-A1-01-DR-S-55025
9. ZP_100_2019 - zał. nr 2.05 do siwz - A1 - kosztorys wentylacja i klimatyzacja
10. ZP_100_2019 - zał. nr 2.06 do siwz - A1 - kosztorys Instalacje sanitarne
11. CZĘŚĆ 0_OKŁADKA Z ZAWARTOŚCIĄ pdf

Odpowiedź: Zamawiający załączył otwierające się pliki.

299. W dokumentacji w folderze: „CZĘŚĆ VI_B. NISKOPR - cz. I pdf\CZĘŚĆ VI_B. NISKOPR - cz. I pdf\A1” znajdują się pliki „SKD”, „System przyzywowy” i „Trasy kablowe” pliki nie otwierają się. Prosimy o zamieszczenie dokumentacji dla systemu SKS, Systemu przyzywowego i Tras kablowych dla powyższego zakresu.

Odpowiedź: Zamawiający załączył otwierające się pliki.

356. Zamawiający zamieścił w CZĘŚĆ X_TECHNO I LOG pdf – karty katalogowe plik „systemy” , plik się nie otwiera bardzo prosimy o zamieszczenie poprawnego pliku.

Odpowiedź: Zamawiający załączył otwierające się pliki.

608. Prosimy o udostępnienie poprawnej wersji plików 240-IP-A2-XX-SD-N-65103, 240-IP-A1-0-DR-N-65104, 240-IP-A1-3-DR-N-65107, 240-IP-A1-XX-SD-N-65103 generują błędy przy otwieraniu.
Odpowiedź: Zamawiający załączył otwierające się pliki.
612. Prosimy o udostępnienie poprawnej wersji pliku 240-IP-A1-XX-SD-N-65501 generuje błędy przy otwieraniu.
Odpowiedź: Zamawiający załączył otwierający się plik.
619. Część rysunków z branży niskoprądowej dla budynków A1 i A2 (np. 240-IP-A2-1-DR-N-64407, 240-IP-A2-1-DR-N-64408, 240-IP-A2-1-SD-N-64401, 240-IP-A1-0-DR-N-64404, 240-IP-A1-3-DR-N-64407 oraz 240-IP-A1-XX-SD-N-64401) nie otwierają się. Prosimy o udostępnienie poprawnej wersji plików.
Odpowiedź: Zamawiający załączył otwierające się pliki.
621. Część rysunków z branży niskoprądowej dla budynków A1 i A2 (np. 240-IP-A1-0-DR-N-65202, 240-IP-A1-3-DR-N-65203, 240-IP-A1-XX-SD-N-65201, 240-IP-A2-0-DR-N-65203, 240-IP-A2-0-DR-N-65204, 240-IP-A2-01-DR-N-65202, 240-IP-A2-02-DR-N-65201) nie otwierają się. Prosimy o udostępnienie poprawnej wersji plików.
Odpowiedź: Zamawiający załączył otwierające się pliki.
628. Prosimy o udostępnienie dokumentacji dla SKD budynku A1 w wersji .pdf.
Odpowiedź: Zamawiający załączył plik.
629. Prosimy o udostępnienie dokumentacji dla instalacji systemu przyzywowego budynku A1 w wersji .pdf.
Odpowiedź: Zamawiający załączył plik.
630. Część rysunków z branży niskoprądowej dla budynków A2 (np. 240-IP-A2-0-DR-N-64103, 240-IP-A2-0-SD-N-64103, 240-IP-A2-01-DR-N-64102) nie otwierają się. Prosimy o udostępnienie poprawnej wersji plików.
Odpowiedź: Zamawiający załączył otwierające się pliki.
659. Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie brakującej dokumentacji CZĘŚĆ VI_B. NISKOPR - cz. I pdf\CZĘŚĆ VI_B. NISKOPR - cz. I pdf\A1 katalogi SKD, System Przyzywowy, Trasy Kablowe. Wskazane katalogi nie zawierają plików.
Odpowiedź: Zamawiający załączył pliki.
660. Oferent zwraca uwagę na brak możliwości otworzenia plików obejmujących PLAN REALIZACJI CKD2 pdf. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie poprawnych rysunków w formacie pdf oraz DWG.
Odpowiedź: Zamawiający załączył pliki.

672. W folderze „Cz 0 OKŁADKA Z ZAWARTOŚCIĄ” znajdują się dwa pliki które są uszkodzone. Prosimy o ich przesłanie w wersji, która pozwoli na odczytanie ich zawartości.

Odpowiedź: Zamawiający załączył otwierające się pliki.



KANCLERZ
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Dr n. med. Jacek Grabowski

Załączniki:

1. Zmodyfikowana SIWZ
2. Zmodyfikowany załącznik nr 3 do SIWZ – wzór umowy
3. Załącznik nr 1a do wzoru umowy