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1 ARCHITEKTURA - DOFINANSOWANIE

1 Realizacja inwestycji - prace przygotowawcze, 
demonta żowe i rozbiórkowe

1.1
Prace przygotowawcze, demontaże i rozbiórki na 
zewnątrz - roboty elewacyjne

1.2
Prace przygotowawcze, demontaże i rozbiórki na 
zewnątrz - roboty wewnętrzne

1.3 Inne prace budowlane

2

Roboty konstrukcyjne zwi ązane z nadbudow ą 
kondygnacji

2.1 Ściany konstrukcyjne

3
Roboty pokryciowe dachu z wymian ą 
odwodnienia i przemurowaniem kominów

3.1 Wykończenie projektowanych stropodachów

3.2
Remont dachów - zapewnienie wymaganej 
ognioodporności dachów

4 Roboty budowlane wewn ętrzne

4.1 KONDYGNACJA PIWNIC
4.1.1 Roboty murarskie

4.1.2 Roboty tynkarskie

4.1.3
Okładziny sufitowe - zabezpieczenie przeciwpożarowe 
stropów

4.1.4 Roboty malarskie

4.1.5
Roboty posadzkarskie - wykonanie nowej podłogi na 
gruncie

4.1.6 Instalowanie drzwi, okien i podobnych elementów

4.1.7 Roboty dodatkowe

4.1.8 Zabudowy g-k 

4.2 KONDYGNACJA PARTERU

4.2.1 Roboty murarskie

4.2.2
Okładziny sufitowe - zabezpieczenie przeciwpożarowe 
stropów

4.2.3 Roboty malarskie

4.2.4 Kładzenie płytek na ścianach

4.2.5 Roboty posadzkarskie

4.2.6 Instalowanie drzwi, okien i podobnych elementów

4.2.7 Roboty dodatkowe

4.2.8 Zabudowy g-k i HPL

4.2.9 Sufity kasetonowe

4.3 KONDYGNACJA PI ĘTRA 1

4.3.1 Roboty murarskie

4.3.2 Roboty tynkarskie

4.3.3 Roboty malarskie

4.3.4 Kładzenie płytek na ścianach

4.3.5 Roboty posadzkarskie

4.3.6 Instalowanie drzwi, okien i podobnych elementów

4.3.7 Roboty dodatkowe

4.3.8 Zabudowy g-k i HPL

4.3.9 Sufity kasetonowe

4.4 KONDYGNACJA PI ĘTRA 2

4.4.1 Roboty murarskie

4.4.2 Roboty tynkarskie

4.4.3 Roboty malarskie

4.4.4 Kładzenie płytek na ścianach

4.4.5 Roboty posadzkarskie

4.4.6 Instalowanie drzwi, okien i podobnych elementów

4.4.7 Roboty dodatkowe

4.4.8 Zabudowy g-k i HPL

4.4.9 Sufity kasetonowe

4.5 KLATKA SCHODOWA K1

4.6 KLATKA SCHODOWA K2

5 Roboty elewacyjne w tym termoizolacyjne

5.1
Izolacja cieplna-metoda BSO na elewacji. Docieplenie 
ścian fundamentowych

5.2
Izolacja cieplna-metoda BSO na elewacji. Docieplenie 
cokołu

5.3 Izolacja cieplna-metoda BSO na elewacji

5.4 Elementy wyposażenia zewnętrznego
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5.5 Remont murku i schodów

6 Prace zewn ętrzne
6.1 Roboty demontażowe i rozbiórkowe

6.2 Nawierzchnie z kostki

6.3 Roboty posadzkarskie

6.4 Elementy zagospodarowania

1 ARCHITEKTURA - POZA DOFINANSOWANIEM

1

1. Realizacja inwestycji - prace 
przygotowawcze, demonta żowe i rozbiórkowe

1.1
Prace przygotowawcze, demontaże i rozbiórki na 
zewnątrz - roboty wewnętrzne

1.2 Inne prace budowlane

2  Roboty budowlane wewn ętrzne

2.1 KONDYGNACJA PIWNIC
2.1.1 Roboty murarskie

2.1.2 Roboty tynkarskie

2.1.3 Roboty malarskie

2.1.4
Roboty posadzkarskie - wykonanie nowej podłogi na 
gruncie

2.1.5 Instalowanie drzwi, okien i podobnych elementów

2.2 KONDYGNACJA PARTERU
2.2.1 Roboty murarskie

2.2.2 Roboty tynkarskie

2.2.3 Roboty malarskie

2.2.4 Roboty posadzkarskie

2.2.5 Instalowanie drzwi, okien i podobnych elementów

2.2.6 Sufity kasetonowe

2.3 KONDYGNACJA PI ĘTRA 1
2.3.1 Roboty murarskie

2.3.2 Kładzenie płytek na ścianach

2.3.3 Roboty posadzkarskie

2.3.4 Instalowanie drzwi, okien i podobnych elementów

2.3.5 Sufity kasetonowe

3 Aran żacja wn ętrz
3.1 KONDYGNACJA PIWNIC

3.2 KONDYGNACJA PARTERU

3.3 KONDYGNACJA PIĘTRA 1

3.4 KONDYGNACJA PIĘTRA 2

4 Prace zewn ętrzne
4.1 Roboty demontażowe i rozbiórkowe

4.2 Nawierzchnie z kostki

4.3 Elementy zagospodarowania

2 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
1 KONSTRUKCJA - DOFINANSOWANIE

1

Roboty rozbiórkowe elementów 
konstrukcyjnych 

1.1 Rozbiórka istniejącej konstrukcji stropodachu

1.2 Rozbiórka stropu nad I piętrem

1.3 Rozbiórka istniejącej klatki schodowej

1.4
Transport pionowy elementów z rozbiórki  -  wysokość 
do 12 m

2

Roboty konstrukcyjne - istniej ące 
elementy

2.1 Podbicie istniejących fundamentów metodą odcinkową

2.2
Wzmocnienie ścian poziomu piwnic - trzpienie 
żelbetowe

2.3
Wykonanie nadproży stalowych - nowoprojektowane 
otwory

2.4 Uzupełnienie stropów - szachty instalacyjne

2.5 Uzupełnienie stropów - WPS

2.6 Rozbudowa istniejącej klatki schodowej

3

Roboty konstrukcyjne - 
nowoprojektowane elementy

3.1 Fundamenty dobudowanej klatki schodowej

3.2
Dobudowa klatki schodowej - słupy, belki żelbetowe, 
schody

3.3 Konstrukcja dźwigu towarowo-osobowego

3.4 Konstrukcja stropu nad I piętrem

3.5 Konstrukcja stropu nad II piętrem

3.6 Konstrukcje wsporcze pod urządzenia zewnętrzne

3.7 Fundament pod agregat prądotwórczy

4 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

1 BRANŻA SANITARNA - DOFINANSOWANIE

1.1 Instalacja co
1.1.1 Prace demontażowe

1.1.2 Prace montażowe

1.1.3 Prace budowlane

2



1.2 Instalacja ct
1.2.1 Prace montażowe

1.2.2 Prace budowlane

1.3 Instalacja wodna u żytkowa
1.3.1 Prace demontażowe

1.3.2 Roboty montażowe

1.3.3 Prace budowlane

1.4 Instalacja kanalizacyjna sanitarna
1.4.1 Prace demontażowe

1.4.2 Prace montażowe

1.4.3 Prace budowlane

1.5 Instalacja wentylacji
1.5.1 Układ NW1 - ogólna parter, 1 piętro

1.5.2 Układ NW2 Laboratoria 2p

1.5.3 Układ NW3 Laboratoria 2p

1.5.4 Układ N4 pom 315 2p

1.5.5 Układ N5 pom 307 2p

1.5.6 Układ N8 pom 315 2p

1.5.7
Wentylacja mechaniczna sanitariatów 1 piętra Wp12, 
Wp13, Wp14

1.5.8
Wentylacja mechaniczna sanitariatów 2 piętra Wp15, 
Wp16, Wp17

1.5.9
Wentylacja mechaniczna Wd3 do Wd6, Wd9 do Wd15, 
Wd17, Wd18 2p - odciągi z dygestoriów

1.5.10
Wentylacja mechaniczna Wd1, Wd2, Wd7 do Wd8 2p - 
odciągi miejscowe

1.5.11 Wentylacja mechaniczna Wd16 2p - odciągi z szaf

1.5.12 Prace budowlane

1.6 Przył ącze wodoci ągowe
1.7 Instalacja hydrantowa

1.7.1 Roboty demontażowe

1.7.2 Prace montażowe

1.7.3 Prace budowlane

1.8 Instalacja tryskaczowa
1.8.1 Roboty demontażowe

1.8.2 Prace montażowe

1.8.3 Prace budowlane

1.9 Węzeł ciepłowniczy
1.9.1 RUROCIĄGI

1.9.2 MODUŁY WĘZŁA KOMPAKTOWEGO 2 funkcyjnego

1.10 Instalacja klimatyzacji
1.10.1 Układ chłodniczy K1 (2 piętro)

1.10.2 Układ chłodniczy K2 (1 piętro)

1.10.3 Układ chłodniczy K:NW1

1.10.4 Układ chłodniczy K:NW2

1.10.5 Układ chłodniczy K:NW3

1.10.6 Układ chłodniczy K:N4

1.10.7 Układ chłodniczy K:N5

1.10.8 Układ chłodniczy K:N8

1.10.9 Układ chłodniczy K4, K5 - rozdzielnia el.

1.10.10 Sterownik

1.10.11 Prace budowlane

1.11 Instalacja gazów technicznych
1.11.1 Instalacja azotu czystości 5.0

1.11.2 Instalacja powietrza syntetycznego czystości 5.0

1.11.3 Instalacja helu czystości 5.0

1.11.4 Instalacja helu czystości 6.0

1.11.5
System sygnalizacji zbiorczy dla azotu, helu i powietrza 
syntetycznego

1.11.6 Instalacja sprężonego powietrza

2
BRANŻA SANITARNA - POZA 
DOFINANSOWANIEM

2.1 Instalacja co
2.1.1 Prace demontażowe

2.1.2 Prace montażowe

2.2 Instalacja ct
2.1.1 Prace montażowe

2.1.2 Prace budowlane

2.3
Instalacja wodna u żytkowa i szara 
wewn ętrzna -

2.3.1 Prace demontażowe

2.3.2 Roboty montażowe

2.3.2 Prace budowlane

2.4 Instalacja kanalizacyjna sanitarna
Prace demontażowe

Prace montażowe

Prace budowlane

2.5 Instalacja wentylacji
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2.5.1 Układ NW1 - ogólna parter, 1 piętro

2.5.2 Układ NW6 - ogólna piwnica

2.5.3 Układ NW7 - piwnica pom. -119

2.5.4 Układ N9 korytarz piwnic

2.5.5 Układ N10 pom -115

2.5.6 Układ N12 pom -106, -107, 211

2.5.7 Wentylacja mechaniczna Wp1 pom -102

2.5.8 Wentylacja mechaniczna Wp2 pom -111

2.5.9 Wentylacja mechaniczna Wp3 pom -112

2.5.10 Wentylacja mechaniczna Wp4 pom -115 - odciąg

2.5.11 Wentylacja mechaniczna Wp5 pom -117

2.5.12 Wentylacja mechaniczna Wp6 pom -120

2.5.13 Wentylacja mechaniczna Wp7 pom -121 - odciąg

2.5.14 Wentylacja mechaniczna Wp8 pom -121

2.5.15
Wentylacja mechaniczna sanitariatów i pom porządk. 
parteru Wp9, Wp10, Wp11

2.5.16 Wentylacja mechaniczna Wp19 pom -106, -107

2.5.17 Wentylacja mechaniczna Wp20 pom 211

2.5.18
Wentylacja mechaniczna Wi1 pom -102 (magazyn -104, 
-105)

2.5.19 Wentylacja mechaniczna Wi2 pom -102

2.5.20 Wentylacja mechaniczna Wi3 pom -113

2.5.21 Wentylacja mechaniczna Wi4 pom -115

2.5.22 Wentylacja mechaniczna Wi5 pom -115

2.5.23 Wentylacja mechaniczna Wi6 pom -119

2.5.24 Wentylacja mechaniczna Wi7 pom -120

2.5.25 Wentylacja mechaniczna Wi8 pom -124

2.5.26 Układ Ni1 pom -120, Ni2 pom -124, Ni3 pom -113

2.5.27 Układ Np1, Np2, Np3 piwnica

2.5.28 Prace budowlane

2.7 Instalacja kanalizacyjna deszczowa
2.2.1 Prace montażowe

2.7.2 Prace budowlane

2.8 Instalacja klimatyzacji
2.8.1 Układ chłodniczy K3 (parter)

2.8.2 Układ chłodniczy K:N12

2.8.3 Prace budowlane

2.8.4 Szkolenia i projekty powykonawcze

1 BRANŻA ELEKTRYCZNA - DOFINANSOWANIE

1.1 Roboty demontażowe

1.2 Roboty przygotowawcze

1.3 Trasy kablowe

1.4 Wewnętrzne linie zasilające

1.5 Rozdzielnie

1.6 Instalacja PWP

1.7 Instalacja Oświetlenia

1.8 Gniazda 230V i zasilanie urządzeń 230V

1.9 Zasilanie urządzeń p.poż.

1.10 Instalacja komputerowa

1.11 Gniazda 400V i zasilanie urządzeń 400V

1.12
Linie zasilające i sterujące instalacji klimatyzacji i 
wentylacji

1.13 Instalacja odgromowa

1.14 Połączenia wyrównawcze

1.15 Badania pomontażowe

2
BRANŻA ELEKTRYCZNA - POZA 

DOFINANSOWANIEM
2.1 Oświetlenie zewnętrzne

2.2
Instalacja elektryczna pomieszczenia węzła 
ciepłowniczego

3 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

1
BRANŻA ELEKTRYCZNA - PRZYŁĄCZE 
ENERGETYCZNE - DOFINANSOWANIE

1.1 Przyłącze elektroenergetyczne kablowe n.n. 0,4kV

1
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ LAN - 

DOFINANSOWANIE
1 Budowa kabli łącznikowych

2 Budowa okablowania sieci LAN

3 Trasy kablowe w budynku 80

4 Gniazda

5
Szafy GPD w serwerowni oraz osprzęt pasywny i 
elektryczny

6 Urządzenia aktywne sieci LAN

7 Pomiary

8
Demontaże, uruchomienia, szkolenia, dokumentacja 
powykonawcza

1
BRANŻA TELETECHNICZNA - SYSTEM SKD - 

DOFINANSOWANIE
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1 Prace przygotowacze

2 Przewody i kable układane w budynku

3 Kontrola Dost ępu
3.1 Montaż szafy KD

3.2 Urządzenia w szafie GPD3

3.3 Montaż elementów kontroli dostepu 

4 Uruchomienie Systemu Kontroli Dostępu i pomiary

5 Szkolenia, dokumentacja powykonawcza,

1
BRANŻA TELETECHNICZNA - SYSTEM 

MONITORINGU WIZYJNEGO - 
DOFINANSOWANIE

1 Prace przygotowacze

2 Przewody i kable

3 Kamery stacjonarne zewnętrzne

4 Kamery kopułkowe wewnętrzne

5 Wyposażenie szafy w serwerowni 

6 Stanowisko operatora obsługi

7 Uruchomienie i sprawdzenie

8 Szkolenia, dokumentacja powykonawcza,

1
BRANŻA TELETECHNICZNA - SYSTEM 
SYGNALIZACJI WŁAMAŃ I NAPADU - 

DOFINANSOWANIE
1 Prace przygotowacze

2 Prowadzenie połączeń kablowych

3 Montaż urządzeń SSWiN

4 Stanowisko operatora obsługi

5 Pomiary i dokumentacja powykonawcza

1
BRANŻA TELETECHNICZNA - SYSTEM 

SYGNALIZACJI POŻARU Z ODDYMIANIEM - 
DOFINANSOWANIE

1 Prace przygotowawcze

2 Przewody i kable

3 Budowa sytstemu SAP
3.1 Montaż modułów kontrolno sterujących i zasilaczy

3.2 Montaż czujek SAP

3.3 Ręczne ostrzegacze pożaru

3.4 Montaż sygnalizatorów

3.5 Montaż urządzeń centralowych SAP

4 System Oddymiania

5 Próby i uruchomienie instalacji

6 Szkolenia i projekty powykonawcze

1
BRANŻA TELETECHNICZNA - SYSTEM 

AUTOMATYKI BUDYNKOWEJ - 
DOFINANSOWANIE

1 Prace przygotowacze

2 Przewody i kable

3 Budowa szafy BMS

4 Elementy kontroli i pomiarów

5
Stanowisko operatora obsługi oraz instalacja 
oprogramowania

6 Urządzenia aktywne i osprzęt kablowy sieci LAN

7 Uruchomienie i sprawdzenie

8 Próby i pomiary pomontażowe

9 Szkolenia, dokumentacja powykonawcza,

1
BRANŻA DROGOWA - POZA 

DOFINANSOWANIEM
1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

2 Roboty ziemne

3 Podbudowy

4 Roboty bitumiczne

5 Elementy ulic

6 Roboty pozostałe, wykończeniowe 

7 Inwentaryzacja geodezyjna

1
BRANŻA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU - 

POZA DOFINANSOWANIEM
1 Zagospodarowanie terenu

1.1 Przesadzanie drzew i krzewów

1.2
Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów 
zielonych

1.3 Szkolenia, dokumentacja powykonawcza,

Razem netto (kosztorys ofertowy)

Uwagi:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

STRONA ZAMAWIAJĄCA: STRONA WYKONUJĄCA:

1. ………………..   ………………………….. 1. …………………...  ………………..

Prace zostały wykonana zgodnie z Umową                                              
nr ZP z dnia 
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