



Kościan, 12 listopad 2020 r.

Nr sprawy 1/ZP/JRP/2020

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia „Remont i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody „ŁAZIENKI” w Kościanie”.

W dniu 09 listopada 2020 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania do przedmiotowego postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) poniżej przedstawiam treść pytań i udzielonych odpowiedzi.

Pytanie nr 1:

Uprzejmie wnosimy o wydłużenie okresu, w którym Wykonawca może się wykazać posiadaną wiedzę i doświadczeniem określonym w pkt 9.3.3) a) SIWZ z 5 do 6 lat. Swój wniosek uzasadniamy faktem, iż wydłużenie okresu, o którym mowa powyżej wpłynie pozytywnie na zwiększenie konkurencyjności w przedmiotowym postępowaniu. Postawiony w pkt 9.3.3)a) wymóg szczególnie w zakresie konieczności wykonania dwóch instalacji membranowych na urządzeniach tego samego producenta może znacząco wpływać na dostęp szeregu Wykonawców do udziału w niniejszym postępowaniu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wydłuża wskazanego okresu.

Zamawiający w dniu 10.11.2020 r. zmienił warunek dotyczący zdolności technicznej i zawodowej, o którym mowa w pkt. 9.2.1) lit. c) IDW. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej.

Pytanie nr 2:

Zgodnie z treścią par 25 ust 3 lit d) oraz e) Wzoru Umowy za odstąpienie z przyczyn zależnych od Wykonawcy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego, a zgodnie z par 25 ust 5 Wzoru Umowy za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w wysokości 10 % wynagrodzenia.

Wnosimy o ujednoczenie wysokości kar. Zróżnicowanie wysokości kar w tym przypadku nie ma uzasadnienia prawnego, prowadzi do zakłócenia równowagi stron umowy i stawia Wykonawcę w niekorzystnej pozycji w stosunku do Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje zmiany.

Pytanie nr 3:

Zgodnie treścią z par 25 ust 3 lit h Wzoru Umowy Zamawiający przewiduje dla Wykonawcy karę umowną za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 5% wynagrodzenia umownego.

„Wodociągi Kościańskie” Sp. z o.o. , ul. Czempirńska 2, 64-000 Kościan.

NIP: 6981836013, REGON: 302300903

KRS: 0000448261, Sąd Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy 9 500 000,00 zł.

Konto: BS Kościan, ul. Rynek 23, nr konta: 81 8666 0004 0101 3694 2000 0001

www.wodociagi-koscian.pl , mail: biuro@wodociagi-koscian.pl

Laboratorium – ul. Kanałowa 1, 64-000 Kościan, mail: laboratorium@wodociagi-koscian.pl , Tel. 65 512 24 93

Wnosimy o zmianę zapisu na następujący: „h) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 5% wynagrodzenia umowy podwykonawczej”.

Odpowiedź:

Zapis pozostaje bez zmian.

Kierownik Zamawiającego
PREZES ZARZĄDU
/-/ Dawid Borkowski