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ZALACZNIK DO SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I Definicje

» Umowa - odnosi sie do umowy pomiedzy Zamawiajagcym, a Nadzorem Inwestorskim na
Swiadczenie ustugi Nadzoru Inwestorskiego

» Wykonawca / Nadzér Inwestorski — odnosi sie do przedsiebiorstwa/osoby prawnej zatrudnione;j
przez Zamawiajgcego dla wykonania ustug opisanych w Opisie przedmiotu zamodwienia. Definicje
Wykonaweca i Nadzér Inwestorski mogg by¢ uzywane wymiennie.

» Zamawiajacy — oznacza Miasto Gorzow WIkp.

» Koszty kwalifikowane — koszty poniesione przez Podmiot odpowiedzialny za realizacje projektu
warunkoéw okreslonych we wtasciwym Rozporzadzeniu oraz umowie o dofinansowanie

» Wykonawca Dostawca - odnosi sie do podmiotu wykonujagcego Umowe na Dostawy wraz z
montazem / Kontrakt.

» Umowa na Dostawy wraz z montazem / Kontrakt - oznacza Umowe dla zadan realizowanych
przez Zamawiajgcego w ramach rozbudowy systemu informacji pasazerskiej i rozbudowy
systemu monitoringu miejskiego w ramach zadania pn. ,System zréwnowazonego transportu
miejskiego w Gorzowie Wlkp.”

> Projekt - odnosi sie do Projektu pn. ,System zréwnowazonego transportu miejskiego
w Gorzowie Wlkp.”

> Godziny pracy -oznacza czas pracy Biura Nadzoru Inwestorskiego, o ktéorym mowa w OPZ

a takze godziny pracy okreslone w umowach na dostawy/roboty/kontraktach.

Il Opis projektu

1.

2.

Petnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego dotyczy¢ bedzie rozbudowy systemu informac;ji
pasazerskiej i rozbudowy monitoringu miejskiego w ramach zadania pn. ,System
zrbwnowazonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.”

W ramach rozbudowy systemu dynamicznej informacji pasazerskiej i rozbudowy systemu
monitoringu wizyjnego Wykonawca Dostawca:

1) zakupi, dostarczy, zamontuje, uruchomi, skonfiguruje, wigczy i zintegruje 6 szt.
elektronicznych tablic SDIP z systemem dynamicznej informacji pasazerskiej funkcjonujgcym
na terenie Miasta Gorzowa WIkp. oraz wykona roboty budowlane zwigzane w szczegdlnosci
z wykonaniem fundamentéw i montazem tablic SDIP oraz podtgczeniem tablic SDIP do
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zasilania zgodnie z dokumentacjg projektowa. Nowo dostarczone tablice SDIP bedy w
identyczny sposéb jak istniejgce tablice SDIP zarzagdzane z poziomu SDIP.

przeprowadzi testy i préby dziatania nowo montowanych tablic SDIP oraz wszelkich innych
urzadzen celem potwierdzenia wymaganych parametrow technicznych,

dostarczy bezterminowe licencje uzytkowania dla nowo dostarczonych 6 szt. tablic SDIP, na
wszystkich okreslonych przez Zamawiajgcego polach eksploatacji

przeszkoli osoby wytypowane przez Zamawiajagcego w zakresie obstugi, nadzoru
i administrowania systemami informatycznymi stuzgcymi do obstugi/zarzadzania tablicami
SDIP oraz z obstugi technicznej tablic SDIP,

dostarczy petng dokumentacje systemow informatycznych oraz petng dokumentacje
wykonawczg i powykonawczg z posadowienia stupdw i montazu tablic SDIP,

przeniesie na Zamawiajgcego majgtkowe prawa autorskie do wszystkich opracowan
stanowigcych przedmiot prawa autorskiego powstatych w wykonaniu lub w zwigzku z
wykonywaniem zamdwienia w zakresie tablic SDIP,

udzieli Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi na caty przedmiot zamdwienia w tym wykonane
prace, dostarczony sprzet, sprawnos¢ dziatania systemu, itd. Zgodnie z ofertg ztozong w
postepowaniu oraz zapewni przez okres trwania gwarancji serwis.

3. W ramach rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego Wykonawca Dostawca:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Fundusze

zakupi, dostarczy, zamontuje, uruchomi, skonfiguruje, witgczy i zintegruje 6 szt. kamer
monitoringu wizyjnego z systemem monitoringu wizyjnego funkcjonujgcym na terenie
Miasta Gorzowa WIkp. oraz wykona roboty budowlane zwigzane w szczegdlnosci z
wykonaniem fundamentéw i montazem kamer monitoringu wizyjnego oraz podtgczeniem
kamer monitoringu wizyjnego do zasilania zgodnie z dokumentacjg projektowa. Nowo
dostarczone kamery monitoringu wizyjnego beda w identyczny sposéb jak istniejgce kamery
monitoringu wizyjnego zarzadzane z poziomu monitoringu.

przeprowadzi testy i préby dziatania nowo montowanych kamer monitoringu oraz wszelkich
innych urzadzen celem potwierdzenia wymaganych parametréw technicznych

dostarczy bezterminowe licencje uzytkowania dla nowo dostarczonych 6 szt. kamer
monitoringu wizyjnego, na wszystkich okreslonych przez Zamawiajgcego polach eksploatacji,
przeszkoli osoby wytypowane przez Zamawiajgcego w zakresie obstugi, nadzoru
i administrowania systemami informatycznymi stuzgcymi do obstugi/zarzadzania kamer
monitoringu wizyjnego oraz z obstugi technicznej kamer monitoringu wizyjnego,

dostarczy petng dokumentacje systemoéw informatycznych oraz petng dokumentacje
wykonawczej i powykonawczej z posadowienia stupdw i montazu kamer monitoringu
wizyjnego,

przeniesie na Zamawiajgcego majgtkowe prawa autorskie do wszystkich opracowan
stanowigcych przedmiot prawa autorskiego powstatych w wykonaniu lub w zwigzku
z wykonywaniem zamdwienia w zakresie kamer monitoringu wizyjnego,

udzieli Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi na caty przedmiot zamdwienia w tym wykonane
prace, dostarczony sprzet, sprawnos¢ dziatania systemu, itd. Zgodnie z ofertg ztozong w
postepowaniu oraz zapewni przez okres trwania gwarancji serwis.
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4. Woykaz lokalizacji kamer dla monitoringu miejskiego oraz tablic dla systemu informacji pasazerskiej

zgodnie z tabelg nr 1 do OPZ.

5. Wszystkie tablice SDIP bedg wyposazone w modem GPRS do komunikacji z serwerem w sieci VPN.

Zakres zadan Nadzoru Inwestorskiego — zakres objety przedmiotem niniejszego postepowania

1. Przedmiotem zamdwienia jest petnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego, w tym w szczegdlnosci:

1)

2)
3)

4)
5)
6)
7)

8)

petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz petnienie funkcji koordynatora
czynnosci branzowych inspektoréw nadzoru inwestorskiego, zgodnie z przepisami polskiego
prawa, w szczegolnosci Ustawy Prawo budowlane,

zarzadzanie i administrowanie umowag na dostawy wraz z montazem;

monitoring postepu umowy na dostawe wraz z montazem tgcznie z raportowaniem, biorgc
pod uwage wskazniki: rzeczowe i finansowe, forma Raportéw powinna byé zgodna z
zaleceniami Instytucji wdrazajgcej oraz uzgodniona z Zamawiajacym;

sprawowanie profesjonalnego i kompetentnego nadzoru inwestorskiego nad robotami;
nadzor nad odbiorami czesciowymi i koncowymi;

zapewnienie przestrzegania i stosowania polskiego prawa budowlanego przez Wykonawcéw
Dostawcow;

zapewnienie, 7e zakonczone prace sg zgodne z technicznymi i formalnymi wymaganiami
uméw na dostawy/roboty;

rozliczenie rzeczowe i finansowe umow na dostawy/roboty;

2. Swiadczenie pomocy technicznej, w tym w szczegélnosci:

1)

2)

3)

4)

zapoznanie sie z dokumentacjg techniczng Wykonawcy Dostawcy. Whiesienie uwag do
otrzymanej dokumentacji w terminie 2 tygodni od daty przekazania jej przez Zamawiajgcego;
analizowanie i sugerowanie wszelkich zmian w projektach i specyfikacjach lub innych
dokumentach, ktére mogg sie okazac niezbedne lub pozgdane podczas lub po wykonaniu
Kontraktu z Wykonawca Dostawcg;

nadzor i kontrola nad wiasciwym i terminowym wdrazaniem inwestycji zgodnie z przepisami,
w tym zasadami i wytycznymi dla przedsiewziecia wspdtfinansowanego ze Srodkéw Unii
Europejskiej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020, Priorytet VI
Rozwdj niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, Dziatanie 6.1 Rozwdj
publicznego transportu zbiorowego w miastach.

przygotowanie i kompletowanie dokumentéw niezbednych do rozliczenia z jednostkami
wspotfinansujgcymi;

3. Inne konieczne dziatania dla prawidtowej i terminowej realizacji Projektu.

4. Do obowigzkdw Nadzoru Inwestorskiego naleze¢ bedzie w szczegdlnosci:
Opiniowanie kazdej zmiany do kontraktu wchodzgcego w sktad przedmiotu zamdwienia. W

szczegolnosci do obowigzkéw Wykonawcy w tym zakresie bedzie nalezato takze inicjowanie

przez Nadzor Inwestorski kazdej zmiany umowy na dostawy wraz z montazem poprzez ztozenie

stosownego wniosku zawierajgcego uzasadnienie faktyczne i prawne. Wniosek sktadany jest do

Zamawiajgcego w wersji papierowej oraz elektronicznej (Zamawiajgcy dopuszcza przestanie

wersji elektronicznej poprzez poczte e-mail).

Fundusze
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v Zakres umowy i oczekiwane rezultaty

1. Zakres ogdlny umowy
Nadzér Inwestorski bedzie odpowiedzialny za catosciowe zarzadzanie Kontraktem objetym
przedmiotem niniejszego zamdwienia.

2. Zakres szczegdtowy umowy - nadzér nad dostawami wraz z montazem, w szczegélnosci:
1) Prowadzenie peftnego wielobranzowego nadzoru inwestorskiego: tj. w zakresie

technicznym, terminowym, finansowym i sprawozdawczym nad projektowaniem i
robotami, w szczegdélnosci w zakresie zgodnym z wymaganiami Polskiego Prawa
Budowlanego i przepisébw w tym zakresie obowigzujacych. Nadzér powinien by¢
prowadzony przez zespdt specjalistow branzowych posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia przewidziane przepisami prawa polskiego.

2) Monitowanie postepu prac, wtacznie ze skfadaniem okresowych raportéw je
okreslajagcych (minimum raz w miesigcu), w ktérych bedy wziete pod uwage zaréwno
wskazniki fizyczne, jak i finansowe,

3) Prowadzenie rejestru, zarzadzanie z analizg i opiniowanie Zamawiajgcemu dokumentacji
projektowej zamiennej i uzupetniajacej,

4) Nadzér i akceptacja przeprowadzonych badan i sprawdzen, testéw i technologicznych
rozruchow,

5) Rozwigzywanie biezgcych problemdéw technicznych w trakcie realizacji zadania,

6) Rzeczowe i finansowe rozliczenie dostaw/ustug/robét budowlanych,

7) Zachowanie poufnosci informaciji,

8) Opiniowanie, weryfikacja i akceptacja projektdw organizacji ruchu,

9) Wykonywanie dokumentacji fotograficznej podczas prowadzenia zadania oraz
przekazanie jej po zakonczeniu prac Zamawiajgcemu na nosniku elektronicznym,

10) Zatwierdzanie sprzetu i urzadzen do zastosowania dla SDIP i monitoringu,

11) Nadzér nad dostawsg i instalacjg urzadzen technicznych celem zapewnienia ciggtosci pracy
istniejgcej infrastruktury teleinformatycznej,

12) Udziat w uruchomianiu, testowaniu i wzajemnych dostrajaniu poszczegdlnych elementow
SDIP i monitoringu,

13) Weryfikacja opracowanych przez Wykonawce Dostawce zasad i regulaminéw korzystania
z elementow SDIP i monitoringu, a takze procedur zapewniania jakosSci i procedur
awaryjnych,

14) Zapewnienie krotkotrwatego zastepstwa podczas nieobecnosci niewynikajgcej z okresu
urlopowego lub choroby, ktérejkolwiek z oséb wymienionych w ofercie po uzyskaniu
akceptacji Zamawiajacego,

15) Reprezentowanie Zamawiajagcego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach
zwigzanych z realizacjg Kontraktu.
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16) Protokolarne przekazanie Terenu Budowy Wykonawcy Dostawcy w terminie
uzgodnionym
z Zamawiajacym.

17) Egzekwowanie od Wykonawcy Dostawcy wymaganych dokumentéw (w tym gwarancji,
ubezpieczen, harmonograméw, projektow uméw z podwykonawcami, szczegétowych
wykazow obejmujgcych kierownictwo robot i dokumentéw potwierdzajgcych ich
uprawnienia oraz innych dokumentow wymaganych przez Zamawiajgcego) wraz z ich
analizg, zaopiniowaniem oraz przekazaniem skompletowanych dokumentéw
Zamawiajgcemu.

18) Egzekwowanie od Wykonawcy Dostawcy postanowienn Kontraktu oraz przestrzegania
ustaw, w tym ustawy o ochronie znakéw geodezyjnych.

19) Przewodniczenie oraz organizowanie, co najmniej raz w tygodniu narad dotyczacych
postepu robot oraz spraw technicznych, w ktdrych udziat biorg przedstawiciele wszystkich
zaangazowanych w realizacje Kontraktu stron oraz sporzgdzania protokotéow z tych narad
i przekazywania ich Zamawiajagcemu i Wykonawcy Dostawcy w terminie do 3 dni od dnia
narady.

20) Zatwierdzanie specyfikacji materiatéw budowlanych i instalacyjnych, urzadzen i dostaw
przewidzianych przez Wykonawce Dostawce do wbudowania, kontrola dokumentéw
jakosci, aprobat, deklaracji zgodnosci, atestéw, itp., w celu niedopuszczenia do
wbudowania materiatéw wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w Polsce itp.

21) Dokonywanie, sprawdzenia, jakosci wykonywanych robdét oraz wbudowywanych
materiatdow, zgodnie z wymaganiami STWIiOR, Dokumentacji Projektowej oraz praktyka
inzyniersky, z powiadomieniem Wykonawcy Dostawcy i Zamawiajgcego o wykrytych
wadach oraz okreslenia zakresu koniecznych do wykonania robét poprawkowych, w tym
rozbidrek i ponownego wykonania.

22) Kontrola sposobu sktadowania i przechowywania materiatow na placu budowy.

23) Sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem bezpieczenstwa i przestrzegania przepisow
przeciwpozarowych bezpieczenstwa i higieny pracy, przez wszystkich uczestnikéow
procesu realizacji inwestycji, w rozumieniu wymagan stawianych przez Prawo budowlane
i inne obowigzujgce przepisy, podczas catego procesu realizacji inwestycji, w tym
utrzymania porzadku na terenie budowy.

24) Wydawanie, Kierownikowi Budowy lub Kierownikowi Robdt polecen, potwierdzonych
wpisem w Dzienniku Budowy/dzienniku robét, dotyczacych w szczegdlnosci: usuniecia
nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takze wymagajgcych odkrycia
robot lub elementéw zakrytych oraz przedstawienia opinii dotyczacych prowadzonych
robot budowlanych i dowoddédw dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobéw
budowlanych oraz urzadzen technicznych.

25) Zadanie od Kierownika Budowy lub Kierownika Robdt dokonania poprawek bad?
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych roboét
budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogtaby wywota¢ zagrozenie badz
spowodowac niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe.

26) Biezagca kontrola prawidtowosci wykonywania i kompletnosci dokumentéw budowy
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Wykonawcy Dostawcy.

27) Wskazanie Zamawiajgcemu  konieczno$ci  zlecenia dostaw  dodatkowych/robét
dodatkowych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢, a ktérych wykonanie jest niezbedne ze
wzgledu na kompletng realizacje zadania, umozliwiajgca uzytkowanie obiektu/obiektéw.

28) Weryfikowanie wniosku/wystgpienia Wykonawcy Dostawcy o dostawy dodatkowe,
roboty dodatkowe, zamiane materiatéw i technologii, w tym przygotowanie niezbednych
opinii, ekspertyz, dokumentacji oraz zweryfikowanie wycen/kalkulacji robét wraz z
przedtozeniem Zamawiajgcemu stosownego Protokotu Koniecznosci/Protokotu Zmian w
terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku przez Wykonawce Dostawce.

29) Odrzucanie wniosku Wykonawcy Dostawcy z powodu jego niekompletnosci, tj. gdy nie
zawiera on jednego z nizej wymienionych elementow:

a) opisu zakresu propozycji zmian, uzasadnienia przeprowadzenia robdt/zmian,

b) dokumentacji projektowej (zawierajgcej w zaleznosci od potrzeb obliczenia,
specyfikacje techniczne) lub niezbednych rysunkéw,

¢) opinii Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,

d) kalkulacji/wyceny robdt/zmian sporzadzonej zgodnie z Kontraktem lub zawiera
kalkulacje/wycene robét/zmian sporzadzong niezgodnie z Kontraktem,

e) w miare potrzeby inne niezbedne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty, uzgodnienia
rozwigzan projektowych z zarzadcg drogi, uzytkownikami sieci)

Odrzucenie przez Nadzér Inwestorski wniosku Wykonawcy Dostawcy, z powodu jego

niekompletnosci, wymaga formy pisemnej z powiadomieniem Wykonawcy Dostawcy

i Zamawiajgcego w terminie 7 dni od wptywu/ztozenia wniosku — w pisSmie nalezy

wskazaé, w jakim zakresie wniosek jest niekompletny.

Jezeli Nadzér Inwestorski w sprawie wniosku Wykonawcy Dostawcy nie zajmie pisemnego

stanowiska w terminie 7 dni wyznaczonym na odrzucenie (badz weryfikacje wniosku wraz

z opracowaniem Protokotu Koniecznosci), to nalezy to odczytywac jako zwtoke Nadzoru

Inwestorskiego w wykonywaniu obowigzku/zobowigzania.

30) Opracowanie  Protokotu  koniecznosci, zawierajagcego opis  zakresu  robot
dodatkowych/zmian materiatéw/zmian technologii, uzasadnienie przeprowadzenia
robdt/zmian, okreslenie kosztow oraz zatgczniki:

a) wniosek Wykonawcy Dostawcy,

b) zweryfikowang przez Nadzér Inwestorski kalkulacje/wycene dostaw/robdt opracowang
przez Wykonawce Dostawce,

c) rysunki projektowe lub dokumentacje projektowa (w tym stosowne obliczenia,
specyfikacje techniczne),

d) opinie Nadzoru Autorskiego, co do rozwigzan projektowych zaproponowanych przez
Wykonawce Dostawce,

e) opinie Nadzoru Inwestorskiego, co do rozwigzan projektowych zaproponowanych
przez Wykonawce Dostawce,

f) certyfikatow, aprobat oraz w miare potrzeby innych niezbednych dokumentéw
(np. uzgodnien rozwigzan projektowych z zarzadcg drogi, uzytkownikami sieci).

Protokot koniecznosci nalezy sporzadzi¢ w 3 egzemplarzach opatrzonych oryginalnymi

Fundusze Rzeczpospolita Unia Europejska [Eal

Europejskie - Polska Fundusz Spaéjnosci *, e

Infrastruktura i Srodowisko

.+



Strona |7

podpisami Kierownika budowy/Kierownika robdt, projektanta sprawujgcego Nadzor
Autorski, inspektora nadzoru branzy, ktérej dotyczy protokét oraz koordynatora
kierujgcego zespotem Nadzoru Inwestorskiego. Do jednego z egzemplarzy winny by¢
dotgczone oryginaty zatacznikdw.

31) Rozpatrywanie wnioskow/wystgpieri/pism Wykonawcy Dostawcy w terminie 7 dni od ich
otrzymania — w niniejszym terminie Nadzér Inwestorski winien przedtozyc
Zamawiajgcemu swoje pisemne stanowisko, tj. opinie, analize (stosownie do
rozpatrywanej sprawy).

Nie zajecie pisemnego stanowiska Nadzoru Inwestorskiego w sprawie tych
wnioskdéw/wystgpien/pism w terminie 7 dni nalezy odczytywaé jako zwtoke Nadzoru
Inwestorskiego w wykonywaniu obowigzku/zobowigzania.

32) Rozpatrywanie spraw, udzielanie odpowiedzi na pisma w zakresie swoich kompetencji,
przekazywanie korespondencji, wnioskéw, zapytan Wykonawcy robot do Zamawiajgcego.
Wszelkie pisma Wykonawcy badz innych podmiotéw zewnetrznych przekazywane przez
Nadzdr Inwestorski do Zamawiajgcego muszg by¢ opatrzone doktadng i wyczerpujaca
analiza i opinig Nadzoru Inwestorskiego, a takze propozycjg zatatwienia sprawy
(propozycjg odpowiedzi). W szczegdlnych, pilnych i priorytetowych sytuacjach Nadzér
Inwestorski bedzie przekazywac pismo Zamawiajgcemu niezwtocznie po otrzymaniu, a
analizy i opinie przekaze w uzgodnionym, pdzniejszym terminie.

33) Kontrola i egzekwowanie prawidtowosci wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej w rozumieniu wymagan stawianych przez Prawo budowlane, inne
obowigzujgce przepisy oraz warunki niniejszej umowy, podczas catego procesu realizacji
inwestycji.

34) Uzgadnianie z pracownig projektowga (projektantem) petnigcg nadzoér autorski rysunkéw
wykonawczych sporzgdzanych przez Wykonawce Dostawce.

35) Pisemnie opiniowanie na zgdanie Zamawiajgcego i w okreslonym przez Zamawiajgcego
terminie, nie dtuzszym niz 7 dni od zgtoszenia zgdania, zasadnosci przedtuzenia czasu na
ukonczenie dostaw wraz z analizg skutkéw finansowych i formalnych dla Umowy na
Dostawcy i dla Projektu oraz wyrazanie zgody na przedtuzenie czasu na ukoriczenie, po
uzyskaniu pisemnej zgody od Zamawiajgcego.

36) Pisemne opiniowanie (w aspekcie prawnym, formalnym i merytorycznym) przyczyn
niedotrzymania: terminu wykonania dostaw/robdt, termindw usuniecia wad lub
terminéw posrednich wynikajacych z harmonogramu rzeczowo-finansowego z winy
Wykonawcy Dostawcy stanowigce podstawe dla Zamawiajgcego o wystgpienie ws. kar
umownych, o odszkodowanie za zwtoke i dochodzenia (na zasadach ogdlnych Kodeksu
Cywilnego) odszkodowania uzupetniajgcego przewyzszajgcego wysokos¢ kar umownych —
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

37) Zatwierdzanie harmonogramu dostaw urzadzen i materiatdw na plac budowy
ze szczegdlnym uwzglednieniem ich kompletnosci, sposobu i czasu magazynowania oraz
zgodnosci z projektem i/lub warunkami umownymi w terminie 7 dni od daty ztozenia,
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38) Zatwierdzanie proponowanych metod wykonywania dostaw wraz z montazem, robdt
budowlanych, witgczajgc w to roboty tymczasowe zaproponowane przez Wykonawce
Dostawce.

39) Wydawanie Wykonawcy Dostawcy, kierownikowi budowy Ilub kierownikowi robot
polecern potwierdzonych wpisem do dziennika budowy/dziennika robdt, dotyczgcych
m.in. usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takze
wymagajgcych odkrycia robdt lub elementow zakrytych oraz przedstawiania ekspertyz
dotyczacych prowadzonych dostaw wraz z montazem, robot budowlanych i dowodéw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobdw budowlanych oraz urzadzen
technicznych.

40) Zadanie od Wykonawcy Dostawcy, kierownika budowy lub kierownika robét dokonania
poprawek badz ponownego wykonania wadliwie wykonanych dostaw wraz z montazem,
wykonanych robét, a takie wstrzymania dalszych dostaw wraz z montazem lub robédt
budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie badz
spowodowac niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem lub wydanymi decyzjami
administracyjnymi.

41) Wydawanie polecen Wykonawcy Dostawcy w zakresie zawieszenia catosci lub czesci prac
w przypadkach okreslonych Umowa na Dostawy wraz z montazem po uzyskaniu pisemnej
zgody od Zamawiajgcego oraz udzielanie zezwolenia Wykonawcy Dostawcy na
wznowienie catosci lub czesci Dostaw lub Robot w przypadkach przewidzianych w
Umowie na Dostawy z montazem, po uzyskaniu pisemnej zgody od Zamawiajgcego.

42) Przeprowadzanie z Wykonawcami Dostaw lub Robdt odbiorow robdt zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, odbioréw czesciowych i koncowych realizowanych Umoéw na
Dostawy wraz z montazem, na Roboty. Odbiory nalezy przeprowadza¢ w obecnosci
pracownika Zamawiajgcego.

43) Zatwierdzenie protokotu odbioru czesciowego i koncowego dostaw lub robot pod
wzgledem merytorycznym irachunkowym, po uprzednim sprawdzeniu pod wzgledem
zgodnosci z zaawansowaniem rzeczowym inwestycji (na podstawie obmiardw,
dokumentdéw zutylizowania materiatdow rozbidrkowych) oraz jakosci wykonanych dostaw
/ robot. Zatwierdzenie protokotu potwierdza Nadzor Inwestorski stosownym wpisem na
protokole. Zatwierdzenie protokotu odbioru czesciowego (koricowego) przez Nadzér
Inwestorski stanowi dla Wykonawcy Dostawcy podstawe do wystawienia faktury.

44) Zatwierdzenie laboratorium budowlanego zgtoszonego przez Wykonawce Dostawce.

45) Obecnosci przy pobieraniu prébek do badan kontrolnych oraz dopilnowanie zgodnosci

wykonywania badan kontrolnych z metodykg opisang w odpowiednich normach

46) Zapewnienie nadzoru i akceptacji przeprowadzonych testéw i technologicznych
rozruchdw urzadzen i wyposazenia oraz zlecanie i zatwierdzanie instrukcji uzytkowania
urzadzen i wyposazenia przygotowanych przez Wykonawce dostawce.

47) Akceptacja wszystkich préb i odbioréw przy oddaniu do eksploatac;i.

48) Uczestnictwo w odbiorach czesciowych, koncowych, gwarancyjnych i ostatecznych,
rozruchach technologicznych.
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49) Nadzér nad prawidtowoscig wykonania robét zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni
oraz dostosowaniem wysokosci nawierzchni na potaczeniu nowego odcinka
chodnika/drogi z istniejgcym chodnikiem/ jezdnia.

50) Kontrolowanie sposobu sktadowania i przechowywania materiatéw oraz uporzgdkowania
miejsc sktadowania po zakonczeniu robot.

51) Sprawdzenie zagospodarowania materiatéw rozbidrkowych, poprawnosci
udokumentowania iloSci materiatdw rozbiérkowych przekazanych Zamawiajgcemu,
zeztomowanych lub zutylizowanych. Nadzér Inwestorski dokona weryfikacji
merytorycznej  opracowania  dotyczacego  zbiorczego rozliczenia  materiatéw
rozbidrkowych i potwierdzi ilosci tych materiatéw przy uwzglednieniu ilosci oraz jednostek
wskazanych w Tabeli elementéw rozliczeniowych. Opracowanie stanowi¢ bedzie czes¢
dokumentacji powykonawcze;.

52) Sprawdzenie, weryfikacja i akceptacja kompletnej dokumentacji powykonawczej
(dostarczonej przez Wykonawce Robét), a nastepnie dostarczenie jej do Zamawiajgcego
oraz dokumentacji zwigzanej z nadzorowang budowg (tacznie z pomiarami geodezyjnymi
naniesionymi na plany sytuacyjne) w formie ustalonej z Zamawiajgcym.

53) Skompletowanie dokumentacji i oswiadczen Wykonawcy Robdt wymaganych
odpowiednimi zarzadzeniami oraz wspodtdziatanie z Zamawiajgcym celem uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie.

54) Monitorowanie postepu Robdt poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania i

zgodnosci realizacji z obowigzujgcym przy realizacji Kontraktu harmonogramem
rzeczowo-finansowym.
W przypadku stwierdzenia opdznien wzywania Wykonawcy do przediozenia
zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajgcego ponowne
rozplanowanie, skoordynowanie czynnosci Podwykonawcédw i zapewniajgcego
ukonczenie robdét w wyznaczonym terminie. Jezeli opdznienia nie zostang nadrobione, a
zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy nie bedzie realizowany — Nadzor
Inwestorski poinformuje pisemnie Zamawiajacego o zaistniatej sytuacji oraz wszystkich
$rodkach, ktdre nalezy podjgé w celu rozwigzania zaistniatej sytuacji oraz wypetnienia
zobowigzan wynikajacych z Kontraktu. Harmonogram rzeczowo-finansowy i kolejne jego
aktualizacje stanowi¢ bedg podstawe monitorowania postepu robot. W przypadku, gdyby
postep robdét nie byt zadawalajagcy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, do
obowigzkéw Inzyniera Kontraktu bedzie nalezato poinformowanie Zamawiajacego o
wszystkich srodkach, ktore nalezy podjg¢ w celu rozwigzania zaistniatej sytuacji oraz
wypetnienia zobowigzan wynikajacych z Kontraktu.

55) Opiniowanie pod wzgledem prawnym przekazywanych przez Wykonawce Dostawce
umow podwykonawczych oraz sprawdzanie zakresu umowy podwykonawcze] z
Kontraktem Wykonawcy Dostawcy.

56) Monitorowanie dokonanych rozliczen i wierzytelnosci przez Wykonawce Dostawce na
rzecz jego Podwykonawcow robot, dostaw i ustug oraz na rzecz dalszych podwykonawcéw
robot, dostaw i ustug, a takie — potwierdzenie zataczonego przy kazdym rozliczeniu
finansowym przez Wykonawce Dostawce wykazu Podwykonawcédw wraz okresleniem
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finansowo-rzeczowym robét przez nich realizowanych wraz z dowodami o uregulowaniu
Podwykonawcy naleznej im zapfaty.

57) Poswiadczenie do zaptaty sum z faktury Podwykonawcy, o ktére Podwykonawca wystgpit
do Zamawiajacego z roszczeniem o zaptate.

58) Egzekwowanie od Wykonawcy Dostawcy:

a) programu zapewnienia jakosci,

b) harmonogramodw realizacji i finansowania inwestycji, ich aktualizacji

oraz dostarczanie tych dokumentéw Zamawiajgcemu wraz z swojg opinig, w terminie
7 dni od ich otrzymania.

59) Dopilnowanie zabezpieczenia - na okres przerwy w realizacji procesu budowlanego -
stanu robot oraz placu budowy w stopniu uniemozliwiajgcym zaistnienie zdarzen w
wyniku, ktérych moglyby wystgpi¢ sytuacje odszkodowawcze w stosunku do
Zamawiajgcego.

60) Ochrona interesow Zamawiajgcego pod katem unikniecia ewentualnych roszczen
odszkodowawczych oséb trzecich powstatych podczas lub w zwigzku z prowadzonymi
robotami

61) Ocenianie i rozstrzyganie wszelkich roszczen i probleméw narastajgcych podczas realizacji
robdt, zapobieganie sporom i opdznieniom, gdy jest to wykonalne.

62) Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji budowy, w tym miedzy innymi:

a) dokumentacji fotograficznej w formie cyfrowej, w tym sporzadzonej przed realizacjg
inwestycji oraz po zakonczeniu realizacji robét,

b) dokumentéw z czynnosci odbiorowych,

¢) raportéw, harmonogramow, decyzji, uzgodnien, postanowien,

d) protokotéw z rad budowy/narad koordynacyjnych i technicznych,

e) dokumentacji dostaw dodatkowych, robdét dodatkowych i podobnych wraz
z uzasadnieniem, rysunkami i wyceng dostaw / robat.

63) Zatozenie ksigzki/ksigzek obiektu budowlanego i przekazanie ich Zamawiajgcemu
do dnia, w ktérym nastgpi podpisanie protokotu odbioru koncowego.

64) Akceptacja przejsciowych i koncowych wnioskdw i raportéw Wykonawcy Robot
i przygotowanie odpowiednich Swiadectw Ptatnosci zgodnie z wymaganiami Centrum
Unijnych Projektéw Transportowych i w terminach okreslonych Warunkami Kontraktu (od
daty otrzymania kompletu dokumentéw rozliczeniowych). Forma Rozliczenia i wszelkie
inne dodatkowe materiaty muszg by¢ zgodne z wymogami i wskaznikami Wniosku
0 wsparcie, z obowigzujgcymi wytycznymi Centrum Unijnych Projektéw Transportowych
w tym dotyczacymi kwalifikowalnosci kosztéw oraz tak przygotowane, aby umozliwi¢
Zamawiajgcemu nadzorowanie kosztow i pfatnosci.

65) Kontrola prawidtowosci faktur Wykonawcy Dostawcy pod wzgledem merytorycznym,
rachunkowym i formalnym i rekomendowanie w formie pisemnej na fakturze Wykonawcy
Dostawcy do zaptaty.

66) Przygotowanie dla Umowy na Dostawy wraz z montazem wszelkich dokumentéw
niezbednych do wystawienia Protokotu odbioru i Protokotu odbioru ostatecznego,
Swiadectwa Pfatnosci oraz wystawienie takich $wiadectw wraz z pisemnym
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sprawozdaniem o stanie zrealizowanych czynnosci wynikajgcych z wymogdéw okresu
zgtaszania wad dla Umowy na Dostawy wraz z montazem zawierajgcym spis wykonanych
czynnosci, a takze spis koniecznych do sporzadzenia dokumentéw dla prawidtowego
zakonczenia kontraktu i zwolnienia Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w terminie podanym przez Zamawiajacego.

67) Podejmowanie dziatan doprowadzajgcych do polubownego rozwigzywania sporéw
z Wykonawcg Dostawcy (spor i rozjemstwo).

68) Informowanie Zamawiajgcego o wszystkich wystepujgcych problemach, opdznieniu
Dostaw i robét oraz planowanych pfatnosci i podejmowanych dziataniach
zapobiegawczych lub/i naprawczych dla ich przezwyciezenia.

69) Dotozenie wszelkich staran, zgodnie z Warunkami Kontraktowymi w celu
wyegzekwowania wszelkich postanowien gwarancyjnych.

70) Dokonywanie corocznych przeglagdéw dostaw/robdt objetych gwarancja i rekojmig.

71) Egzekwowanie usuwania ewentualnych wad przez Wykonawce Dostawce. Nadzoér

Inwestorski sprawdzi wykonanie dostaw/robdt i powiadomi Zamawiajgcego i Wykonawce
Dostaw o wykrytych wadach oraz okresli zakres dostaw/robét niezbednych do wykonania
celem usuniecia wad z podaniem terminéw ich wykonania, a nastepnie dokona odebrania
wykonanych dostaw/robét usuwajgcych wady. Pisemnie poswiadczy usuniecie wad przez
Wykonawce Dostawca.
W przypadku, gdy Wykonawca Dostawca nie rozpoczat usuwania wad w podanym
terminie, Nadzdr Inwestorski w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym przygotuje —
w zwigzku z koniecznoscig usuniecia wad innemu wykonawcy — wyliczenia wartosci
(szacunkowej) zamowienia oraz bedzie ustalat odpowiednie obnizenie wynagrodzenia
Wykonawcy Dostawcy z tego tytutu i w zwigzku z karami zgodnie z warunkami umowy.

72) Wnioskowanie do Zamawiajgcego w uzasadnionych przypadkach o zlecenie wykonania
dodatkowych badan laboratoryjnych i pomiardow przez specjalistyczne, niezalezne
Laboratoria lub Placéwki Naukowe. W takiej sytuacji koszty ponosi Zamawiajgcy.

73) W Okresie Zgtaszania Wad przygotowanie pod wzgledem merytorycznym, formalnym
i finansowym zlecenia (postepowanie w rozumieniu Prawa Zamoéwien Publicznych) ws.
usuniecia wad innemu wykonawcy w przypadku jesli Wykonawca Dostawca nie usunie
wad w wyznaczonym terminie.

74) Dokonywanie czynnosci odbiorowych w oparciu o stosowng dokumentacje odbiorows,
zwigzanych z:

a) odbiorem robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorem czesciowym,

c) odbiorem koricowym,

d) odbiorem ostatecznym, tj. przeprowadzanym z konicem okresu gwarancji
i rekojmi, ustalonego dla Wykonawcy Dostawcy.

75) Dokonanie w Dzienniku Budowy/dziennik robdt wpisu potwierdzajgcego termin
zakonczenia dostaw i robot.

76) Sprawdzenie kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji powykonawczej.

77) Przedtozenie Zamawiajgcemu w ciggu 7 dni od otrzymania dokumentacji powykonawczej:

Fundusze Rzeczpospolita Unia Europejska [Eal

Europejskie - Polska Fundusz Spaéjnosci *, e

Infrastruktura i Srodowisko

.+



Strona |12

a) pisemnego oswiadczenia o sprawdzeniu, kompletnosci i prawidtowosci
wykonania dokumentacji powykonawczej wraz z pisemnym potwierdzeniem
o gotowosci do odbioru,

lub

b) pisemny wykaz wad w dokumentacji powykonawczej, co oznacza, ze braki
w dokumentacji nie zwalniajg Nadzér Inwestorski od zajecia pisemnego
stanowiska, co do kompletnosci iprawidtowosci wykonania dokumentacji
powykonawcze;j.

78) Przeprowadzenie odbioru koncowego 1z udziatem uzytkownikéw obiektu wraz
z sporzadzeniem protokotu odbioru koncowego przy wspétudziale komisji odbiorowej
powotanej przez Zamawiajgcego.

79) Wykonywanie wszystkich innych czynnosci i zadan zgodnie z wymaganiami odpowiednich
procedur Funduszu Spdjnosci, nie wymienionych w tej umowie na Dostawy, ktore beda
konieczne do prawidtowej realizacji Umowy na Dostawy.

80) Obstuga prawna — Nadzor Inwestorski przygotowuje opinie, uwagi do skarg, interwencji,
pozwoéw, odwotan oraz innych dokumentéw skierowanych przeciwko Zamawiajgcemu
w zwigzku z realizacjg projektu. Obstuga prawna oraz obstuga postepowan przed sadami
powszechnymi powinna by¢ swiadczona przez profesjonalnego petnomocnika (adwokat
i/lub radca prawny).

81) Nadzdr Inwestorski winien przygotowac uwagi, opinie i rekomendacje w zakresie:

a) sprzetuiurzadzen ktére Wykonawca Dostawca opisuje we wnioskach materiatowych
do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego,

b) stosowanych technologii i rozwigzan technicznych,

82) Do Nadzoru Inwestorskiego bedzie nalezato doradztwo techniczne w tym analiza
i weryfikacja dokumentacji dostarczonej przez Wykonawce Dostawce w trakcie realizacji
Kontraktu, a w szczegdlnosci:

a) instrukcji i dokumentacji eksploatacyjnej,

b) dokumentacji szkoleniowej,

c) wszelkich certyfikatow, licencji, polis ubezpieczeniowych, gwarancji wykonania,
tytutdw wiasnosci sprzetu itp., wraz z formutowaniem zalecern dotyczacych
poprawnosci i autentycznosci dokumentacji powykonawczej.

83) W ramach nadzoru nad realizacjg Kontraktu Wykonawcy Dostawcy do Nadzoru
Inwestorskiego naleze¢ bedzie kontrola ilo$ciowa i jako$ciowa produktéw, udziat
w testach i odbiorach produktéw, w szczegdlnosci:

a) udziat w opracowywaniu zatozer i harmonogramoéw dostaw,

b) wudziat w odbiorze ilosciowym i jakoSciowym dostaw, w tym opracowywanie
rekomendacji w tym zakresie,

c) udziat w opracowywaniu zatozen i harmonogramoéw testow,

d) weryfikacja scenariuszy testowych opracowanych przez Wykonawce Dostawce,

e) ocena programu szkolen i programu wdrozenia,

f)  ocenainadzdr nad przestrzeganiem procedur zapewnienia jakosci
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przygotowywanych przez Wykonawce Dostawce,

g) udziat w testach produktéw,

h) nadzdr nad dostawg i instalacjg urzadzen technicznych,

i) koordynacja prac montazowo — instalacyjnych celem zapewnienia ciggtosci pracy
istniejgcej infrastruktury monitoringu i infrastruktury teleinformatycznej,

j)  weryfikacja opracowanych przez Wykonawce Dostawce zasad i regulaminéw
korzystania z elementdw systemu SDIP i monitoringu, a takze procedur awaryjnych
wynikajgcych z koniecznosci utrzymania ciggtosci pracy systemu monitoringu.

84) statej obecnosci Inspektora nadzoru ds. oraz sieciowych urzgdzen aktywnych
i bezpieczenstwa sieci teleinformatycznych oraz Inspektora nadzoru ds. systemdw
wizyjnych oraz Kierownika Zespotu Nadzoru Inwestorskiego oraz innych wymaganych
specjalistdow z zespotu Nadzoru Inwestorskiego w_trakcie uruchamiania, testowania
i wzajemnego dostrajania_systemdéw SDIP i monitoringu,

85) poswiadczenia terminu zakoniczenia prac wdrozeniowych,

86) dostarczenia Zamawiajgcemu wszelkich raportéow, aktow, certyfikatéw zgodnosci,
inwentaryzacji powykonawczej przygotowanych przez Wykonawce Dostawce
po zakonczeniu prac,

87) Nadzér Inwestorski bedzie wypracowywaé i rekomendowaé Zamawiajgcemu decyzje
dotyczgce w_szczegdlnosci: dopuszczenia materiatéw, prefabrykatéw i wszystkich
elementéw sprzetu i urzadzen przewidzianych do wdrozenia i wykorzystania przy
realizacji poszczegdlnych prac na kazdym etapie realizacji Kontraktu Wykonawcy
Dostawcy (od projektéw po uruchomienie) wraz z zatwierdzeniem technologii
proponowanych przez Wykonawce Dostawce,

88) Nadzor Inwestorski bedzie rekomendowat do akceptacji przez Zamawiajgcego:

a) przedstawiony przez Wykonawce Dostawce Program Zapewnienia Jakosci, Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia i Harmonogram rzeczowo-finansowy,

b) propozycje Wykonawcy Dostawcy odnosnie zmiany poszczegdlnych cztonkéw zespotu
Wykonawcy Dostawcy na inng osobe niz wskazana w ofercie Wykonawcy Dostawcy,

89) Obowigzki IK po zakonczeniu wdrozenia Kontraktu Wykonawcy Dostawcy w okresie

zgtaszania wad i bezposrednio po nim, do zadan IK bedzie nalezato:

a) finalizacja zadan wynikajgcych z obowigzkéw na etapie realizacji,

b) dokonywanie inspekcji i nadzér nad niezbednymi do usuniecia wadami,

¢) udziat w odbiorze wykonanych prac zwigzanych z usunieciem wad,

d) wspieranie Zamawiajgcego w negocjacjach dotyczgcych nierozstrzygnietych roszczen i
sporow.

90) Wszelkie materiaty robocze, dokumenty, raporty oraz korespondencje opracowywane
przez Nadzdr Inwestorski powinny by¢ przez niego przedstawiane Zamawiajgcemu oraz
Wykonawcy Dostawcy w polskiej wersji jezykowej - w formie papierowe;j i elektronicznej z
zastosowaniem na tych dokumentach logotypu wg wzoru przekazanego przez
Zamawiajgcego. Przekazywane w formie elektronicznej dokumenty powinny posiadaé
format zgodny z Acrobat Reader. Dodatkowo Zamawiajgcemu nalezy kazdorazowo
przekazywac ich wersje w formacie zgodnym z MS Office 97-2003 (w przypadku arkuszy
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kalkulacyjnych formuty muszg by¢ aktywne), Corel Draw i w innych wymaganych przez
Zamawiajgcego programach,

91) Wszelka korespondencja oraz dokumenty wytworzone w ramach realizacji przedmiotu
zamoéwienia i Kontraktu Wykonawcy Dostawcy beda zawieraé oznaczenia i zapisy
zwigzane z realizacjg Projektu, w tym informujgce o wspétfinansowaniu z srodkéw UE,
wymagane przez Zamawiajgcego oraz zgodnie z zasadami promocji projektéw w ramach
Programu Operacyjnego dostepnymi w serwisie internetowym Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego. W przypadku aktualizacji wytycznych i zasad Nadzér Inwestorski
zobowigzany jest do stosowania ich najbardziej aktualnej wersji.

V. Wymagania ogdlne Zamawiajacego

1. Nadzér Inwestorski w terminie 7 dni od podpisania umowy przedstawi do akceptacji
Zamawiajacemu:

)

2)

3)
4)

Schemat organizacyjny catego zespotu Nadzoru Inwestorskiego biorgcego udziat w realizacji
zamowienia z czytelnym podziatem rél i zakresem odpowiedzialnosci poszczegdlnych cztonkow
zespotu w tym m.in. w zakresie rozliczen i ewentualnych roszczen.

Sposéb komunikacji i przyptywu informacji pomiedzy poszczegdlnymi cztonkami zespotu oraz

sposdb koordynacji zespotu przez Koordynatora/Kierownika Zespotu.

Zastepowalnos¢ personelu Nadzoru Inwestorskiego ( na czas choroby, urlopu, itp.).

Plan zapewnienia jakosci, w ktérym Nadzér Inwestorski przedstawi organizacje kontroli jakosci

realizacji zadania inwestycyjnego w zakresie:

a. Sposobu i procedury proponowanej kontroli wykonywanych robdét, materiatow
budowlanych, wytwérni betondw i mas bitumicznych,

b. wyposazenia w sprzet i urzgdzenia do pomiardow i kontroli (opis laboratorium budowlanego,
ktédremu Nadzér Inwestorski bedzie zlecaé badania kontrolne) oraz opis firmy geodezyjnej,
ktdérej Nadzér Inwestorski bedzie zleca¢ kontrolne pomiary geodezyjne wytyczenia robdt i
obmiardéw),

c. sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych zlecanych przez
Wykonawce dostawce, sposdb postepowania w przypadku negatywnych wynikéw badan
oraz sposob i forme przekazywania wynikéw badan kontrolnych Wykonawcy Dostawcy i
Zamawiajgcemu, itd.

d. Analize zadania inwestycyjnego ze wskazaniem ewentualnych probleméw i zagrozen
zwigzanych z jego realizacjg wraz z propozycjg ich rozwigzan.

2. Zamawiajgcy wymaga od Nadzoru Inwestorskiego bezposredniej obecnosci na placu budowy:

a) Inspektor nadzoru branzy drogowej oraz Kierownik Zespotu Nadzoru Inwestorskiego —
minimum 2 pobyty w tygodniu z minimum 2 godzinng obecnoscig na placu budowy,
b) Pozostali Inspektorzy nadzoru - wymagana obecnos¢ na terenie budowy, w godzinach pracy,
w tym co najmniej raz w tygodniu po 2 godziny w ramach nadzorowanego kontraktu,
z wytaczeniem obecnosci na Radach Budowy.
Fundusze
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¢) Kierownik Zespotu i Inspektor nadzoru odpowiedniej branzy - w nagtych przypadkach na
7zadanie Zamawiajgcego lub Wykonawcy robdot w ciggu 8 godzin od powiadomienia o
zdarzeniu.

d) Obecnos¢ na placu budowy Nadzér Inwestorski winien potwierdzac kazdorazowo wpisem do
rejestru zawierajgcego liste obecnosci petnienia Nadzoru Inwestorskiego.

e) Nadzér Inwestorski winien egzekwowa¢ prowadzenie przez Wykonawce dostawce dziennika
raportéw pogodowych.

VI. Obowiazki Zamawiajgcego

1. Przekazanie Inzynierowi nastepujgcych dokumentéw:

a) Dokumentacje projektowga oraz wszystkie inne dokumenty niezbedne dla prawidtowej
realizacji umowy —w dacie podpisania umowy,

b) Pozostate dokumenty Zamawiajacy przekaze w terminie 7 dni od zawarcia umowy.
Przygotowanie terenu budowy w planowanym zakresie, celem przekazania go do
dyspozycji Kierownika budowy / kierownika robét oraz Wykonawcy Dostawcy.

2. Przygotowanie terenu budowy w planowanym zakresie, celem przekazania go do dyspozycji
Kierownika budowy/Kierownika robét oraz Wykonawcy Dostawcy.

3. Zapewnienie pomocy w zatatwianiu spraw formalnych w zakresie, gdzie udziat Zamawiajacego
jest przewidziany prawem lub tez po udzieleniu mu przez Zamawiajgcego odpowiednich
petnomocnictw do reprezentacji formalnej w tych sprawach.

4. Zapewnienie wsparcia w sprawach dot. aspektéw formalnych Kontraktu

5. Organizowanie narad koordynacyjnych dla swoich potrzeb w swojej siedzibie lub biurze
Nadzoru Inwestorskiego.

6. Koordynacja i nadzér nad wspdtpracy ze wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego.

VIl. Obowigzki Nadzoru Inwestorskiego i odpowiedzialnos¢

1. Nadzér Inwestorski dziata zgodnie z udzielonymi petnomocnictwami przekazanymi mu przez
Zamawiajgcego w warunkach kontraktowych zamieszczonych w Umowie na dostawy i objetych
niniejszym Opisem Przedmiotu Zamdwienia.

2. Nadzdr Inwestorski nie ma zadnego upowaznienia do zwolnienia Wykonawcy z jakichkolwiek jego
obowigzkéw czy odpowiedzialnosci wynikajacej z Kontraktu na Dostawy.

3. Nadzdr Inwestorski nie ma zadnego upowaznienia do przyznania jakiegokolwiek Odcinka Dostaw /
Robdt innym Wykonawcom.

4. Nadzér Inwestorski ma upowaznienie wydawania zmian w kazdej czesci Umowy na Dostawy, w
ktérym wedtug jego opinii, jest to potrzebne lub wiasciwe, jednakze takie upowaznienie musi by¢
uprzednio uzyskane w formie pisemnej od Zamawiajgcego.

5. Nadzér Inwestorski bedzie informowat bezposrednio Zamawiajgcego o problemach jakie napotkat
w trakcie wykonywania Umowy na Dostawy.

6. W przypadku odpowiednio: zawieszenia, rozwigzania, odstgpienia przez Zamawiajgcego od
umowy z Wykonawcg Dostawcyg albo zawieszenia, rozwigzania, odstgpienia przez Wykonawce
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Dostawce od umowy z Zamawiajgcym, Nadzor Inwestorski przedstawi pisemng opinie wraz z
analizg skutkéw finansowych, formalnych i prawnych tych zdarzen dla Kontraktu, dofinansowania
zadania i Zamawiajagcego. Nadzoér inwestorski przeprowadzi nadzér nad inwentaryzacjg
wykonywang przez Wykonawce robdt z udziatem Zamawiajgcego i przygotuje szczegétowy
protokdt inwentaryzacyjny. Ponadto przeprowadzi nadzér nad robotami zabezpieczajgcymi i je
odbierze. Dokona obioru dostaw i robdét przerwanych. Doprowadzi do usuniecia sprzetu
Wykonawcy Dostawcy i materiatéw z terenu budowy, jesli to konieczne.

7. Przekazanie kompletnych informacji w zakresie Srodkéw trwatych i wartosci niematerialnych
i prawnych oraz wyposazenia bedgcych witasnoscia Zamawiajgcego na potrzeby prowadzenia
ewidencji ksiegowej przez Zamawiajgcego w formie dowodu przekazania srodka trwatego OT
wykonanego zadania inwestycyjnego wedtug ustalen z Zamawiajgcym i przekazanie tych
dokumentéw do Zamawiajgcego w terminie 14 dni od daty podpisania protokotu odbioru
koncowego.

8. Nadzdér Inwestorski bedzie organizowat prace swoich specjalistow w taki sposéb, aby Umowa na
Dostawy byta wykonywana zgodnie ze szczegétowym harmonogramem dostaw i robdt
budowlanych.

9. Nadzdr Inwestorski zaopatrzy prace swoich specjalistéw w taki sposdb, aby Umowa na Dostawy
wykonywana byta zgodnie ze szczegétowym harmonogramem robét budowlanych.

Data rozpoczecia i okres realizacji

Datg rozpoczecia $wiadczenia ustug nadzoru inwestorskiego jest data zawarcia umowy.

Termin realizacji przedmiotu zaméwienia biegnie od dnia zawarcia umowy i trwa przez:

1) okres realizacji dostaw z montazem wraz z robotami towarzyszgcymi wyznaczony dla Wykonawcy
Dostawcy, z przeprowadzeniem testéw i préb korncowych, uruchomieniem tablic w systemie SDIP
i uruchomieniem kamer w systemie monitoringu, przeprowadzeniem szkolen Zamawiajgcego,
wraz z czynnosciami odbiorowymi zakorczonymi podpisaniem protokotu odbioru koricowego,
w tym:
a) planowany termin realizacji dostaw wraz z montazem wyznaczony Wykonawcy Dostawcy:

do 30.09.2023r.
b) planowany okres testowania i uruchamiania tablic w systemie SDIP i kamer w systemie
monitoringu: do 31.10.2023r.

2) okres gwarancji i rekojmi wyznaczony dla Wykonawcy Dostawcy, ktory wynosi¢ bedzie
maksymalnie 60-72 miesiecy.

Na zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi wyznaczonego Wykonawcy Dostawcy Nadzor Inwestorski

sporzadza protokdt odbioru ostatecznego.

Uwaga:

Okres obowigzywania gwarancji i rekojmi na dostawy z montazem, to okres ktdry nie bedzie krétszy

niz 60 miesiecy i dtuzszy niz 72 miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru robdt. Rzeczywisty

okres trwania gwarancji i rekojmi na dostawy z montazem zostanie ustalony po przeprowadzeniu

postepowania przetargowego na wybdr Wykonawcy dostawcy, poniewaz okres ten jest jednym z
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kryterium oceny ofert w postepowaniu przetargowym na wybdér Wykonawcy Dostawcy.

Okres rekojmi dla Nadzoru Inwestorskiego ustala sie na 12 miesiecy liczone od daty uptywu okresu

gwarancji i rekojmi, ktdry zostat podany przez Wykonawce Dostawce w postepowaniu przetargowym

na wybér Wykonawcy Dostawcy jako jedno z kryterium oceny ofert. Rekojmia dla Nadzoru

Inwestorskiego obejmuje wszelkie dokumenty oraz opracowania wykonane przez Nadzor Inwestorski

w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Podczas Okresu Zgtaszania Wad Nadzdr Inwestorski musi by¢ dostepny na zgdanie Zamawiajgcego w

celu nadzorowania badan gwarancyjnych raz na pdt roku, odbioru ostatecznego i polubownego

rozstrzygania sporéw. Koszty takiej gotowosci muszg by¢ wyliczone i wigczone w cene oferty. W

okresie zgtaszania wad Nadzér Inwestorski nie ma obowigzku utrzymywania petnego biura Nadzoru

Inwestorskiego.

Wymagania — personel Nadzoru Inwestorskiego

1.

Nadzér Inwestorski musi zapewni¢ wysoko wykwalifikowany personel zdolny do nadzoru
inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa budowlanego.

Zamawiajgcy dopuszcza poszerzenie zespofu o inne osoby w zakresie niezbednym do
prawidtowej realizacji zamodwienia. Kazda z kandydatur musi spetniaé wymagania
Zamawiajgcego.

Nadzdr Inwestorski powinien oceni¢ swoje potrzeby w odniesieniu do zastosowanej organizacji
robot i zatrudni¢ stosowny niezbedny personel wymagany do efektywnej i sprawnej realizacji
Umowy.

Nadzdr Inwestorski wykonuje swoje obowigzki w pierwszej kolejnosci przy wykorzystaniu
personelu kluczowego, opisanego w SIWZ, zatwierdzonego na etapie oferty. W przypadku
konieczno$ci zastgpienia danego eksperta kluczowego innym ekspertem lub w przypadku
konieczno$ci zatrudnienia personelu dodatkowego, osoba proponowana na zastepstwo lub jako
personel dodatkowy musi spetnia¢ wymagania okreslone w SIWZ dla danego eksperta i podlega
akceptacji Zamawiajgcego, z wytgczeniem sytuacji okreslonej w zdaniu nastepnym. W przypadku
czasowej (nie dtuzszej jednak 20 dni) nieobecnosci osoby wchodzacej w sktad personelu
kluczowego, spowodowanej chorobg lub urlopem, wykonawca ma prawo zwréci¢ sie do
Zamawiajgcego z wnioskiem o wyrazenie zgody na petnienie zastepstwa w tym czasie przez
innego specjaliste kluczowego. W przypadku nieobecnosci przekraczajacej 20 dni konieczne jest
zastepstwo specjalisty, o ktérym mowa w zdaniu trzecim.

Nadzér Inwestorski musi zapewni¢ swojemu zespotowi specjalistéw i inspektorow nadzoru
niezbednego wsparcia i pomocy technicznej innych specjalistéw, ktdrzy mogg by¢ niezbedni dla
poprawnej realizacji tej Umowy i Umowy na Dostawy (np. wynajety geodeta, radca prawny,
informatyk, specjalista ds. SDIP i monitoringu, specjalista ds. ochrony przeciwpozarowej, inzynier
materiatowy, specjalista BHP, itp.).

Nadzor Inwestorski skieruje do wykonania Umowy co najmniej Personel wskazany w
Ofercie, dla ktérego Zamawiajacy przewidziat obowigzki nie mniejsze niz wskazane w
ponizszej Tabeli 1. Niniejsze wymagania kadrowe nalezy traktowac jako minimalne, a

Nadzdr Inwestorski  powinien zapewni¢ obstuge Kontraktu szczegdlnie w  zakresie
obowigzkéw, ktdre wynikajg Z zapisami OPZ i Umowy oraz zgodnie z wymogami prawa
budowlanego i obowigzujgcych przepiséw
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Lp. Funkcja/specjalnosé Minimalne obowigzki dla kluczowego Personelu
kluczowego Personelu oczekiwane przez Zamawiajgcego
1. Kierownik Zespotu 1. Bezposredni kontakt i wspdtpraca z Zamawiajgcym,

Nadzoru Inwestorskiego

2. Koordynacja realizacji Kontraktu (w tym zapewnienie
prawidtowego nadzoru przez Personel Nadzoru
Inwestorskiego),

3. Biezace zapewnienie doradztwa w obszarach
zwigzanych z przygotowaniem i realizacjg Kontraktu,

4. Biezaca kontrola postepu prac w celu utrzymania
zgodnosci Kontraktu z zatozonymi harmonogramami,

5. Biezace wsparcie Zamawiajgcego w zarzadzaniu
ryzykiem i zmiang w Kontrakcie, w tym utworzenie i
prowadzenie rejestru ryzyka oraz wypracowanie
dziatan zaradczych i naprawczych, a takze
przedstawienie ich do zatwierdzenia przez wtasciwy
poziom decyzyjny po stronie Zamawiajgcego,

6. Monitorowanie i raportowanie odchylen i wynikéw
przeprowadzonych przegladéw ze stanu realizacji
Kontraktu, w tym zachowania zatozonych termindw,
budzetu i jakosci,

7. Zapewnienie prawidtowej komunikacji
(porozumiewania i wspotpracy) pomiedzy stronami
uczestniczgcymi w realizacji Kontraktu,
umozliwiajgcej terminowe przekazywanie
wymaganych dokumentdw, rzetelnej informacji
dotyczacej stanu Kontraktu, zagrozen, zmian,

8. Nadzorowanie opracowania przez Personel Nadzoru
Inwestorskiego i przekazywanie w odpowiednim
terminie i na wysokim poziomie merytorycznym
dokumentéw wymaganych Umowa,

9. Organizowanie cyklicznych narad dotyczacych
realizacji Kontraktu, a takze przewodniczenie im,

10. Wypetnianie innych nie wymienionych wyzej
obowigzkdw, ktdre wynikajg z zapiséw OPZ i Umowy.

2 Specjalista ds. SDIP

Weryfikacja wnioskéw  materiatowych i innych
dokumentéw  opracowanych  przez  Wykonawce
Dostawce na potrzeby SDIP, dokumentacji technicznej
oraz  wydanie pisemnych opinii  dotyczacych
dodatkowych dostaw/robét dodatkowych zwigzanych z
rozbudowag SDIP w ramach Kontraktu

3 Specjalista ds. sieciowych
urzadzen aktywnych i
bezpieczenstwa sieci
teleinformatycznych

Bezposredni nadzor nad sieciowymi urzgdzeniami
aktywnymi i bezpieczenstwem sieci teleinformatycznych
/ telekomunikacyjnych w zwigzku z integracjg tablic SDIP
do systemu dynamicznej informacji pasazerskiej
funkcjonujgcego w miescie Gorzow Wlkp. oraz w
zwigzku z integracjg kamer do systemu monitoringu
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miejskiego funkcjonujgcego w miescie Gorzéw Wikp.
Weryfikacja wnioskéw i dokumentacji technicznej
przygotowywanej przez Wykonawce Dostawce oraz
wydanie pisemnych opinii

4 Inspektor branzy
elektrycznej

Bezposredni nadzor nad realizacjg robot budowlanych w
branzy elektrycznej. Weryfikacja wnioskéw

i dokumentacji technicznej oraz wydanie pisemnych
opinii.

5 Inspektor branzy
drogowej

Bezposredni nadzér nad realizacjg robot budowlanych w
branzy drogowej. Weryfikacja dokumentacji technicznej
oraz wydanie pisemnych opinii.

6 Inspektor nadzoru ds.

systemow wizyjnych

Weryfikacja wnioskdw materiatowych i innych
dokumentdéw opracowanych przez Wykonawce
Dostawce na potrzeby rozbudowy monitoringu,
dokumentacji technicznej oraz wydanie pisemnych opinii
dotyczacych dodatkowych dostaw/robot dodatkowych
zwigzanych z rozbudowg monitoringu w ramach
Kontraktu

7 Inspektor ds. rozliczen

Wspieranie Zamawiajgcego w prawidtowym (zgodnym z
obowigzujgcymi przepisami i wytycznymi):

- kosztorysowaniu i rozliczaniu robét budowlanych,
dostaw oraz pomiarach i obmiarowaniu,

- wykonaniu innych zadan wymaganych OPZ oraz
Umowag,

- Sporzadzanie protokotdw odbioru robot w ramach
kontraktu,

- monitowanie rozliczania zakresu wykonanych robdt
przez podwykonawcéw w szczegdlnosci w dokumentach
sprzedazy Wykonawcy Dostawcy z podziatem na roboty i
dostawy kwalifikowane i niekwalifikowane oraz
monitowanie rozliczenia ptatnosci na rzecz
podwykonawcow ,

- koordynowanie przygotowania przez Nadzor
Inwestorski analiz oraz statystyk dotyczacych realizacji
Kontraktu oraz przygotowania raportéw finansowych na
potrzeby rozliczenia przez Zamawiajacego
dofinansowania zadania.

8 Prawnik obstuga prawna

Kontraktu

Opiniowanie umow podwykonawczych pod wzgledem
zgodnosci z pzp i zakresem dostaw i robét Wykonawcy
Dostawcy, wydawanie opinii odnosnie zasadnosci
sktadanych przez Wykonawce Dostawce wnioskéw, w
szczegolnosci o zmiane terminu dostaw z montazem,
whioskow o zmiane wynagrodzenia Wykonawcy
Dostawcy w zwigzku z dostawami dodatkowymi /
robotami dodatkowymi nieobjetymi zamdwieniem
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podstawowym, o waloryzacje wynagrodzenia w tym

w zwigzku ze wzrostem cen materiatdow, opiniowanie
sktadanych roszczenn Wykonawcy Dostawcy,
przygotowywanie uzasadnienia podstawy prawnej
zlecenia Wykonawcy Dostawcy dostaw dodatkowych
/robot dodatkowych / robdt zamiennych, do Protokotow
koniecznos$ci i anekséw, przygotowanie dokumentow,
whioskow do postepowania mediacyjnego,
postepowania przed sgdem w zwigzku z roszczeniami
Zamawiajgcego i/ lub Wykonawcy robét

Personel kluczowy (tzw. Kluczowi specjalisci) jest zobowigzany do pozostawania w dyspozycji
Zamawiajgcego w nastepujgcym zakresie:

1) Inspektor nadzoru branzy drogowej oraz Kierownik Zespotu Nadzoru Inwestorskiego —
minimum 2 pobyty w tygodniu z minimum 2 godzinng obecnoscig na placu budowy,

2) Pozostali Inspektorzy nadzoru - wymagana obecnos$¢ na terenie budowy, w godzinach pracy,
w tym co najmniej raz w tygodniu po 2 godziny w ramach nadzorowanego kontraktu,
z wytaczeniem obecnosci na Radach Budowy.

3) Kierownik Zespotu Nadzoru Inwestorskiego lub Inspektor Nadzoru odpowiedniej branzy - w
nagtych przypadkach na zgdanie Zamawiajgcego lub Wykonawcy robét w ciggu 8 godzin od
powiadomienia o zdarzeniu.

Zamawiajgcy okresla wymagania zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na

podstawie umowy o prace oséb petnigcych funkcje Kierownika Zespotu oraz Inspektorow

nadzoru w branzach branzy. Osoby te muszg mie¢ z Wykonawcg ustugi lub podwykonawca

podpisang umowe o prace zgodnie z art. 25 Kodeksu pracy i wykonywaty prace w sposdb

okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz.

1502, ze zmianami).

Do obowigzkéw Kierownika Zespotu bedzie nalezato:

f)  Kierowanie zespotem specjalistow i zarzgdzanie projektem,

g) Egzekwowanie jakosci i terminowosci nadzorowanych robdt, wykonywanych zgodnie z
dokumentacjg projektows, Specyfikacjg techniczng i sztukg budowlang,

h) Prowadzenie analizy harmonogramu i postepu robét,

i) Analiza dokumentacji technicznej oraz monitoring kosztéw budowy,

j)  Wspotprac z Zamawiajgcym, projektantami i innymi zespotami technicznymi,

k) Nadzoér nad przestrzeganiem zasad BHP,

I)  Kontrola nad tymczasowgq organizacja ruchu i placu budowy.

Do obowigzkéw Inspektoréw nadzoru zatrudnionych na umowe o prace bedzie nalezato:
a) Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji

z projektem , pozwoleniem na budowe, przepisami i zasadami wiedzy technicznej,
b) Sprawdzanie jakosci wykonywanych dostaw i robét budowlanych
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c) Sprawdzanie i odbidr robdt budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenie w prébach i odbiorach i odbiorach technicznych oraz przygotowanie i udziat
w czynnosciach odbioru gotowych obiektdw budowlanych i przekazywanie ich do
uzytkowania,
d) Potwierdzanie faktycznie wykonanych dostaw i robét oraz usuniecia wad.
W odniesieniu do Nadzoru Inwestorskiego majgcego siedzibe poza granicami Polski Zamawiajgcy
dopuszcza zatrudnienie pracownikdw na podstawie regulacji prawnych kraju macierzystego.
Personel kluczowy wymieniony powyzej jest sktadem minimalnym, ktérym musi dysponowad
Nadzdér Inwestorski w celu prawidtowej realizacji zamdwienia. Nadzér Inwestorski zobowigzany
jest zapoznac sie szczegdtowo z przedmiotem zamowienia, tak aby zapewnié¢ na stanowiskach
kluczowych specjalistow osoby uprawnione do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w
branzach i zakresie gwarantujgcym wykonanie wszelkich robdt ujetych w opisie przedmiotu
zamowienia.
Nadzdr Inwestorski powinien zapewni¢ kluczowym specjalistom niezbedne wsparcie i pomoc
techniczng ze strony innych specjalistow, ktdra moze by¢ niezbedna do wykonania kontraktu na
dostawy np. poza wskazanymi w ofercie kluczowymi specjalistami. Wynagrodzenie ww.
personelu musi zosta¢ uwzglednione w cenie ofertowej. Nadzor Inwestorski ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za dobdr personelu dodatkowego.
Zamawiajgcy moze wystgpi¢ z wnioskiem uzasadnionym na piSmie o zmiane ktdrejkolwiek z
0sOb Personelu, jezeli w jego opinii osoba ta nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkdéw
wynikajgcych z OPZ lub Umowy lub wykonuje je nienalezycie, szczegdlnie jezeli jej postepowanie
moze zagrozi¢ prawidtowej realizacji Kontraktu i Projektu.
Nadzdr Inwestorski obowigzany jest zmieni¢ osobe wskazang przez Zamawiajgcego w terminie
podanym we whniosku ale nie dtuzszym niz 10 dni roboczych, przy czym nowa osoba musi by¢
zaakceptowana przez Zamawiajgcego.
Jakiejkolwiek zawieszenie wykonywania obowigzkdw natozonych w OPZ lub Umowie
spowodowane brakiem odpowiedniej osoby bedzie traktowane jako wynikte z winy Nadzoru
Inwestorskiego i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany termindéw ustalonych w Umowie.
Nadzér Inwestorski przygotuje i przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji Harmonogram
dostepnosci Personelu.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wnoszenia uwag i zmian do harmonogramu dostepnosci
Personelu.
Zamawiajgcy moze zgdac obecnosci wskazanej osoby Personelu w innym czasie i miejscu niz to
okresla harmonogram dostepnosci Personelu w sytuacjach majgcych wptyw na prawidtowa
realizacjg Kontraktu i Projektu, w tym wystgpienia zmiany w trakcie realizacji
Kontraktu/Projektu, ktérej wczesniej nie byt w stanie przewidzieé. O takim zgdaniu Zamawiajgcy
powiadomi Nadzdr Inwestorski na minimum jeden dzien przed wymagana obecnoscig wskazanej
osoby z Personelu, co nie wyklucza mozliwosci zadania przez Zamawiajgcego natychmiastowe;j
(w ciggu 8 godzin) obecnosci we wskazane] lokalizacji (dotyczy siedzib Zamawiajacego i
lokalizacji, w ktorych realizowany jest nadzorowany przez Nadzér Inwestorski Kontrakt)
wybranych oséb z Personelu Nadzoru Inwestorskiego.
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X. Wymagania odnosnie skfadania raportéw

1. Nadzdér Inwestorski zobowigzany jest do sktadania nastepujgcych raportéw: Raport Otwarcia,

Raportéw Miesiecznych oraz Sprawozdania Koncowego dla zakresu objetego Opisem

Przedmiotu Zamowienia.

2. Kazdy raport powinien zaczynac sie czescig ogolng, takg samg dla wszystkich raportéw. W tej

czesci powinny by¢ przedstawione ogdlne informacje o Umowie na roboty i Umowie na

Inzyniera oraz rozdzielnik dokumentu, a takze prezentacja jednostek biorgcych udziat w

zarzadzaniu projektem, daty kluczowe realizacji Umowy na Roboty i Umowy na Inzyniera oraz

krotki opis Umowy.

1)

2)

Fundusze

Raport otwarcia (w 1 egz. + CD) - dostarczy¢ w ciggu 21 dni od daty zawarcia Kontraktu z

Wykonawca Dostawcg). Raport ten powinien zawieraé:

a) dokumentacje fotograficzng terenu budowy i otoczenia przed rozpoczeciem realizacji
dostaw / robot,

b) komentarz dotyczgcy ogdlnej organizacji Kontraktu,

c) opinia o kompletnosci dokumentacji projektowej,

d) informacje o przygotowaniach i mobilizacji robdt, a takze problemach
i napotkanych trudnosciach wyniktych w poczatkowym okresie realizacji oraz
o podjetych srodkach zaradczych,

e) kopie polis ubezpieczeniowych wymaganych od Wykonawcy Dostawcy,
Raport Miesieczny z postepu prac Nadzoru Inwestorskiego oraz dostaw wraz z montazem i
prac budowlanych i stanu finansowego realizowanego kontraktu (w 1 egz. + CD) —
dostarczy¢ w terminie 7 dni po zakoriczeniu okresu rozliczeniowego, przy czym za
zakonczenie okresu rozliczeniowego przyjmuje sie koniec miesigca.
Okres sprawozdawczy winien obejmowac kolejny miesigc petnienia nadzoru inwestorskiego.
Raport ten powinien zawiera¢ opis dziatan wtasnych Nadzoru Inwestorskiego, decyzji
podjetych przez Nadzor Inwestorski w okresie objetym raportem z informacjg dotyczaca
pracy personelu Nadzoru Inwestorskiego (ilos¢ przeprowadzonych nadzoréw, odbytych
spotkan, listy obecnosci personelu itp.) oraz plan dziatania dla nastepnego okresu
sprawozdawczego. W raporcie miesiecznym nalezy zawrze¢ réwniez (lecz nie ograniczy¢ sie
do):

a) szczegdétowego wykazu prac wykonanych podczas okresu sprawozdawczego oraz
narastajgco do ostatniego dnia okresu sprawozdawczego, w tym dostawy i roboty
rozpoczete i dostawy i roboty zakonczone w okresie sprawozdawczym oraz dostawy i
roboty planowane wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym Wykonawcy Dostawcy,

b) kontrole jakosci — omdwienie jakosci wykonanych przez Wykonawce Dostawce oraz
jakosci uzytych materiatéw,

c) problemy ochrony zdrowia i bezpieczenstwa,

d) zaangazowanie przez Wykonawce dostawce personelu, sity roboczej, podwykonawcow,
sprzetu itp. — ocena czy sg one wiasciwe dla terminowego zakonczenia kontraktu,

e) robdt opis dostaw i robét zakoriczonych i rozpoczetych w okresie sprawozdawczym,

f) dostawy i roboty planowane do wykonania w nastepnym okresie sprawozdawczym,
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g) zakres dostaw i robdt wykonywanych przez podwykonawcéw, w tym wykaz pozycji
i ilosci robdt z protokotu odbioru czesciowego (koricowego), za okres rozliczeniowy
poprzedzajgcy dany raport,

h) analiza zgodnosci postepu dostaw i robdt z harmonogramem,

i) napotkane trudnoscii Srodki zaradcze,

j) opis zmian w dokumentacji projektowej lub realizacji umowy na dostawy z montazem,
roboty budowlane,

k) liste polecenn zmian wraz z wartoscig odnosnych dostaw i robdt oraz wartoscig netto
polecenia zmian,

I) roszczenia stron.

Sprawozdanie koncowe (w 1 egz. + CD) — dostarczy¢ w terminie nie pdiniej niz

14 dni poodbiorze koncowym. Powinno ono zawieraé miedzy innymi petne

i obszerne podsumowanie wykonywanych czynnosci oraz zakresu wykonanych prac,

planowang warto$¢ zadania, rozliczenie materiatdw rozbidrkowych, krytyczne analizy

wszystkich wazniejszych problemoéw wraz z okresleniem podjetych $rodkéw zaradczych jak
rowniez proponowane zalecenia dla przysztych dziatan o podobnym charakterze,
dokumentacje fotograficzng terenu inwestycji i otoczenia po zakonczeniu robét.

Raport techniczny - wtedy, kiedy to konieczne lub na Zzgdanie Zamawiajgcego Nadzér
Inwestorski przygotuje raport techniczny informujgcy o problemach technicznych jakie
wystgpity w trakcie realizacji prac przez Wykonawce Dostawce. Taki raport, w terminie do 10
dni roboczych, bedzie wymagany kiedy wystgpig istotne zmiany w stosunku do dokumentacji
projektowej lub zazgda go Zamawiajgcy. Raport techniczny powinien zawierac co najmniej:

a) zatozenia na podstawie ktdrych zostata opracowana dokumentacja projektowa,

b) zestawienie wszystkich nowych zatozedn projektowych konieczne do oceny
zaproponowanej zmiany,

c) zestawienie rysunkdéw powykonawczych pokazujgcych lokalizacje i szczegétowe wymiary
wszystkich wykonanych prac do dnia sporzadzenia raportu,

d) kopie wszystkich wczesniej zatwierdzonych zmian projektowych i innych zmian,

e) kopie kalkulacji cen jednostkowych z oferty Wykonawcy Dostawcy, ktére beda
wystepowaty w zwigzku z wprowadzang zmiang,

f) opis przyjetych projektowych zatozeh i rdinice w zaftozeniach projektowych w
oryginalnych, ofertowych rozwigzan,

g) nowy przedmiar pozycji kosztorysowych i koszty odpowiadajgce proponowanym zmianom
projektowym w poréwnaniu z ofertg Wykonawcy Dostawcy,

h) rysunki pokazujagce doktadng lokalizacje proponowanych zmian projektowych,
dotyczacych przedmiotowego zakresu dokumentac;ji projektowe;.

Monitoring i ocena

Ustugi Nadzoru Inwestorskiego bedg oceniane pod katem terminowosci i rzetelnosci wypetnianych

obowigzkdw oraz zaangazowania sit i srodkow zgodnie z zawartg Umowsg i Kontraktem na dostawy objete
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niniejszym Opisem Przedmiotu Zamdwienia.

Monitoring i kontrola bedg prowadzone przez Zamawiajgcego. Do monitorowania uprawnione sg réwniez
jednostki uczestniczace w finansowaniu i kontroli wydatkowania srodkéw jak réwniez inne organy
uprawione w Swietle obowigzujgcego strony Kontraktu.

Xll. Biuro Nadzoru Inwestorskiego

1. Nadzor Inwestorski powinien posiadaé biuro w miejscu umozliwiajgcym najbardziej skuteczne
wykonywanie zadan Zespotu. Nadzér Inwestorski winien utworzy¢ biuro w terminie 10 dni od
dnia podpisania umowy w sprawie zamdwienia publicznego. Biuro powinno posiada¢ wode,
kanalizacje, instalacje elektryczng i ogrzewanie, by¢ umeblowane, dysponowaé¢ dostepem do
tacznosci telefonicznej i internetowej. Powierzchnia biura jak i jego usytuowanie powinna
pozwalaé na sprawne operowanie w trakcie realizacji projektu. Biuro powinno posiadaé miejsce
do spotkan i narad dla zespotu Nadzoru Inwestorskiego. Nadzér Inwestorski niezwtocznie po
utworzeniu Biura winien poinformowaé o tym fakcie Zamawiajgcego, wskazujac doktadne dane
teleadresowe. Od tego momentu wszelka korespondencja z Nadzorem Inwestorskim bedzie
prowadzona poprzez Biuro.

2.  Petne koszty wynajecia, wyposazenia i utrzymania biura (wraz z opfatami za media, czynsz,
potgczenia telefoniczne, etc) jak réwniez wszelkie koszty zwigzane z zakupem/wynajeciem,
ubezpieczeniem i eksploatacjg srodkéw transportu bedg pokryte przez Nadzér Inwestorski.
Wszystkie potrzeby zwigzane z transportem w celu wypetnienia obowigzkéw Nadzoru
Inwestorskiego powinny byé zabezpieczone przez Nadzér Inwestorski. Koszt petnego
ubezpieczenia biura wraz z wyposazeniem od ognia i kradziezy zostang poniesione przez Nadzér
Inwestorski.

3. Biuro powinno by¢ wyposazone we wszelkie urzadzenia, w stopniu umozliwiajgcym
wykonywanie w nim wszystkich obowigzkéw Nadzoru Inwestorskiego, a w szczegélnosci:

a) system komputerowy wraz z oprogramowaniem,
Nadzor Inwestorski musi by¢ wyposazony we wdrozone oprogramowanie stanowigce
zintegrowany system elektronicznego obiegu i archiwizacji dokumentéw. Oprogramowanie
musi usprawnia¢: wykonywanie czynnos$ci Nadzoru Inwestorskiego, o ktédrych mowa w
niniejszym Opisie Przedmiotu Zamodwienia oraz wspodtprace ze wszystkimi innymi
podmiotami wspétpracujgcymi przy realizacji Projektu.
Oprogramowanie musi wspotpracowaé¢ z aktualng bibliotekg wzoréw dokumentéw
opracowanych przez Nadzér Inwestorski i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.
System zastosowany przez Inzyniera musi posiadac funkcje i mozliwosci:
» przechowywania réznych dokumentéw elektronicznych;
> zapisu i odtwarzania dokumentéw  zarchiwizowanych  bedacych  plikami
multimedialnymi;
> posiadad hasta dostepu wraz z poziomem dostepu;

b) s$rodkitgcznosci:
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> linie telefoniczng,

> telefony komérkowe,

> linie dostepu do Internetu,

¢) niezbedne srodki transportu:

Zaréwno dojazdy specjalistéow do miejsca pracy jak i poruszanie sie w trakcie wypetniania
obowigzkéw Nadzoru Inwestorskiego powinny by¢ uwzglednione przez Wykonawce poprzez
zakup lub wynajecie stosownych s$rodkdw transportu w liczbie pozwalajgcej na sprawne
dziatanie, dla zespotu Nadzoru Inwestorskiego. Eksploatacja i ubezpieczenie S$rodkéw
transportu muszg by¢ ujete w cenie ustugi Nadzoru Inwestorskiego.
Wszystkie dokumenty zwigzane z wykonywaniem przedmiotu zamodwienia, Nadzor
Inwestorski jest zobowigzany do przechowywania w biurze Nadzoru Inwestorskiego.

Xlll. Wymagania dotyczace procedury rozliczania robét przez Nadzor Inwestorski

Procedura rozliczania robét musi by¢ przeprowadzona przez Nadzér Inwestorski zgodnie z wytycznymi
POIS musi obejmowac w szczegdlnosci nastepujace etapy:
e 7zfozenie kart obmiaru/postepu wraz zatgcznikami w formie elektronicznej przez Wykonawce
Dostawce do Nadzoru Inwestorskiego
e weryfikacja kart obmiaru/postepu przez Nadzdr Inwestorski,
e ztozenie przez Wykonawce Dostawce Miesiecznego Rozliczenia Wykonawcy (MRW)
e  Zatwierdzenie MRW przez Nadzor Inwestorski i automatyczne wygenerowanie Przejsciowego
Swiadectwa Ptatnoéci (zwanego dalej PSP) przez system informatyczny.
Nadzor Inwestorski jest zobowigzany do weryfikacji kart postepu wraz z zatgcznikami (np. szkice, plany
sytuacyjne, obliczenia itp.,)
Ponadto Nadzér Inwestorski bedzie przekazywal Zamawiajagcemu PSP w formie wydruku plikdw
wygenerowanych z systemu w 1 egz. oraz 3 egz. Wykonawcy.

XIV. Zobowigzania dodatkowe

W przypadku, gdy wystapi koniecznosé przedtuzenia czasu realizacji zamdwienia objetego nadzorem lub
Wykonawca Dostawca zamdwienia na dostawy wraz z montazem przekroczy termin wykonania dostaw
i tym samym wydtuzenia czasu pracy Nadzoru Inwestorskiego ponad czas umowny, to Nadzér Inwestorski
ma obowigzek kontynuowania realizacji umowy w okresie dodatkowym. W przypadku przerw w realizacji
dostaw / robdt budowlanych wynikajacych z trwatego zaprzestania przez Wykonawce realizacji dostaw
(zerwania umowy) lub rozwigzania umowy na dostawy, Nadzér Inwestorski zobowigzany bedzie w ramach
przystugujgcego mu wynagrodzenia do wykonania w ciggu 21 dni od daty zerwania umowy lub
rozwigzania umowy na dostawy:
1) Zrobi¢ inwentaryzacje stanu istniejgcego budowy (tabelaryczne zestawienie dostaw i robot
pozostatych do wykonania wraz z ich przedstawieniem na zataczniku graficznym) — w tym
inwentaryzacji geodezyjnej,
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2) dokumentacji niezbednej do przeprowadzenia postepowania majgcego na celu wybér
Wykonawcy na dokonczenie dostaw i robot budowlanych.
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