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15-400 Suwatki, ul. Wojska Polskiego 29
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Suwalki, dn. 07 luty 2023 r.

ODPOWIEDZ! NA ZAPYTANIA NR 15

Dotyczy postgpowania: ,,Budowa pawilonu zakwaterowania osadzonych wraz z infrastrukturq
towarzyszqce na terenie Aresztu Sledczego w Suwalkach"
D]nN.2232.1.2023
Do ZamawiajQcego - Aresztu Sledczego w Suwalkach, zgodnie z tre6ciq art. 135 ust. 1 ustawy
z dnia 11 wrze6nia 2019r. - Prawo zam6wiefi publicznych (Dz. U. 2022r. Poz. 1710 ze zmianami),
wp{ynety zapytania do SWZ z dnia 01.O2.2023r.
Zgodnie z tre5ciq art 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrze5nia 2019r. - Prawo zam6wief
publicznych (Dz. U. 2022r. Poz. 1710 ze zmianami) Zamawiajqcy udziela nastgpujqcych
odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Budynek zakwaterowania osadzonych. Czy klatka schodowa nie powinna byi zabezpieczona pasem z

welny niepalnej na calej wysokoSci? Na rys. jest do wysokoSci stropu nad parterem.

Odpowiedi

Klatka schodowa nie musi byi zabezpieczona pasem z welny na calej wysoko6ci.

Pytanie nr 2

Budynek zakwaterowania osadzonych. Kanaty wentylacyjne wg opisu - docieplenie styropianem

5cm, wg przedmiaru docieplenie welnq 5 cm. Jaki material u2yi do wyceny?

Odpowiedi

Do wyceny nale2y przyjq(. ocieplenie komin6w welnq mineralnq zgodnie z przedmiarem.

Pytanie nr 3

Prosimy o udostqpnienie pozwolenia na wycinkq. Z rysunku ,,PT-27".
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Odpowiedi
Zamawiajqcy nie posiada pozwolenia na wycinkq drzew.

Pytanie nr 4

Prosimy o potwierdzenie, 2e pielqgnacja trawnik6w w okresie gwarancji jest poza zakresem oferty.



Odpowiedi

Zamawiajqcy potwierdza, 2e pielqgnacja trawnik6w w okresie gwarancjijest poza zakresem oferty.

Pytanie nr 5

TOM ll PAWILON ZAKWATEROWANIA OSADZONYCH. Przedmiar zaktada izolacjq fundament6w w

dw6ch warstwach w pozL6-77 ,,PRZEDMIAR BUDYNEK OSADZONYCH- ROBOTY BUDOWI-ANE".

Natomiast opis architektury zaktada :

c Poziama *eian fundamentowyeh: 3x bitumtcsna pou*oka hezs;wowa (bee
rozpusacealnikow organicenych)

Jakq izolacjq wycenii?

Odpowiedi

W wycenie nale2y ujq6 izolacjq fundament6w zgodnq z przedmiarem tj. 2 warstwy.

Pytanie nr 6

Opaskq wok6l budynku wykonad wg opisu architektury:
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r Teren przy budynku zabezpieczyC Wpaez wykonanie opaski suer,7Scm z kolejnych
frakdi {od drsbnego do grubego } A*iru ptukanego (ze spadkiem 12ek od budynku}

Czy wykonad z kostki betonowej wg opisu drogowego?
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Odpowiedi

Opaskq wok6l budynku nale2y wykonai z kostki betonowej gr. 6cm jak w projekcie drogowym.

Zostata ona te2 ujqta w przedmiarach w poz. 36 Zagospodarowanie terenu, nawierzchnie.

Pytanie nr 7

W zwiqzku z szeregiem kwestii koniecznych do wyja6nienia, zakresem oferty oraz jej charakter

wymagajqcym czasu na profesjonalne jej przygotowanie, trudno6ciami w terminowym pozyskaniu

cen ofertowych na materiaty spowodowane dniami wolnymi (ferie zimowe) prosimy o przesuniqcie

terminu zlo2enia oferty o 2 tygodnie.

Odpowiedi

Zamawiajqcy nie wyraia zgody na w/w proSbq przesuniqcia terminu zloienia oferty o 2 tygodnie.

W/w,,dniwolne" nie sq dniami ustawowo wolnymi od pracy.

Pytanie nr 8

Zwracam siq z pytaniem, kiedy w przypadku wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej

nale2y dostarczyi Zamawiajqcemu Harmonogram rzeczowo - finansowy?



Odpowiedi

Harmonogram rzeczowo - finansowy stanowi zalqcznik do Umowy i powinien byc dostarczony nie

p62niej, ni2 w chwili zawarcia Umowy.

Pytanie nr 9

W nawiqzaniu do odpowiedzi udzielonych na pytania nr 7 i 8 w zestawie nr 6.

Odpov'dtdi

Zamawia.jacy nie rnryrata zgody na wprowadzenie proponowanej zrmiany Specyfikacji Warunkdw

Zarndwienia. Odpowiedaialno*C ,,za nieprzedtolenre poSwiadczonej za zgodnoS* e oryEinalem kopli

urnowy o podwykonawshfio, kt6re.! praedrnioter"n sE roboty budowlane lub pro.lektu je"i zmiany'

spoczywa na \{Skonawcy, a nle na podwykonawcy^

Ponownie zwracamy siq z wnioskiem o obnizenie wysoko6ci kary umownej okre5lonej w 5 12 ust. L

pkt 6 - 7 umowy do poziomu rynkowego. Ponownie podkre6lamy, i2 kara w wysokoSci 2%

wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy jest ra2qco wyg6rowana. Oferent nie uchyla siq od

odpowiedzialnoSci za ewentualne niedopelnienie obowiqzku dot. przedlo2enia um6w

podwykonawczych. lntencjq Oferenta bylo jedynie uzale2nienie wysokoSci poziomu kary od

wysoko6ci wynagrodzenia wskazanego w danej umowie podwykonawczej (opcjonalnie jako stala

kwota, np. 5.000 zl za ka2dy przypadek). Przykladowo, w sytuacji, gdy ka2e podlegai bqdzie

nieprzedlo2enie umowy podwykonawczej, kt6rej warto5i stanowi 100.000 zl, Zamawiajqcy bqdzie

uprawniony do nalo2enia na Wykonawcq kary w wysoko5ci 2% wynagrodzenia brutto Wykonawcy

(przyjmujqc do obliczei. kwote jaka Zamawiajqcy zamierzal przeznaczyi w poprzednim

uniewa2nionym przetargu na ten sam zakres zam6wienia, tj. ok. 36,9 mln zl), kara ta wyniesie ponad

730 tysiqcy zl, co w tym przypadku spowoduje, i2 wysoko6i kary ponad siedmiokrotnie przekroczy

wartoii nieprzedlo2onej umowy podwykonawczej. Odpowiedzialno6i Zamawiajqcego wzglqdem

podwykonawc6w, zgodnie z postanowieniami kodeksu cywilnego, jest ograniczona do poziomu

wynagrodzenia podwykonawcy, stqd te2 uzale2nienie wysokoSci kary od wynagrodzenia wskazanego

w umowie Wykonawcy ma charakter ra2qco wyg6rowany. Mo2e r6wnoczeSnie prowadzii do tego, 2e

obciq2enie Wykonawcy jest nieadekwatne, a kara umowna nie slu2y kompensacjiszkody powstalej u

Zamawiajqcego i wielokrotnie takq szkodq przekracza.

Ra2qco wyg6rowany charakter zdefiniowanych na wstqpie kar umownych (5 12 ust. 1 pkt 5-7

Umowy) potwierdza ju2 chocia2by analiza innych postqpowari, kt6ra winna byi wziqta pod uwagq

przez Zamawiajqcego, z uwagi na fakt, 2e jak podkre5lila lzba w wyroku z dnia 8 marca 2013 r. (sygn.

akt KIO 426173),obowiqzkiem zamawiajqcego przy ksztaltowaniu wymagari stawianych wykonawcom

jest nie tylko odniesienie siq do przedmiotu zam6wienia, ale te2 ocena sytuacji rynkowej. Co za tym

idzie, praktyka rynkowa i standardy stosowane przez innych publicznych zamawiajqcych winny byi

wziqte pod uwagq podczas oceny rynkowo6ci i wsp6lmierno5ci wymagaf i zobowiqzafi nakladanych

przez Zamawiajqcego na Wykonawc6w. I tak: ,,za nieprzedlo2enie do zaakceptowania projektu

umowy o podwykonawstwo, kt6rej przedmiotem sq roboty budowlane lub projektu jej zmiany" lub

,,za nieprzedlo2enie poSwiadczonej za zgodnoSi z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub

jej zmiany" kary umowne nie przekraczajq kilku tysiqcy zlotych:

- Postqpowanie pn. ,,Nodbudowo i przebudowo budynku B - 20 w Areszcie Sledczym w Lublinie"

(ogloszenie z dnia 29104/2022, Zamawiajqcy: Areszt Sledczy w Lublinie) 5 10 ust. 2 pkl11,-12 umowy:

,,77) w przypodku nieprzedloienio Zamowiojqcemu do zoakceptowonio projektu umowy o

podwykonowstwo, kt6rej przedmiotem sq roboty budowlone, lub projektu jej zmiony w wysokoici 3

000 zl (slownie: trzy tysiqce zlotych) zo koidy przypodek nieprzedloienio projektu umowy lub jej

zmiony;



12)w przypodku nieprzedloienia Zomowiojqcemu w terminie okreilonym w 5 5 ust. 17 lub ust. 12

poiwiadczonej ,,zo zgodnoic z oryginalem" kopii umowy o podwykonowstwo lub jej zmiony w

wysokoici 3 000 zt (slownie: trzy tysiqce ztotych) zo koidy przypodek nieprzedloienio kopii umowy

lub jej zmiony"

- Postqpowanie pn. ,,Postqpowanie pn. ,,Budowa zespolu budynk6w wrazz infrastrukturq

towarzyszEcq dla potrzeb Jednostki Wojskowej w Wqgorzewie" (ogloszenie z dnia t1,lo8/2021,,

Zamawiajqcy: Rejonowy Zarzqd lnfrastruktury w Olsztynie), 5 Za ust. 1 lit. f, h umowy:

,,f) w wysokoici 5 000,00 zl z tytulu nieprzedloienia do zookceptowonio przez Zamowiojqcego

projektu umowy o podwykonowstwo, ktirej przedmiotem sq roboty budowlone, lub projektu jej

zmiony; h) w wysokoici 5 000,00 zl z tytulu nieprzedloienio poiwiadczonej zo zgodnoii z oryginolem

kopii umowy o podwykonowstwo lub jej zmiony"

- Postqpowanie pn. ,,BUDOWA PAWILONU ZAKWATEROWANIA OSADZONYCH WRAZ Z

TNFRASTRUKTURATOWARZYSZACAW ARESZCIE sttOCZV\V\W KtELCACH" (ogloszenie z dnia

2OlOLl2O23, Zamawiajqcy: Areszt Sledczy w Kielcach), 5 13 ust. 1 pkt 6-7:

,,6) w przypodku nieprzedloienio do zookceptowonio projektu umowy o podwykonowstwo, kt6rej

przedmiotem sq roboty budowlone, w wysokoici 0,5% wartoici brutto tej umowy, zo koidy

rozpoczqty dzieri zwloki, liczqc od doty jej podpisonio przez strony do dnio ujownienia jej reolizocji;

7)w przypodku nieprzedloienio Zomawiajqcemu poiwiodczonej zo zgodnoii z oryginolem kopii

umowy o podwykonowstwo, w terminie 7 dni od dnio jej zoworcio w wysokoici 0,5% waftoici brulto
tej umowy, za kaidy rozpoczqty dziert ziloki,liczqc od uplywu ww. terminu do dnio przedloienio

umowy Zomawiojqcemu lub jej zmiony''

Z uwagi na powy2sze zwracamy siq o obni2enie wysokoSci kar umownych jak na wstqpie.

Odpowiedi

Zamawiajqcy nie wyra2a zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany w Specyfikacji Warunk6w

Zam6wienia.

mjr Piott Gieitrojt 
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Udzielona informacja nie ma wptywu na zmianq terminu skladania ofert, kt6ry pozostaje na dzieri

L5.O2.2O2? r. do godz. 10:00 oraz otwarcia ofert 15.02.2023 r. o godz. 11:00


