

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modernizacja Parku im. Pierwszych Mieszkańców Kobylnicy wraz z budową Traktu Polskich Olimpijczyków wzdłuż rzeki Kamieniec w Kobylnicy (w trybie zaprojektuj - wybuduj)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Gmina Kobylnica
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 770979832
- 1.4.) **Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) **Ulica:** Główna 20
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Kobylnica
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 76-251
- 1.4.4.) **Województwo:** pomorskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL636 - Słupski
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** kobylnica@kobylnica.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://kobylnica.pl/>
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) **Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00147018
- 2.2.) **Data ogłoszenia:** 2023-03-22

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.2.) **Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2023/BZP 00135042
- 3.3.) **Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01
- 3.4.) **Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

- 3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
7.4. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia

Przed zmianą:

1. Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa między innymi w przypadkach opisanych poniżej, z zastrzeżeniem, iż zmiany te nie wykraczają poza określenie przedmiotu zamówienia określonego w SWZ oraz Strony umowy wyraziły zgodę na wprowadzenie zmian, tj.:

1) zmiany dotyczą terminu zakończenia przedmiotu umowy:

- a) przedłużających się procedur administracyjnych związanych z uzyskiwaniem wszelkich wymaganych decyzji, pozwoleń, zezwoleń, uzgodnień i innych uzgodnień wymaganych na podstawie odrębnych przepisów do prawidłowego zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy, przez co rozumie się uzyskanie ww. dokumentów w terminie przekraczającym 90 dni,
- b) wydania lub zmiany decyzji, postanowień lub innych aktów administracyjnych, mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy
- c) w przypadku wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych odbiegających od typowych (np. długotrwałe, obfite opady deszczu, śniegu, gradu, niskie temperatury w dzień i w nocy, przymrozki i inne), uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy – termin ulega wydłużeniu maksymalnie o liczbę dni wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych i występowania przeszkód spowodowanych tymi warunkami,
- d) wystąpienia robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy – termin przedłuża się o liczbę dni stwierdzoną w protokole konieczności wykonania robót dodatkowych,
- e) w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej,
- f) ograniczenia dostępności surowców lub innych materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia,
- g) w przypadku wystąpienia innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót,
- h) w przypadku odkrycia obiektów archeologicznych i przyrodniczych podlegających obowiązkowi badania,

- i) w przypadku gdy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca nie ma obiektywnej możliwości prowadzenia robót,
- j) w przypadkach, o których mowa w punktach 5 – 7 oraz 9 poniżej,
- 2) w trybie art. 455 ustawy Pzp,
- 3) zmiany podmiotów trzecich na etapie realizacji umowy, na zasobach których Wykonawca opierał się wskazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem, że spełnione są warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ,
- 4) zmiany zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy,
- 5) zmiany dotyczą wprowadzenia zamiennych materiałów, urządzeń jak również technologii wykonywania robót przedstawionych w PFU pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, z zastrzeżeniem, iż roboty zamienne nie mogą powodować wzrostu łącznej ceny stanowiącej podstawę do rozliczeń,
- 6) zmiany są spowodowane występowaniem niezainwentaryzowanych ukrytych obiektów budowlanych, przeszkód geologicznych, odkryciem obiektów archeologicznych i przyrodniczych podlegających obowiązkowi badania i ochrony, niewybuchów i niewypałów oraz innych przeszkód utrudniających lub uniemożliwiających prowadzenie robót w zgodzie z opisem zamówienia, zasadami wiedzy technicznej i właściwymi przepisami. W takim przypadku zmieniony może zostać termin wykonania przedmiotu umowy bądź sposób i zakres wykonania robót na taki, który uwzględnia trudności spowodowane występowaniem obiektów i przeszkód, o których mowa w zdaniu poprzedzającym,
- 7) zmiany są konieczne w związku ze zmianami przepisów prawa mających związek z realizacją umowy albo zmianą zasad finansowania i rozliczania umowy przez podmioty trzecie,
- 8) zmiany dotyczą terminów płatności,
- 9) zmiany nie są istotne w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy Pzp.
2. Szczegółowy zakres i rodzaj wprowadzenia zmian opisano w § 16 projektu umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ.

Po zmianie:

Szczegółowy zakres i rodzaj wprowadzenia zmian opisano w § 16 i w §16a projektu umowy, który stanowi załącznik nr 9 do SWZ.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2023-03-29 09:00

Po zmianie:

2023-03-31 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2023-03-29 09:05

Po zmianie:

2023-03-31 09:05

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:

2023-04-27

Po zmianie:

2023-04-29