
ZP.271.1.2024 Łęgowo, 08.07.2024 r. 

   

 

dotyczy: postępowania pn. Remont łazienek w Szkole Podstawowej w Łęgowie, nr postępowania 

ZP.271.1.2024. 

 

ZMIANA TREŚCI SWZ - NR 1 

 

Na podstawie art. 286 ustawy PZP Zamawiający zmienia treść SWZ w następującym zakresie: 

1. Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 16.07.2024 r. do godziny 09:00, natomiast 

otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.07.2024 r. o godzinie 10:00, w związku z czym zmianie ulegają nw. 

postanowienia: 

- w Rozdziale XVII ust. 1 SWZ: datę 07.08.2024 r. zastępuje się datą ,,14.08.2024 r.’’. 

- w Rozdziale XVIII ust. 1 SWZ: datę 09.07.2024 r. zastępuje się datą ,,16.07.2024 r.’’. 

- w Rozdziale XIX ust. 1 SWZ: datę 09.07.2024 r. zastępuje się datą ,,16.07.2024 r.’’.  

 

2. Zamawiający zmienia termin wykonania zamówienia. w związku z czym zmianie ulegają nw. 

Postanowienia w Rozdziale VII ust. 2 SWZ:  

Przed zmianą: 

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany przez Wykonawcę w 

terminie do dnia 30 sierpnia 2024 r., łącznie z dokonaniem wszelkich formalności 

umożliwiających użytkowanie obiektu budowlanego będącego wynikiem robót. 

Po zmianie: 

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany przez Wykonawcę w 

terminie 80 dni od dnia podpisania umowy, łącznie z dokonaniem wszelkich formalności 

umożliwiających użytkowanie obiektu budowlanego będącego wynikiem robót 

 

3. Zamawiający zmienia § 2 ust 2 załącznika nr 1 do SWZ – projektu umowy  w następujący sposób: 

Przed zmianą: 

Zamawiający wymaga, aby przedmiot umowy, tj. wykonanie wszystkich robót budowlanych objętych 

przedmiotem umowy wraz ze skutecznym dokonaniem dla Zamawiającego wszelkich czynności 



uprawniających do przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego będącego wynikiem tych robót, 

został zrealizowany przez Wykonawcę w terminie do dnia 30.08.2024. 

 

Po zmianie: 

Zamawiający wymaga, aby przedmiot umowy, tj. wykonanie wszystkich robót budowlanych objętych 

przedmiotem umowy wraz ze skutecznym dokonaniem dla Zamawiającego wszelkich czynności 

uprawniających do przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego będącego wynikiem tych robót, 

został zrealizowany przez Wykonawcę w terminie 80 dni od dnia podpisania umowy. 

 

4. Zamawiający zmienia §11 załącznika nr 1 do SWZ – projektu umowy  w następujący sposób: 

Przed zmianą: 

1. Zamawiający zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP przewiduje możliwość dokonania istotnych 

zmian postanowień zawartej umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie 

zamówienia w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, 

z uwzględnieniem podanych warunków jej wprowadzenia: 

1) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa podatkowego w zakresie 

stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego wynagrodzenie brutto Wykonawcy 

ulegnie odpowiedniej zmianie, przy niezmienionym wynagrodzeniu netto. 

2) każdorazowa zmiana kierownika budowy wskazanego w § 7 ust. 5 umowy wymaga zawarcia 

aneksu do umowy. 

2. Zmiana kadry osobowej Wykonawcy wskazanej w ofercie do wykonania zamówienia jest możliwa pod 

warunkiem zaproponowania innych osób spełniających pierwotne warunki SWZ. W szczególności 

konieczności zmian kadry osobowej Wykonawcy wymaga sytuacja, gdy Zamawiający uzna, że osoby 

te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca Zobowiązany jest dokonać zmiany tych 

osób w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego. 

3. Zmiana podmiotu, o którym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy PZP jest możliwa pod warunkiem 

zaproponowania nowego podmiotu, spełniającego pierwotne warunki określone w SWZ. 

4. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy może powierzyć wykonanie części robót budowlanych 

podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom, 

wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie, zrezygnować z podwykonawstwa, 

zmienić podwykonawcę. 

5. Strony są uprawnione do żądania zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, 

technologii wykonania robót budowlanych, a także zmiany dotyczącej sposobu i zakresu wykonywania 

przedmiotu umowy, w przypadku wprowadzenia zmian w stosunku do dokumentacji projektowej 

w zakresie wykonania robót zamiennych nie prowadzących do modyfikacji ogólnego charakteru umowy, 

podejmowanych w celu: 

1) zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych, 

2) usprawnienia procesu budowy, 

3) ulepszenia realizowanego zamówienia, 

4) usunięcia wad ukrytych dokumentacji projektowej 



przy jednoczesnym zachowaniu założonego przez Zamawiającego efektu użytkowego obiektu 

budowlanego będącego wynikiem robót budowlanych. 

6. Konieczność oraz zasadność wprowadzenia zmian do umowy w przypadkach określonych w ust. 6 

powyżej wymaga pisemnej opinii nadzoru inwestorskiego oraz akceptacji Zamawiającego. 

7. Strony są uprawnione do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji umowy 

odpowiednio w przypadkach zmiany umowy dokonanych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 3) i 4) oraz 

w ust. 2 ustawy PZP, a także w ust. 6 powyżej, o ile zmiany te miały wpływ na wysokość wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

8. Wynagrodzenie za wykonanie robót zamiennych określonych w ust. 6, zostanie ustalone na podstawie 

ofertowego kosztorysu zamiennego, sporządzanego przez Wykonawcę̨ i zatwierdzonego przez 

Zamawiającego. Kosztorys zamienny opracowany zostanie na podstawie cen jednostkowych 

z kosztorysu ofertowego załączonego do oferty, przedmiaru robót przedstawionego przez Wykonawcę̨ 

lub Projektanta, a w przypadku robót innych niż̇ w przedmiarze podstawowym – na podstawie 

szczegółowej wyceny opartej na KNNR i KNR oraz cenach i narzutach aktualnych na dzień́ zgłoszenia 

konieczności wykonania robót zamiennych, nie wyższych od średnich cen i narzutów publikowanych 

przez wydawnictwo Sekocenbud, a w uzasadnionych przypadkach na podstawie faktur zakupu lub 

cenników producentów. 

 

Po zmianie: 

1. Zamawiający zgodnie z art. 455. ust. 1 pkt 1 ustawy PZP przewiduje możliwość dokonania 

istotnych zmian postanowień zawartej umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o 

udzielenie zamówienia, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych 

poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków jej wprowadzenia: 

1) termin realizacji przedmiotu umowy, określony w § 2 ust. Błąd! Nie można odnaleźć źródła 

odwołania. umowy, może ulec zmianie z powodu opóźnień wynikających z:  

a) warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót 

stanowiących przedmiot umowy zgodnie z technologią właściwą do ich wykonania, 

wynikającą z norm, technologii wykonania robót, opracowań techniczno-budowlanych 

lub innych przepisów prawa, określających warunki atmosferyczne wymagane do 

prawidłowego wykonania tych robót, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie 

nie jest następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 

w takim przypadku termin wykonania przedmiotu umowy może ulec przedłużeniu 

odpowiednio o ilość dni, w których wystąpiły warunki atmosferyczne uniemożliwiające 

prawidłowe wykonanie robót stanowiących przedmiot umowy, 

b) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, których 

zakres i termin realizacji ma wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy, 

odpowiednio o ilość dni niezbędnych do wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, 

c) wystąpienia zmiany w dokumentacji projektowej dokonanej na wniosek Wykonawcy lub 

Zamawiającego lub konieczności usunięcia błędów w dokumentacji technicznej, 

odpowiednio o ilość dni niezbędnych do dokonania zmian w tych dokumentacjach, 



d) wstrzymania lub zawieszenia robót przez Zamawiającego lub wyznaczonego przez 

niego inspektora nadzoru inwestorskiego lub też inny uprawniony organ, z przyczyn nie 

leżących po stronie Wykonawcy i uniemożliwiających dalsze prowadzenie robót, 

wynikających w szczególności z: wad i braków w dokumentacji projektowej lub innych 

dokumentów budowy mających wpływ na realizację przedmiotu umowy, konieczności 

prowadzenia prac archeologicznych, zabezpieczenia znalezionego przedmiotu, który 

może stanowić zabytek, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z robotami 

prowadzonymi przez inne podmioty, wystąpienia konieczności uzyskania przez 

Zamawiającego dodatkowych decyzji, uzgodnień lub pozwoleń – odpowiednio o ilość 

dni, w których wstrzymano lub zawieszono roboty budowlane, 

e) opóźnień w działaniu lub zaniechań innych niż Zamawiający podmiotów oraz organów, 

w szczególności eksploatatorów infrastruktury – o ilość dni adekwatną do danego 

przypadku, 

f) wystąpienia siły wyższej rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne w stosunku do ruchu 

przedsiębiorstwa Wykonawcy, o charakterze nadzwyczajnym, przejawiającym się w 

nieznacznym stopniu prawdopodobieństwa jego wystąpienia oraz o charakterze 

przemożnym, polegającym na niemożności jego opanowania i zapobieżenia jego 

skutkom na istniejącym w danej chwili poziomie rozwoju wiedzy i techniki, 

uniemożliwiającej prawidłowe prowadzenie robót, czego Wykonawca winien dowieść - 

o ilość dni jej trwania lub ilość dni niezbędnych do usunięcia skutków zdarzeń będących 

wynikiem siły wyższej, 

2) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa podatkowego w zakresie 

stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego wynagrodzenie brutto 

Wykonawcy ulegnie odpowiedniej zmianie, przy niezmienionym wynagrodzeniu netto. 

3) każdorazowa zmiana przedstawiciela Zamawiającego wymaga zawarcia aneksu do umowy. 

4) każdorazowa zmiana kierownika budowy wymaga zawarcia aneksu do umowy. 

2. Okoliczności powodujące opóźnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 1) lit. a) - d) muszą być 

udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora 

nadzoru inwestorskiego. Po zatwierdzeniu ich przez Zamawiającego ustala się nowe terminy 

wykonania przedmiotu umowy. 

3. Zmiana kadry osobowej Wykonawcy wskazanej w ofercie do wykonania zamówienia jest możliwa 

pod warunkiem zaproponowania innych osób spełniających pierwotne warunki SWZ. 

W szczególności konieczności zmian kadry osobowej Wykonawcy wymaga sytuacja, gdy 

Zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca 

Zobowiązany jest dokonać zmiany tych osób w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia 

wniosku Zamawiającego.  

4. Zmiana podmiotu, o którym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy PZP jest możliwa pod warunkiem 

zaproponowania nowego podmiotu, spełniającego pierwotne warunki określone w SWZ. 

5. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy może powierzyć wykonanie części robót budowlanych 

podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom, 



wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie, zrezygnować 

z podwykonawstwa, zmienić podwykonawcę. 

6. Strony są uprawnione do żądania zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów 

technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, a także zmiany dotyczącej sposobu 

i zakresu wykonywania przedmiotu umowy, w przypadku wprowadzenia zmian w stosunku do 

dokumentacji projektowej w zakresie wykonania robót zamiennych nie prowadzących do 

modyfikacji ogólnego charakteru umowy, podejmowanych w celu: 

1) zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych, 

2) usprawnienia procesu budowy, 

3) ulepszenia realizowanego zamówienia, 

4) usunięcia wad ukrytych dokumentacji projektowej 

- przy jednoczesnym zachowaniu założonego przez Zamawiającego efektu użytkowego obiektu 

budowlanego będącego wynikiem robót budowlanych. 

7. Konieczność oraz zasadność wprowadzenia zmian do umowy w przypadkach określonych w ust. 6 

powyżej wymaga akceptacji Zamawiającego. 

8. Strony są uprawnione do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji umowy 

odpowiednio w przypadkach zmiany umowy dokonanych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 3) i 4) 

oraz w ust. 2 ustawy PZP, a także w ust. 6 powyżej, o ile zmiany te miały wpływ na wysokość 

wynagrodzenia Wykonawcy. 

9. Wynagrodzenie za wykonanie robót zamiennych określonych w ust. 6, zostanie ustalone na 

podstawie ofertowego kosztorysu zamiennego, sporządzanego przez Wykonawcę̨ 

i zatwierdzonego przez Zamawiającego. Kosztorys zamienny opracowany zostanie na podstawie 

cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego załączonego do oferty, przedmiaru robót 

przedstawionego przez Wykonawcę̨ lub projektanta, a w przypadku robót innych niż̇ w przedmiarze 

podstawowym – na podstawie szczegółowej wyceny opartej na KNNR i KNR oraz cenach 

i narzutach aktualnych na dzień́ zgłoszenia konieczności wykonania robót zamiennych, nie 

wyższych od średnich cen i narzutów publikowanych przez wydawnictwo Sekocenbud, 

a w uzasadnionych przypadkach na podstawie faktur zakupu lub cenników producentów. 

 

 

Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ. 

Powyższe wyjaśnienia Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić przy sporządzeniu oferty. 

Zamawiający w związku ze zmianą zmienia ogłoszenie o zamówieniu. 
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