

RZp.271.1.10.2023

Gniewkowo, dnia 29.08.2023 r.

Wyjaśnienia treści SWZ w wyniku wniesionych zapytań

Dotyczy: *Zaprojektowanie oraz przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Wierzchosławice*

Ogłoszenie nr 2023/BZP 00354823/01 z dnia 2023-08-16 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Na podstawie art. 284 ust. 2, ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców:

Pytanie 1: W związku z tym, że proces projektowania oraz uzyskania pozwolenia na budowę może trwać ponad dwa miesiące wykonawca uzyska możliwość rozpoczęcia wykonywania robót w okresie zimowym. Czy zamawiający przewiduje wydłużenie terminu wykonania robót w przypadku gdy wykonawca nie będzie mógł prowadzić robót drogowych z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne?

Odpowiedź: Zamawiający w projekcie umowy przewidział możliwość wprowadzenia zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku: szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów. Wykonawca w takim przypadku winien złożyć Zamawiającemu wniosek z odpowiednio umotywowanym opisem i uzasadnieniem zmiany. Jednakże z uwagi na dofinansowanie zadania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa terminem granicznym jest 15.12.2023 r.