Załącznik 11 do SIWZ. 



Zakres testów programu WebTaksator.

1. Wymianę danych (import/eksport) z WebTaksatora do Taksatora. Najmniejszą jednostką wymiany będzie oddział leśny.
2. Sprawdzenie modułu bieżącej synchronizacji baz SILP-WebTaksator.
3. Import końcowych danych z WebTaksatora do SILP.
4. [bookmark: _GoBack]Sprawdzenie modułu uzgodnień.
5. Wykonanie rozliczenia powierzchni po stronie WebTakstora i Taksatora oraz analizę wyników.
6. Przeprowadzenie losowania powierzchni kołowych po stronie WebTaksatora i ich przeniesienia do Taksatora.
7. Przeprowadzenie losowania powierzchni kołowych do kontroli po stronie WebTaksatora i ich przeniesienia do Taksatora.
8. Wykonanie obliczeń po stronie WebTakstora i Taksatora oraz analizę wyników.
9. Przeprowadzenie kontroli wstępnej, kontroli bieżących oraz kontroli odbiorczych po stronie WebTaksatora. Kontrole tożsame po stronie WebTaksatora i Taksatora poddane zostaną porównaniu i analizie.
10. Wykonanie tabel i raportów do projektu planu urządzenia lasu po stronie WebTakstora i Taksatora oraz analizę wyników.
11. Przygotowanie raportów cząstkowych z etapów prac oraz raportu końcowego z testów.
12. Zasadnicze prace związane z taksacją powinny być odbierane podetapami. Przyjmuje się, że podetapami prac będą zakończone i zgłoszone przez wykonawcę projektu planu urządzenia lasu, prace taksacyjne w ramach leśnictw.

Ramowy harmonogram prac:

1) Etap I:

a) Przeprowadzenie kontroli wstępnej po stronie WebTaksatora.
b) Wymiana danych (import/eksport) z WebTaksatora do Taksatora.
c) Przeprowadzenie kontroli bieżących po stronie WebTaksatora i Taksatora.

2) Etap II (z podziałem na podetapy, ilość podetapów zależna od ilości leśnictw w nadleśnictwie objętym testem):

a) Sprawdzenie modułu uzgodnień.
b) Sprawdzenie modułu bieżącej synchronizacji baz SILP-WebTaksator-Taksator.

3) Etap III:

a) Wykonanie rozliczenia powierzchni po stronie WebTakstora i Taksatora oraz analizę wyników.
b) Przeprowadzenie losowania powierzchni kołowych po stronie WebTaksatora i ich przeniesienia do Taksatora.
c) Przeprowadzenie losowania powierzchni kołowych do kontroli po stronie WebTaksatora i ich przeniesienia do Taksatora.
d) Przeprowadzenie kontroli odbiorczych po stronie WebTaksatora. Kontrole tożsame po stronie WebTaksatora i Taksatora poddane zostaną porównaniu i analizie.

4) Etap IV:
a) Wykonanie obliczeń po stronie WebTakstora i Taksatora.
b) Wykonanie tabel i raportów do projektu planu po stronie WebTakstora i Taksatora oraz analizę wyników.
c) Zgłoszenie gotowości bazy danych WebTaksatora oraz Taksatora do przekazania.

5) Etap V:
a) Przygotowanie raportów cząstkowych z etapów prac oraz raportu końcowego z testów.
