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ZP.271.4.2022.KA                           Śmigiel, 10.05.2022 r. 

 

 

Wykonawcy ubiegający  

się o udzielenie zamówienia  

 

 

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE SWZ 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania  

pn. „Przebudowa ciągu dróg gminnych – ul. M. Konopnickiej, Północnej i Kościańskiej  

w Śmiglu oraz ul. Zjazdowej w Koszanowie”. 

 

Ilekroć w piśmie będzie użyte słowo „ustawa” dotyczyć ono będzie ustawy z dnia 11 września  

2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.). 

 

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji 

Warunków Zamówienia (SWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  

na realizację zadania pn. „Przebudowa ciągu dróg gminnych – ul. M. Konopnickiej, Północnej 

i Kościańskiej w Śmiglu oraz ul. Zjazdowej w Koszanowie”, w ten sposób, że zmianie ulegają 

zapisy Części I – Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), Części II – Projektu umowy  

w sprawie zamówienia publicznego oraz ogłoszenia o zamówieniu: 

 

1) zmiany do Części I – Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ): 

 zamiast zapisu określonego w pkt 3.8 SWZ, tj.: „UWAGA: Zamawiający zastrzega, 

że ze względu na bliskość Szkoły Podstawowej im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu 

Wykonawca powinien przewidzieć wykonanie prac na ul. Konopnickiej w okresie 

wakacyjnym, tj. w miesiącach lipiec-sierpień. Ponadto Zamawiający zastrzega,  

że w okresie lipiec-sierpień przewidywana jest wymiana oświetlenia ulicznego  

na ul. Konopnickiej, w związku z czym konieczne będzie wykonanie robót objętych 

przedmiotem zamówienia w ramach koordynacji pomiędzy Wykonawcą niniejszego 

zadania a Wykonawcą oświetlenia ulicznego” wprowadza się zapis o następującym 

brzmieniu: „UWAGA: Zamawiający zastrzega, że ze względu na bliskość Szkoły 

Podstawowej im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu Wykonawca powinien przewidzieć 

wykonanie prac na ul. Konopnickiej w okresie wakacyjnym, tj. w miesiącach lipiec-

sierpień”. 

 zamiast zapisu określonego w pkt 17.16 SWZ, tj.: „Wykonawca nie może żądać 

podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawierania umowy nie można 

było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac, w tym również konieczności wykonania 

robót dodatkowych czy zamiennych” wprowadza się zapis o następującym 

brzmieniu: „W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie jakiejkolwiek 

czynności, która jest niezbędna do prawidłowego wykonania zamówienia, 

niedoszacowanie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia, 
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Wykonawcy nie będzie przysługiwało względem Zamawiającego żadne roszczenie  

z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie  

i zmianę wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w ofercie”. 

 w pkt 17 SWZ dodaje się ppkt 17 o następującym brzmieniu: „W przypadku 

zaistnienia konieczności wykonania prac nie objętych zamówieniem, Wykonawcy 

nie wolno ich realizować bez uzyskania dodatkowego zamówienia w formie 

odrębnej pisemnej umowy lub aneksu do umowy. Wszelkie samoistne dyspozycje 

Wykonawcy w tym zakresie będą bezskuteczne”. 

 

2) zmiany do Części II – Projektu umowy w sprawie zamówienia publicznego: 

 zamiast zapisu określonego w § 1 ust. 4, tj.: „UWAGA: Zamawiający zastrzega,  

że ze względu na bliskość Szkoły Podstawowej im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu 

Wykonawca powinien przewidzieć wykonanie prac na ul. Konopnickiej w okresie 

wakacyjnym, tj. w miesiącach lipiec-sierpień. Ponadto Zamawiający zastrzega,  

że w okresie lipiec-sierpień przewidywana jest wymiana oświetlenia ulicznego  

na ul. Konopnickiej, w związku z czym konieczne będzie wykonanie robót objętych 

przedmiotem zamówienia w ramach koordynacji pomiędzy Wykonawcą niniejszego 

zadania a Wykonawcą oświetlenia ulicznego” wprowadza się zapis o następującym 

brzmieniu: „UWAGA: Zamawiający zastrzega, że ze względu na bliskość Szkoły 

Podstawowej im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu Wykonawca powinien przewidzieć 

wykonanie prac na ul. Konopnickiej w okresie wakacyjnym, tj. w miesiącach lipiec-

sierpień”. 

 zamiast zapisu określonego w § 6 ust. 6, tj.: „Niedoszacowanie, pominięcie oraz 

brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania 

zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu” 

wprowadza się zapis o następującym brzmieniu: „W przypadku pominięcia przez 

Wykonawcę przy wycenie jakiejkolwiek czynności, która jest niezbędna  

do prawidłowego wykonania zamówienia, niedoszacowanie oraz brak rozpoznania 

zakresu przedmiotu zamówienia, Wykonawcy nie będzie przysługiwało względem 

Zamawiającego żadne roszczenie z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenia 

o dodatkowe wynagrodzenie i zmianę wynagrodzenia ryczałtowego, określonego  

w ofercie”. 

 zamiast zapisu określonego w § 6 ust. 7, tj.: „Wykonawca nie może żądać 

podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawierania umowy nie można 

było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac, w tym również konieczności wykonania 

robót dodatkowych czy zamiennych” wprowadza się zapis o następującym 

brzmieniu: „W przypadku zaistnienia konieczności wykonania prac nie objętych 

zamówieniem, Wykonawcy nie wolno ich realizować bez uzyskania dodatkowego 

zamówienia w formie odrębnej pisemnej umowy lub aneksu do umowy. Wszelkie 

samoistne dyspozycje Wykonawcy w tym zakresie będą bezskuteczne”. 

 

3) zmiany do ogłoszenia o zamówieniu: 



3 

 

 zmienia się zapis sekcji IX ogłoszenia o zamówieniu (pozostałe informacje) w ten 

sposób, że zamiast zapisu określonego w pkt 2 tej sekcji, tj.: „UWAGA: 

Zamawiający zastrzega, że ze względu na bliskość Szkoły Podstawowej  

im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu Wykonawca powinien przewidzieć wykonanie prac 

na ul. Konopnickiej w okresie wakacyjnym, tj. w miesiącach lipiec-sierpień. 

Ponadto Zamawiający zastrzega, że w okresie lipiec-sierpień przewidywana jest 

wymiana oświetlenia ulicznego na ul. Konopnickiej, w związku z czym konieczne 

będzie wykonanie robót objętych przedmiotem zamówienia w ramach koordynacji 

pomiędzy Wykonawcą niniejszego zadania a Wykonawcą oświetlenia ulicznego” 

wprowadza się zapis o następującym brzmieniu: „UWAGA: Zamawiający 

zastrzega, że ze względu na bliskość Szkoły Podstawowej im. Konstytucji 3 Maja  

w Śmiglu Wykonawca powinien przewidzieć wykonanie prac na ul. Konopnickiej  

w okresie wakacyjnym, tj. w miesiącach lipiec-sierpień”. 

 

Jednocześnie zmienia się Część III – Opis przedmiotu zamówienia w zakresie:  

 

1) opisu technicznego oraz planu zagospodarowania terenu – Tom IV Projekt 

architektoniczno-budowlany (branża energetyczna) dla przebudowy sieci oświetlenia 

ulicznego na ul. Konopnickiej w Śmiglu: 

 zmienia się ilość słupów oświetleniowych do demontażu oraz montażu w nowej 

lokalizacji (z 5 szt. na 4 szt.). 

 

UWAGA: pomocniczy Przedmiar Robót zakłada demontaż i montaż 9 sztuk 

słupów oświetleniowych, z czego 4 sztuki należy zamontować w nowej lokalizacji, 

a 5 sztuk należy wymienić oraz zamontować w tej samej lokalizacji. Demontaż  

i montaż 4 sztuk słupów oświetleniowych w nowej lokalizacji wynika z załączonego 

Projektu Budowlanego branży energetycznej. Natomiast demontaż i montaż  

5 sztuk słupów oświetleniowych w tej samej lokalizacji nie jest objęty 

dokumentacją projektową ze względu na samą wymianę słupów (bez zmiany 

lokalizacji). Zamawiający zaznacza, że Wykonawca w wycenie i realizacji 

powinien uwzględnić powyższe roboty, tj. demontaż i montaż 9 sztuk słupów 

oświetleniowych (jak w pomocniczym Przedmiarze Robót).  

 

2) pomocniczego Przedmiaru Robót: 

 zamiast zapisu określonego w pozycji 10 pomocniczego Przedmiaru Robót dla  

ul. Północnej, Kościańskiej i Zjazdowej, tj. „Rozebranie istniejącej konstrukcji 

chodników” wprowadza się zapis o następującym brzmieniu: „Rozebranie 

istniejącej konstrukcji chodników wraz z paletowaniem i odwozem kostki  

na składowisko Zamawiającego do 2 km. Rozbiórkowa kostka pozostanie 

własnością Zamawiającego”. 

 zamiast zapisu określonego w pozycji 11 pomocniczego Przedmiaru Robót dla  

ul. Północnej, Kościańskiej i Zjazdowej, tj. „Rozebranie istniejącej konstrukcji 

chodników/zjazdów (ul. Północna-odc. od Kościuszki do proj. chodnika z masy)” 

wprowadza się zapis o następującym brzmieniu: „Rozebranie istniejącej konstrukcji 
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chodników/zjazdów (ul. Północna-odc. od Kościuszki do proj. chodnika z masy) 

wraz z paletowaniem i odwozem kostki na składowisko Zamawiającego do 2 km. 

Rozbiórkowa kostka pozostanie własnością Zamawiającego”. 

 zamiast zapisu określonego w pozycji 8 (branży drogowej) pomocniczego 

Przedmiaru Robót dla ul. Konopnickiej, tj. „Rozebranie nawierzchni  chodnika  

z kostki  betonowej (holand) na podsypce piaskowej” wprowadza się zapis  

o następującym brzmieniu: „Rozebranie nawierzchni  chodnika z kostki  betonowej 

(holand) na podsypce piaskowej wraz z paletowaniem i odwozem kostki  

na składowisko Zamawiającego do 2 km. Rozbiórkowa kostka pozostanie 

własnością Zamawiającego”. 

 zamiast zapisu określonego w pozycji 10 (branży energetycznej) pomocniczego 

Przedmiaru Robót dla ul. Konopnickiej, tj. „Mechaniczne stawianie nowych słupów 

oświetleniowych” wprowadza się zapis o następującym brzmieniu: „Mechaniczne 

stawianie nowych słupów oświetleniowych  wraz z oprawami oświetlenia ulicznego 

LED”. 

 

Ponadto w związku z powyższymi zmianami Zamawiający przedłuża termin (datę) składania 

ofert i dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w ten sposób,  

że zmianie ulegają zapisy dotyczące terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania 

ofertą wskazane w pkt 14.1, 15.1 oraz 16.1 SWZ, które otrzymują następujące brzmienie:  

 

„14. Sposób oraz termin składania ofert     

1. Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi dokumentami za pośrednictwem 

„Formularza składania oferty” Platformy Zakupowej Gminy Śmigiel, dostępnej pod 

adresem https://platformazakupowa.pl/pn/smigiel w miejscu publikacji ogłoszenia  

i dokumentacji zamówienia przedmiotowego postępowania w nieprzekraczalnym 

terminie do dnia 24.05.2022 r. do godziny 10:00”.  

 

„15. Termin otwarcia ofert     

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.05.2022 r. o godzinie 10:15”. 

 

„16. Termin związania ofertą      

1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu 

składania ofert, tj. do dnia 22.06.2022 r.”. 

 

Analogicznych zmian dotyczących przedłużenia terminu (daty) składania ofert dokonuje  

się w ogłoszeniu o zamówieniu.  

 

W związku z powyższym Zamawiający załącza aktualną Część I – Specyfikację Warunków 

Zamówienia (SWZ), aktualną Część II – Projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

aktualny Projekt architektoniczno-budowlany (branża energetyczna) dla przebudowy sieci 

oświetlenia ulicznego na ul. Konopnickiej w Śmiglu oraz aktualny pomocniczy Przedmiar 

Robót, stanowiące załącznik do niniejszego zawiadomienia.  

 

https://platformazakupowa.pl/pn/smigiel
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Jednocześnie Zamawiający załącza aktualny wzór Formularza Ofertowego, stanowiący 

załącznik do niniejszego zawiadomienia. Wykonawca zobowiązany jest pobrać zamieszczone 

wraz z niniejszymi wyjaśnieniami dokumenty uwzględniające powyższe zmiany i odpowiednio 

złożyć w niniejszym postępowaniu. 

 

W pozostałym zakresie Specyfikacja Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona. 

 

Powyższe zmiany są wiążące dla Wykonawcy i należy je uwzględnić przy składaniu ofert. 

 

 

                   BURMISTRZ ŚMIGLA 

                  /-/ Małgorzata Adamczak 


