



POWIAT KAMIENNOGÓRSKI

ul. Wł. Broniewskiego 15
58-400 Kamienna Góra
Tel.: 75 64 50 100

Kamienna Góra, 24 czerwca 2024 r.

Zamawiający:

Powiat Kamiennogórski
ul. Wł. Broniewskiego 15, Kamienna Góra

WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU

Nazwa postępowania: Opracowanie dokumentacji projektowej remontu mostu drogowego w ciągu drogi 3468D w Krzeszowie

Numer referencyjny postępowania: ID.272.3.11.2024

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/sp_kamiennagora

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – dalej: SWZ.

W związku z powyższym Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

W nawiązaniu do odpowiedzi nr 2, uprzejmie wyjaśniamy, że termin 90 dni na wykonanie dokumentacji na zatwierdzonej mapie do celów projektowych, wraz ze wszystkimi uzgodnieniami w tym skuteczne złożenie wniosku o PnB lub zgłoszenia, jak również pozyskanie PnB lub zaświadczenia o braku sprzeciwu organu, nie jest możliwy do dotrzymania. Dodatkowo mając na uwadze terminy wynikające z Kodeksu postępowania administracyjnego za niezgodne z przepisami prawa uznać trzeba będzie wydłużenie terminu realizacji realizowanej umowy, w przypadku, kiedy termin wykonania zadań przez poszczególne organy (urzędy) będzie mieścił się w terminach wynikających z KPA, a zamówienie nie zostanie ukończone.

Umowa o świadczenie niemożliwe jest nieważna z mocy prawa – art. 387 Kc wydadę się pod tym względem dość jasny, jednakże jak widać Zamawiający dąży do takiego scenariusza. Jeszcze raz zwracamy się z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji Etapu I zamówienia (opisanego w umowie) o liczbę dni pozwalającą na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

*Wyjaśnienia/odpowiedź
na pytanie 1*

Zamawiający informuje, że dokona zmiany treści SWZ w zakresie terminu realizacji z 90 do 120 dni.

2. Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 286 ust. 1 i ust. 3 ustawy Pzp wprowadza następujące zmiany do treści SWZ:
 - 1) pkt 5.1. otrzymuje brzmienie:
„5.1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie 120 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.”;
 - 2) pkt 16.1. otrzymuje brzmienie:
„16.1. Ofertę w formie elektronicznej wraz wymaganymi dokumentami należy zamieścić na Platformie Zamawiającego pod adresem https://platformazakupowa.pl/sp_kamiennagora do dnia 27 czerwca 2024 r. do godziny 09:00.”;
 - 3) pkt 16.5. otrzymuje brzmienie:
„16.5. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 27 czerwca 2024 r. o godzinie 09:15.”;
 - 4) pkt 17.1. otrzymuje brzmienie:
„17.1. Wykonawca jest związany ofertą od upływu terminu składania ofert do dnia 26 lipca 2024 r.”;
 - 5) pkt 18.2.2) zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„Złożenie oferty jest jednoznaczne z przyjęciem przez wykonawcę przynajmniej maksymalnego terminu wykonania zamówienia, tj. 120 dni od dnia podpisania umowy.”;

- 6) w Tomie III Opis przedmiotu zamówienia w akapicie dotyczącym terminu realizacji zamówienia zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„Maksymalny termin wynosi 120 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.”.
3. W związku z powyższym Zamawiający na stronie internetowej prowadzonego postępowania udostępnia poprawiony Formularz oferty.
4. Udzielone wyjaśnienia/odpowiedzi prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu o numerze 2024/BZP 00368797/01 opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17 czerwca 2024 r.
5. Odpowiedzi/wyjaśnienia są wiążące dla stron. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

STAROSTA
/-/ Małgorzata Krzyszkowska