Fundusze . 5 Wojewédztwo Unia Europejska
Europejskie gz?ckzpospollta % Kujawsko-Pomorskie Eumpejsk?mjndusz
Program Regionalny - olska Rozwoju Regionalnego

Umowa na ,Poprawe efektywnos$ci energetycznej poprzez kompleksowg termomodernizacje budynku uzytecznosci

publicznej w miejscowosci Zawda”.
Zalacznik nr 2 do SWZ.

1BG.272.15.2022.TP
UMOWA
(projekt)
zawarta w dniu ............. 2022 roku w Lasinie pomiedzy:

Miastem i Gminag Lasin, ul. Radzynska 2, 86 - 320 Lasin, NIP 876-22-46-666, REGON 871118649,
reprezentowang przez:

Rafata Kobylskiego - Burmistrza Miasta i Gminy Lasin,
przy kontrasygnacie

Edyty Zientarskiej - Skarbnika Miasta i Gminy,

zwang dalej w tresci umowy Zamawiajacym,

a:

e s s ey 2 SIEAZIDG i , wpisanym,
dO e POd i , REGON: ....occooeee , NIP: i , telefon kontaktowy:
................................. , nr faksu: ..........ccceveee... adres mailowy:

reprezentowang przez:

.......................................... )

zwanym w dalszej czgsci Wykonaweca.

(zapisy w przypadku KONSORCJUM)
a:
nastepujacymi firmami dziatajgcymi jako KONSORCJUM, powotane w celu wspoélnego ubiegania
sie o udzielenie zamdéwienia publicznego:

L) e e e e e e - LIDER konsorcjum

Z  SIEAZIDG Wi e ———————————————— NIP
................................................ 24 21 €10\

telefon kontaktowy: ......cocooviviiininienne, , nr faksu: adres mailowy
2 e e et e e e er e e - PARTNER konsorcjum

23 T=T6 A L o I PPN

|\ 0 0T REGON: .ceereereeereeeseeeseeeseessenesse e

telefon kontaktowy: ......cocoviiiiiininienne, , nr faksuw: adres mailowy:

reprezentowanymi przez:

.................................... - pelnomocnika konsorcjum, ustanowionego w mys$l art. 58 ust. 2
ustawy Prawo zamoéwien publicznych, do reprezentowania Konsorcjum w postepowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamoOwienia publicznego, zwanymi dalej w tre$ci umowy
Wykonawca.

W wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
podstawowym zgodnie z art. 275 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zaméwien publicznych
(Dz. U.z2021r., poz. 1129 z pézn. zm.) zawarta zostata umowa o nastepujqcej tresci:
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§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest robota budowlana pn. ,Poprawa efektywnoS$ci
energetycznej poprzez kompleksowa termomodernizacje budynku uzytecznos$ci
publicznej w miejscowosci Zawda”.
2. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, ktéra stanowi
integralng cze$¢ umowy oraz zgodnie z trescig niniejszej umowy, zasadami wiedzy i techniki
a takze wlasciwymi normami.
3. Szczego6towy zakres oraz spos6b wykonania robdt budowlanych okresla:
1) specyfikacja warunkow zaméwienia (SWZ),
2) dokumentacja projektowa, na ktora skladaja sie:
a) projekt budowlany,
b) przedmiar robot,
c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
(STWiORB),
3) ztozona oferta,
ktdre stanowig integralng cze$¢ umowy.
4. W przypadku rozbiezno$ci dokumentacji projektowej, dla Wykonawcy wiagzgce sg zapisy
nastepujacej hierarchii dokumentow:
1) Projekt budowlany,
2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych /STWiORB/.
5. Niezaleznie jednak od powyzszego obowigzkiem Wykonawcy jest wskazanie
Zamawiajacemu dostrzezonych rozbieznosci.
6. Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiazany jest do dokltadnego
sprawdzenia ilosci rob6t z dokumentacjg projektowa wskazang w ust. 3. Z uwagi na to,
Ze umowa na roboty jest umowa ryczattowg. W przypadku wystapienia w trakcie
prowadzenia robot wiekszej ilosci robét w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie bedzie
mogto by¢ uznane za roboty dodatkowe z Zzadaniem dodatkowego wynagrodzenia.
Ewentualny brak w przedmiarze robot, robdt koniecznych do wykonania wynikajacych
z dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 3 nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ich
wykonania w cenie umowne;j.

7. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja
projektowa i STWiORB. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne
z dokumentacjg projektowg lub STWiORB i wptynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli beda rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu btedéw
w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu z projektantem podejmie decyzje
o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

8. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznatl sie z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ,
dokumentacje projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
zapoznal sie z warunkami prowadzenia robot, w tym warunkami terenowymi i jako
profesjonalista posiadajacy niezbedna wiedze i doswiadczenie w prowadzeniu robdt
objetych zamoéwieniem nie zgtasza zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy i warunkow
realizacji umowy.
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Wykonawca o$wiadcza, ze dokonal sprawdzenia dokumentacji oraz pozostatych
dokumentéw (w oparciu o ktére prowadzone beda roboty budowlane jak i inne prace)
i dokumentacja ta jest kompletna i wystarczajaca do realizacji zaméwienia oraz nie zawiera
wad dajacych sie wykry¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci jej sprawdzenia.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce do czasu
protokolarnego przekazania przedmiotu umowy Zamawiajagcemu, Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢, zaréwno za przedmiot umowy, ktéry realizuje, jak i za teren, na ktérym
prowadzi prace, za jego zabezpieczenie i utrzymanie na nim tadu i porzadku oraz za wszelkie
szkody, zard6wno na mieniu jak i osobie, jakie moga powsta¢ na tym terenie jak i terenie
sgsiednim w zwigzku z prowadzonymi robotami.

§2

Obowiazki Zamawiajgcego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczego6lnosci:

1.

1) protokolarne przekazanie terenu budowy oraz dokumentacji projektowe;j,

2) wskazanie Wykonawcy granic terenu budowy,

3) zapewnienie ekspertyz i nadzoru ornitologiczno-chiropterologicznego,

4) zabezpieczenie gniazd ptakow,

5) dokonywanie odbioréw robét zanikowych badz ulegajacych zakryciu w ciggu 7 dni od
dnia zgtoszenia przez Wykonawce,

6) dokonanie odbioru konicowego,

7) powotlanie odpowiedniego inspektora nadzoru inwestorskiego,

8) =zaptata wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy z tytulu nalezytej realizacji
niniejszej umowy.

§3
ObowiazkKi i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania bez wad i usterek oraz przekazania
Zamawiajacemu przedmiotu umowy na warunkach ustalonych w niniejszej umowie.

Wykonawca zobowiazuje sie do koordynacji dziatan wszystkich uczestnikdw procesu

budowlanego tzn.: sit wtasnych, podwykonawcéw, dostawcdédw, ustugodawcéow.

W ramach realizacji przedmiotu umowy do obowigzkéw Wykonawcy nalezy

w szczegOlnosci:

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przywotanymi w umowie dokumentami
i zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej,

2) urzadzenie i utrzymanie zaplecza budowy,

3) sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na terenie robét,

4) zabezpieczenie i oznakowanie terenu robot,

5) ochrona istniejacych sieci, instalacji, systeméw drenarskich, obiektow oraz punktéw
geodezyjnych znajdujacych sie w zasiegu dziatania Wykonawcy,

6) usuwanie z drog dojazdowych i chodnikéw zanieczyszczen powstatych na skutek
realizowania przez Wykonawce rob6t budowlanych,

7) informowanie Zamawiajgcego o zagrozeniach, ktére moga mie¢ ujemny wplyw
na realizacje inwestycji, jako$¢ robot, opdznienie planowanej daty zakoriczenia robot
oraz wspoétpraca z Zamawiajacym przy opracowywaniu przedsiewzie¢ zapobiegajacych
zagrozeniom,

8) przywrdocenie do stanu pierwotnego sktadnikéw majatkowych zniszczonych
lub naruszonych w czasie realizacji przedmiotu umowy z przyczyn zawinionych przez
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Wykonawce lub osoby dziatajgce w imieniu Wykonawcy,

9) zapewnienie Zamawiajgacemu oraz wszystkim osobom upowaznionym, jak tez innym
uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca,
gdzie w zwigzku z niniejszg umowa roboty sg wykonywane,

10)uzgadnianie rozpoczecia wszelkich prac budowlanych z osoba sprawujaca nadzér
ornitologiczno-chiropterologiczny, szczegdlnie robot, ktére moga nastapi¢ dopiero po
okresie legowym ptakéw, tj. po 31 sierpnia 2022r.,

11)uzgadnianie prac w czasie nauki szkolnej z dyrektorem szkoty, szczegdblnie przy wejsciu
do budynku oraz odpowiedniego zabezpieczenia pod wzgledem BHP,

12) najwiekszej intensywnosci robét nieingerujacych w siedliska ptakéw w okresie wakacji.

Wszelkie koszty i optaty zwiagzane z realizacjg obowigzkéw okreslonych w ust. 3 ponosi

Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1.

W przypadku wykonania czesSci robdt przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za ich dziatania, uchybienia i zaniedbania jak za

swoje dziatania lub zaniedbania.

W przypadku robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych Wykonawca winien zawiadamia¢

Zamawiajacego o terminie ich wykonania z 3-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku

niedopetnienia powyzszego obowigzku Wykonawca jest obowigzany na Zadanie

Zamawiajacego do odkrycia na wilasny koszt takich robét w celu umozliwienia

Zamawiajacemu dokonania ich sprawdzenia.

Ewentualne wady i usterki w wykonaniu przedmiotu umowy wykryte w toku roboét

budowlanych lub zgloszone przy odbiorze usuwane beda niezwlocznie, a najpdzniej

w terminie 5 dni liczac od dnia ich zgloszenia przez Zamawiajacego.

Materialy i urzadzenia uzywane przez Wykonawce powinny odpowiada¢ wymogom

wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okre§lonych w art. 10

ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca nie moze dokona¢ zmian w materiatach oraz rozwigzaniach technicznych

zawartych w dokumentacji budowlanej. W przypadku Kkonieczno$ci zastgpienia

wymaganych materiatéw jedynie Zamawiajacy ma prawo decydowac o uzyciu innych
réwnowartos$ciowych materiatow.

Na kazde zZadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku

do wskazanych materiatéw certyfikat zgodnos$ci z obowiazujaca norma lub aprobatg

techniczna.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz materialy

wymagane do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jako$ci robdt wykonanych z materiatéw

Wykonawcy na terenie budowy.

§4
Termin realizacji
Wykonawca zobowiazany jest wykonac cato$¢ przedmiotu zamdéwienia w terminie 150 dni
kalendarzowych od dnia podpisania umowy tj. do dnia ................ 2022 roku.
Za termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce przyjmuje sie dzieni uzyskania
podpisanego przez Strony protokotu koricowego odbioru przedmiotu umowy.
Termin wykonania catosci przedmiotu zaméwienia wskazany w ust. 1 moze ulec zmianie
Z przyczyn stanowigcych podstawe zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych.
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Przekazanie terenu robot oraz dokumentacji projektowej nastgpi protokolarnie w terminie
do 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

§5
Zatrudnienie pracownikéw
Wykonawca lub podwykonawca zobowiazuje sie, Ze w czasie realizacji przedmiotu umowy
bedzie zatrudnial na podstawie umowy o prace osoby wykonujace wskazane przez
Zamawiajgcego czynno$ci w zakresie realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych
czynnoSci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020r., poz. 1320 z p6Zn. zm.). Warunek zostanie
spetniony poprzez zatrudnienie na umowe o prace nowych pracownikéw lub wyznaczenie
do realizacji przedmiotu umowy pracownikéw juz zatrudnionych u Wykonawcy.
W terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
o$wiadczenie zawierajgce wykaz oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace, ktore
beda wykonywa¢ wskazane ponizej czynno$ci w zakresie realizacji zamdwienia,
tj. wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robot budowlanych.
Zamawiajagcy na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy ma prawo Zzgdania
udowodnienia przez Wykonawce faktu zatrudnienia os6b na umowe o prace.
W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawce lub podwykonawce, na podstawie
umowy o prace, oséb wykonujgcych wskazane przez zamawiajgcego czynnosSci w zakresie
realizacji zamoéwienia, Zamawiajgcy moze zazada¢ w szczegdlnoSci:
1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,
3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,
4) innych dokumentéw.
Dokumenty okres$lone w ust. 4 winny zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe, niezbedne
do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczego6lnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkéw pracownika.
Zamawiajacy moze zwrdéci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy w sytuacji, gdy powezmie watpliwosé, co do sposobu zatrudniania oséb
wykonujacych czynno$ci okreSlone w ust. 2. Powyzsze obowigzuje réwniez w przypadku
wykonania czesSci przedmiotu umowy przez podwykonawcow.

§6
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 niniejszej umowy, strony
ustalajg catkowite wynagrodzenie ryczattowe zgodnie ze ztozong oferta w catkowitej
kwocie .......cccvveeinnennnn ZE brutto (stownie: ... ), w tym cena ryczattowa z
podziatem na poszczegdlne elementy robét:
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Cena VAT Cena
- b6 jedn. iloéé netto w 23% brutto
ementy robot miary |(liczba)| PLN | wPLN | wPLN
-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7
1. | Roboty przygotowawcze kpl 1
Docieplenie $cian zewnetrznych kpl 1
3. | Docieplenie stropodachu kpl
Wymiana stolarki zewnetrznej i
4. |instalacji odgromowej kpl 1

Podstawe do wystawienia faktury VAT stanowi podpisany przez strony protokét czesciowy
odbioru robot z podziatem na wykonane elementy robé6t lub koficowy odbioru przedmiotu
umowy z podziatem na wykonane elementy robét wraz z zaswiadczeniem o braku
sprzeciwu wlasciwego organu nadzoru budowlanego do zawiadomienia o zakoriczeniu
budowy lub uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie o ile jest wymagane.

Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy bedzie
nastepowata przelewem na rachunek wskazany przez Wykonawce w fakturze VAT,
w terminie do 30 dni liczonych od dnia doreczenia do siedziby Zamawiajgcego prawidtowo
wystawionej faktury VAT.

W przypadku zawarcia uméw o podwykonawstwo, Wykonawca dotaczy do faktury

potwierdzenie przelewu/dokument kasowy potwierdzajace catkowite zaspokojenie
finansowe podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw. Na Wykonawcy ciazy
obowiazek przedkiadania wszystkich dowodéw zaptaty podwykonawcom i wszystkim
dalszym podwykonawcom.

Dane do wystawienia faktury:

Nabyweca: Miasto i Gmina Lasin, ul. Radzynska 2, 86-320 Lasin, NIP 876-22-46-666, REGON
871118649.

Odbiorca: Miasto i Gmina Lasin, ul. Radzynska 2, 86-320 Lasin.

Za nieterminowe regulowanie nalezno$ci Wykonawcy przystuguje prawo naliczenia
ustawowych odsetek za opdznienie. Za date zaptaty uznaje sie date obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu wierzytelnoSci z niniejszej umowy na osobe
trzecig bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

Wykonawca w_dniu podpisania umowy ztozy Zamawiajacemu Kkosztorys wskazujacy
sposdb wyliczenia ceny ofertowej z podzialem na branze i zakres rzeczowy
zamOwienia z wyszczeg6lnieniem zastosowanych w Kkosztorysie ofertowym sktadnikow
cenotworczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz - koszty zakupu
w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 8 bedzie stuzyt do obliczenia naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy w szczegolnosci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy przez ktérakolwiek ze stron,

2) rezygnacji z wykonania cze$ci przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego.

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 8, wskazuje sposob kalkulacji wynagrodzenia
ryczattowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamowienia branze).
Kosztorys, o ktéorym mowa w ust. 8, nalezy wykona¢ jako kosztorys szczegétowy lub
uproszczony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 roku. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,



Fundusze . ; Wojewédztwo Unia Europejska
Europejskie gz?ckzpospollta ﬁ Kujawsko-Pomorskie EumpejskPFandusz
Program Regionalny - olska Rozwoju Regionalnego

Umowa na ,Poprawe efektywnos$ci energetycznej poprzez kompleksowg termomodernizacje budynku uzytecznosci

publicznej w miejscowosci Zawda”.
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021
poz. 2458).

12. W przypadku, gdyby ceny rob6t dodatkowych nie byty objete kosztorysem, o ktérym mowa

13.

14.

w ust. 8 przy rozliczeniu obowigzywac beda nastepujace zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o Kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce wykonanymi metodg szczegdétowa lub wuproszczona, sporzadzonymi
na podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robét oraz wedtug
danych wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu
materiatow (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie,
o ktérym mowa w ust. 8;

2) ceny materiatéw beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie,
jezeli taka na fakturze wystepuje) + Kz j. jednak w wysokoSci nie wyzszej niz 70%
$redniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.

3) Ceny sprzetu beda przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy,
o ktorym mowa w ust. 9, w przypadku ich braku wedtug srednich cen pracy sprzetu
z wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonywanych robét + % Kp i % Zysku j. w.,
a w przypadku braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud cena zostanie przyjeta
z faktury najmu. Do cen sprzetu przyjetych z faktury najmu nie beda doliczane Zadne
narzuty (ani Kp ani Zysk);

4) Do wyceny robdt metoda szczegétowg lub uproszczong nalezy stosowac, zachowujac
kolejnosc¢ jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wtasne.

Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty

stanowiacej przedmiot umowy sa state i nie podlegaja zmianom w trakcie obowigzywania

umowy oraz beda stosowane do wyceny zaméwien dodatkowych, ktére moga wystapic

w trakcie realizacji zamoéwienia. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamoéwienia

dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardéw i parametrow

technicznych co w zamo6wieniu podstawowym.

Ceny robdét w zatgczonym do Umowy kosztorysie nie beda podlegaty waloryzacji

ze wzgledu na inflacje.

§7
Split payment

Zamawiajacy dokona rozliczenia ptatnosci wynikajacych z umowy za posrednictwem

metody podzielonej ptatnosci (ang. split payment) przewidzianej w przepisach ustawy

z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z 2021r., poz. 685 z pézn. zm.).

Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek wskazany w umowie:

1) jest rachunkiem umozliwiajgcym platno$¢ w ramach mechanizmu podzielonej
platnosci, o ktérej mowa powyzej,

2) jest rachunkiem znajdujgcym sie w elektronicznym wykazie podmiotow
prowadzonym od 1 wrze$nia 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej,
o ktérym mowa w ustawie o podatku od towaréw i ustug.

W przypadku, gdy rachunek Wykonawcy nie spetnia warunkéw okreslonych w ust. 2,

op6znienie w dokonaniu ptatnosci w terminie okreslonym w umowie, powstate wskutek

braku mozliwosci realizacji przez Zamawiajacego ptatnosci wynagrodzenia z zachowaniem
mechanizmu podzielonej ptatno$ci badz dokonania ptatnos$ci na rachunek nieobjety
wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do zadania od Zamawiajgcego
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jakichkolwiek odsetek/odszkodowan lub innych roszczen 2z tytulu dokonania
nieterminowej ptatnosci.
§8
Podwykonawcy

Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze powierzy¢ podwykonawcom wykonanie
cze$ci zamowienia.
Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze:

1) zrezygnowac z podwykonawstwa,

2) zmieni¢ podwykonawce.
Wykonawca zobowigzany jest do podania nazw albo imion i nazwisk podwykonawcéw
i os6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane lub ustugi bedace
przedmiotem umowy.
Podanie danych podwykonawcéw, okreSlonych w ust. 3, powinno nastgpi¢ przed

przystapieniem do wykonania umowy przez Wykonawce, o ile sg znane, lub niezwtocznie
po ustaleniu tych danych przez Wykonawce.
Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa
w ust. 3, w trakcie realizacji umowy, a takze przekaze informacje na temat
podwykonawcdw, ktorym w pédzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych lub ustlug. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu
propozycje zmiany, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym, nie pdzniej niz 7 dni przed
planowanym skierowaniem do wykonania robo6t ktéregokolwiek podwykonawecy.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym nizZ podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci przedmiotu umowy nastgpi w trakcie
jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawi oswiadczenie, o ktorym
mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowe srodki dowodowe dotyczace tego podwykonawcy.
W sytuacji, gdy Zamawiajacy stwierdzi, Zze wobec danego podwykonawcy zachodza
podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce innym
lub zrezygnowac z powierzenia wykonania cze$ci przedmiotu umowy podwykonawcy.
Powierzenie wykonania cze$ci przedmiotu umowy podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego przedmiotu umowy.
Wykonawca zapewnia, ze podwykonawcy beda przestrzega¢ wszelkich postanowien
niniejszej umowy i przyjmuje wszelkg odpowiedzialno$¢ z tego tytutu.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamo6wienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty
budowlane stanowigce przedmiot niniejszej umowy, jest zobowiazany do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonaweca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.
Strony zgodnie ustalajg nastepujgce wymagania dla umoéw z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
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doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) umowy z podwykonawcami nie moga przewidywac zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w postaci zatrzymywania (niewyptacania) czesci wynagrodzenia
podwykonawcy,

3) umowy z podwykonawcami nie mogg przewidywa¢ progu wartos$ci minimalnej prac,
powyzej ktérego podwykonawca uprawniony jest wystawi¢ fakture /rachunek;

4) wynagrodzenie podwykonawcy ustala sie w kwocie brutto, uwzgledniajacej wszystkie
podatki i optaty, w tym podatek VAT,

5) umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktéorym w przypadku,
gdy podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany
do przedkladania Zamawiajgcemu w trakcie realizacji niniejszej umowy projektu
tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodne;j
z projektem umowy,

6) umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktérym w przypadku gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest obowigzany, w trakcie realizacji
niniejszej umowy, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej zmiany, przy czym
podwykonaweca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy
na zmiane umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem zmiany,

7) umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktérym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany do przedktadania Zamawiajagcemu poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

8) wymagane jest wylgczenie obowigzku zachowania poufno$ci wobec Zamawiajacego
w zakresie wszystkich elementéw umowy, w szczeg6lnosci w odniesieniu do wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

9) umowy z podwykonawcami nie mogg uzaleznia¢ wyptaty wynagrodzenia
podwykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy,
jak réwniez nie moga uzaleznia¢ dokonania odbioru robét wykonanych przez
podwykonawce od dokonania odbioru rob6t wykonanych przez Wykonawce na rzecz
Zamawiajgcego,

10) umowy z podwykonawcami nie moga zawiera¢ postanowien Kksztattujacych prawa
i obowiazki podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposdéb dla niego mniej kKorzystny niz prawa
i obowigzki wykonawcy wynikajace z umowy z zamawiajacym,

11) umowy z podwykonawcami winny zawiera¢ o$wiadczenie podwykonawcy, iz osoby
ktére beda wykonywaly w trakcie realizacji umowy zawartej pomiedzy Wykonawca
i podwykonawca czynno$ci w zakresie realizacji zaméwienia okreSlone w opisie
przedmiotu zamoéwienia, co do ktérych Zamawiajgcy wymaga, aby osoby je wykonujace
zostaly zatrudnione na podstawie umowy o prace, bedg =zatrudnione przez
podwykonawce na podstawie umowy o prace,
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12) umowy z podwykonawcami powinny zawiera¢ oswiadczenie podwykonawcy, zgodnie
z ktéorym podwykonawca bedzie zobowigzany do okazania Wykonawcy
i Zamawiajagcemu, na kazdorazowe wezwanie Zamawiajgcego lub Wykonawcy,
oryginaléw dokumentéw potwierdzajacych fakt zatrudnienia przez podwykonawce
na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynno$ci okreSlone w opisie
przedmiotu zamdwienia, co do ktérych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace
zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace, o ktérych mowa w §5 ust. 2 umowy,
13) umowy z podwykonawcami winny zawiera¢ zapis, zgodnie z ktérym w przypadku
ujawnienia niespetnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie na
umowe o0 prace 0s6b wykonujacych czynno$ci w zakresie realizacji zamdéwienia
okreslonych w opisie przedmiotu zaméwienia, co do ktérych Zamawiajgcy wymaga, aby
osoby je wykonujace zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace, podwykonawca
zobowigzany jest do zatrudnienia na umowe o prace osoby, ktérej dotyczy uchybienie w
terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty ujawnienia uchybienia i do okazania
Wykonawcy i Zamawiajgcemu dokumentdéw potwierdzajacych zatrudnienie w/w osoby
na umowe o prace, o ktérych mowa w §5 ust. 2 umowy,
14) suma wynagrodzen podwykonawcoéw wynikajacych z przedtozonych Zamawiajagcemu
umow, nie moze by¢ wyzsza od wynagrodzenia przewidzianego w niniejszej umowie.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane w przypadku, gdy umowa
o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w ust. 12.

. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtoZonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza
sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedkitada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5%
warto$ci umowy w sprawie zamoOwienia publicznego oraz z wylgczeniem umoéw
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 50.000,00 ztotych.

Powyzsze zapisy stosuje sie odpowiednio do zmian w umowach o podwykonawstwo.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta

Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢ takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczenn w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktéorymi dysponuje podwykonawca lub
dalszy podwykonawca, nie spelniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie dajga rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét budowlanych lub
dotrzymania terminéw realizacji tych robdét.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie na Zadanie
Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli
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dzialania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszaja
postanowienia niniejszej Umowy.

§9
Bezposrednia zaptata wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozona Zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszej umowy.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wytacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu pos$wiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zZadania dokonania platnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zadaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce
uwag podwazajgcych zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwos$ci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.
Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej
ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej
Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty
odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, lub koniecznos¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe
do odstagpienia od umowy przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy dokonuje ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
wytacznie w zakresie i w ramach warto$ci wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej umowy
i umowy zawartej z Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawca, Zaptata na rzecz
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy nie obejmuje ptatnos$ci za roboty dodatkowe
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co do ktorych nie nastgpita ich akceptacja przez Zamawiajgcego poprzez podpisanie
protokotu koniecznosci.
§10

Kierownik budowy
W uzgodnieniu z Zamawiajagcym Wykonawca ustanawia kierownika budowy, ktéry jest
uprawniony do dziatania w granicach okreslonych w ustawie Prawo budowlane. Dokument
ustanawiajacy Kierownika budowy stanowi zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.
Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowiazki kierownika budowy/robot
na inng osobe o kwalifikacjach co najmniej réwnych kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajacego, w postepowaniu o udzielenie zamdwienia prowadzacym do zawarcia
umowy, po poinformowaniu o zamiarze dokonania takiej zmiany Zamawiajacego
i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, nie pdzniej niZ w terminie 3 dni roboczych przed
planowanym skierowaniem nowego kierownika budowy do realizacji umowy,
a w sytuacjach naglych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego
w zdaniu poprzedzajacym nie jest mozliwe - w najkrotszym mozliwym terminie. Przerwa
w wykonywaniu umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako
przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia
terminu zakonczenia robot.
Kierownik budowy ma obowiazek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania
robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy przez caty czas ich wykonywania.
Kierownik budowy zobowigzany jest do osobistego uzgadniania z inwestorem i osobami
przez niego upowaznionymi wszelkich spraw wyniktych w trakcie realizacji inwestycji.
Do obowigzkéw Kierownika Budowy, oprocz obowigzkéw wynikajacych z witasciwych
przepiséw prawa nalezy:

1) zlozenie Zamawiajgcemu w ciggu 3 dni roboczych od dnia przekazania placu
budowy o$wiadczenia o przyjeciu obowigzkow kierownika budowy;

2) przed wbudowaniem, przedktadanie Inspektorowi Nadzoru wnioskéw
o zatwierdzenie do wbudowania materiatow;

3) zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badz zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej prob
i badan przed zgloszeniem ich do odbioru;

4) informowanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) za posSrednictwem poczty
elektronicznej o terminie zakrycia robdét ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru
robot zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat
o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢
otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywréci¢ roboty do stanu
poprzedniego);

5) koordynowanie wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami;

6) uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy, odbiorach oraz naradach
koordynacyjnych;

7) pisemne (wpis do dziennika budowy) oraz droga elektroniczng informowanie
Inspektora Nadzoru o terminach odbioru;

8) uczestniczenie w odbiorze koncowym zadania, w tym kontroli organéw
uprawnionych;
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9) niezwloczne informowanie pisemne i droga elektroniczng Inspektora Nadzoru
i Zamawiajacego o problemach lub okolicznos$ciach, ktére moga wptynaé na jakos¢
robét lub opdznienie terminu zakonczenia zadania;

10) informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robét
dodatkowych i zamiennych niezwlocznie, lecz nie p6Zniej niz w terminie 5 dni
od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

§11
0dbiér przedmiotu umowy

Strony zgodnie postanawiajg, Ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robét:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajgce lub zakrywane
musz3 zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy, po sprawdzeniu
przez Inspektora nadzoru lub na te okoliczno$¢ bedzie sporzadzany protokét robét
zanikajgcych) - nie stanowig podstawy do wystawienia faktury;

2) odbior czesSciowy robdt po wykonaniu okreslonej ilosci robdt budowlanych - bedacy
podstawa do wystawienia faktury,

3) odbiér czesciowy robdt niezbednych do uzyskania zaswiadczenia o braku sprzeciwu
wtlasciwego organu nadzoru budowlanego do zawiadomienia o zakoniczeniu budowy lub
pozwolenia na uzytkowanie (o ile jest wymagane) - nie stanowi podstawy
do wystawienia faktury;

4) odbiér koncowy po zakonczeniu ostatniego zadania stanowigcego jednocze$nie
zakonczenie wszystkich rob6t budowlanych - bedacy podstawg wystawienia faktury
koncowe;.

Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos$¢ do odbioréw, o ktérych

mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.
Podstawa zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne

wykonanie robo6t, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez

kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

Wraz ze zgloszeniem do konicowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajacemu

nastepujace dokumenty wynikajace z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

1) protokoty odbioréw technicznych;

2) deklaracje wtasciwosci uzytkowych wbudowanych materiatow;

3) zestawienie wbudowanych materiatow;

4) certyfikaty, atesty i $wiadectwa zgodnosci uzytych materiatow;

5) Kkarty urzadzen;

6) zestawienie badan i sprawdzen;

7) dziennik budowy/zeszyt budowy;

8) dokumenty dot. utylizacji odpadéw;

9) os$wiadczenie kierownika budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane;

10) kosztorysy powykonawcze - Wykonawca ma obowigzek ustali¢ sposéb i forme
przygotowania dokumentu z Zamawiajgcym;

11) dokumentacje powykonawczg;

12) zaswiadczenie o braku sprzeciwu wiasciwego organu nadzoru budowlanego do
zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub pozwolenie na uzytkowanie o ile jest
wymagane.
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Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnoSci odbioru czeSciowego/konicowego w terminie
do 14 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru
czesSciowego lub koncowego.
Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
czesSciowego/konicowego, w terminie do 14 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.
W protokole odbioru cze$ciowego/koncowego strony wskazg w szczegdlnosSci zakres
wykonanych prac, date ich zakoniczenia, uwagi dotyczace jakosci wykonanych prac oraz
ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru
Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zaméwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady
istotne/ Zamawiajagcy odmowi odbioru do czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy
termin ich usuniecia nie krotszy niz 14 dni,

2) jezeli wady nadaja sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajacy odbierze przedmiot zamdwienia
wyznaczajac termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni,

3) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
b) odstgpi¢ od umowy lub Zada¢ ponownego wykonania przedmiotu zamowienia, jezeli

wady  uniemozliwiajg  uzytkowanie  przedmiotu zamoéwienia  zgodnie

Z przeznaczeniem.
W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w ramach
wykonawstwa zastepczego na jego koszt.
W przypadku odmowy odbioru, o ktéorym mowa w ust. 8 pkt 1, terminem wykonana
zamoOwienia bedzie data ponownego zgloszenia przez wykonawce gotowosci do odbioru
przedmiotu zamowienia z usunietymi wadami istotnymi (nie bedzie nim data pierwotnego
zgloszenia gotowosci odbioru).

§12
Gwarancja jakosci, rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jako$ci na wykonane roboty na okres
................ miesiecy (w zaleznosci od zobowigzania Wykonawcy okreslonego w ofercie), liczac
od daty podpisania protokotu odbioru koficowego.
W okresie gwarancji jako$ci Wykonawca zobowigzuje sie do bezplatnego usuniecia
wad/usterek powstatych z przyczyn tkwiacych w przedmiocie umowy w terminie 7 dni,
jezeli bedzie to mozliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony.
0 wykryciu wady/usterki z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy, Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce pisemnie, wzywajac go do jej bezptatnego usuniecia w terminie
wskazanym w ust. 2.
Okres gwarancji jakosci ulegnie wydtuzeniu o czas przeznaczony na usuniecie wad/usterek
w okresie gwarancyjnym.
Okres rekojmi réwny jest okresowi gwarancji jakosci.
Jezeli w okresie gwarancji i rekojmi, Wykonawca nie przystapi w terminie ustalonym
zZ Zamawiajacym do usuniecia ujawnionych wad/usterek, Zamawiajacy moze zlecic
usuniecie wad lub usterek osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim
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przypadku Zamawiajacy w pierwszej kolejnosci pokryje koszt usuniecia wad lub usterek
Z wniesionego i zatrzymanego zabezpieczenia.

7. Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa
w ust. 10 Wykonawca jest zobowigzany zwréci¢ Zamawiajagcemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.

8. W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub
szkoda bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia
do powiekszenia sie szkody.

9. Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy elektronicznie,
na adres e-mail: .....ccoovevivieiin i

10. W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usuna¢ wady
na koszt i ryzyko Wykonawcy. Ust. 7 i zdanie drugie ust. 6 niniejszego § stosuje sie
odpowiednio.

11. Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas od dnia zgloszenia Wykonawcy wady lub
usterki do dnia jej usuniecia, jezeli powiadomienie o wystgpieniu wady nastgpito jeszcze
w czasie trwania gwarancji.

12. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie
cywilnym.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Zamawiajacy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§14
Kary umowne
1. Strony umowy postanawiaja, ze obowigzujaca je formg odszkodowania beda kary umowne.
2.  Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) z tytutu odstgpienia od umowy lub jej cze$ci z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w§6ust. 1,

2) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreslonego
w § 4 ust. 1, w wysokosci 0,1 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 6 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,

3) za zwloke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji jakosci w wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia
wyznaczonego ha usuniecie wad,

4) w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy w wysokosci 20 %
catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1,

5) w przypadku niedostarczenia Zamawiajagcemu os$wiadczenia, o ktéorym mowa
w § 5 ust. 2, w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwtoki, liczac od nastepnego dnia
po uptywie terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego,

6) za brak zaplaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 1.000,00 zt brutto
za kazdy stwierdzony przypadek,
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7) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmian, w wysokosci 1.000,00 zt
za kazdy stwierdzony przypadek,

8) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, je$li zachodzi obowiazek jej przediozenia,
w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

Laczna maksymalna warto$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30% wartosci tacznej

wynagrodzenia Wykonawcy.

Kary umowne beda potrgcane z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca

wyraza nieodwotalnie zgode, z zastrzezeniem art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020r.

o szczegblnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem

i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaZnych oraz wywotanych nimi sytuacji

kryzysowych (Dz. U.z 2021r. poz. 2095 ze zm.).

W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienalezytym obowigzku

wynikajgcego z umowy przekracza wysoko$¢ kar umownych, Zamawiajacy moze

niezaleznie od kar umownych dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogélnych okreslonych

w Kodeksie cywilnym.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn,

za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy w wysokosci 10.000,00 zt. Nie dotyczy

to odstgpienia na podstawie ustawy Prawo zamodwien publicznych, a w szczegolnosci

art. 456 ust. 1 pkt 1.

§15
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, gdy:

1) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, zZe wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa.

2) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 - 455 ustawy Pzp,

3) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy Pzp,

4) gdy zwtoka w realizacji przedmiotu umowy przekroczy 14 dni,

5) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego przerwat realizacje robdt, a przerwa ta trwa
dtuzej niz 7 dni,

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposob niezgodny
z umowg, dokumentacjg techniczng lub wskazaniami Zamawiajacego,

7) kierownik budowy wskazany przez Wykonawce w sposéb razacy nie dopetnia swoich
obowigzkéw wynikajacych z przepisow Prawa budowlanego, a takze obowigzkéw
wynikajacych z niniejszej umowy, pomimo co najmniej dwéch pisemnych upomnien
wystosowanych przez Zamawiajacego,

8) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po jego stronie realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

9) Wykonawca nie podjat realizacji prac w terminie 14 dni od umownej daty ich

rozpoczecia lub w terminie 3 dni od wezwania go przez Zamawiajacego do ich
rozpoczecia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
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10) Wykonawca nie realizuje postanowien niniejszej umowy,

11) jezeli zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy w toku postepowania

egzekucyjnego,

12) Wykonawca nie wnio6st zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

2.  Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) bez uzasadnionej przyczyny nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktury VAT, mimo
dodatkowego wezwania w terminie 1 miesigca od uptywu terminu zaptaty, okreslonego
W niniejszej umowie,

2) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robdét lub podpisania
protokotu odbioru.

3. Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2 powinno nastgpi¢ w formie pisemnej
pod rygorem niewazno$ci takiego oswiadczenia, powinno zawiera¢ uzasadnienie oraz
nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zdarzeniu stanowigcym
podstawe do odstgpienia.

4. W wypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace
obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt. 2, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegbétowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz
z Zestawieniem warto$ci wykonanych rob6t wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokét
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce,

4) Wykonawca niezwtlocznie, nie pdéZniej niz w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

5) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia
od Wykonawcy terenu robét w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

5. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umowg,
Zamawiajagcy moze wezwaé¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢
mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu
Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢ lub powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie
przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

6. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna
odstapienia od Umowy.

7. Strony zgodnie postanawiajg, ze w przypadku odstapienia od umowy postanowienia
niniejszej umowy w zakresie kar umownych, zasad rozliczania prac wykonanych oraz prawa
Zamawiajgcego do potrgcenia z naleznego Wykonawcy czeSci wynagrodzenia pozostaja
W mocy.
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§16
Zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
niewaznosci.

2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem niewazno$ci, zmiana niniejszej umowy oraz

wprowadzenie nowych postanowien do umowy, jesli przy ich uwzglednieniu uleglaby

zmianie tres¢ oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba,

ze konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznosci, ktérych nie mozna byto

przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy.

3. Przewiduje sie mozliwo$¢ zmiany umowy w zakresie:
1) wynikajagcym ze zmian przepisOw prawa w zakresie majacym wplyw na realizacje
przedmiotu umowy,
2) terminu wykonania umowy, o ktorym mowa w §4 ust. 1, za zgoda stron w przypadku:

a)

b)

g)

j)

k)

wystgpienie sity wyzszej; site wyzsza nalezy rozumiec jako zdarzenie zewnetrzne
niemozliwe do przewidzenia, o charakterze naglym, niezalezne od woli stron
i dziatalnosci ludzkiej (w szczego6lnosci zaistnienie warunkéw atmosferycznych,
terenowych lub wodnych utrudniajacych wykonanie umowy, epidemia i jej
nastepstwa),

wystgpienie innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy
uniemozliwiajacych zrealizowanie zamdwienia w terminie przewidzianym
umowa oraz ktérych Wykonaweca przy zachowaniu nalezytej starannos$ci nie byt
w stanie unikngé lub przewidzie¢ (w szczegélnosci z powodu wplywu
okolicznos$ci zwigzanych z wystapieniem epidemii);

wystapienia przeszkéd, utrudnien spowodowanych przez osoby lub podmioty
trzecie,

wystapienia  opo6znien, przeszkoéd, utrudnien spowodowanych przez
Zamawiajgcego,

dokonania w trakcie realizacji przedmiotu umowy zmian dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
koniecznych do wykonania przedmiotu umowy,

konieczno$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot,

wykonywania dodatkowych rob6t budowlanych nieobjetych zamoéwieniem
podstawowym,

wystapienia opdéznien wynikajacych z odmowy lub op6znienia wydania przez
organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien, opinii z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

wystgpienia opdéznien wynikajacych z koniecznosci uzyskania wyroku sagdowego
lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktérego koniecznosci nie przewidywano
przy zawieraniu umowy,

wystapienia konieczno$ci rezygnacji z wykonania cze$ci rob6t lub ograniczenia
zakresu rob6t wynikajgcego z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych
w dokumentacji projektowej, wad w dokumentacji projektowej, ktéore wynikty
w trakcie realizacji robot i byty konieczne w celu prawidtowej realizacji
przedmiotu umowy lub z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego wraz
z obnizeniem wynagrodzenia umownego o zakres, z ktorego Zamawiajgcy
rezygnuje,
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1) wydania postanowienia o wstrzymaniu rob6t budowlanych,

m) wystapienia warunkéw  atmosferycznych, terenowych lub  wodnych
utrudniajacych wykonanie umowy, ktére spowodowaty
niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie,
w  szczegOlnosci dlugotrwale opady atmosferyczne, wysokie stany wod
gruntowych, lokalne podtopienia, stany zagrozenia powodziowego,

n) koniecznosci wstrzymania robot budowlanych decyzja Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy,

3) wysokosci wynagrodzenia z uwagi na:

a) rozszerzenia zakresu przedmiotu o zamowienia/rozwigzania dodatkowe
/zamienne/ lub inne, przy czym kazda zmiana, o ktérej mowa w niniejszym punkcie
winna by¢ poprzedzona protokotem koniecznosci i rozliczona na podstawie cen
podanych w kosztorysie stanowigcym zatgcznik do umowy, zgodnie z §6 ust. 9
umowy;

b) wystapienia wad (btedéw) dokumentacji technicznej lub przedmiarze robot
pozostatych do zakonczenia inwestycji, majacych wptyw na wynagrodzenie za
wykonanie przedmiotu umowy;

c) wplyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem epidemii COVID-19.

4. Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac nieobjetych
dokumentacjg projektowg wskazang w § 1 na zasadach okres$lonych w art. 454-455 ustawy
Prawo zamowien publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem. Wykonawca nie moze
wykonywaé¢ prac nieobjetych dokumentacja projektowa (projektem budowlanym) bez
uprzedniej zgody Zamawiajagcego wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane
do reprezentowania Zamawiajacego - pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.

. Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogdle dokumentacjg projektowa wskazang

w § 1 realizowane bedg w wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1, 3

i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych. Powyzsze nie dotyczy robét ujetych

w ktorejkolwiek czesci projektu ogdlnego lub wykonawczego, a nieujetych w przedmiarze

oraz robot przewidzianych w projekcie, ktérych wykonanie okaze sie niezbedne w wiekszym

niz zaprojektowany obmiarze - ktére sg objete ryzykiem ryczattowym.

Rozpoczecie wykonywania robét, o ktérych mowa w ust. 5 moze nastapi¢ jedynie

na podstawie protokotu konieczno$ci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora nadzoru,

i samego Zamawiajacego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia

protokotu koniecznoSci przez Zamawiajgcego oraz zawarcia stosownej zmiany do umowy

Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robét dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne

ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

Spisany przez Strony protokoét konieczno$ci zawierajacy zakres robét, stanowi¢ bedzie

podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole konieczno$ci

nie podlegaja zaptacie.

9. Strona, ktéra wystepuje z propozycja zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyzej

katalog zmian umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia wniosku o taka

zmiane.

§17

Ubezpieczenie i odpowiedzialnos$¢
Wykonawca winien by¢ ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci.



Fundusze . 5 Wojewédztwo Unia Europejska
Europejskie gz?ckzpospollta % Kujawsko-Pomorskie Eumpejsk?mjndusz
Program Regionalny - olska Rozwoju Regionalnego

Umowa na ,Poprawe efektywnos$ci energetycznej poprzez kompleksowg termomodernizacje budynku uzytecznosci
publicznej w miejscowosci Zawda”.

2. Wykonawca po przekazaniu placu budowy ponosi peilng odpowiedzialno$¢ za mienie
i roboty budowlane, szkody, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okre$lonymi zdarzeniami
losowymi.

§18
Dane kontaktowe
1. Osobg wyznaczong do kontaktu ze strony Zamawiajgcego jest:

Benedykt Stecki - Kierownik Referatu Inwestycji, Budownictwa i Gospodarki
Gruntami, nr tel:. (56) 466 50 43 wew. 45, kom. 798 205 827, adres e-mail:
benedykt.stecki@lasin.pl

2. Osoba wyznaczong do kontaktu ze strony Wykonawcy

jest: imie i nazwisko osoby:

§19
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznoSci.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie wtasciwe przepisy
Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamdwien publicznych oraz ustawy o szczeg6lnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19,
innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych.

3. Wszelkie spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy poddane zostang pod
rozstrzygniecie sagdu wtasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

4. Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 1 egzemplarzu dla kazdej
ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:


mailto:benedykt.stecki@lasin.pl

Fundusze . 5 Wojewédztwo Unia Europejska
Europejskie gz?ckzpospollta % Kujawsko-Pomorskie Eumpejsk?mjndusz
Program Regionalny - olska Rozwoju Regionalnego

Umowa na ,Poprawe efektywnos$ci energetycznej poprzez kompleksowg termomodernizacje budynku uzytecznosci
publicznej w miejscowosci Zawda”.

Zalacznik nr 1 do umowy nr 1BG.272.15.2022.TP

Zamawiajacy:
Miasto i Gmina Lasin
ul. Radzynska 2

86-320 tasin
Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Ustanowienie kierownika budowy

Dziatajac na podstawie §10 ust. 1 umowy nr IBG.272.15.2022.TP zawartej w dniu ...... 2022 r.
pomiedzy Miastem i Gming Lasin, reprezentowang przez Burmistrza Miasta i Gminy tLasin Rafata
Kobylskiego, a ......... , ktorej przedmiotem jest wykonanie inwestycji pn. ,Poprawa efektywnosci
energetycznej poprzez kompleksowa termomodernizacje budynku uzytecznosci publicznej w
miejscowosci Zawda”, niniejszym ustanawiam Kierownika budowy w osobie Pana/Pani......... ,
posiadajacego/a uprawnienia nr............ , bedacego/a uprawnionym/a do dziatania w zwigzku z
realizacja przedmiotu umowy w granicach okreslonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (Dz. U.z 2021 r., poz. 2351 ze zm.).

Zamawiajacy Wykonawca



