Znak sprawy: ZPGP.271.10.2023 Wiadystawdw, dnia 16.05.2023r.

Zamawiajacy:
Gmina Wiadystawow
ul. Rynek 43

62-710 Wiadystawow

Strona internetowa Zamawiajgcego

Ogtoszenie 0 zamoOwieniu zostato opublikowane w Biuletynie.Zamdwien Publicznych w dniu 26.04.2023r.
pod numerem 2022/BZP 00194017/01

Dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie podstawowym - wariant | - bez negocjacji - na podstawie: art.
275 pkt 1 na dostawe pn.: ,,Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Chylinie,
Szkole Podstawowej w Kunach i szkole Podstawowej w Wyszynie”

INFORMACJA DLA WYKONAWCOW
Zawierajgca:
- wyjasnienia ( w odpowiedzi na zapytania).

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. 2022r. ,
poz. 1710 ze zm. (dalej: ustawa Pzp), Zamawiajacy przekazuje Wykonawcom tres¢ wyjasnien SWZ.
I. Tres$¢ zapytan wraz z wyjasnieniami:

1. Pytanie:

W zwigzku z tym, ze przedmiary nie odzwierciedlajg faktycznego zakresu robdt do wykonania oraz

nie sg spojne z zamieszczonym projektem, wnioskujemy o odstgpienie od koniecznosci sktadania
kosztorysow ofertowych z ofertg. Wykonawcy przygotujg wycene na podstawie projektu.

Odpowiedz:
Z wzgledu na uzyskane dofinansowanie przez Zamawiajgcego oraz rozliczenie kosztorysowe zgodne

z umowa w prowadzonym postepowaniu nie ma mozliwosci rezygnacji z kosztorysow ofertowych,
ktére sg niezbednym zalgcznikiem do oferty.

2. Pytanie:

Prosze o potwierdzenie, ze na boiska zamawianajest nawierzchnia PU typu EPDM 2S o gr. ok. 16 mm
(ok. 8+8) posiadajaca parametry zgodne z aktualng normg PN-EN 14877:2014-02.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz zamawiana nawierzchnia na boiska sportowe wielofunkcyjne to: EPDM
0 grubosci 16 mm (8+8) o przepuszczalnosci wody 190 mm/h.

3. Pytanie:
Projekt podaje w opisie kolorystyke nawierzchni PU:

5.2 Sportowa nawierzchnia poliuretanowa

Na boisku wielofunkcyjnym projektuje sie nawierzchnie poliuretanowg w kolorze pomaranczowym
boisko do pitki noznej, zielonym boisko do pitki recznej oraz niebieskie do pitki siatkowej
1 koszykowki. W nawierzchnie sportowg nalezy wkomponowac linie boiskowe o kolorze biatym
czarnym w oparciu o cze$¢ rysunkowa projektu.



Przyjeta kolorystykajest niefortunna poniewaz z 2 powodow.

Po pierwsze powierzchnia boisk 540 m2 jest stosunkowo mata i nie zmieSci w sobie boiska do pitki
noznej i boiska do pitki recznej (wym. 20 x 40 m = 800 m2) a jedynie boisko do koszykowki
i siatkowki. Nawet jesli boisko do pitki recznej bedzie znacznie zmniejszone to nie ma mozliwosci
wydzielenia go osobnym kolorem nie wspominajgc o boisku do pitki noznej. Przy tak malej
powierzchni rekomendujemy zastosowanie jednego koloru nawierzchni z liniami boisk
w zroznicowanej kolorystyce.

Po drugie informujemy, ze kolor pomarainczowy nie jest generalnie stosowany do nawierzchni PU ze
wzgledu na to, ze granulat EPDM w tym kolorze nie jest stabilny na promieniowanie UV. Najczesciej

stosowanym kolorem granulatu EPDM jest ceglasto-czerwonym (RAL 3016) oraz zielony (RAL
6011).

Prosze o racjonalne okres$lenie kolorystyki boisk.
Odpowiedz:

Zamawiajacy dopusci zmiane koloru pomarariczowego na kolor ceglasto - czerwony. Boisko do pifki
noznej oraz recznej moze pozosta¢ w tej samej kolorystyce.

4. Pytanie:

W zwigzku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy nawierzchni PU
granulatébw z recyklingu barwionych powierzchniowo, prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajacy
wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej PU zgodnie z technologig przy
uzyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatow
z recyklingu.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie dopuszcza barwionych granulatéw z recyklingu.
5. Pytanie:
Jakg kwote zamierza przeznaczy¢ na przedmiotowe zadanie?
Informacja ta jest niezbedna dla ograniczenia zaangazowania wykonawcy, ktérego oferta przekroczy
budzet Zamawiajgcego. Przygotowanie oferty generuje stosunkowo duzo czasu ijesli wykonawca zna
budzet zamawiajacego to moze zdecydowac czy jest zainteresowany postepowaniem. Brak informacji
0 budzecie moze powodowac niepotrzebng strate wykonawcy.
Odpowiedz:

Zamawiajacy dziatajagc na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019r. - Prawo
zamOwien publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710). Zamawiajacy informuje, ze na sfinansowanie
zamowienia pn.: ,,Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Chylinie,

Szkole Podstawowej w Kunach i szkole Podstawowej w Wyszynie”, zamierza przeznaczy¢ kwote
w wysokosci 1253 230,00 zt brutto.

6. Pytanie:

Prosze o udostepnienie badan geotechnicznych gruntu.



Odpowiedz:

Zamawiajacy nie posiada badan geotechnicznych, poniewaz na etapie projektowania oraz uzyskiwania
pozwolenia na budowe nie byty wymagane.

7. Pytanie:

Prosze o udostepnienie PZT w formacie dwg poniewaz sg niezbedne dla rzetelnego opracowania
oferty.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie posiada PZT w formacie dwg.

8. Pytanie:

Prosze o potwierdzenie, Ze Zamawiajgcy udostepnit catg dokumentacje projektowg, techniczng
niezbedng do wykonania przedmiotu zamoéwienia oraz ze dokumentacja ta jest kompletna
0 odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkéw realizacji zamoOwienia, za$ brak jakichkolwiek
dokumentow istotnych dla oceny warunkéw realizacji inwestycji nie obcigza Wykonawcy.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy udostepnit catg posiadang dokumentacje projektowsg .

9. Pytanie:

Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami
administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbednymi w celu wykonania zamowienia, ktére zachowuja
waznos$¢ na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych brakéw w tym
zakresie nie obcigzajg Wykonawcy.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz
uzgodnieniami niezbednymi w celu wykonania zamdwienia.

10.  Pytanie:

Czy w ramach strefy zamawianych robdt wystepuja jakiekolwiek sieci lub inne kolizje?
Jesli wystepuja to wnosimy o udostepnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapa.

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz w ramach strefy zamawianych rob6t nie wystepuja kolizje lub sieci.

11.  Pytanie:

Czy wystepujg ograniczenia w dojezdzie do placu budowy dla sprzetu budowalnego i samochodow
ciezarowych niezbednych do wykonania rob6t?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz nie wystepujg ograniczenia w dojezdzie do placu budowy.



12. Pytanie:

W zwigzku z zapisem umowy (85 ust. 10), prosze o dopuszczenie juz na tym etapie mozliwosci
zawarcia umowy przelewu wierzytelnosci z bankiem kredytujagcym finasowanie realizacji
przedmiotowego zadania. Jest to niezbedne do kalkulacji biznesowej.

Odpowiedz:

Zamawiajacy na tym etapie postepowania nie dopuszcza do przelewu wierzytelnosci z bankiem
kredytujagcym finasowanie realizacji przedmiotowego zadania.

13. Pytanie:

W zwigzku z zapisem umowy (85 ust. 10), prosze o dopuszczenie juz na tym etapie mozliwosci
zawarcia umowy przelewu wierzytelnosci z podwykonawcag w celu zaptaty jego wynagrodzenia
bezpos$rednio przez Zamawiajgcego. Jest to niezbedne do kalkulacji biznesowe;j.

Odpowiedz:

Zamawiajacy na tym etapie postepowania nie dopuszcza mozliwosci zawarcia umowy przelewu
wierzytelnosci z podwykonawcg w . celu zaptaty jego wynagrodzenia bezposrednio przez
Zamawiajgcego.

14. Pytanie:

Whnosimy o dopuszczenie ptatnosci wynagrodzenia poprzez faktury czesciowe do co najmniej 70%
wartosci umowy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy ze wzgledu na otrzymane dofinansowanie nie dopuszcza faktur czesciowych ptatnych do
co najmniej 70% warto$ci umowy.

15. Pytanie:

Umowa (815 ust. 2.1.1. podaje

2. Zamawiajacy, poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 455 ustawy Pzp,
przewiduje rowniez mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowien zawartej umowy, takze w stosunku
do tresci oferty na podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacych okolicznos$ciach:
2.1. Zmiany terminéw wykonania umowy:

2.1.1. Zmiany wynikajagce z warunkow atmosferycznych, ktére spowodowaty niezawinione
i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie oraz opOznienia i niedotrzymania
termindéw wynikajace z powodu sity wyzszej w szczegolnosci:

a) klesk zywiotowych;

b) warunkow atmosferycznych odbiegajagcych od typowych dla danej pory roku,

uniemozliwiajgcych prowadzenie robot budowlanych/prac geologicznych, przeprowadzanie prob

i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, np. diugotrwate opady atmosferyczne, wysokie stany wad
gruntowych, lokalne podtopienia, stany zagrozenia powodziowego; wystgpienie niskich temperatur;



Nalezy obiektywnie stwierdzi¢, ze ww. zapis jest niezrozumiatym ograniczeniem wzgledem wymagan
technologicznych dla przedmiotu zamdwienia w szczegdlnosci nawierzchni  syntetycznej.
Zamawiajacy okres$la wiasng definicje niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych ignorujac
obiektywne dla stron wymagania technologiczne narzucone przez producentow.

Stwierdzamy, ze zachodzi niebezpieczenstwo np. jesli wystgpia warunki atmosferyczne np. opady
atmosferyczne, nieodpowiednia wilgotno$¢ powietrza, nieodpowiednia temperatura powietrza,
nieodpowiednia temperatura podtoza wzgledem punktu rosy, mokre podioze, silny wiatr, ktére wg
technologii zamawianych robo6t uniemozliwiajg ich wykonywanie a nie wpisujg sie w ograniczenia
podane w projekcie umowy (ww. cytat) to wykonawca nie bedzie miat mozliwosci zmiany terminu
wykonania robét - taka sytuacja jest niedopuszczalna gdyz jest wyjatkowo krzywdzaca dla
wykonawcy.

Zamawiajagcy w sposob niefortunny ogranicza warunki atmosferyczne a powinien odnosi¢ sie do
wymagan technologicznych dla elementow przedmiotu zaméwienia jesli wymaga aby zostat on
wykonany w sposob zgodny z technologia. Zapis umowy jest niefortunny poniewaz wykonawca nie
ma wptywu na warunki atmosferyczne.

Nalezy obiektywnie stwierdzi¢, ze warunki atmosferyczne sg zmienne i niezalezne do wykonawcy
i wykonawca nie moze ponosi¢ odpowiedzialnosci za brak mozliwosci wykonywania robo6t zgodnie
z technologia, co powoduje wydtuzenie terminu wykonania rob6t. Wystarczy, ze bedg wystepowac
warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robdt zgodnie z technologig to Wykonawca nie
bedzie mogt wydtuzyé terminu realizacji - taki zapis powoduje, ze wykonawca ma odpowiadac¢ za
czynniki od niego obiektywnie niezalezne.

Konieczne jest takie opisanie warunkéw obiektywnie niezaleznych od wykonawcy aby nie
powodowaty dla niego niekorzystnej sytuacji. Powyzsze jest niezbedne dla zapewnienia wykonawcy
mozliwosci zmiany terminu wykonania robdt w przypadku ww. okolicznos$ci, sytuacji od niego
obiektywnie niezaleznych.

W zwigzku z powyzszym wnosimy 0 zmiane ww. cytowanego zapisu umowy poprzez usuniecie tresci
,»,0dbiegajacych od typowych dla danej pory roku,” (...)

»Np. dtugotrwate opady atmosferyczne, wysokie stany wéd gruntowych,
lokalne podtopienia, stany zagrozenia powodziowego; wystapienie niskich temperatur”
Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz w dokumentacji projektowej uszczeg6towiono warunki prowadzenia prac
zwigzanych z uktadaniem nawierzchni: temp. Od 7°C do 30°C, wzgledna wilgotno$¢é powietrza nie
powinna przekracza¢ 80% oraz zgodnie z zaleceniami producenta.

Il. Zamawiajgcy oSwiadcza oraz informuje, ze :

1. Zamawiajacy informuje, ze odpowiedzi na wnioski Wykonawcéw, a takze wyjasnienia stajg sie
integralng czescig specyfikacji i sa wigzace dla wszystkich Wykonawcow ubiegajgcych sie
0 udzielenie przedmiotowego zamowienia przy sktadaniu ofert.

2. Niniejszg informacje Zamawiajgcy zamiescit na stronie internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/wladvslawow oraz www.wladvslawow.bip.net.pl


https://platformazakupowa.pl/pn/wladvslawow
http://www.wladvslawow.bip.net.pl




