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Ogoblne warunki Umowy na wykonanie robét budowlanych
Postanowienia wstepne.

Obowiazujace przepisy prawne.

Prawa i obowigzki Zamawiajgcego i Wykonawcy regulujg obowigzujgce w Polsce przepisy a przede
wszystkim:

ustawa Prawo zamowien publicznych,
Kodeks cywilny,

ustawa Prawo budowlane,

ustawa Prawo o ruchu drogowym,

ustawa o drogach publicznych,

ustawa o gospodarce nieruchomosciami,
ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Cesja — przeniesienie praw i obowigzkoéw.

Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelnosci
wynikajgcych z tej Umowy na osobe trzecia.

3. Dokonywanie potracen.

Zamawiajgcy ma prawo dokonywania potrgcen wszelkich swoich wierzytelnosci wobec Wykonawcy
z faktur wystawianych przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

Zobowigzania Zamawiajacego.

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1.1.

1.2.
1.3.
1.4.

Przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminach ustalonych w ogdlnych warunkach
Umowy.

Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

Odbidr przedmiotu Umowy, na zasadach okreslonych w ogélnych warunkach Umowy.
Zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy.

2. Prawa i obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.1

2.2.

2.3.

2.4,

3.2.
3.3.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie wykonywat swoje obowigzki zgodnie ze szczegoto-
wymi uprawnieniami wynikajgcymi z ustawy Prawo budowlane.

W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajgcych poza zakres uprawnien
inspektora nadzoru inwestorskiego, wigzgce jest ustalenie Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni inspektorowi nadzoru inwestorskiego swobodny dostep do miejsc, gdzie
wykonywane sg prace objete Umowg i dostarczy mu wszelkich informac;ji, jakich mogtby
wymagac w zwigzku z petnionymi obowigzkami.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zarzgdzi¢ nadzér i przeprowadzi¢ kontrole wszy-
stkiego, co jest przygotowywane lub wytwarzane w celu dostawy na potrzeby realizacji Umowy.
W tym celu moze on domagac sie przeprowadzenia takich testéw, jakie uzna za konieczne.

Dokumentacja projektowa.

Przedmiotem zamodwienia jest zabezpieczenie siatkg przed spadajgcymi fragmentami betonu,
spodu, srodkowego przesta, konstrukcji wiaduktu nad linig kolejowg nr 12 Skierniewice — tukéw
w km 56.320 w ciggu drogi wojewodzkiej numer 722 w km 15+571 w Aleksandrowie wraz z
robotami towarzyszgcymi. Prace majg na celu poprawe stanu technicznego spodu ustroju
nosnego obiektu, a w szczegdlnosci zabezpieczenie przed uszkodzeniem fragmentami
odpadajgcej otuliny, pociggdéw poruszajgcych sie pod obiektem.

Zakres robot do wykonania okreslono w opisie przedmiotu zamowienia

Dokumentacje wyszczegdlniong opisie przedmiotu zamowienia dotyczgcg projektu
zabezpieczenia siatkami przed ewentualnym odspajaniem sie luznych, spekanych elementéw
betonu od konstrukcji spodu przesta Srodkowego wraz ze wspornikami i gzymsem wiaduktu nad



3.4.

3.5.

torami PKP i uzgodnienie jej z PKP PLK Wykonawca sporzgdzi w ramach ceny kontraktowej
w dwoch egzemplarzach i przekaze po jednym egz. Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru.
Klasyfikacja waznosci dokumentéw. Dokumenty stanowigce o niniejszym zaméwieniu nalezy
traktowag, jako wzajemnie wyjasniajgce i rownowazne. Wymagania okreslone w choc¢by jednym
z dokumentéw sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
Jezeli zostang znalezione dwuznacznosci lub rozbieznosci miedzy tymi dokumentami to
Zamawiajgcy po uzyskaniu opinii Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Projektanta udzieli w
tym zakresie niezbednych wyjasnien i wyda Wykonawcy polecenie. Wykonawca nie moze
wykorzystywac tych dwuznacznosci i rozbieznosci przeciwko Zamawiajgcemu.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescig Ogolnych warunkéw Umowy na wykonanie roboét
budowlanych a pozostatymi dokumentami stanowigcymi o niniejszym zamdwieniu jako
obowigzujgcg nalezy przyjac tres¢ informacji zawierajgcej pézniejsze oswiadczenie zamawia-
jacego.

Zobowigzania Wykonawcy.

1. Do obowiazkow Wykonawcy, poza innymi wynikajgcymi z przepiséw prawa, nalezg w
szczegolnosci:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.8.1.
1.8.2.

1.8.3.

Wykonanie wszelkich robét objetych Umowg zgodnie z postanowieniami dokumentéw prze-
targowych, opisem przedmiotu zamoéwienia oraz zasadami wiedzy technicznej.
Uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, wszelkich ewentualnych uzgodnien, warun-
kow technicznych, pozwolen, zezwolen, decyzji, zgdd itp. niezbednych dla wykonania
Kontraktu zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany do uzgo-
dnienia z Zamawiajgcym zasadnosci uzyskania przedmiotowych dokumentéw. W tym celu
Zamawiajgcy udzieli niezbednych upowaznieh lub petnomocnictw. Wszelkie koszty z tym
zwigzane ponosi Wykonawca. Dokonanie inwentaryzacji wszelkich urzgdzen, instalacji
podziemnych w rejonie roboét poprzez wykonanie recznych przekopow kontrolnych, poprzez
urzgdzenia do ich wykrywania, uzyskanie stosownych informaciji, itp.
Zamawiajgcy stosownie do art. 95 ust.1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawce
lub podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci, o ktérych
mowa ponizej w zakresie realizacji zamowienia.
Rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji zaméwienia, ktérych dotycza wymagania
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb
wykonujacych czynnosci w zakresie:

¢ Montaz siatek zabezpieczajacych
Opracowanie i dostarczenie w terminie 14 dni od podpisania Umowy harmonogramu
rzeczowo-finansowego z rozbiciem miesiecznym, zawierajgcym terminy rozpoczecia i zakonh-
czenia poszczegolnych elementow robot wraz z ich wartosciami i uzgodnienie
z Zamawiajgcym w zakresie jego zgodnosci z budzetem MZDW oraz jego aktualizowanie na
kazde zgdanie Zamawiajgcego w terminie 14 dni od pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcego.
Uzyskanie kazdorazowej akceptacji harmonogramu rzeczowo-finansowego przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje weryfikacji i akceptuje harmonogram rzeczowo-
finansowy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia harmonogramu przez Wykonawce, a
nastepnie przekazuje harmonogram do weryfikacji i akceptacji Zamawiajgcemu. Zamawiajgcy
dokonuje analizy i akceptacji harmonogramu w terminie 7 dni od dnia dostarczenia harmo-
nogramu przez inspektora nadzoru.
Przekazanie, w terminie 14 dni od daty podpisania Umowy, prawidtowo wystawionych
dokumentéw tj.
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
oryginatu oswiadczenia kierownika budowy, stwierdzajgcego sporzgadzenie planu bezpieczen-
stwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowa,
oryginatow oswiadczen wszystkich kierownikow robot, stwierdzajgcych przyjecie obowigzku
kierowania robotami budowlanymi,



1.8.4.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

poswiadczonych za zgodnosé z oryginatem kopii uprawnien budowlanych kierownika budowy
oraz kierownikow robét, a takze zaswiadczen, iz sg oni cztonkami witasciwej izby inzynieréw
budownictwa,

Zamawiajgcy nie przekaze Wykonawcy terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentéw,
o ktérych mowa w pkt 1.5. i 1.8. Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy nie pdzniej
niz w terminie 14 dni od daty przekazania tych dokumentéw. Jezeli opéznienie w przedtozeniu
dokumentdéw nastgpi z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, pozniejsze przekazanie
terenu budowy przez Zamawiajgcego nie stanowi podstawy do zmiany terminu wykonania
Umowy lub zmiany terminéw wynikajgcych ze ztozonego harmonogramu rzeczowo-finanso-
wego.

Opracowanie i przekazanie przed przystgpieniem do realizacji robo6t budowlanych inspektoro-
wi nadzoru inwestorskiego planu zapewnienia jakosci.

Przestrzeganie wspdlnie ustalonych termindw posrednich wykonania robét oraz kolejnosci ich
realizaciji.

Zgtaszanie do odbioru inspektorowi nadzoru inwestorskiego robot ulegajgcych zakryciu
lub zanikajgcych oraz uzyskanie potwierdzenia ich prawidtowego wykonania w dzienniku
budowy/robét budowlanych. W przypadku braku zgtoszenia Zamawiajgcy ma prawo odmowic
odbioru tych robdét.

Dokonywanie przez osoby uprawnione (wskazane w ofercie, bgdz zaakceptowane przez
Zamawiajgcego) po stronie Wykonawcy wpiséw do dziennika budowy oraz sporzgdzanie
wymaganej przez przepisy prawa w zakresie wykonanych robét dokumentaciji powykona-
wczej.

Ustalenie we wlasnym zakresie z wiascicielami/zarzadcami sieci harmonogramow
wytgczen/wtgczen w celu realizacji robét zwigzanych z ich przebudowa. Wykonawca ponosi
wszelkie koszty zapewnienia ciggtosci dostaw z tym zwigzane, a w szczegdlnoéci koszty,
wiaczen, prob, przestojow naliczane przez wtascicieli/zarzagdcow sieci.

Przygotowanie dokumentéw niezbednych do koncowego odbioru infrastruktury techniczne;j
przez wiascicieli/zarzgdcow sieci i sporzadzenie protokotu odbioru tych urzadzen.
Zobowigzanie (przy udziale Zamawiajgcego) do wspotpracy z Wykonawcami innych inwestycji
celem minimalizowania utrudnien w zakresie realizacji Robot objetych opisem przedmiotu
zamowienia. W przypadku niezastosowania sie do powyzszego obowigzku Wykonawca
bedzie odpowiedzialny na zasadach ogoélnych za szkody wynikte z tego tytutu.

Posiadanie ubezpieczenia OC za szkody wyrzgdzone podczas realizacji Umowy w przedmio-
cie Umowy oraz osobom trzecim.

Protokolarne przekazanie Zamawiajgcemu terenu budowy w dniu odbioru koncowego przed-
miotu Umowy lub w terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem obowigzkéw natozonych
na niego w warunkach ogélnych Umowy, opisie przedmiotu zamdwienia i w przepisach prawa.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy.

2.1

2.2.
2.3.
2.4,
2.4.1.
2.4.2.

2.4.3.

Wykonawca, ktérego Oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowigzany bedzie
przed zawarciem umowy do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na
zasadach okreslonych przepisami ustawy Pzp, ktdre bedzie stanowi¢ 5% ustalonej w umowie
wartosci przedmiotu zamowienia z podatkiem VAT.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy, w tym naleznosci z tytutu kar umownych.

Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia catosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na petny okres jego waznosci najpdzniej w dniu wyznaczonym przez Zamawiajgcego
jako dzieh zawarcia umowy z zastrzezeniem art. 150 ust. 7 ustawy Pzp.

Zabezpieczenie moze by¢ wniesione:

w pienigdzu na rachunek bankowy nr 17 1020 1042 0000 8502 0580 0729 Bank PKO BP,
poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej
z tym, Zze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

gwarancjach bankowych,



2.4.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
2.4.5. poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.
Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w innych formach niz wskazane w pkt 2.4.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpiecze-
niowej powinno by¢ w szczegolnosci zaopatrzone w klauzule, ze gwarant zobowigzuje sie
nieodwotalnie dokonaé wptaty do wysokosci sumy gwarancyjnej na pierwsze pisemne zgdanie
Zamawiajgcego — bezwarunkowo i bezzwiocznie.
Tresc¢ sktadanych poreczenh lub gwarancji wymaga akceptacji Zamawiajgcego przed zawarciem
umowy — w tym celu wzoér poreczenia/gwarancji Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawia-
jacemu w terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze jego oferty, jako
najkorzystniejszej.
W przypadku nie zaakceptowania przez Zamawiajgcego wzoru poreczenia/gwaranciji
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia nowego poreczenia/gwarancji lub wniesienia
zabezpieczenia w pienigdzu najpdzniej w dniu wyznaczonym przez Zamawiajgcego jako dzien
zawarcia umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wymaganej wysokosci, sktadane w formie
poreczenia, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej winno zachowac¢ waznos¢ 30
dni od umownej daty realizacji przedmiotu umowy. Natomiast 30% zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy przeznaczone na okres rekojmi za wady zachowa waznos¢ 15 dni od daty
uptywu okresu rekojmi.
W przypadku wykonania przedmiotu umowy zgodnie z postawionymi w niej warunkami, Wyko-
nawcy zostanie zwrécone 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w ciggu 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego realizacji przedmiotu umowy bez wad
istotnych. Pozostate 30% zabezpieczenia postuzy zabezpieczeniu roszczen z tytutu rekojmi i
zostanie zwrdcone nie pdzniej niz w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi.
W przypadku, kiedy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w postaci
srodkow pienieznych, na 7 dni przed uptywem terminu zwrotu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé Zamawiajgcego w formie
pisemnej o numerze rachunku bankowego, na ktéry ma by¢ dokonany zwrot $Srodkéw
pienieznych.

3. Rekojmia

3.1.

3.2.
3.3.

3.5.
3.6.

3.7.

3.8.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na wykonane roboty w tym takze zielern drogowg
na okres wskazany w ofercie, lecz nie krétszy niz 36 miesiecy.

Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie w dniu odbioru koncowego realizacji przedmiotu umowy.
Nie pdzniej niz w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego realizacji przedmiotu umowy
Wykonawca wnosi Zamawiajgcemu zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady w wysokosci 30%
kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Dokument potwierdzajgcy wniesienie
zabezpieczenia z tytutu rekojmi za wady Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nie pozniej niz
w dniu podpisania protokotu odbioru kohcowego przedmiotu umowy.

Zabezpieczenie moze by¢ wniesione w formie okreslonej w pkt. 2.4.

Zabezpieczenie sktadane w formie gwarancji/poreczenia podlega akceptacji Zamawiajgcego.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji/poreczenia wzér dokumentu
Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajagcemu na 5 dni wczesniej przed datg odbioru
koncowego realizacji przedmiotu umowy.

W przypadku niezaakceptowania przez Zamawiajgcego wzoru gwarancji Wykonawca zobowig-
zany jest do przedstawienia nowej gwarancji, lub wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu.
Zamawiajacy ma prawo pozostawi¢ na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady 30%
kwoty ztozonego przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w przy-
padku, gdy Wykonawca nie wniesie zabezpieczenia z tytutu rekojmi za wady w terminie okre-
Slonym w pkt. 3.4



3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

3.17.

Z tytutu rekojmi Wykonawca zobowigzany jest nieodptatnie usung¢ wszelkie wady nadajgce sie
do usuniecia, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi.

Zamawiajgcy nie pozniej niz 30 dni przed uptywem okresu rekojmi rozpocznie odbidr zwigzany
z uptywem terminu rekojmi dotyczacej przedmiotu umowy, polegajgcy na ocenie stanu
technicznego zrealizowanej inwestyciji.

W celu dokonania odbioru zwigzanego z uptywem terminu rekojmi, (odbior w okresie rekojmi)
Zamawiajgcy powota komisje w skiad, ktorej oprocz przedstawicieli Zamawiajgcego wejdg
przedstawiciele Nadzoru Inwestorskiego. W celu zapewnienia udziatu przedstawicieli Wykona-
wcy w pracach komisji, Zamawiajgcy zobowigzuje sie zawiadomi¢ Wykonawce o planowanym
terminie odbioru zwigzanego z uptywem terminu rekojmi. Wykonawca o terminie odbioru
powinien by¢é powiadomiony, co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem przegladu.
Nieobecnos¢ przedstawicieli Wykonawcy nie ma wplywu na przeprowadzenie odbioru
zwigzanego z uptywem terminu rekojmi oraz sporzgdzenie stosownego protokotu.

W przypadku stwierdzenia wad w zrealizowanym przedmiocie umowy Zamawiajgcy doreczy
Wykonawcy kopie protokotu oraz wezwie Wykonawce do usuniecia stwierdzonych wad,
wyznaczajgc termin ich usuniecia. Termin na usuniecie wad nie moze by¢ krétszy niz 7 dni
liczac od dnia otrzymania wezwania do ich usuniecia z zastrzezeniem pkt 3.13

W przypadku wad zagrazajgcych bezpieczenstwu ruchu badz tez innych, stwierdzonych w
okresie rekojmi przez stuzby drogowe Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego.

W okresie rekojmi dla rob6t budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do uczestnictwa w
corocznych przegladach majgcych na celu ujawnienie wad i usterek w wykonanym przedmiocie
zamoéwienia. Przeglady bedg zwotywane minimum raz w roku.

Zamawiajgcy moze dochodzié¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po terminie okreslonym w pkt.
3.1. jezeli zgtosit Wykonawcy wade przed uptywem terminu rekojmi, a Wykonawca wady tej nie
usunat.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ ich usuniecie Wykonawcy zastepczemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy. O wykonaniu zastepczym Zamawiajacy poinformuje Wykonawce
na pismie, przesytajgc mu kopie dokumentéw potwierdzajgcych poniesione koszty wraz z
protokotem wykonania robot zgtoszonych w ramach rekojmi, podpisanym przez wykonawce
zastepczego oraz Zamawiajgcego. Koszty wykonania zastepczego potrgcane bedg z kwoty
bedacej zabezpieczeniem z tytutu rekojmi. W przypadku, gdy koszty zastepczego usunigcia
wad stwierdzonych podczas przegladow w okresie rekojmi przekroczg kwote zabezpieczenia z
tytutu rekojmi za wady, Wykonawca robét zobowigzany jest do zwrotu Zamawiajgcemu
poniesionych kosztow.

Zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrocone Wykonawcy w terminie 15 dni od
uptywu okresu rekojmi.

4. Bezpieczenstwo i ochrona robét.

Wykonawca ma obowigzek:

4.1.

4.2.

4.3.
4.4.

4.5.

Zapewnienia na wlasny koszt bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego i pieszego w rejonie
prowadzonych rob6t objetych Umowg na podstawie projektu organizacji ruchu ,na czas
trwania realizacji Zamoéwienia” przekazanego przez Zamawiajgcego lub sporzgdzonego przez
i na koszt Wykonawcy.

Oznaczenia terenu budowy, zorganizowania i wyposazenia budowy w urzgdzenia niezbedne
dla realizacji kontraktu.

Nalezytego zabezpieczenia terenu robot.

Bezzwtocznego zabezpieczenia i oznakowania, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, terenu
awarii (miejsc zagrazajgcych bezpieczenstwu ruchu kotowego lub pieszego).

Wykonania wszystkich obowigzkéw w zakresie zapewnienia bezpieczenstwa w trakcie wyko-
nywania robét, wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw prawa, dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.



4.6. Dostarczenia i utrzymywania na witasny koszt na terenie robdt wszelkich urzadzen bezpie-
czenstwa ruchu tj. oston, ogrodzen, swiatet, znakoéw ostrzegawczych itp. Wynikajgcych z orga-
nizacji ruchu na czas niezbedny do wykonania robot.

4.7. Utrzymywania czystosci i porzgdku na budowie i w miejscu prowadzenia prac.

4.8. Utrzymywania prawidtowego oznakowania poziomego i pionowego.

4.9. Usuwania zanieczyszczen zalegajgcych w pasie drogowym.

4.10. Podjecia odpowiednich dziatan majgcych na celu zabezpieczenie drdg i urzadzen drogowych
oraz innych terendw przed zniszczeniami spowodowanymi $rodkami transportowymi lub
maszynami Wykonawcy. Za wszelkie szkody powstate z tego tytutu odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca.

4.11. Uporzadkowania terenu robaét i likwidacji zaplecza budowy po zakoriczeniu budowy.

5. Kierownictwo robét i pracownicy Wykonawcy.

5.1.  Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ kadre kierowniczg, do obstugi budowy tj. kierownika
budowy oraz kierownikow robot we wszystkich specjalnosciach wymaganych do realizaciji
przedmiotu Umowy, a takze obstuge geodezyjng oraz osobe odpowiedzialng za rozliczenie
kontraktu. Wykonawca zapewni niezbedne kierownictwo robét na czas ich wykonywania oraz
na okres po ich zakonczeniu, jaki inspektor nadzoru inwestorskiego uzna za konieczny dla
wiasciwego wykonania zobowigzan wynikajgcych z Umowy. Kierownik budowy ma by¢ w petni
dyspozycyjny w trakcie wykonywania robét, w zwigzku z powyzszym wyklucza sie mozliwosé
petnienia rownoczesnie funkcji kierownika budowy lub kierownika robét na innym zadaniu
realizowanym dla MZDW.

5.2. Wyzej wymienione osoby powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia, a takze posiadac
doswiadczenie okreslone w warunkach przetargu.

5.3. Zmiany os6b, odpowiedzialnych za wykonanie Zamoéwienia, wskazanych w ofercie przez
Wykonawce, dokonuje sie na pisemny wniosek Wykonawcy. Proponowane osoby muszg
spetniaC wymagania okreslone w ogtoszeniu. Propozycje ewentualnych zmian osobowych
powinny by¢ kierowane do Zamawiajgcego nie poézniej niz 14 dni przed planowanym
wykorzystaniem nowej osoby do realizacji niniejszego zamowienia.

5.4. Zamawiajgcy ma prawo nie zaakceptowac proponowanej przez Wykonawce zmiany kierowni-
czej kadry osobowej, pomimo spetniania przez kandydata wymagan okreslonych w ogtosze-
niu. W takim przypadku Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ inng osobe do akceptacji.

5.5. Wykonawca zabezpieczy potencjat ludzki, w zakresie niezbednym do prawidtowego wykona-
nia robét, a takze zapewni specjalistyczne kierownictwo przy montazu maszyn i urzgdzeh
potrzebnych do wykonywania robét.

6. Odpowiedzialnosé¢ Wykonawcy.

6.1. Wykonawca, od dnia protokolarnego przejecia terenu robét, ponosi wszelkg odpowiedzialnos¢
wobec Zamawiajgcego i 0s6b trzecich za szkody powstate w zwigzku z realizacjg Zamowienia.

6.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone Srodowiska na terenie robot i w jego otoczeniu i
odpowiada za wszelkie szkody powstate z tego tytutu. Zapis nalezy rozumie¢, jako odpowie-
dzialnosc¢ deliktowg zgodnie z kodeksem cywilnym.

6.3. Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢ Zamawiajgcego oraz powzig¢ odpowiedzialnos¢ za
zobowigzania prywatnoprawne oraz publicznoprawne, ktére mogg obcigza¢ Zamawiajgcego
z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony srodowiska natural-
nego, a gdyby zwolnienie Zamawiajgcego z ww. zobowigzania nie byto mozliwe, Wykonawca
zobowigzuje sie pokry¢ wszelkie finansowe skutki jakie wynikng dla Zamawiajgcego z
naruszen przepisow z zakresu ochrony srodowiska w zwigzku z dziataniem lub zaniechaniem
Wykonawcy.

7. Realizacja przedmiotu Umowy.

7.1. Wprowadzenie na plac budowy.
Wprowadzenie Wykonawcy na plac budowy winno by¢ poprzedzone:



7.1.1.
7.1.2.
7.2.

7.2.1.
7.2.2.

7.3.
7.4.

7.5.
7.5.1.

7.5.2.

7.5.3.

7.5.4.

7.5.5.

przekazaniem Wykonawcy dziennika robot budowlanych.

wyznaczeniem inspektorow nadzoru inwestorskiego.

Wstrzymanie robot.

Na pisemne polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wstrzyma realizacje
robot w taki sposob i na taki okres, jaki inspektor nadzoru inwestorskiego uzna za konieczny.
Wykonawca odpowiednio zabezpieczy wykonane roboty zgodnie z wymaganiami inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wszelkie koszty powstate w zwigzku ze wstrzymaniem robét ponosi
Wykonawca.

Jezeli wstrzymanie realizacji rob6t nastgpito z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego,
termin wykonania robét ulegnie przedituzeniu o okres wstrzymania robot lub o okres uzgodnio-
ny pomiedzy stronami.

Zakonhczenie robét budowlanych kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego, w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji o
dokonanym wpisie, o ktérym mowa w pkt 7.3.1, w przypadku zgodnosci dokonanego wpisu
ze stanem faktycznym, potwierdza zakonczenie robét budowlanych wpisem do dziennika
budowy.

Termin zakonczenia.

Po wykonaniu przedmiotu Umowy Wykonawca dokona pisemnego zawiadomienia Zamawia-
jacego o wykonaniu przedmiotu Umowy oraz o osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego
przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru koncowego przedmiotu Umowy w ciggu 14 dni od dnia
otrzymania zawiadomienia, o ktorym mowa w pkt 7.5.1. Wykonawca zobowigzany jest
zawiadomié¢ o terminie odbioru podwykonawcéw, przy ktérych pomocy wykonat przedmiot
Umowy.

Terminem zakonczenia przedmiotu Umowy bedzie dzien otrzymania zawiadomienia, o ktorym
mowa w pkt 7.5.1, jezeli w wyniku powyzszego zawiadomienia zostanie dokonany odbior
koncowy przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami Umowy.

W przypadku, gdy podczas odbioru kohcowego przedmiotu Umowy stwierdzone zostang
wady istotne przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin do ich
usuniecia. W takim przypadku terminem zakonczenia przedmiotu Umowy jest termin
usuniecia wad istotnych.

Jezeli Wykonawca nie wykona przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w Umowie, Zama-
wiajgcemu przystugiwa¢ bedzie prawo naliczania kar umownych za kazdy dzien zwtoki w
wysokosci okreslonej w Umowie.

8. Odstapienie od Umowy.

8.1.

8.2.

8.2.1.
8.2.2.

8.2.3.

8.2.4.

8.3.
8.4.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, iz wykonanie Umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawia-
jacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okoliczno-
Sciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgda¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z
tytutu wykonania czesci Umowy.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy, bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu,
w przypadku, gdy:

Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie 14 dni od wprowadzenia na budowe,
Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego przerwat realizacje robét i przerwa trwa diuzej niz 14
kolejnych dni,

Biezgca kontrola postepu robdt wykazuje, ze Wykonawca nie wykona przedmiotu Umowy
w terminie umownym,

Wykonawca powierzy obowigzki kierowania robotami osobom innym niz wskazane w ofercie
bez uzyskania akceptacji Zamawiajgcego.

Odstgpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

W przypadku odstgpienia od Umowy Zamawiajgcy jest zobowigzany do przeprowadzenia
procedury odbioru robét wykonanych do dnia odstgpienia.



8.5.

8.6.

W razie odstgpienia od Umowy przez ktdrgkolwiek ze stron, Wykonawca jest zobowigzany
do przekazania terenu budowy wraz z wykonanymi robotami i dokumentami, niezbednymi do
ich odbioru, w terminie 14 dni od odstgpienia od Umowy. Z przekazania, o ktérym mowa w
zdaniu poprzedzajgcym, Strony sporzgdzg protokot, w ktérym okreslg stan zaawansowania
robét, zabezpieczenia terenu budowy oraz wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za prace
wykonane do dnia odstgpienia.

W przypadku odstgpienia od Umowy, postanowienia Umowy dotyczgce gwarancji jakoSci
i rekojmi za wady majg zastosowanie do rob6t odebranych przez Zamawiajgcego, ktore zo-
staty wykonane do dnia odstgpienia od Umowy.

9. Odpowiedzialno$¢ za szkode.

9.1.

9.2.

9.3.

Zaréwno Zamawiajgcy jak i Wykonawca obowigzani sg do naprawienia szkéd wyniktych z
niewykonania lub nienalezytego wykonania swoich zobowigzan umownych.

W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z Umowy, a
cigzgcych na Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu odszkodowanie w formie kar
umownych, ktérych tytuty i wysokosc¢ ustala projekt Umowy.

Zaptata lub potrgcenie kary za niedotrzymanie terminu wykonania Umowy nie zwalnia Wyko-
nawcy z obowigzku zakonczenia robot.

10. Materialy i Wykonanie.

Kontrola jakosci robét i wymagania w zakresie wykonawstwa:

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.7.1.

10.7.2.

10.7.3.

Roboty winny byé wykonane przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami Umowy, zasadami
sztuki budowlanej i wiedzy technicznej oraz powinny spetniaé wymagania okreslone w
specyfikacji techniczne;.

Do wykonywania robét powinny zosta¢ wykorzystane materiaty nowe, ktére przed wbudowa-
niem uzyskajg akceptacje inspektora nadzoru inwestorskiego. Materiaty winny byé zgtaszane
wraz z dokumentami potwierdzajgcymi ich jakos¢ i dopuszczenie do stosowania w budowni-
ctwie, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych tj.: certy-
fikaty zgodnosci lub deklaracji zgodnosci, atestow, swiadectw pochodzenia. Przedstawione
przez Wykonawce w/w dokumenty lub wykonanie badan jakosciowych nie zwalnia Wyko-
nawcy z odpowiedzialnosci za niewlasciwg jakosS¢ materiatow i nienalezyte wykonanie robot.
Wykonawca zobowigzuje sie umozliwi¢ Zamawiajgcemu w kazdym czasie przeprowadzenie
kontroli placu budowy, realizowanych robét budowlanych, stosowanych w ich toku wyrobéw
oraz wszelkich okolicznosci dotyczgcych bezposredniej realizacji przedmiotu Umowy.

Na Zzadanie inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcego materialy mogg by¢
poddawane badaniom sprawdzajgcym. Wykonawca na wiasny koszt zapewni urzgdzenia,
instrumenty, robocizne i materiaty potrzebne do wykonania lub pobrania probek oraz
przeprowadzi stosowne badania materiatéw.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia na zgdanie Zamawiajgcego i w miejscu
przez niego wskazanym, wszelkich badan jakosciowych w odniesieniu do wykonanych robdét.
Zamawiajgcy moze zleci¢ wykonanie badan wilasnemu laboratorium. W takim przypadku
Wykonawca bedzie ponosi¢ koszty badan kontrolnych zamawiajgcego, jesli wykazg one ze
jakos¢ materiatow i robot nie jest zgodna ze Specyfikacjg techniczng i obowigzujgcymi
normami.

Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikow badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla
ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zgdac przeprowadzenia badan kontro-
Inych dodatkowych.

Zamawiajgcy i Wykonawca decydujg wspdlnie o miejscach pobierania probek i wyznaczeniu
odcinkéw czesciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czesciowy przyporzadko-
wany do badan kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek
ten nie powinien by¢ mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkéw czesciowych.



10.7.4.
10.8.

10.8.1.
10.8.2.

10.8.3.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazgdanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca.
Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sg powtérzeniem badan kontrolnych, co do ktérych istniejg uzasadnione
watpliwosci ze strony Zamawiajgcego lub Wykonawcy (np. na podstawie wiasnych badan).
Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktore nie
wykonywato badan kontrolnych.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktérej
niekorzy$¢ przemawia wynik badania.

11. Usuwanie wad stwierdzonych podczas wykonywania Umowy.

11.1.

11.2.

11.8.
11.4.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowigzany na biezgco sprawdzaé wykonywane
roboty, a o wykrytych wadach powiadomi¢ niezwtocznie Wykonawce. Sprawdzenie jakosci
robét przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie ogranicza uprawnien komisji odbioru
powotanej przez Zamawiajgcego, do ustalenia wad przedmiotu odbioru.

Zgtoszone w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy wady powinny by¢ usuniete przez
Wykonawce w terminie wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wady wykryte we wtasnym zakresie przez Wykonawce powinny by¢ usuniete niezwtocznie.
Usuniecie stwierdzonych wad wymaga potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskie-

go.

12. Dokumenty niezbedne do zakonczenia robét i zakonczenia realizacji przedmiotu umowy

Wykonawca do zakonhczenia robét jest zobowigzany do:

12.1.

12.2.
12.3.

12.4.

Przygotowania dokumentéw niezbednych do koncowego odbioru infrastruktury technicznej
przez wiascicieli/zarzgdcow sieci i sporzadzenie protokotu odbioru tych urzadzen.
Wykonania dokumentacji powykonawczej przedmiotu umowy.

Sporzadzenia dokumentacji powykonawczej, niezbednej do dokonania odbioru koncowego.
tj. protokoty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, swiadectwa jakoéci, atesty, recepty, wyniki
badan laboratoryjnych, oswiadczenia dotyczgce dopuszczenia wyrobéw do stosowania w
budownictwie i inne niezbedne dokumenty potwierdzajgce jako$¢ wbudowanych materiatow i
wykonanych robét, protokoty odbioru infrastruktury technicznej, o$wiadczenie Kierownika
budowy.

Przekazania oswiadczen, o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 oraz pkt. 3 ustawy Prawo
budowlane.

13. Odbiory robét i rozliczenia.

Przy wykonywaniu robét bedg stosowane:

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, dokonywane w formie zapisu w dzienniku
budowy przez inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku, gdy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy nie dokonano odbioru robét ulegajgcych zakryciu, Zamawiajgcy moze
nakaza¢ Wykonawcy — na jego koszt — odkrycie lub tez wykonanie otworéw we wskazanych
czesciach robot, ktére nie zostaty odebrane.

Odbiory robdt bedg dokonywane na podstawie protokotu odbioru koncowego realizacji
przedmiotu umowy.

Zatgcznikiem do protokotu odbioru kohcowego robét bedzie tabela rozliczeniowa robat.
Wykonawca uzupetni przekazany przez Zamawiajgcego wzor tabeli rozliczeniowej roboét o
poszczegodlne elementy rozliczeniowe. Tabela rozliczeniowa rob6t powinna by¢ spéjna z
harmonogramem rzeczowo-finansowym. Tabele rozliczeniowg, uzupetniong o poszczegdéline
elementy rozliczeniowe, Wykonawca winien uzgodni¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego
oraz Zamawiajgcym.

Do zgtoszenia ptatnosci Wykonawca zatgczy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzajgce
zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacjg projektowg i przepisami tj. zatwierdzenie
materiatu, deklaracje zgodnosci, atesty, wyniki badan, kserokopie wpiséw w dzienniku budowy
potwierdzajgce odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu i inne.



13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

13.10.

13.11.

13.12.

13.13.

13.14.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania dokumentow rozlicze-
niowych dokona ich akceptacji lub wezwie Wykonawce do uzupeinienia brakéw lub
przedstawienia stosownych wyjasnien. Wykonawca ma obowigzek w terminie 7 dni od
otrzymania wezwania uzupetni¢ wszelkie braki w ztozonych dokumentach lub przedstawic
stosowne wyjasnienia. Brak uzupetnienia dokumentow lub ziozenia wyjasnien w
wyznaczonym terminie oznacza brak podstaw do ptatnosci.

Odbiodr koncowy realizacji przedmiotu umowy dokonywany bedzie komisyjnie. Przedmiotem
odbioru koncowego moze byé tylko catkowicie zrealizowany przedmiot Umowy.

Najpozniej w dniu odbioru koncowego realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg wraz z oswiadczeniem kierownika robot oraz
inspektora nadzoru inwestorskiego, iz jest ona kompletna.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ m.in. projekt wykonawczy, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, dziennik robét, w miare potrzeby rysunki
i opisy stuzgce realizacji obiektu, wlasciwe oswiadczenia kierownika robét, protokoty badan i
sprawdzen, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, $wiadectwa jakoéci, atesty, recepty, wyniki
badan laboratoryjnych, oswiadczenia dotyczgce dopuszczenia wyrobéw do stosowania w
budownictwie i inne niezbedne dokumenty potwierdzajgce jako$¢ wbudowanych materiatéw i
wykonanych robét, protokoty odbioru infrastruktury technicznej. Wszystkie dokumenty
wchodzgce w skiad dokumentacji powykonawczej nalezy ostemplowaé pieczatka:
»DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA” i podpisa¢ przez kierownika roboét i inspektora
nadzoru inwestorskiego. Dokumentacje powykonawczg nalezy przygotowaC w wers;ji
papierowej — 1 egz. i w wersji elektronicznej — 1 egz. Dokumentacja w wersji elektronicznej
winna byc¢ spdjna z wersjg papierowa.

Z odbioru koncowego przedmiotu Umowy zostanie sporzadzony protokét zawierajgcy wszel-
kie ustalenia dokonane w czasie odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego realizacji przedmiotu umowy zostang stwierdzone
wady istotne, tj. takie, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu lub bedg swiadczy¢ o
niezgodnosci wykonania obiektu z dokumentacjg projektowg lub zasadami wiedzy technicznej
Zamawiajgcy przerwie czynnosci odbioru kohcowego i wyznaczy termin usuniecia wad
istotnych. Data stwierdzenia usuniecia wad istotnych jest terminem wznowienia czynnosci
komisji odbioru korncowego Zamoéwienia.

Jezeli Wykonawca w ustalonym terminie nie usunie wad lub nie przystgpi do ich usuwania w
terminie 7 dni od daty ich zgtoszenia, Zamawiajgcy ma prawo do zlecenia usunigcia wad
wykonawcy zastepczemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. O wykonaniu zastepczym
Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce na pismie, przesylajagc mu kopie dokumentow
potwierdzajgcych poniesione koszty wraz z protokotem wykonania robét zgtoszonych,
podpisanym przez wykonawce zastepczego oraz Zamawiajgcego. Koszty wykonania
zastepczego potrgcane bedg z wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawca bedzie wystawiat faktury VAT na podstawie zatwierdzonych protokotow
czesciowego odbioru robaot.

Rozliczenie konncowe za wykonanie przedmiotu Umowy nastgpi na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokét odbioru kohcowego realizacji przedmiotu
umowy.

Zamawiajacy zaptaci fakture w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania.

14. Wynagrodzenie za wykonanie Zamoéwienia.

14.1.

14.2.

14.3.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ustala sie w wysokosci wynikajgcej z oferty
Wykonawcy.

Wykonawca ponosi ryzyko prawidtowej kalkulacji ceny dokonanej na podstawie otrzymanych
od Zamawiajgcego ogolnych warunkow Umowy na wykonanie robot budowlanych, projektu i
specyfikacji technicznych.

W przypadku wystgpienia robét dodatkowych, ktérych wykonanie stato sie konieczne na
skutek sytuacji, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ wczesniej oraz gdy z przyczyn techni-
cznych lub gospodarczych zamdéwienia dodatkowego nie mozna oddzieli¢ od zamdwienia



14.4.

14.5.

14.6.
14.7.

podstawowego, Zamawiajgcy indywidualnie rozpatrzy mozliwos¢ zlecenia wykonania robot
dodatkowych temu samemu Wykonawcy.

Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokét odbioru kohcowego realizacji przedmiotu
umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 7 dni od dostarczenia faktury przez Wykonawce
sprawdza jej zgodnos¢ z dokumentami odbioru i wczedniejszymi dokumentami
rozliczeniowymi,

Zamawiajgcy zapfaci fakture w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania.

Zamawiajgcy ma prawo dokonywania potrgcen wszelkich swoich wierzytelnosci wobec
Wykonawcy z faktur wystawianych przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

15. Podwykonawcy.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

15.10.

15.11.

Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmian.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo wniesienia w terminie 14 dni od dnia przedtozenia
projektu umowy, pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktéra prze-
widuje termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy
roboty budowlanej.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢
z oryginatem Kkopii zawartej umowy o podwykonawstwo ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo ziozenia pisemnego sprzeciwu do umowy O
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej przedtozenia Zamawiajgcemu.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z ory-
ginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
lub jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie niniejszego zamoéwienia
publicznego. Wytgczenie nie dotyczy umdw o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamowienia od obowigzku zaptaty Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagal-
nego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry
zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwy-
konawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 6, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaak-
ceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmie wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwy-
konawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
Zaptata przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy dokonana bedzie w terminie
30 dni od dnia zgtoszenie roszczenia.

Wynagrodzenie Wykonawcy:

15.11.1. Zamawiajgcy dokona zapfaty naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowla-

ne po dostarczeniu przez Wykonawce dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robét
budowlanych.

15.11.2. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o

ktorych mowa w pkt. 15.11.1 Zamawiajgcy wstrzyma sie z wyptatg naleznego Wykonawcy



wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z
nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.



