
D-M 00.00.00. WYMAGANIA  OGÓLNE. 

 

1.  WSTĘP. 

 

1.1. Przedmiot SST.  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące  wykonania i odbioru robót  

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.  

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

 

1.3. Zakres robót objętych ST.  

 

1.3.1. Wymagania ogólne zawarte w niniejszej SST należy rozumieć i stosować w powiązaniu z wymienionymi 

w spisie treści Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi: 

 

1.4. Określenia podstawowe.  

Użyte  w  SST  wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:  

(1) Długość  mostu - odległość między zewnętrznymi krawędziami płyty pomostu mierzona w poziomie. 

(2) Droga -  wydzielony  pas  terenu  przeznaczony  do  ruchu  lub  postoju  pojazdów  oraz ruchu pieszych wraz 

z wszelkimi urządzeniami  technicznymi  związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.  

(3) Droga  tymczasowa (montażowa)  -  droga  specjalnie  przygotowana,   przeznaczona  do ruchu pojazdów 

obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana  do usunięcia po jego zakończeniu.  

(4) Dziennik  budowy - zarejestrowany i opatrzony pieczęcią właściwego urzędu, zeszyt z ponumerowanymi 

stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych na budowie w czasie wykonywania zadania 

budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej  korespondencji 

technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem..  

(5) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - uprawniona osoba  wyznaczona  przez Zamawiającego, którego 

uprawnienia  i obowiązki  w stosunkach  z Wykonawcą  w  procesie  realizacji robót określono w dokumentach 

przetargowych. 

(6) Jezdnia  -  część  korony  drogi  przeznaczona  dla  ruchu pojazdów.  

(7) Kierownik  budowy  - uprawniona osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona do  kierowania  

robotami  i  do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

(8) Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnymi i pasami dzielącymi 

jezdnie.  

(9) Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego)  - część  obiektu  oparta na  podporach 

mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu kołowego i pieszego.  

(10) Konstrukcja  nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.  

(11) Korpus  kolejowy   -   nasyp  lub ta część  wykopu,  która jest ograniczona koroną nasypu i skarpami 

rowów.  

(12) Kosztorys ofertowy – wyceniony na podstawie kalkulacji jednostkowych  kompletny rachunek ilościowy.  

(13) Księga  obmiarów  -  akceptowany przez Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi  stronami, służący do 

wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych  robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców  i  ewentualnie  

dodatkowych  załączników. Wpisy w księdze obmiarowej podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

(14) Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia  wszelkich  

badań  i  prób  związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.  

(15) Materiały  -  wszelkie  tworzywa  niezbędne do wykonania robót zgodnie z  dokumentacją projektową  i  

specyfikacjami,  zaakceptowane  przez  Inspektora Nadzoru. 

(16) Most  -  obiekt zbudowany nad przeszkodą  wodną  dla zapewnienia komunikacji drogowej lub kolejowej i 

ruchu pieszego.  

(18) Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi toru lub 

obiektu mostowego. 

(19) Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust.  

(21) Odpowiednia zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi  tolerancjami, 

(22) Polecenie Inspektora Nadzoru  - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w 

formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji  robót lub innych spraw związanych z przeprowadzeniem budowy, 

(23) Projektant   -  uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna,  będąca  autorem dokumentacji projektowej.  



(24) Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita 

modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego 

połączenia. 

(25) Przepust -  obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służący do przepływu 

małych cieków wodnych pod nasypem korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, pieszego 

(26) Przedmiar robót - część składowa dokumentacji projektowej zawierająca szczegółowe  wyliczenie 

przewidzianych do wykonania robót.  

(27) Przeszkoda  naturalna  -  element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienia w realizacji zadania 

inwestycyjnego, np. dolina, bagno, rzeka itp.  

(28) Przyczółek  -  skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej  ściany, słupów  lub  innych  

form konstrukcyjnych, np. skrzyń, komór itp.  

(29) Rachunek ilościowy - opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania.  

(30) Rekultywacja  -  roboty  mające  na  celu  uporządkowanie  i  przywrócenie  pierwotnych funkcji  terenom  

naruszonym w czasie realizacji zadania inwestycyjnego.  

(31) Roboty  -  wszelkie  czynności  i  usługi  mające  na celu zapewnienie prawidłowego oraz terminowego 

zakończenia  realizacji  zadania inwestycyjnego lub ułatwiające realizację, w tym  również  dostarczenie  

robocizny,  materiałów  i  sprzętu.  

(32) Rozpiętość   teoretyczna   -  odległość  między  punktami podparcia (łożyskami przęsła mostowego). 

(33) Rów - otwarty wykop, który zbiera i odprowadza wodę.  

(34) Rysunki  - graficzna część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 

wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.  

(35) Specyfikacja  techniczna  -  zbiór wytycznych i  wymagań określających  warunki  i  sposoby wykonania  

robót, ich kontroli oraz  zasady  odbiorów  i  podstawy  płatności, opracowanych  dla  realizacji  konkretnego  

zadania  budowlanego lub jego elementu, stanowiąca integralną część dokumentów przetargowych.  

(36) Sprzęt  -  wszystkie maszyny,  środki transportu i drobny sprzęt z  urządzeniami  do  konserwacji i obsługi, 

potrzebne do prawidłowego prowadzenia robót.  

(37) Wykonawca  -  osoba  prawna lub fizyczna, której ofertę na wykonanie zadania budowlanego lub robót, na 

warunkach określonych w  dokumentach  przetargowych,  Zamawiający przyjął, albo legalni następcy prawni tej 

osoby. 

(38) Zamawiający - każdy podmiot udzielający zamówienia publicznego na podstawie ustawy z  dnia 10 

czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych - ( Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 

lipca 1998 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zamówieniach publicznych (Dz.U. Nr 119 z 

1998r., poz. 773; zm. Dz.U. Nr 160 z 1998r., poz. 1063), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z 

dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych (Dz. U. Nr 45, poz. 437). 

(39) Zadanie  budowlane  -  część  przedsięwzięcia  budowlanego,  stanowiąca  odrębną  całość  konstrukcyjną  

lub  technologiczną,  zdolna  do  samodzielnego  spełniania  funkcji techniczno-użytkowych.  Zadanie  może  

polegać  na  wykonywaniu  robót  związanych z budową, modernizacją,  utrzymaniem oraz ochroną budowli 

drogowej lub kolejowej i jej elementów.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

 

1.5.1. Warunki ogólne. 

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją  

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

 

1.5.2. Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający przekazuje protokolarnie Wykonawcy teren budowy w całości  lub w takich  fragmentach,  które  

są  niezbędne  do realizacji zadania wraz z ewentualnymi  uzgodnieniami.  

 

1.5.3. Przekazanie dokumentów budowy. 

Zamawiający, przed rozpoczęciem robót, przekazuje Wykonawcy dziennik budowy o ile zostanie wydany na 

potrzeby przedmiotowej inwestycji. Dokumentacja projektowa wykonawcza będzie przekazana Wykonawcy w 2 

egzemplarzach po zawarciu umowy na roboty.  

Koszty dokumentacji powykonawczej są ujęte w kosztach jednostkowych poszczególnych rodzajów robót. Wszelkie 

zmiany w dokumentacji projektowej mogą być wprowadzone po pisemnej akceptacji przez Zamawiającego 

Istotne zmiany dokumentacji projektowej wymagają ponadto uzgodnienia Projektanta, Inwestora i ewentualnie 

zmianę dotychczasowych uzgodnień. 

Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia następujących dokumentacji uzupełniających we własnym zakresie:  

- projekt organizacji terenu budowy i harmonogramu robót,  

- projekt oznakowania miejsca robót,  



- dokumentację powykonawczą z operatami geodezyjnymi, 

- opinię technologiczną sporządzoną przed odbiorem ostatecznym, na podstawie wykonanych robót oraz 

zgromadzonych materiałów w opercie kolaudacyjnym, opinia technologicznapowinna zawierać m.in.: 

zatwierdzone recepty, wyniki i cenę przeprowadzonych badań i sprawdzeń dla betonów, mas bitumicznych, 

podbudów, zasypek, itp., wyniki pomiarów geodezyjnych (szkice, operaty) przeprowadzonych w trakcie i na 

zakończenie budowy, wnioski ogólne, zalecenia dla okresu użytkowania obiektu, 

- projekty technologiczne wyszczególnione w projekcie, 

- w razie potrzeby wykonanie aktualizacji projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz projektu stałej 

organizacji ruchu,  

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na podstawie znajdującej się w dokumentacji informacji o           

zagrożeniach, 

- projektu technologicznego zabezpieczenia wykopów przed napływem wód gruntowych podczas prac 

fundamentowych (ścianki szczelne, igłofiltry, pompy szlamowe, itp.), 

- projektu próbnego obciążenia statycznego pali, 

- opracowanie wyników próbnych obciążeń pali, 

- projektu technologicznego montażu belek prefabrykowanych, 

- projektów technologicznych deskowań, 

- projektu warsztatowego barier i bariero poręczy, 

- projektu warsztatowego kolektora zbiorczego odwodnienia ustroju nośnego. 

 

1.5.4. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami  

Wszelkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumentacją  projektową  oraz  

wymaganiami  określonymi  we  właściwych  specyfikacjach.  

Cechy materiałów i elementów budowli powinny być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami. 

Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna albo obie te wartości,  to roboty powinny 

być prowadzone w taki sposób, aby cechy materiałów lub elementów Robót nie znajdowały  się  w  

przeważającej  mierze  w pobliżu wartości granicznych.  

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją lub specyfikacjami powinny 

zostać odrzucone.  

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie wiążące dokumenty  dostarczone Wykonawcy 

przez Zamawiającego, są istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymaganie występujące w jednym z 

tych elementów jest tak samo wiążące, jak gdyby występowało ono we wszystkich dokumentach.  

W przypadku rozbieżności wymiary określone liczbą są ważniejsze od wymiarów  określonych według skali 

rysunku, a poszczególne dokumenty powinny być traktowane pod względem ważności w następującej 

kolejności, od najbardziej ważnych:  

- Dokumentacja Projektowa.  

- Specyfikacje Techniczne,  

- Przedmiar Robót. 

W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy Projektem Budowlanym a Projektem Wykonawczym, 

Wykonawca zwróci się do Inspektora Nadzory, aby ten ustalił w porozumieniu z Projektantem ostateczne i 

prawidłowe rozwiązanie, wraz określeniem czy ewentualna zmiana stanowi istotne odstępstwo od 

zatwierdzonego Projektu Budowlanego w myśl Ustawy Prawo Budowlane. 

Wykonawca nie może wykorzystać na  swoją  korzyść  jakichkolwiek  wyraźnych  błędów  lub braków w 

Dokumentacji Projektowej albo w Specyfikacjach. W przypadku, gdy Wykonawca wykryje takie błędy lub 

braki, powinien natychmiast powiadomić o tym Zamawiającego. Zamawiający wprowadzi  lub spowoduje 

wprowadzenie niezbędnych zmian lub uzupełnień.  

 

1.5.5. Obowiązki Wykonawcy.  

 

1.5.5.1. Wykonawca jest zobowiązany do precyzyjnego wyznaczenia budowli i wszystkich jej elementów w 

planie i w przekrojach na wszystkich etapach robót, oraz chronić przyjęte punkty i poziomy odniesienia wraz z 

pełną obsługą geodezyjną inwestycji.  

 

1.5.5.2. Wykonawca opracowuje  i  przedkłada  do  akceptacji Zamawiającemu:  

- kompleksowy program realizacji robót,  

- program zapewnienia jakości (PZJ).  

 



1.5.5.3. Wykonawca  ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie terenu  budowy  w  zadawalającym  stanie  

i  porządku  od momentu przejęcia do czasu odbioru końcowego. W miarę postępu robót plac budowy  i  jego  

otoczenie  powinno  być  uprzątane  z  nadmiaru materiałów, konstrukcji, zbędnego sprzętu i zanieczyszczeń.  

 

1.5.5.4. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo robót.  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca:  

- umieszcza na placu budowy tablicę zawierającą informacje o budowie. Treść i forma informacji – zgodnie z 

obowiązującymi przepisami 

- dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i osób zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca instaluje 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak:  ogrodzenia,  zapory,  znaki, światła ostrzegawcze, sygnały 

wraz  z zapewnieniem ich obsługi  i dozorców.  

 

1.5.5.5. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zasad ochrony środowiska  na  terenu budowy  

i poza jego obrębem. W szczególności  Wykonawca powinien  podjąć  odpowiednie środki zabezpieczające 

przed:  

- zanieczyszczeniem cieków wodnych i gleby pyłami, paliwem, olejami, materiałami bitumicznymi,  

chemikaliami  i  innymi szkodliwymi substancjami toksycznymi,  

- zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami,  

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu,  

- możliwością powstania pożaru,  

- niszczeniem drzewostanu przyległego do terenu budowy. 

 

1.5.5.6. Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do wykonywania zlecanych mu prac oraz odpowiednio 

przeszkolonych pracowników, w szczególności w zakresie BHP przy czynnych torach z trakcją elektryczną. 

 

1.5.5.7. Wykonawca  ponosi pełną odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi  robotami, przygotowanymi 

do budowy materiałami i zdemontowanymi elementami przeznaczonymi do ponownego wbudowania oraz  

zgromadzonym  na  terenu  budowy  sprzętem  w  okresie od  przejęcia placu budowy do odbioru końcowego 

robót.  

 

1.5.5.8. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  ochrony  przed  uszkodzeniem lub zniszczenie własności publicznej 

lub prywatnej. 

 

1.5.5.9. Roboty będzie wykonywał w sposób niepowodujący uszkodzeń elementów mostu. W przypadku 

uszkodzenia tych elementów, koszt ich odtworzenia obciąża w całości Wykonawcę. 

 

1.5.5.10. W  przypadku natrafienia  na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną,  Wykonawca  

ma  obowiązek  powiadomić Zamawiającego i  władze  konserwatorskie, a roboty przerwać do czasu dalszych 

decyzji.  

 

1.5.5.11. Podczas realizacji zadania budowlanego Wykonawca powinien  zapewnić zatrudnionemu  na  budowie  

personelowi  odpowiednie  urządzenia socjalne i sanitarne i nie dopuszczać do pracy w warunkach 

niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.  

 

2.  MATERIAŁY. 

 

Wszystkie materiały użyte do wykonania robót powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową, wymaganiami 

określonymi w SST i opracowanym przez Wykonawcę programem zapewnienia jakości (PZJ), zaakceptowanym 

przez Zamawiającego.  

 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Źródła uzyskania materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem 

robót. Nie później niż 3 tygodnie przed zaplanowanym użyciem materiałów Wykonawca dostarczy Inspektorowi 

Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania lub wydobywania, wymagane 

świadectwa badań laboratoryjnych i reprezentatywne próbki materiałów.  

Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco badania w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 

dopuszczonego źródła w sposób ciągły będą spełniały wymagania SST i uzgodnione przez IBDM. 

Receptury przewidziane do zastosowania przy wykonawstwie robót, przed złożeniem do Zamawiającego 

powinny być pozytywnie zaopiniowane przez Laboratorium wskazane przez Zamawiającego. 

 



2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 

jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 

dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 

proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do akceptacji Zamawiającego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 

dostarczeniem materiałów do robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w 

dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy 

lub wskazań Zamawiającego. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 

wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 

obszarze i uzgodnieniami z władzami terenowymi i właścicielami. 

 

 
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia 

zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu 

sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod 

względem jakości. 

W przypadku, gdy Zamawiający będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące 

warunki: 

- Zamawiający będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie 

przeprowadzania inspekcji, 

- Zamawiający będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 

produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 

 

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 

złożone w miejscu zaakceptowanym przez Zamawiającego. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na 

użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 

przewartościowany przez Zamawiającego. 

 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do 

kontroli przez Zamawiającego. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę i uzgodnione z władzami terenowymi i Właścicielem. 

 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 

wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie 

przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 

Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 

Zamawiającego. 

 

3.  SPRZĘT. 

 

Dobór sprzętu do wykonania robót przewidzianych w kontrakcie powinien gwarantować jakość robót określoną w 

Dokumentacji Projektowej i  SST. 

Dobór sprzętu Wykonawca przedstawia w PZJ do akceptacji Zamawiającego. 

W PZJ szczególną uwagę należy zwrócić na dobór sprzętu do:  

- wykonania robót fundamentowych,  

- wykonywania reprofilacji i antykorozji betonu, 



- wykonywania pali, 

- montaży belek prefabrykowanych typu KUJAN, 

- wytwarzania betonów.   

Liczba i wydajność sprzętu musi zapewniać przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym w Kontrakcie. 

Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie 

technicznym i pełnej gotowości do pracy.  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania w przypadkach, kiedy jest to wymagane. 

Jeżeli postanowienia określonych SST przewidują wariantowe użycie sprzętu przy wykonywanych robotach, 

Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 

sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Zamawiającego, nie może być później zmieniony bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną 

zdyskwalifikowane przez Zamawiającego i muszą zostać usunięte, w terminie przez niego wyznaczonym, z 

Terenu Budowy. 

 
4.  TRANSPORT. 

 

4.1. Warunki ogólne. 

Dobór  środków  transportu  Wykonawca  przedstawia w PZJ do akceptacji Zamawiającego. W PZJ szczególną 

uwagę należy zwrócić na dobór środków transportu do:  

- przewozu betonu towarowego z wytwórni do miejsca wbudowania,  

- przewozu środków chemicznych, paliw, cementu luzem - środki transportu powinny posiadać  wyposażenie 

specjalne w zależności od rodzaju przewożonego ładunku.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu musi 

zapewnić prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentach kontraktowych i wskazaniach  

Zamawiającego, i zakończenie ich w terminie przewidzianym w Kontrakcie. 

 

4.2. Ograniczenia obciążenia osi pojazdów.  

Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu 

materiałów po drogach publicznych poza granicami placu budowy. Jeżeli Wykonawca   uzyska   zezwolenie  

właściwych  urzędów  na  użycie pojazdów  o  ponadnormatywnym obciążeniu osi i takich pojazdów użyje, 

wówczas poniesie koszty wzmocnienia obiektu mostowego lub drogi i koszty naprawy szkody, jeśli taka szkoda 

powstanie.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT.  

 

5.1. Warunki ogólne.   

Wszystkie roboty objęte dokumentami przetargowymi powinny być zgodne z  dokumentacją projektową, 

wymaganiami SST dla poszczególnych rodzajów robót oraz z poleceniami Zamawiającego.  

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich  elementów  i  rodzajów  robót  

wchodzących  w  skład zadania budowlanego.  

Wykonanie każdego rodzaju robót winno być odnotowane w dokumentach budowy w  postaci: wpisu do 

dziennika budowy, sporządzenia dokumentacji badań i pomiarów oraz  protokółu odbioru. 

 

5.2. Dokumenty budowy.  

W okresie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia, przechowywania i  zabezpieczenia  

następujących  dokumentów  budowy:  

- dziennika budowy,  

- księgi obmiarów,  

- dokumentów badań i oznaczeń laboratoryjnych,  

- atestów  jakościowych wbudowanych materiałów i elementów konstrukcyjnych,  

- dokumentów pomiarów cech geometrycznych,  

- protokółów odbiorów robót. 

- Plan BIOZ  

Pomiary i wyniki badań muszą być prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane przez Wykonawcę i 

Zamawiającego.  

 

 



5.2.1. Dziennik budowy.  

Jest to, zarejestrowany i opatrzony pieczęcią właściwego urzędu, zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do 

notowania wydarzeń zaistniałych na budowie w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania 

dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej  korespondencji technicznej pomiędzy 

Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem. Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na 

bieżąco i chronologicznie w odniesieniu do występujących na budowie przypadków wymagających 

odnotowania.  

Każdy zapis w dzienniku budowy powinien być zaopatrzony w datę i podpis osoby  dokonującej zapisu z 

podaniem imienia i nazwiska,  stanowiska służbowego oraz nazwy instytucji, którą reprezentuje.  

 

5.2.2. Księga obmiaru jest dokumentem budowy, w którym dokonywane są  okresowe wyliczenia i zestawienia 

wykonanych robót w układzie asortymentowym zgodnie z SST i Rachunkiem Ilościowym.  

Księgę obmiaru prowadzi Kierownik budowy. Pisemne  potwierdzenie  obmiarów  przez  Inspektora Nadzoru  

stanowi podstawę do rozliczeń.  

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  

 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące jakości robót.  

Za jakość stosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z wymaganiami SST i 

Zamawiającego odpowiedzialny jest Wykonawca robót.  

 
6.1.1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

Opracowanie i przedstawienie  do  akceptacji Zamawiającego programu zapewnienia jakości  (PZJ), w którym 

przedstawia zamierzony  sposób  wykonania robót, możliwości kadrowe, techniczne i organizacyjne 

gwarantujące wykonanie   robót zgodnie z projektem, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

W szczególności program zapewnienia jakości powinien zawierać:  

- opis organizacji wykonania robót,  w tym: terminy, sposób prowadzenia robót,  organizację ruchu  na  budowie  

wraz z oznakowaniem robót, zasady bhp,  

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych  na budowie z podaniem ich parametrów technicznych  i opisem 

wyposażenia w mechanizmy do sterowania oraz urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- wykaz środków transportu (rodzaje i ilość), 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,  

- wykaz zespołów roboczych, opis ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,  

- opis  sposobu i procedury  kontroli  wewnętrznej  podczas dostaw  materiałów,  sprawdzania i  cechowania 

sprzętu oraz podczas prowadzenia robót,  

- opis postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom SST.  

 

6.1.2. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie zapewnienia jakości materiałów między innymi należy:  

- wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiałów odpowiedniej ich jakości,  

- przestrzeganie takich warunków transportu i przechowywania materiałów,  które zagwarantują  zachowanie  

ich  jakości  i  przydatności do planowanych robót,  

- określenie  i uzgodnienie takich warunków dostaw (wielkości i częstotliwości) aby mogła być  zapewniona  

rytmiczność  produkcji, 

- prowadzenie systematycznej kontroli jakości otrzymywanych materiałów,  

- zgromadzenie na składowiskach przed rozpoczęciem robót takiej ilości materiałów dla danego asortymentu 

robót, aby można było opracować recepty mieszanek na reprezentatywnych próbkach tych materiałów.  

Wszystkie wykonane roboty i użyte materiały powinny być zgodne z projektem,  wymaganiami  SST i 

zaakceptowanym przez Zamawiającego PZJ.  

Ogólne  wymagania  dot. kontroli  jakości materiałów, sprzętu i transportu podane zostały w p. 2, 3 i 4.  

 

6.2. Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 

obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe lub inne procedury 

zaakceptowane przez Zamawiającego, oraz IBDM. 

Wykonawca, przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i 

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 

do akceptacji Zamawiającego. 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzania, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 

próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Ze strony Wykonawcy zapewniona mu będzie wszelka, 

potrzebna do tego pomoc. 



6.3. Koszty badań kontrolnych.  

Koszty badań kontrolnych ponosi Wykonawca.  

Jeżeli wyniki dostarczonych przez Wykonawcę badań zostaną uznane przez Zamawiającego za  niewiarygodne,  

wówczas  może  on  zażądać powtórzenia  badań.  W  przypadku,  jeśli  badania  sprawdzające potwierdzą 

zastrzeżenia Zamawiającego, koszt ich obciąża Wykonawcę, a zakwestionowany  materiał  lub  wykonane  

roboty będą uważane za nieprzyjęte.  

Jeśli wyniki przedstawione przez Wykonawcę potwierdzą się i spełnią  wymagania  SST, wówczas  koszty  tych  

badań  ponosi Zamawiający.  

 

6.4. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie pomiaru robót, zostanie dostarczony przez 

Wykonawcę. Jeżeli sprzęt lub urządzenia wymagają badań atestujących, wykonawca jest zobowiązany do ich 

aktualizacji i przedkładania Inspektorowi Nadzoru. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 

prowadzenia robót. Za stan i sprawność sprzętu geodezyjnego odpowiada Wykonawca. 

 

7. OBMIAR ROBÓT.  

 

7.1. Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilości wykonanych robót i wbudowanych 

materiałów.   

Obmiaru robót  dokonuje Wykonawca a wyniki zamieszcza w księdze obmiaru.  

Obmiar robót obejmuje roboty ujęte w dokumentach przetargowych oraz dodatkowe i nieprzewidziane. Roboty 

podane są w jednostkach według SST i Rachunku Ilościowego. Prace pomiarowe do obmiaru powinny być 

wykonane w sposób jednoznaczny i zrozumiały.  

 
7.2. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.  

 

7.3. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

 

7.4. Obmiar robót należy prowadzić w wartościach netto.  

 

7.5. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub ich objętości powinny być uzupełnione szkicami 

zamieszczonymi w  księdze obmiaru lub dołączonymi do niej w formie załączników.  

 

7.6. Obmiar robót ziemnych powinien być wykonany metodą pomiaru przekrojów poprzecznych, przy czym:  

- m3 wykopu oznacza objętość gruntu mierzoną w stanie rodzimym,  

- m3 nasypu oznacza objętość wbudowanego w nasyp materiału mierzoną po zagęszczeniu nasypu.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT.  

 

8.1. Podział odbiorów.  

 

8.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  

Jest to finalna ocena ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji  zanikają  lub  

ulegają zakryciu.  

 

8.1.2. Odbiór częściowy.  

Jest to ocena ilości i jakości wykonanych robót, stanowiących zakończony, odrębny element konstrukcyjny lub 

technologiczny wymieniony w dokumentach przetargowych, wraz z ustaleniem należnego wynagrodzenia.  

 

8.1.3. Odbiór ostateczny  

Jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót, wchodzących w zakres zadania  budowlanego,  wraz z 

dokonaniem końcowego rozliczenia finansowego.  

 

8.1.4. Odbiór pogwarancyjny.  

Jest  to ocena zachowania wymaganej jakości elementów robót w okresie gwarancyjnym  oraz prac związanych 

z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.  

 

8.2. Dokumenty do odbioru robót.  

  



8.2.1. Wykonawca przygotowuje do odbiorów częściowych i odbioru końcowego następujące dokumenty:  

- dokumentację projektową i SST,  

- receptury i ustalenia technologiczne,  

- dziennik budowy i księgę obmiaru,  

- wyniki  pomiarów  kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,  

- atesty jakościowe wbudowanych materiałów i elementów konstrukcyjnych, z aprobatą IBDM  

- opinię technologiczną  sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru,  

- sprawozdanie techniczne,  

- dokumentację powykonawczą,  

- operat kolaudacyjny.  

- operat geodezyjny 

 

8.2.2. Sprawozdanie techniczne powinno zawierać:  

- zakres i lokalizację wykonanych robót,  

- wykaz wprowadzonych zmian do pierwotnej dokumentacji projektowej oraz formalną zgodę 

Zamawiającego na dokonane zmiany,  

- uwagi dotyczące warunków realizacji robót,  

- datę rozpoczęcia i zakończenia robót.  

 

8.3. Badania i pomiary w odbiorach robót.  

 

8.3.1. Podstawą do oceny jakości i zgodności odbieranych robót z dokumentacją projektową i SST są badania i 

pomiary wykonywane zarówno w czasie realizacji jak i po zakończeniu Robót oraz oględziny podczas 

dokonywania odbioru.  

 

8.3.2. Podstawą  do  odbioru  są  oględziny  oraz badania techniczne i pomiary wykonywane przez Laboratorium 

i obsługę geodezyjną.  

 

8.4. Zgłoszenie do odbioru Wykonawca dokonuje zapisem do dziennika budowy i przekazuje Inspektorowi 

Nadzoru kompletny operat kolaudacyjny (końcową kalkulację kosztów). 

 

8.5. Inspektor Nadzoru, po stwierdzeniu zakończenia robót i sprawdzeniu kompletności operatu kolaudacyjnego, potwierdza 

Wykonawcy jego przyjęcie i przedkłada operat Zamawiającemu.  

 

8.6. Odbioru końcowego dokonuje Odbierający, powołany przez Zamawiającego z udziałem Użytkownika. 

Jakość i ilość zakończonych robót Odbierający stwierdza  na  podstawie  operatu  kolaudacyjnego  oraz  badań i 

pomiarów wymienionych w p. 8.3. i na podstawie oceny wizualnej. Odbierający sprawdza zgodność wykonania 

robót z Dokumentacją Projektową i SST.  

 

8.7. Jeżeli Odbierający stwierdzi, że jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacji 

Projektowej i SST z uwzględnieniem tolerancji, lecz nie ma większego wpływu na cechy eksploatacji obiektu, 

wówczas dokonuje potrąceń jak za wady trwałe.  

 

8.8. Jeżeli Odbierający stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacji Projektowej i 

SST, wówczas wyłącza te roboty z odbioru.  

 

9.WARUNKI  PŁATNOŚCI.  

 

9.1. Podstawą płatności jest stawka jednostkowa, skalkulowana na jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji 

Rachunku Ilościowego.  

 

9.2. Stawka  jednostkowa  pozycji powinna uwzględniać wszystkie wymagania  oraz  czynności i badania 

składające się na jej wykonanie, określone w p. 9 Specyfikacji Technicznej dla tej roboty i w Dokumentacji 

Projektowej.  

 

9.3. Stawka jednostkowa powinna obejmować robociznę bezpośrednią, wartość materiałów wraz z kosztami ich 

zakupu i dowozu do miejsca wbudowania, wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (transport na 

teren budowy i z powrotem, montaż i demontaż), koszty pośrednie, w skład których wchodzą koszty ogólne 



budowy i koszty zarządu, zysk zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w trakcie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym. 

 

9.4. Do stawek jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  

 

9.5. Stawka jednostkowa zaproponowana przez oferenta za daną pozycję w wycenionym Rachunki Ilościowym 

jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją 

kosztorysową.  

 

9.6. Stawka jednostkowa winna obejmować sporządzenie dokumentacji uzupełniającej wymienionej w p.1.5.1.  

 

9.7. Do stawek  jednostkowych  należy wliczyć koszty zasilania budowy (energia, woda) oraz koszty organizacji 

placu budowy.  

 

10. RÓWNOWAŻNOŚĆ STANDARDÓW I PRZEPISÓW.  

 

Gdziekolwiek w dokumentach przetargowych powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają: 

materiały, sprzęt i inne dostarczone towary oraz wykonane i zbadane roboty – będą obowiązywać postanowienia 

najnowszego wydania lub poprawionego albo uzupełnionego wydania norm i przepisów, o ile w kontrakcie nie 

postanowiono inaczej. 

W przypadku, gdy przywołano normy lub przepisy krajowe lub odnoszące się do innego kraju lub regionu, mogą 

być również stosowane Inne standardy zapewniające jakość równą lub wyższą od jakości wymaganej przez 

określone standardy. Zbiory, zaproponowanych przez Wykonawcę, przepisów zostaną uznane za zaakceptowane 

pod warunkiem uprzedniego uzgodnienia z IBDiM.   

 

PRZEPISY ZWIĄZANE: 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414). 

Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika 

budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29). 

 


