
Ogólne warunki Umowy na wykonanie robót budowlanych 

I. Postanowienia wstępne. 

1. Obowiązujące przepisy prawne. 

Prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy regulują obowiązujące w Polsce przepisy a przede 
wszystkim: 
- ustawa Prawo zamówień publicznych, 
- Kodeks cywilny, 
- ustawa Prawo budowlane, 
- ustawa Prawo o ruchu drogowym, 
- ustawa o drogach publicznych, 
- ustawa o gospodarce nieruchomościami, 
- ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne. 

2. Cesja – przeniesienie praw i obowiązków. 

Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelności 
wynikających z tej Umowy na osobę trzecią. 

3. Dokonywanie potrąceń. 

Zamawiający ma prawo dokonywania potrąceń wszelkich swoich wierzytelności wobec Wykonawcy 
z faktur wystawianych przez Wykonawcę Zamawiającemu. 

II. Zobowiązania Zamawiającego. 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1.1. Przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminach ustalonych w ogólnych warunkach 
Umowy. 

1.2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego. 
1.3. Odbiór przedmiotu Umowy, na zasadach określonych w ogólnych warunkach Umowy. 
1.4. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy. 

2. Prawa i obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego. 

2.1. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie wykonywał swoje obowiązki zgodnie ze szczegóło-
wymi uprawnieniami wynikającymi z ustawy Prawo budowlane. 

2.2. W przypadku, gdy niezbędne jest podjęcie ustaleń wykraczających poza zakres uprawnień 
inspektora nadzoru inwestorskiego, wiążące jest ustalenie Zamawiającego. 

2.3. Wykonawca zapewni inspektorowi nadzoru inwestorskiego swobodny dostęp do miejsc, gdzie 
wykonywane są prace objęte Umową i dostarczy mu wszelkich informacji, jakich mógłby 
wymagać w związku z pełnionymi obowiązkami. 

2.4. Inspektor nadzoru inwestorskiego może zarządzić nadzór i przeprowadzić kontrolę wszy-
stkiego, co jest przygotowywane lub wytwarzane w celu dostawy na potrzeby realizacji Umowy. 
W tym celu może on domagać się przeprowadzenia takich testów, jakie uzna za konieczne. 

3. Dokumentacja projektowa. 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest zabezpieczenie siatką przed spadającymi fragmentami betonu, 
spodu, środkowego przęsła, konstrukcji wiaduktu nad linią kolejową nr 12 Skierniewice – Łuków 
w km 56.320 w ciągu drogi wojewódzkiej numer 722 w km 15+571 w Aleksandrowie wraz z 
robotami towarzyszącymi. Prace mają na celu poprawę stanu technicznego spodu ustroju 
nośnego obiektu, a w szczególności zabezpieczenie przed uszkodzeniem fragmentami 
odpadającej otuliny, pociągów poruszających się pod obiektem. 

3.2. Zakres robót do wykonania określono w opisie przedmiotu zamówienia 
3.3. Dokumentację wyszczególnioną opisie przedmiotu zamówienia dotyczącą projektu 

zabezpieczenia siatkami przed ewentualnym odspajaniem się luźnych, spękanych elementów 
betonu od konstrukcji spodu przęsła środkowego wraz ze wspornikami i gzymsem wiaduktu nad 



torami PKP i uzgodnienie jej z PKP PLK Wykonawca sporządzi w ramach ceny kontraktowej   
w dwóch egzemplarzach i przekaże po jednym egz. Zamawiającemu i Inspektorowi nadzoru. 

3.4. Klasyfikacja ważności dokumentów. Dokumenty stanowiące o niniejszym zamówieniu należy 
traktować, jako wzajemnie wyjaśniające i równoważne. Wymagania określone w choćby jednym 
z dokumentów są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Jeżeli zostaną znalezione dwuznaczności lub rozbieżności między tymi dokumentami to 
Zamawiający po uzyskaniu opinii Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Projektanta udzieli w 
tym zakresie niezbędnych wyjaśnień i wyda Wykonawcy polecenie. Wykonawca nie może 
wykorzystywać tych dwuznaczności i rozbieżności przeciwko Zamawiającemu. 

3.5. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Ogólnych warunków Umowy na wykonanie robót 
budowlanych a pozostałymi dokumentami stanowiącymi o niniejszym zamówieniu jako 
obowiązującą należy przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze oświadczenie zamawia-
jącego. 
 

III. Zobowiązania Wykonawcy. 

1. Do obowiązków Wykonawcy, poza innymi wynikającymi z przepisów prawa, należą w 
szczególności: 

1.1. Wykonanie wszelkich robót objętych Umową zgodnie z postanowieniami dokumentów prze-
targowych, opisem przedmiotu zamówienia oraz zasadami wiedzy technicznej. 

1.2. Uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, wszelkich ewentualnych uzgodnień, warun-
ków technicznych, pozwoleń, zezwoleń, decyzji, zgód itp. niezbędnych dla wykonania 
Kontraktu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do uzgo-
dnienia z Zamawiającym zasadności uzyskania przedmiotowych dokumentów. W tym celu 
Zamawiający udzieli niezbędnych upoważnień lub pełnomocnictw. Wszelkie koszty z tym 
związane ponosi Wykonawca. Dokonanie inwentaryzacji wszelkich urządzeń, instalacji 
podziemnych w rejonie robót poprzez wykonanie ręcznych przekopów kontrolnych, poprzez 
urządzenia do ich wykrywania, uzyskanie stosownych informacji, itp. 

1.3. Zamawiający stosownie do art. 95 ust.1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę na podstawie umowy o prace osób wykonujących czynności, o których 
mowa poniżej w zakresie realizacji zamówienia. 

1.4. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób 
wykonujących czynności w zakresie:  

• Montaż siatek zabezpieczających 
1.5. Opracowanie i dostarczenie w terminie 14 dni od podpisania Umowy harmonogramu 

rzeczowo-finansowego z rozbiciem miesięcznym, zawierającym terminy rozpoczęcia i zakoń-
czenia poszczególnych elementów robót wraz z ich wartościami i uzgodnienie 
z Zamawiającym w zakresie jego zgodności z budżetem MZDW oraz jego aktualizowanie na 
każde żądanie Zamawiającego w terminie 14 dni od pisemnego zgłoszenia Zamawiającego.  

1.6. Uzyskanie każdorazowej akceptacji harmonogramu rzeczowo-finansowego przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 

1.7. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje weryfikacji i akceptuje harmonogram rzeczowo-
finansowy w terminie 7 dni od dnia przedłożenia harmonogramu przez Wykonawcę, a 
następnie przekazuje harmonogram do weryfikacji i akceptacji Zamawiającemu. Zamawiający 
dokonuje analizy i akceptacji harmonogramu w terminie 7 dni od dnia dostarczenia harmo-
nogramu przez inspektora nadzoru. 

1.8. Przekazanie, w terminie 14 dni od daty podpisania Umowy, prawidłowo wystawionych  
dokumentów tj.: 

1.8.1. planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
1.8.2. oryginału oświadczenia kierownika budowy, stwierdzającego sporządzenie planu bezpieczeń-

stwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową, 
1.8.3. oryginałów oświadczeń wszystkich kierowników robót, stwierdzających przyjęcie obowiązku 

kierowania robotami budowlanymi, 



1.8.4. poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii uprawnień budowlanych kierownika budowy 
oraz kierowników robót, a także zaświadczeń, iż są oni członkami właściwej izby inżynierów 
budownictwa, 

1.9. Zamawiający nie przekaże Wykonawcy terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów, 
o których mowa w pkt 1.5. i 1.8. Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy nie później 
niż w terminie 14 dni od daty przekazania tych dokumentów. Jeżeli opóźnienie w przedłożeniu 
dokumentów nastąpi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, późniejsze przekazanie 
terenu budowy przez Zamawiającego nie stanowi podstawy do zmiany terminu wykonania 
Umowy lub zmiany terminów wynikających ze złożonego harmonogramu rzeczowo-finanso-
wego. 

1.10. Opracowanie i przekazanie przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych inspektoro-
wi nadzoru inwestorskiego planu zapewnienia jakości. 

1.11. Przestrzeganie wspólnie ustalonych terminów pośrednich wykonania robót oraz kolejności ich 
realizacji. 

1.12. Zgłaszanie do odbioru inspektorowi nadzoru inwestorskiego robót ulegających zakryciu 
lub zanikających oraz uzyskanie potwierdzenia ich prawidłowego wykonania w dzienniku 
budowy/robót budowlanych. W przypadku braku zgłoszenia Zamawiający ma prawo odmówić 
odbioru tych robót. 

1.13. Dokonywanie przez osoby uprawnione (wskazane w ofercie, bądź zaakceptowane przez 
Zamawiającego) po stronie Wykonawcy wpisów do dziennika budowy oraz sporządzanie 
wymaganej przez przepisy prawa w zakresie wykonanych robót dokumentacji powykona-
wczej. 

1.14. Ustalenie we własnym zakresie z właścicielami/zarządcami sieci harmonogramów 
wyłączeń/włączeń w celu realizacji robót związanych z ich przebudową. Wykonawca ponosi 
wszelkie koszty zapewnienia ciągłości dostaw z tym związane, a w szczególności koszty, 
włączeń, prób, przestojów naliczane przez właścicieli/zarządców sieci. 

1.15. Przygotowanie dokumentów niezbędnych do końcowego odbioru infrastruktury technicznej 
przez właścicieli/zarządców sieci i sporządzenie protokołu odbioru tych urządzeń. 

1.16. Zobowiązanie (przy udziale Zamawiającego) do współpracy z Wykonawcami innych inwestycji 
celem minimalizowania utrudnień w zakresie realizacji Robót objętych opisem przedmiotu 
zamówienia. W przypadku niezastosowania się do powyższego obowiązku Wykonawca 
będzie odpowiedzialny na zasadach ogólnych za szkody wynikłe z tego tytułu. 

1.17. Posiadanie ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone podczas realizacji Umowy w przedmio-
cie Umowy oraz osobom trzecim. 

1.18. Protokolarne przekazanie Zamawiającemu terenu budowy w dniu odbioru końcowego przed-
miotu Umowy lub w terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy. 

1.19. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem obowiązków nałożonych 
na niego w warunkach ogólnych Umowy, opisie przedmiotu zamówienia i w przepisach prawa. 
 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy. 

2.1. Wykonawca, którego Oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie 
przed zawarciem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na 
zasadach określonych przepisami ustawy Pzp, które będzie stanowić 5% ustalonej w umowie 
wartości przedmiotu zamówienia z podatkiem VAT. 

2.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania 
lub nienależytego wykonania umowy, w tym należności z tytułu kar umownych. 

2.3. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia całości zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy na pełny okres jego ważności najpóźniej w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego 
jako dzień zawarcia umowy z zastrzeżeniem art. 150 ust. 7 ustawy Pzp. 

2.4. Zabezpieczenie może być wniesione: 
2.4.1. w pieniądzu na rachunek bankowy nr 17 1020 1042 0000 8502 0580 0729 Bank PKO BP, 
2.4.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 

z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 
2.4.3. gwarancjach bankowych, 



2.4.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 
2.4.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
2.5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w innych formach niż wskazane w pkt 2.4. 
2.6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpiecze-

niowej powinno być w szczególności zaopatrzone w klauzulę, że gwarant zobowiązuje się 
nieodwołalnie dokonać wpłaty do wysokości sumy gwarancyjnej na pierwsze pisemne żądanie 
Zamawiającego – bezwarunkowo i bezzwłocznie. 

2.7. Treść składanych poręczeń lub gwarancji wymaga akceptacji Zamawiającego przed zawarciem 
umowy – w tym celu wzór poręczenia/gwarancji Wykonawca powinien dostarczyć Zamawia-
jącemu w terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze jego oferty, jako 
najkorzystniejszej. 

2.8. W przypadku nie zaakceptowania przez Zamawiającego wzoru poręczenia/gwarancji 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia nowego poręczenia/gwarancji lub wniesienia 
zabezpieczenia w pieniądzu najpóźniej w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego jako dzień 
zawarcia umowy. 

2.9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wymaganej wysokości, składane w formie 
poręczenia, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej winno zachować ważność 30 
dni od umownej daty realizacji przedmiotu umowy. Natomiast 30% zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy przeznaczone na okres rękojmi za wady zachowa ważność 15 dni od daty 
upływu okresu rękojmi.  

2.10. W przypadku wykonania przedmiotu umowy zgodnie z postawionymi w niej warunkami, Wyko-
nawcy zostanie zwrócone 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy w ciągu 30 dni 
od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego realizacji przedmiotu umowy bez wad 
istotnych. Pozostałe 30% zabezpieczenia posłuży zabezpieczeniu roszczeń z tytułu rękojmi i 
zostanie zwrócone nie później niż w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi.  

2.11. W przypadku, kiedy zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w postaci 
środków pieniężnych, na 7 dni przed upływem terminu zwrotu zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego w formie 
pisemnej o numerze rachunku bankowego, na który ma być dokonany zwrot środków 
pieniężnych. 

 
3. Rękojmia 

3.1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na wykonane roboty w tym także zieleń drogową 
na okres wskazany w ofercie, lecz nie krótszy niż 36 miesięcy. 

3.2. Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się w dniu odbioru końcowego realizacji przedmiotu umowy. 
3.3. Nie później niż w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego realizacji przedmiotu umowy 

Wykonawca wnosi Zamawiającemu zabezpieczenie z tytułu rękojmi za wady w wysokości 30% 
kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Dokument potwierdzający wniesienie 
zabezpieczenia z tytułu rękojmi za wady Wykonawca przekaże Zamawiającemu nie później niż 
w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

3.5. Zabezpieczenie może być wniesione w formie określonej w pkt. 2.4.  
3.6. Zabezpieczenie składane w formie gwarancji/poręczenia podlega akceptacji Zamawiającego. 

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji/poręczenia wzór dokumentu 
Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu na 5 dni wcześniej przed datą odbioru 
końcowego realizacji przedmiotu umowy. 

3.7. W przypadku niezaakceptowania przez Zamawiającego wzoru gwarancji Wykonawca zobowią-
zany jest do przedstawienia nowej gwarancji, lub wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu. 

3.8. Zamawiający ma prawo pozostawić na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady 30% 
kwoty złożonego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przy-
padku, gdy Wykonawca nie wniesie zabezpieczenia z tytułu rękojmi za wady w terminie okre-
ślonym w pkt. 3.4 



3.9. Z tytułu rękojmi Wykonawca zobowiązany jest nieodpłatnie usunąć wszelkie wady nadające się 
do usunięcia, które ujawnią się w okresie rękojmi. 

3.10. Zamawiający nie później niż 30 dni przed upływem okresu rękojmi rozpocznie odbiór związany 
z upływem terminu rękojmi dotyczącej przedmiotu umowy, polegający na ocenie stanu 
technicznego zrealizowanej inwestycji. 

3.11. W celu dokonania odbioru związanego z upływem terminu rękojmi, (odbiór w okresie rękojmi) 
Zamawiający powoła komisję w skład, której oprócz przedstawicieli Zamawiającego wejdą 
przedstawiciele Nadzoru Inwestorskiego. W celu zapewnienia udziału przedstawicieli Wykona-
wcy w pracach komisji, Zamawiający zobowiązuje się zawiadomić Wykonawcę o planowanym 
terminie odbioru związanego z upływem terminu rękojmi. Wykonawca o terminie odbioru 
powinien być powiadomiony, co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem przeglądu. 
Nieobecność przedstawicieli Wykonawcy nie ma wpływu na przeprowadzenie odbioru 
związanego z upływem terminu rękojmi oraz sporządzenie stosownego protokołu.  

3.12. W przypadku stwierdzenia wad w zrealizowanym przedmiocie umowy Zamawiający doręczy 
Wykonawcy kopię protokołu oraz wezwie Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych wad, 
wyznaczając termin ich usunięcia. Termin na usunięcie wad nie może być krótszy niż 7 dni 
licząc od dnia otrzymania wezwania do ich usunięcia z zastrzeżeniem pkt 3.13 

3.13. W przypadku wad zagrażających bezpieczeństwu ruchu bądź też innych, stwierdzonych w 
okresie rękojmi przez służby drogowe Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego. 

3.14. W okresie rękojmi dla robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany do uczestnictwa w 
corocznych przeglądach mających na celu ujawnienie wad i usterek w wykonanym przedmiocie 
zamówienia. Przeglądy będą zwoływane minimum raz w roku. 

3.15. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po terminie określonym w pkt. 
3.1. jeżeli zgłosił Wykonawcy wadę przed upływem terminu rękojmi, a Wykonawca wady tej nie 
usunął. 

3.16. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi w terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo zlecić ich usunięcie Wykonawcy zastępczemu 
na koszt i ryzyko Wykonawcy. O wykonaniu zastępczym Zamawiający poinformuje Wykonawcę 
na piśmie, przesyłając mu kopie dokumentów potwierdzających poniesione koszty wraz z 
protokołem wykonania robót zgłoszonych w ramach rękojmi, podpisanym przez wykonawcę 
zastępczego oraz Zamawiającego. Koszty wykonania zastępczego potrącane będą z kwoty 
będącej zabezpieczeniem z tytułu rękojmi. W przypadku, gdy koszty zastępczego usunięcia 
wad stwierdzonych podczas przeglądów w okresie rękojmi przekroczą kwotę zabezpieczenia z 
tytułu rękojmi za wady, Wykonawca robót zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu 
poniesionych kosztów. 

3.17. Zabezpieczenie z tytułu rękojmi za wady zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 15 dni od 
upływu okresu rękojmi. 

 
4. Bezpieczeństwo i ochrona robót. 

Wykonawca ma obowiązek: 
4.1. Zapewnienia na własny koszt bezpiecznych warunków ruchu drogowego i pieszego w rejonie 

prowadzonych robót objętych Umową na podstawie projektu organizacji ruchu „na czas 
trwania realizacji Zamówienia” przekazanego przez Zamawiającego lub sporządzonego przez 
i na koszt Wykonawcy. 

4.2. Oznaczenia terenu budowy, zorganizowania i wyposażenia budowy w urządzenia niezbędne 
dla realizacji kontraktu. 

4.3. Należytego zabezpieczenia terenu robót. 
4.4. Bezzwłocznego zabezpieczenia i oznakowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, terenu 

awarii (miejsc zagrażających bezpieczeństwu ruchu kołowego lub pieszego).  
4.5. Wykonania wszystkich obowiązków w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie wyko-

nywania robót, wynikających z obowiązujących przepisów prawa, dotyczących ochrony 
przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. 



4.6. Dostarczenia i utrzymywania  na własny koszt na terenie robót wszelkich urządzeń bezpie-
czeństwa ruchu tj. osłon, ogrodzeń, świateł, znaków ostrzegawczych itp. Wynikających z orga-
nizacji ruchu na czas niezbędny do wykonania robót. 

4.7. Utrzymywania czystości i porządku na budowie i w miejscu prowadzenia prac. 
4.8. Utrzymywania prawidłowego oznakowania poziomego i pionowego. 
4.9. Usuwania zanieczyszczeń zalęgających w pasie drogowym. 
4.10. Podjęcia odpowiednich działań mających na celu zabezpieczenie dróg i urządzeń drogowych 

oraz innych terenów przed zniszczeniami spowodowanymi środkami transportowymi lub 
maszynami Wykonawcy. Za wszelkie szkody powstałe z tego tytułu odpowiedzialność ponosi 
Wykonawca. 

4.11. Uporządkowania terenu robót i likwidacji zaplecza budowy po zakończeniu budowy. 
 

5. Kierownictwo robót i pracownicy Wykonawcy. 

5.1. Wykonawca ma obowiązek zapewnić kadrę kierowniczą, do obsługi budowy tj. kierownika 
budowy oraz kierowników robót we wszystkich specjalnościach wymaganych do realizacji 
przedmiotu Umowy, a także obsługę geodezyjną oraz osobę odpowiedzialną za rozliczenie 
kontraktu. Wykonawca zapewni niezbędne kierownictwo robót na czas ich wykonywania oraz  
na okres po ich zakończeniu, jaki inspektor nadzoru inwestorskiego uzna za konieczny dla 
właściwego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy. Kierownik budowy ma być w pełni 
dyspozycyjny w trakcie wykonywania robót, w związku z powyższym wyklucza się możliwość 
pełnienia równocześnie funkcji kierownika budowy lub kierownika robót na innym zadaniu 
realizowanym dla MZDW. 

5.2. Wyżej wymienione osoby powinny posiadać odpowiednie uprawnienia, a także posiadać 
doświadczenie określone w warunkach przetargu. 

5.3. Zmiany osób, odpowiedzialnych za wykonanie Zamówienia, wskazanych w ofercie przez 
Wykonawcę, dokonuje się na pisemny wniosek Wykonawcy. Proponowane osoby muszą  
spełniać wymagania określone w ogłoszeniu. Propozycje ewentualnych zmian osobowych 
powinny być kierowane do Zamawiającego nie później niż 14 dni przed planowanym 
wykorzystaniem nowej osoby do realizacji niniejszego zamówienia. 

5.4. Zamawiający ma prawo nie zaakceptować proponowanej przez Wykonawcę zmiany kierowni-
czej kadry osobowej, pomimo spełniania przez kandydata wymagań określonych w ogłosze-
niu. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek przedstawić inną osobę do akceptacji. 

5.5. Wykonawca zabezpieczy  potencjał ludzki, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykona-
nia robót, a także zapewni specjalistyczne kierownictwo przy montażu maszyn i urządzeń 
potrzebnych do wykonywania robót. 
 

6. Odpowiedzialność Wykonawcy. 

6.1. Wykonawca, od dnia protokolarnego przejęcia terenu robót, ponosi wszelką odpowiedzialność 
wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją Zamówienia.  

6.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na terenie robót i w jego otoczeniu i 
odpowiada za  wszelkie szkody powstałe z tego tytułu. Zapis należy rozumieć, jako odpowie-
dzialność deliktową zgodnie z kodeksem cywilnym. 

6.3. Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego oraz powziąć odpowiedzialność za 
zobowiązania prywatnoprawne oraz publicznoprawne, które mogą obciążać Zamawiającego 
z powodu naruszenia przez Wykonawcę przepisów z zakresu ochrony środowiska natural-
nego, a gdyby zwolnienie Zamawiającego z ww. zobowiązania nie było możliwe, Wykonawca 
zobowiązuje się pokryć wszelkie finansowe skutki jakie wynikną dla Zamawiającego z 
naruszeń przepisów z zakresu ochrony środowiska w związku z działaniem lub zaniechaniem 
Wykonawcy. 
 

7. Realizacja przedmiotu Umowy. 

7.1. Wprowadzenie na plac budowy. 
Wprowadzenie Wykonawcy na plac budowy winno być poprzedzone: 



7.1.1. przekazaniem Wykonawcy dziennika robót budowlanych. 
7.1.2. wyznaczeniem inspektorów nadzoru inwestorskiego. 
7.2. Wstrzymanie robót. 
7.2.1. Na pisemne polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wstrzyma realizację 

robót w taki sposób i na taki okres, jaki inspektor nadzoru inwestorskiego uzna za konieczny. 
Wykonawca odpowiednio zabezpieczy wykonane roboty zgodnie z wymaganiami inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Wszelkie koszty  powstałe w związku ze wstrzymaniem robót ponosi 
Wykonawca. 

7.2.2. Jeżeli wstrzymanie realizacji robót nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 
termin wykonania robót ulegnie przedłużeniu o okres wstrzymania robót lub o okres uzgodnio-
ny pomiędzy stronami. 

7.3. Zakończenie robót budowlanych kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy. 
7.4. Inspektor nadzoru inwestorskiego, w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji o 

dokonanym wpisie, o którym mowa w pkt 7.3.1, w przypadku zgodności dokonanego wpisu 
ze stanem faktycznym, potwierdza zakończenie robót budowlanych wpisem do dziennika 
budowy. 

7.5. Termin zakończenia. 
7.5.1. Po wykonaniu przedmiotu Umowy Wykonawca dokona pisemnego zawiadomienia Zamawia-

jącego o wykonaniu przedmiotu Umowy oraz o osiągnieciu gotowości do odbioru końcowego 
przedmiotu Umowy. 

7.5.2. Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego przedmiotu Umowy w ciągu 14 dni od dnia 
otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w pkt 7.5.1. Wykonawca zobowiązany jest 
zawiadomić o terminie odbioru podwykonawców, przy których pomocy wykonał przedmiot 
Umowy. 

7.5.3. Terminem zakończenia przedmiotu Umowy będzie dzień otrzymania zawiadomienia, o którym 
mowa w pkt 7.5.1, jeżeli w wyniku powyższego zawiadomienia zostanie dokonany odbiór 
końcowy przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami Umowy. 

7.5.4. W przypadku, gdy podczas odbioru końcowego przedmiotu Umowy stwierdzone zostaną 
wady istotne przedmiotu Umowy, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin do ich 
usunięcia. W takim przypadku terminem zakończenia przedmiotu Umowy jest termin 
usunięcia wad istotnych. 

7.5.5. Jeżeli Wykonawca nie wykona przedmiotu Umowy w terminie określonym w Umowie, Zama-
wiającemu przysługiwać będzie prawo naliczania kar umownych za każdy dzień zwłoki w 
wysokości określonej w Umowie. 
 

8. Odstąpienie od Umowy. 

8.1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, iż wykonanie Umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawia-
jący może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okoliczno-
ściach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z 
tytułu wykonania części Umowy.  

8.2. Zamawiający może odstąpić od Umowy, bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu, 
w przypadku, gdy: 

8.2.1. Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 14 dni od wprowadzenia na budowę, 
8.2.2. Wykonawca bez zgody Zamawiającego przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 14 

kolejnych dni, 
8.2.3. Bieżąca kontrola postępu robót wykazuje, że Wykonawca nie wykona przedmiotu Umowy 

w terminie umownym, 
8.2.4. Wykonawca powierzy obowiązki kierowania robotami osobom innym niż wskazane w ofercie 

bez uzyskania akceptacji Zamawiającego. 
8.3. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
8.4. W przypadku odstąpienia od Umowy Zamawiający jest zobowiązany do przeprowadzenia 

procedury odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia. 



8.5. W razie odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron, Wykonawca jest zobowiązany 
do przekazania terenu budowy wraz z wykonanymi robotami i dokumentami, niezbędnymi do 
ich odbioru, w terminie 14 dni od odstąpienia od Umowy. Z przekazania, o którym mowa w 
zdaniu poprzedzającym, Strony sporządzą protokół, w którym określą stan zaawansowania 
robót, zabezpieczenia terenu budowy oraz wynagrodzenia należnego Wykonawcy za prace 
wykonane do dnia odstąpienia. 

8.6. W przypadku odstąpienia od Umowy, postanowienia Umowy dotyczące gwarancji jakości 
i rękojmi za wady mają zastosowanie do robót odebranych przez Zamawiającego, które zo-
stały wykonane do dnia odstąpienia od Umowy. 

9. Odpowiedzialność za szkodę. 

9.1. Zarówno Zamawiający jak i Wykonawca obowiązani są do naprawienia szkód wynikłych z 
niewykonania lub nienależytego wykonania swoich zobowiązań umownych. 

9.2. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, a 
ciążących na Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie w formie kar 
umownych, których tytuły i wysokość ustala projekt Umowy.  

9.3. Zapłata lub potrącenie kary za niedotrzymanie terminu wykonania Umowy nie zwalnia Wyko-
nawcy z obowiązku zakończenia robót. 
 

10. Materiały i Wykonanie. 

Kontrola jakości robót i wymagania w zakresie wykonawstwa: 
10.1. Roboty winny być wykonane przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami Umowy, zasadami 

sztuki budowlanej i wiedzy technicznej oraz powinny spełniać wymagania określone w 
specyfikacji technicznej. 

10.2. Do wykonywania robót powinny zostać wykorzystane materiały nowe, które przed wbudowa-
niem uzyskają akceptację inspektora nadzoru inwestorskiego. Materiały winny być zgłaszane 
wraz z dokumentami potwierdzającymi ich jakość i dopuszczenie do stosowania w budowni-
ctwie, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych tj.: certy-
fikaty zgodności lub deklaracji zgodności, atestów, świadectw pochodzenia. Przedstawione 
przez Wykonawcę w/w dokumenty lub wykonanie badań jakościowych nie zwalnia Wyko-
nawcy z odpowiedzialności za niewłaściwą jakość materiałów i nienależyte wykonanie robót.  

10.3. Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenie 
kontroli placu budowy, realizowanych robót budowlanych, stosowanych w ich toku wyrobów 
oraz wszelkich okoliczności dotyczących bezpośredniej realizacji przedmiotu Umowy.  

10.4. Na żądanie inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiającego materiały mogą być 
poddawane badaniom sprawdzającym. Wykonawca na własny koszt zapewni urządzenia, 
instrumenty, robociznę i materiały potrzebne do wykonania lub pobrania próbek oraz 
przeprowadzi stosowne badania materiałów. 

10.5. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia na żądanie Zamawiającego i w miejscu 
przez niego wskazanym, wszelkich badań jakościowych w odniesieniu do wykonanych robót. 

10.6. Zamawiający może zlecić wykonanie badań własnemu laboratorium. W takim przypadku 
Wykonawca będzie ponosić koszty badań kontrolnych zamawiającego, jeśli wykażą one że 
jakość materiałów i robót nie jest zgodna ze Specyfikacją techniczną i obowiązującymi 
normami.  

10.7.  Badania kontrolne dodatkowe 
10.7.1. W wypadku uznania, że jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny dla 

ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo żądać przeprowadzenia badań kontro-
lnych dodatkowych. 

10.7.2. Zamawiający i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu 
odcinków częściowych ocenianego odcinka budowy. Jeżeli odcinek częściowy przyporządko-
wany do badań kontrolnych nie może być jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek 
ten nie powinien być mniejszy niż 20% ocenianego odcinka budowy. 

10.7.3. Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych dodatkowych do 
wyznaczonych odcinków częściowych. 



10.7.4. Koszty badań kontrolnych dodatkowych zażądanych przez Wykonawcę ponosi Wykonawca. 
10.8. Badania arbitrażowe 
10.8.1. Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją uzasadnione 

wątpliwości ze strony Zamawiającego lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań). 
10.8.2. Badania arbitrażowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezależne laboratorium, które nie 

wykonywało badań kontrolnych. 
10.8.3. Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której 

niekorzyść przemawia wynik badania. 
 

11. Usuwanie wad stwierdzonych podczas wykonywania Umowy. 

11.1. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowiązany na bieżąco sprawdzać wykonywane 
roboty, a o wykrytych wadach powiadomić niezwłocznie Wykonawcę. Sprawdzenie jakości 
robót przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie ogranicza uprawnień komisji odbioru 
powołanej przez Zamawiającego, do ustalenia wad przedmiotu odbioru. 

11.2. Zgłoszone w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy wady powinny być usunięte przez 
Wykonawcę w terminie wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

11.3. Wady wykryte we własnym zakresie przez Wykonawcę powinny być usunięte niezwłocznie. 
11.4. Usunięcie stwierdzonych wad wymaga potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskie-

go. 
 

12. Dokumenty niezbędne do zakończenia robót i zakończenia realizacji przedmiotu umowy 
 

Wykonawca do zakończenia robót jest zobowiązany do: 
12.1. Przygotowania dokumentów niezbędnych do końcowego odbioru infrastruktury technicznej 

przez właścicieli/zarządców sieci i sporządzenie protokołu odbioru tych urządzeń. 
12.2. Wykonania dokumentacji powykonawczej przedmiotu umowy. 
12.3. Sporządzenia dokumentacji powykonawczej, niezbędnej do dokonania odbioru końcowego. 

tj. protokoły, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości, atesty, recepty, wyniki 
badań laboratoryjnych, oświadczenia dotyczące dopuszczenia wyrobów do stosowania w 
budownictwie i inne niezbędne dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów i 
wykonanych robót, protokoły odbioru infrastruktury technicznej, oświadczenie Kierownika 
budowy.  

12.4. Przekazania oświadczeń, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 oraz pkt. 3 ustawy Prawo 
budowlane. 
 

13. Odbiory robót i rozliczenia. 

Przy wykonywaniu robót będą stosowane: 
13.1. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane w formie zapisu w dzienniku 

budowy przez inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy nie dokonano odbioru robót ulegających zakryciu, Zamawiający może 
nakazać Wykonawcy – na jego koszt – odkrycie lub też wykonanie otworów we wskazanych 
częściach robót, które nie zostały odebrane. 

13.2. Odbiory robót będą dokonywane na podstawie protokołu odbioru końcowego realizacji 
przedmiotu umowy.  

13.3. Załącznikiem do protokołu odbioru końcowego robót będzie tabela rozliczeniowa robót. 
Wykonawca uzupełni przekazany przez Zamawiającego wzór tabeli rozliczeniowej robót o 
poszczególne elementy rozliczeniowe. Tabela rozliczeniowa robót powinna być spójna z 
harmonogramem rzeczowo-finansowym. Tabelę rozliczeniową, uzupełnioną o poszczególne 
elementy rozliczeniowe, Wykonawca winien uzgodnić z inspektorem nadzoru inwestorskiego 
oraz Zamawiającym. 

13.4. Do zgłoszenia płatności Wykonawca załączy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające 
zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową i przepisami tj. zatwierdzenie 
materiału, deklaracje zgodności, atesty, wyniki badań, kserokopie wpisów w dzienniku budowy 
potwierdzające odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu i inne. 



13.5. Inspektor nadzoru inwestorskiego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania dokumentów rozlicze-
niowych dokona ich akceptacji lub wezwie Wykonawcę do uzupełnienia braków lub 
przedstawienia stosownych wyjaśnień. Wykonawca ma obowiązek w terminie 7 dni od 
otrzymania wezwania uzupełnić wszelkie braki w złożonych dokumentach lub przedstawić 
stosowne wyjaśnienia. Brak uzupełnienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień w 
wyznaczonym terminie oznacza brak podstaw do płatności. 

13.6. Odbiór końcowy realizacji przedmiotu umowy dokonywany będzie komisyjnie. Przedmiotem 
odbioru końcowego może być tylko całkowicie zrealizowany przedmiot Umowy. 

13.7. Najpóźniej w dniu odbioru końcowego realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu dokumentację powykonawczą wraz z oświadczeniem kierownika robót oraz 
inspektora nadzoru inwestorskiego, iż jest ona kompletna. 

13.8. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać m.in. projekt wykonawczy, specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, dziennik robót, w miarę potrzeby rysunki 
i opisy służące realizacji obiektu, właściwe oświadczenia kierownika robót, protokoły badań i 
sprawdzeń, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości, atesty, recepty, wyniki 
badań laboratoryjnych, oświadczenia dotyczące dopuszczenia wyrobów do stosowania w 
budownictwie i inne niezbędne dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów i 
wykonanych robót, protokoły odbioru infrastruktury technicznej. Wszystkie dokumenty 
wchodzące w skład dokumentacji powykonawczej należy ostemplować pieczątką: 
„DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA” i podpisać przez kierownika robót i inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Dokumentację powykonawczą należy przygotować w wersji 
papierowej – 1 egz. i w wersji elektronicznej – 1 egz. Dokumentacja w wersji elektronicznej 
winna być spójna z wersją papierową.  

13.9. Z odbioru końcowego przedmiotu Umowy zostanie sporządzony protokół zawierający wszel-
kie ustalenia dokonane w czasie odbioru. 

13.10. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego realizacji przedmiotu umowy zostaną stwierdzone 
wady istotne, tj. takie, które uniemożliwiają użytkowanie obiektu lub będą świadczyć o 
niezgodności wykonania obiektu z dokumentacją projektową lub zasadami wiedzy technicznej 
Zamawiający przerwie czynności odbioru końcowego i wyznaczy termin usunięcia wad 
istotnych. Data stwierdzenia usunięcia wad istotnych jest terminem wznowienia czynności 
komisji odbioru końcowego Zamówienia. 

13.11. Jeżeli Wykonawca w ustalonym terminie nie usunie wad lub nie przystąpi do ich usuwania w 
terminie 7 dni od daty ich zgłoszenia, Zamawiający ma prawo do zlecenia  usunięcia wad 
wykonawcy zastępczemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. O wykonaniu zastępczym  
Zamawiający  poinformuje Wykonawcę na piśmie, przesyłając mu kopie dokumentów 
potwierdzających poniesione koszty wraz z protokołem wykonania robót zgłoszonych, 
podpisanym przez wykonawcę zastępczego oraz Zamawiającego. Koszty wykonania 
zastępczego potrącane będą z wynagrodzenia Wykonawcy. 

13.12. Wykonawca będzie wystawiał faktury VAT na podstawie zatwierdzonych protokołów 
częściowego odbioru robót. 

13.13. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie faktury VAT 
wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru końcowego realizacji przedmiotu 
umowy.  

13.14. Zamawiający zapłaci fakturę w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania. 
 

14. Wynagrodzenie za wykonanie Zamówienia. 

14.1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ustala się w wysokości wynikającej z  oferty 
Wykonawcy. 

14.2. Wykonawca ponosi ryzyko prawidłowej kalkulacji ceny dokonanej na podstawie otrzymanych 
od Zamawiającego ogólnych warunków Umowy na wykonanie robót budowlanych, projektu i 
specyfikacji technicznych. 

14.3. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, których wykonanie stało się konieczne na 
skutek sytuacji, których nie można było przewidzieć wcześniej oraz gdy z przyczyn techni-
cznych lub gospodarczych zamówienia dodatkowego nie można oddzielić od zamówienia 



podstawowego, Zamawiający indywidualnie rozpatrzy możliwość zlecenia wykonania robót 
dodatkowych temu samemu Wykonawcy. 

14.4. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT 
wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru końcowego realizacji przedmiotu 
umowy. 

14.5. Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 7 dni od dostarczenia faktury przez Wykonawcę 
sprawdza jej zgodność z dokumentami odbioru i wcześniejszymi dokumentami 
rozliczeniowymi, 

14.6. Zamawiający zapłaci fakturę w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania. 
14.7. Zamawiający ma prawo dokonywania potrąceń wszelkich swoich wierzytelności wobec 

Wykonawcy z faktur wystawianych przez Wykonawcę Zamawiającemu.  
 

15. Podwykonawcy. 

15.1. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmian. 

15.2. Zamawiającemu przysługuje prawo wniesienia  w terminie 14 dni od dnia przedłożenia 
projektu umowy, pisemnych zastrzeżeń  do projektu umowy o podwykonawstwo, która  prze-
widuje termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy  faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy 
roboty budowlanej. 

15.3. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia  Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty 
budowlane w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. 

15.4. Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia pisemnego sprzeciwu do umowy o 
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej przedłożenia Zamawiającemu. 

15.5. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z ory-
ginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 
lub jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów  o podwykonawstwo 
o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie niniejszego zamówienia 
publicznego. Wyłączenie nie dotyczy umów o wartości większej niż  50 000,00 zł. 

15.6. W przypadku uchylania się przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 
zamówienia od obowiązku zapłaty Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagal-
nego  wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który 
zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwy-
konawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

15.7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaak-
ceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem 
kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

15.8. Bezpośrednia zapłata obejmie wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

15.9. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający  umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwy-
konawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie  7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

15.10. Zapłata przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy dokonana będzie w terminie  
30 dni od dnia zgłoszenie roszczenia. 

15.11. Wynagrodzenie Wykonawcy: 
15.11.1. Zamawiający dokona zapłaty należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowla-

ne po dostarczeniu przez Wykonawcę  dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót 
budowlanych. 

15.11.2. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o 
których mowa w pkt. 15.11.1 Zamawiający wstrzyma się z wypłatą należnego Wykonawcy 



wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z 
nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 


