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WZOR UMOWY

Zawarta w dniu <DATA> w Gniewie, pomiedzy:

Gming Gniew, Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew
0 numerze NIP 593 100 55 16, REGON 191 675 296,

zwang dalej Zamawiajacym, reprezentowang przez:

Macieja Czarneckiego — Burmistrza Miasta i Gminy Gniew

W wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1 Ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 roku — Prawo
Zamowien Publicznych (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1710 z p6zn. zm.), dalej jako PZP, zostala
zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§ 1.

Przedmiot umowy i o§wiadczenia Stron

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania obowigzki zwigzane
Z pelnieniem nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: ,, Rewitalizacja zdegradowanej
przestrzeni Starego Miasta i Podzamcza w Gniewie”.

2. Wykonawca oswiadcza, iz posiada uprawnienia budowlane do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w tym uprawniajacych
do pelienia obowigzkow inspektora nadzoru inwestorskiego oraz niezb¢dng wiedzg

i doswiadczenie zapewniajace nalezyta i terminowg realizacje przedmiotu umowy.

§ 2.

Obowiazki i uprawnienia Wykonawcy

1. Zakres ustugi obejmuje sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajacym
z.
1) przepisow Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane

oraz wilasciwych przepisow wykonawczych;
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2)
3)
4)
5)
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zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej;
dokumentacji technicznej;
umowy z wykonawcg rob6t budowlanych;

wymagan Zamawiajacego zawartych w niniejszej umowie.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi robotami budowlanymi
objetymi przedmiotem umowy w pelnym zakresie obowigzkéw wynikajacych
z przepiséw Ustawy Prawo budowlane;

obecno$¢ na placu budowy/miejscu prowadzenia robdt w odstepach czasu
zabezpieczajacych skuteczny i prawidtowy nadzor;

organizowanie narad koordynacyjnych;

wspieranie Zamawiajagcego we wszystkich czynno$ciach technicznych,
administracyjnych i finansowych zwigzanych z realizacja inwestycji;
reprezentowanie  Zamawiajgcego w kontaktach z  wykonawcag  robot
budowlanych oraz osobami trzecimi w sprawach zwigzanych z realizacja
inwestycji;

kontrola prawidtowo$ci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim
wpisow  stwierdzajacych  wszystkie  okoliczno$ci majace  znaczenie
dla wlasciwego procesu budowlanego oraz wyceny robot;

egzekwowanie od wykonawcy robot budowlanych uaktualnionego
harmonogramu rzeczowo-finansowego Ww zaleznosci od ich postgpu oraz
zatwierdzanie harmonogramu w ciggu 7 dni od dnia przedtozenia go przez
wykonawce robot budowlanych;

prowadzenie inspekcji na terenie budowy potwierdzonych wpisem do dziennika
budowy, celem sprawdzenia jakosci wykonywanych robot oraz
wbudowywanych materiatow oraz kontrolowanie i archiwizacja dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie tych materialow do obrotu i stosowania
w budownictwie;

kontrolowanie przestrzegania przez wykonawcg robot budowlanych zasad

bezpieczenstwa i higieny pracy i utrzymania porzadku na terenie budowy;

10) czuwanie nad realizacja elementéw robdt zwigzanych z ochrong $rodowiska

oraz wspolpraca z organizacjami ekologicznymi, zgodnie z obwiazujacymi

przepisami;
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11) nadzorowanie wykonania robot dodatkowych i zamiennych nieobjetych
zamoOwieniem podstawowym oraz sporzadzanie protokotéw koniecznos$ci
naroboty dodatkowe, nieujete w dokumentacji projektowej oraz roboty
zamienne, po ich uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego;

12) sprawdzanie wycen robot dodatkowych i zamiennych oraz kontrola rozliczen
wykonanych rob6t budowlanych, w uzgodnieniu z Zamawiajacym
oraz weryfikowanie kosztorysow ofertowych wykonawcy robdt budowlanych
na powyzsze zakresy;

13) kontrola sposobu sktadowania 1 przechowywania materiatow, udziat
w komisyjnym pobieraniu prébek do badan oraz powiadamianie
Zamawiajacego 0 zamiarze ich pobrania, nadzorowanie badan materialow
i robot wykonywanych przez wykonawce robot budowlanych oraz zlecanie
wykonania dodatkowych badan materiatow lub robot budzacych watpliwosé
co do ich jakosci;

14) zatwierdzanie  oraz  weryfikowanie = dokumentacji  powykonawczej
przygotowanej przez wykonawce robot budowlanych;

15) odbior robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu i potwierdzanie ich odbioru
wpisem do dziennika budowy;

16) sprawdzanie iloSci 1 wartosci wykonanych robdt, bedacych podstawa
do rozliczen finansowych Zamawiajacego z wykonawca robdt budowlanych,
W oparciu 0 obowigzujacy harmonogram rzeczowo-finansowy i dokumenty
przedstawione przez wykonawce robot budowlanych;

17) sprawdzenie zgodnosci faktur wykonawcy robot budowlanych z dokumentami
odbioru i wezesniejszymi dokumentami rozliczeniowymi;

18) sprawdzenie wykonanych robot i powiadomienie wykonawcy robot
budowlanych o wykrytych wadach oraz okreslenie zakresu koniecznych
do wykonania robot poprawkowych oraz wnioskowanie o potracenie
Z wynagrodzenia wykonawcy robot budowlanych kar umownych w przypadku
nieusuni¢cia tych wad;

19) nadz6r nad robotami niezbednymi do usunig¢cia wad oraz odbior wykonanych

robdt zwigzanych z usunigciem wad 0oraz poswiadczenie ich usunigcia;

—Strona3z11-



Znak sprawy: RIN.271.1.14.2022

20) przygotowanie odbiorow czeSciowych 1 odbioru koncowego robot,
przygotowanie  protokotéw  odbiorow,  sprawdzenie = kompletno$ci
I prawidlowo$ci  przedtozonych przez wykonawce robot budowlanych
dokumentéw wymaganych do odbioru;

21) dostarczenie Zamawiajagcemu wszelkich raportow, akt lub certyfikatow
przygotowanych przez wykonawce robot budowlanych po zakonczeniu robét;

22) powiadomienie Zamawiajacego o wszelkich rozbieznosciach miedzy
dokumentacjg projektowg a stanem faktycznym na terenie budowy
I przedstawianie swojego stanowiska w tej kwestii;

23)w przypadku, gdy wszczety zostanie spor sagdowy miedzy Zamawiajgcym
a wykonawcg robot budowlanych dotyczacy realizacji zadania inwestycyjnego,
reprezentowanie = Zamawiajacego w  zakresie technicznym  poprzez
przedstawianie wyczerpujacych informacji i wyjasnien dotyczacych sporu
oraz jednoznacznego stanowiska Inspektora co do przedmiotu sporu;

24)w przypadku odstapienia od umowy na roboty budowlane — sporzadzenie
protokotu inwentaryzacji robot w toku;

3. W okresie r¢kojmi i gwarancji, Wykonawca jest zobowigzany i upowazniony do:

1) reprezentowania Zamawiajacego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach
zwigzanych z przegladami wykonanych robdt oraz usuwaniem wad,
ktére ujawnia si¢ w okresie rekojmi;

2) prowadzenia regularnych przegladéw wykonanych robot (przynajmniej 1 raz
w roku) z udzialem Zamawiajgcego i przedstawicieli Wykonawcy robot
budowlanych oraz sporzadzania protokoldéw z przegladéw oraz przekazywania
protokotow wykonawcy robot budowlanych i Zamawiajagcemu w ciggu 5 dni
od dnia dokonania przegladu;

3) wystawiania wykonawcy robot budowlanych polecenia usuni¢cia wad,
ktore zostang ujawnione w trakcie przegladow 1 wyznaczania terminéw ich
usunigcia;

4) nadzoru nad robotami niezbednymi do usuni¢cia wad oraz odbioru wykonanych
rob6t zwigzanych z ich usuni¢ciem;

5) wnioskowania do Zamawiajgcego o zlecenie zastepczego usunigcia wad
w przypadku, gdy nie zostang usuni¢te przez wykonawce robot budowlanych

W wyznaczonym terminie;
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6) sprawdzenia i potwierdzenia gotowo$ci obiektu do dokonania przez
Zamawiajacego komisyjnego odbioru pogwarancyjnego (ostatecznego) wraz
Z przygotowaniem wszelkich niezbednych dokumentow;

7) sporzadzenia protokolu odbioru ostatecznego po okresic r¢kojmi

I potwierdzenia usunigcia wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi.

§3.

Termin realizacji przedmiotu umowy

Wykonawca zobowigzuje si¢ do pelnienia nadzoru inwestorskiego, o ktorym mowa
w § 1 w okresie od dnia podpisania niniejszej umowy do dnia zakonczenia czynnos$ci
odbiorowych, tj. do dnia podpisania protokotu koncowego odbioru rob6t budowlanych
(umowa z wykonawca robot budowlanych do dnia 30.09.2023 roku).

Okreslony powyzej termin ma jedynie wstepny charakter informacyjny. W przypadku
przedtuzenia si¢ terminu realizacji robdt budowlanych, Wykonawca bedzie peit
funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie okreslonym w niniejszej
umowie, w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy, do czasu
zakonczenia i odbioru wszystkich robot realizowanych w ramach umowy na roboty

budowlane, ewentualnych rob6t zamiennych, dodatkowych 1 uzupetniajacych.

§ 4.

Wynagrodzenie i sposob platnosci

Strony ustalajg, ze za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 Wykonawca
otrzyma wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci <KWOTA> zt brutto (stownie:
<KWOTA SLOWNIE>).

Kwota ustalona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu umowy.

. Wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w ust. 1, rozliczane bgdzie nie czgéciej niz raz
w miesigcu kalendarzowym i ptatne na podstawie wystawionych przez Wykonawce
faktur, odpowiednio: czgsciowych 1 koncowe;j.

. Do momentu odbioru koncowego zadania wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone
facznie fakturami czgsciowymi nie moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia umownego

okreslonego w ust. 1.
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. Zamawiajacy oplaci fakture czesciowg w terminie 30 dni od dnia dostarczenia faktury
przez Wykonawce na rachunek wskazany na fakturze.

. Zamawiajacy ma obowigzek zaplaty faktury koncowej po dokonaniu odbioru
koncowego zadania, w terminie do 30 dni od dnia podpisania protokotu koncowego
odbioru robot budowlanych.

. Wysoko$¢ wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym

I nie podlega waloryzacji.

§ 5.
Podwykonawcy

. Wykonawca jest uprawniony do postuzenia si¢ przy wykonaniu umowy osobami
trzecimi, za ktore ponosi pelng odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka. Niedozwolone
jest powierzenie podwykonawcom wykonania catego zakresu umowy.

. Powierzenie wykonania czeSci przedmiotu umowy podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy od osobistej odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie niniejszej umowy.
Skierowanie do wykonania przedmiotu umowy podwykonawcdéw innych niz wskazani
w ofercie musi by¢ uzasadnione przez Wykonawce na pismie i zaakceptowane pisemnie
przez Zamawiajacego.

. Nie pdzniej niz 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania ustug
podwykonawcy, Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu projekt umowy
Z podwykonawca.

. Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich nalezno$ci
wobec podwykonawcow, z ktorymi wspotpracuje w zwigzku z realizacja niniejszej
umowy.

. Wykonawca jest zobowigzany do udostepnienia Zamawiajacemu wszelkich uméw oraz

dokumentow rozliczeniowych z podwykonawcami.

—Strona6z11 -



Znak sprawy: RIN.271.1.14.2022

§ 6.

Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 10% catkowitego
wynagrodzenia, okreSlonego w § 4 ust. 1 umowy za wypowiedzenie umowy
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. Natozenie kary umownej nie wyklucza
mozliwo$ci naliczenia Wykonawcy innych kar umownych przewidzianych
W niniejszej umowie.

Za nienalezyte wykonywanie obowigzkéw okreslonych w § 2 niniejszej umowy,
Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci 300,00 zt za kazdy
przypadek naruszenia obowigzkow.

Zamawiajacemu przystuguje prawo naliczania kar umownych do petnej wysokosci
wynagrodzenia wynikajacego z umowy.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie naleznych kar umownych
Z przystugujacego mu wynagrodzenia.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego,
przenoszacego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych, do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody.

Potracenia beda dokonywane po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy z faktur
przejsciowych lub faktury koncowe;.

W przypadku braku mozliwosci dokonania potracenia w sposob, o ktorym mowa
w ust. 3, kary umowne lub inne nalezno$ci wynikajace z niniejszej umowy
Wykonawca ma obowigzek zaptaci¢ Zamawiajacemu w terminie 7 dni liczac od daty
dorgczenia noty ksiegowej, przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego

wskazany w nocie.
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§7.

Odstapienie od umowy

Poza przypadkami okre§lonymi w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku — Kodeks
cywilny, Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od niniejszej umowy w przypadku:

1) zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy;

2) nieprzystapienia Inspektora do realizacji przedmiotu niniejszej umowy
lub przerwania jej wykonywania bez uzasadnionej przyczyny;

3) nienalezytego realizowania przedmiotu niniejszej umowy przez Wykonawce,
W szczegblnosci poprzez naruszanie obowigzkow okreslonych w niniejszej
umowie.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od niniejszej
umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od niniejszej umowy w przypadku
odstapienia od umowy z wykonawca robdot budowlanych.

Kazda ze Stron moze wypowiedzie¢ umowe z zachowaniem 3-miesi¢cznego okresu
wypowiedzenia.

Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy nalezy zlozy¢ drugiej Stronie w formie
pisemnej pod rygorem niewazno$ci. O$wiadczenie o odstapieniu 0d umowy musi
zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku rozwigzania umowy, o ktérym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu,
rozliczenie za wykonane przez Inspektora prace zostanie uzgodnione proporcjonalnie

do wartosci wykonanych robot budowlanych.
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§ 8.

Zmiana umowy

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany postanowien zawartej umowy

w przypadkach przewidzianych w art. 455 ust. 1 PZP w stosunku do tresci oferty,

na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, oraz w nastgpujacych

okolicznos$ciach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Wystgpienia zmian powszechnie obowigzujacych przepisow prawa podatkowego
w zakresie stawki podatku VAT, majace wplyw na wysoko$¢ ceny brutto
za $wiadczong robote;

z powodu wystapienia okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy przy zachowaniu
przez niego nalezytej starannosci, skutkujacych niemoznoscia dotrzymania terminu
realizacji przedmiotu umowy;

przedtuzenia terminu wykonania umowy na roboty budowlane lub opdznienia w jej
wykonaniu z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

z powodu wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym
do unikniecia lub usunigcia tych kolizji, majacych wptyw na termin realizacji
zadania;

wystapienia okolicznos$ci niezawinionych przez Strony, ktorych nie mozna byto
wczesniej przewidzied;

wystgpienia konieczno$ci zmiany 0sob, wyznaczonych przez Strony do realizacji
przedmiotu umowy na inne uprawnione osoby, dopuszczalnej prawem zmiany stron
umowy lub oznaczenia stron umowy;

wynagrodzenie umowne moze ulec obnizeniu w przypadku ograniczenia przez
Zamawiajacego zakresu przedmiotu umowy z przyczyn, ktérych nie mozna byto

przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

2. Zmiana postanowien niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod

rygorem niewaznosci.
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§9.

Cesja wierzytelnosci

Zamawiajacy nie wyraza zgody na przeniesienie wierzytelnosci na osoby trzecie

bez jego zgody wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci.

§ 10.
Ochrona danych osobowych

1. W ramach realizacji niniejszej umowy dochodzi do udost¢pnienia danych osobowych
na zasadzie przekazania danych w celu realizacji niniejszej umowy. W zwiazku
Z konieczno$cia realizacji obowigzku informacyjnego, Zamawiajacy zobowigzuje si¢
do przekazania klauzuli informacyjnej Wykonawcy osobom upowaznionym
do reprezentacji, petnomocnikom, osobom, ktére odpowiedzialne sag za wykonanie
umowy lub kontaktu, jezeli ich dane zostaly wskazane Wykonawcy. Tozsamy
obowigzek spoczywa na Wykonawcy, tj. Wykonawca zobowiagzuje si¢ do przekazania
klauzuli informacyjnej Zamawiajacego osobom upowaznionym do reprezentacji,
petnomocnikom, osobom, ktére sa odpowiedzialne sg za wykonanie umowy
lub do kontaktu ze strony Wykonawcy.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za udostepnienie lub wykorzystanie danych
osobowych niezgodnie z niniejszg umowsg, a w szczegolnosci za udostepnienie danych
osobom nieupowaznionym.

3. W przypadku naruszenia przez Wykonawce przepisow RODO lub innych
obowigzujacych aktow prawnych, w nastgpstwie ktoérego Administrator Danych
Osobowych zostanie zobowigzany do wyplaty odszkodowania, ukarany grzywna
lub w inny sposob poniesie odpowiedzialno$é, Wykonawca zobowiazuje si¢ do zaptaty
odszkodowania na zasadach og6lnych.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania w poufnosci wszelkich informacji, danych,
materiatow, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajacego
i od wspolpracujacych z nim os6b oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposob,
zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,,dane

poufne”).
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Wykonawca oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania poufno$ci
przekazanych danych, nie bgda one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane
bez pisemnej zgody Zamawiajacego w innym celu niz wykonanie umowy, chyba
ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych
przepisOw prawa lub postanowien niniejszej Umowy.

Wykonawca moze korzysta¢ z ustug innego podmiotu przetwarzajacego powierzone
dane, z ktorym wspotpracuje na podstawie zawartej z nim umowy, takze w zakresie

poufnosci przetwarzania danych, tylko za wiedzg i zgoda Zamawiajacego.

§ 11.

Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majq zastosowanie przepisy Ustawy
Kodeks cywilny oraz Ustawy Prawo budowlane.

Dla rozstrzygnigcia ewentualnych sporéw wiasciwy jest sad powszechny wiasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.

Inspektor nie jest upowazniony do dokonywania cesji uprawnien wynikajacych
Z niniejszej umowy bez uprzedniej zgody Zamawiajacego.

. Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach na prawach oryginatu
kazdy, z czego jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a dwa egzemplarze

Zamawiajacy.

ZAMAWIAJACY INSPEKTOR
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