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09/TP/2021 Zat. Nr 6 do SWZ
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
Umowa zawartaw dniu ..........................I[. pomiedzy:

Samodzielnym Publicznym Zakladem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych
i Administracji w Kielcach im. $w. Jana Pawla Il z siedzibg w Kielcach (25-375) przy ul. Wojska Polskiego 51,
wpisanym do rejestru stowarzyszen, innych organizacji spotecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych
publicznych zakfadéw opieki zdrowotnej pod numerem KRS: 0000001584, NIP: 657-18-13-314, Regon:
290391139, zwanym w tresci umowy ,Zamawiajacym”, reprezentowanym przez:

Dyrektor - lek. med. Halina Olendzka

wpisanym do  ............ccceeciiinenn..... adres
NIP.............................., reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,Wykonawcg"
tacznie zwani takze ,Stronami” o tresci nastepujace;:

Strony zawierajg umowe w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r,
(Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.) — Prawo zaméwien publicznych zwang dalej ,ustawg”.

§1
OKRESLENIE PRZEDMIOTU UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest realizacja inwestycji pn. ,Modernizacja serwerowni w budynku SP ZOZ MSWIA w
Kielcach w ramach projektu: ,e-Zdrowie: rozwdj] nowoczesnych e-ustug publicznych dla pacjentow”
Postepowanie przetargowe nr.......ccccvvveneenne.

2. Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robét budowlanych na
podstawie Programu funkcjonalno-uzytkowego, specyfikacji warunkéw zamowienia, ktore to dokumenty
stanowig integralng czes¢ umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest zachowac nalezytg starannos$¢ przy wykonywaniu przedmiotu umowy, ze
szczegolnym uwzglednieniem zachowania budzetu inwestycji okreslonego w ofercie przetargowej, w
terminach umownych, w tym przewidzianych w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

§ 1a
PRACE PROJEKTOWE

1. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest opracowaé¢ dokumentacje projekiowg
modernizacji pomieszczen serwerowni gléwnej i zapasowej. Dokumentacja powinna uwzgledniac¢ wytyczne
Zamawiajgcego opisane w opisie przedmiotu zamoéwienia.

2. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego majgtkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej i do
przekazanych Zamawiajgcemu egzemplarzy w/w opracowan oraz wyraza zgode na nieodpfatne ich
wykorzystanie na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych oraz okreslonych w ust. 4.

3. Celipola eksploataciji:
a) wykorzystanie opracowan do realizacji projektu,

b) zwielokrotnianie kazdg mozliwa technikg, w tym technikg drukarskg, kserograficzna, zapisu
magnetycznego, technikg cyfrowa,

c) wprowadzanie do pamieci komputera, przesytanie przy pomocy sieci multimedialnej,
komputerowej i teleinformatycznej, w tym Internetu,
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d) publiczne udostepnianie w formie ogélnodostepnych wystaw i ekspozycji,
e) wykorzystanie opracowan do publikacji w celach promocji Inwestycji,

f) wykorzystywanie opracowan w celu uzyskania wszelkich dostepnych form pomocy finansowej dla
realizacji inwestycji,

g) przy prowadzeniu wszelkich postepowan o udzielenie zaméwien publicznych zwigzanych z
realizacjg inwestycji przez Zamawiajgcego, na terenie, dla ktérego zostala opracowana
dokumentacja na podstawie niniejszej umowy,

h) wykorzystania dokumentacji projektowej i opracowan wykonanych na podstawie niniejszej
umowy, z uzgodnieniu z autorami, przez architektow i wykonawcéw wykonujgcych kolejng
dokumentacje projektowsa i opracowania, na podstawie oddzielnego zaméwienia, w przypadku:

- przebudowy, rozbudowy, zmiany sposobu uzytkowania budynkéw i obiektow budowlanych,
zmiany sposobu zagospodarowania terenu, zmiany decyzji co do budowy budynkow, budowli
i innych obiektow budowlanych przez Zamawiajgcego na terenie dla ktérego byta opracowana
dokumentacja projektowa,

- przeniesienia przez Zamawiajgcego na inng osobe praw majgtkowych do dokumentacji
wykonanej na podstawie niniejszej umowy. Dokumentacja moze by¢ wykorzystana do
realizacji na jej podstawie tylko jednej inwestycji.

Przeniesienie powyzszych praw autorskich nastepuje moca niniejszej umowy z dniem podpisania protokotu
odbioru, o ktérym mowa w § 1c ust. 5, przez obie strony umowy.

§1b
OBOWIAZKI WYKONAWCY ZWIAZANE Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

Opracowanie kompletnej, z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢, dokumentacji projektowej, zgodnej
z obowiazujacymi przepisami Prawa budowlanego, przepisami techniczno-budowlanymi i normami,
gwarantujgcej prawidiowg wycene i realizacje robét budowlanych, ktére beda wykonywane w oparciu o
nig, sporzadzonej w sposéb eliminujacy ryzyko wystapienia robét dodatkowych wynikajgcych z jej
niekompletnosci lub nieprawidtowosci.

Zakres opracowania projektowego obejmuje:

a) projekty budowlane zawierajagce wszystkie elementy projektu wykonawczego architektury
z konstrukcja,

b) projekty wykonawcze branzowe m.in.: instalacji elektrycznych, instalacji teletechnicznych,

c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, opracowane zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno - uzytkowego uwzgledniajgce rodzaje robdt budowlanych oraz nazwy i kody
Wspodlnego Stownika Zamowien.

d) kosztorysy inwestorskie wykonane zgodnie z rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym zawierajgce wszystkie wyszczegélnione w § 7 niniejszego
rozporzadzenia zawierajace pozycje w tym:

- zalozenia wyjéciowe do kosztorysowania robot, przez ktére nalezy rozumie¢ dane techniczne
technologiczne i organizacyjne nieokreslone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, a majagce wplyw na wysoko$¢ wartosci
kosztorysowej robot budowlanych,
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== przedmiary robot, przez ktore nalezy rozumie¢ opracowania zawierajgce opis robot budowlanych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, z podaniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
wynikajgcych z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych robét lub
naktadow rzeczowych,

e) informacje dotyczacg bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

1.3.

1.4.

1.5.

(a)
(b)

Wykona¢ przed przystgpieniem do prac projektowych przeglad uktadu konstrukcyjnego i technologicznego
istniejgcego budynku wraz z inwentaryzacje stanu istniejgcego z uwzglednieniem stanu infrastruktury
budowlanej, stanu instalacji elektrycznej i teletechnicznej

Uzyskac, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, pozwolenia na budowe (jesli bedzie konieczne) lub
oswiadczenia o braku sprzeciwu na prowadzenie robot budowlanych odpowiedniego  organu
architektonicznobudowlanego,

Petni¢ nadzér autorski w okresie realizacji inwestycji.

Projekty, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, informacja dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) winne by¢ sporzgdzone w wersji papierowej w 2 egz. natomiast
kosztorysy wraz z przedmiarami w wersji papierowej w 1 egz.

Zamawiajacy wymaga réwniez dostarczenia dokumentacji w wersji elektronicznej na ptytach CD /DVD w
uzytecznej formie, uzgodnionej z Zamawiajgcym, (PDF, CAD).

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie z
wymogami okreslonymi szczegoélnosci w:

warunkach okreslonych w niniejszej umowie, swz oraz ofercie;

Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno
— uzytkowego;

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie;

Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego,

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym,;

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej;

Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ;

Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

wszystkich pozostatych przepiséw szczegolnych i Norm Polskich majacych zastosowanie i wplyw na
kompletnos¢ i prawidiowo$¢ wykonania zadania projektowego oraz docelowe bezpieczenstwo uzytkowania
wraz z trwatoscig i ekonomika rozwigzan technicznych.

Wykonawca winien na biezgco uzgadnia¢ z Zamawiajgcym, kwestie zwigzane z realizacjg niniejszej umowy,
a w szczegoélnosci koncepcje i rozwigzania projektowe, dobor materiatow i urzadzen.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé, z tytutu prowadzenia przedmiotowe]j dziatalnoéci gospodarczej, za
swoje dziatania oraz dziatania wszystkich swoich pracownikéw, jak réwniez oséb pracujacych na jego rzecz,
w tym za wszelkie szkody powstate w wyniku prowadzenia tej dziatalnoéci, wobec Zamawiajgcego oraz
0so6b trzecich.
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Wykonawca zapewni przez caly czas realizacji umowy, a takze na etapie realizacji przedmiotu umowy,
zespot projektowy skiadajacy sie z os6b posiadajgcych odpowiednie uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen, przynaleznych do wiasciwej izby zawodowej we wszystkich specjalnosciach
wymaganych dla realizacji projektu budowlanego jak réwniez w trakcie robét budowlanych.

§1c
ODBIOR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Strony ustalajg, ze przeprowadzony zostanie odbior prac projektowych wraz z odbiorem projektu.

Zamawiajgcy nie ma obowigzku przystapienia do odbioru prac projektowych, jezeli Wykonawca zgtosit do
odbioru prace wykonane niezgodnie ze swym zobowigzaniem, a wiec niezgodnie z trescig umowy i
zasadami wiedzy technicznej.

Dokumentacja projektowa bedgca przedmiotem odbioru musi by¢ zaopatrzona w wykaz opracowan oraz
pisemne o$wiadczenie Wykonawcy, ze zostata wykonana zgodnie z niniejszg umowsg, obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzyc.

Dokumentem potwierdzajacym przyjecie przez Zamawiajgcego wszystkich prac projektowych jest protokot
odbioru koficowego prac projektowych podpisany bez uwag przez obie strony niniejszej umowy.

Date podpisania przez Zamawiajacego bez zastrzezen protokotu odbioru prac projektowych uwaza sie za
date wykonania tych prac.

Wykonawca zobowigzuje sie do poprawy wykonanych projektéw budowlano-wykonawczych, bez
dodatkowego wynagrodzenia, w przypadku zmiany przepiséw lub zgloszenia zastrzezenn do wykonanej
dokumentacji projektowej przez wszelkie organy lub podmioty, na kazdym etapie postgpowania,
zmierzajgcym do uzyskania pozwolenia na budowe

Podpisanie protokofu odbioru nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych wykonanej
dokumentacji projektowe;.

Dokumentacja projektowa stanowigca przedmiot umowy, przekazana Zamawiajacemu w formie
elektronicznej, pozbawionej zabezpieczen przed kopiowaniem, winna by¢ zapisana na no$niku
elektronicznym m.in. w formacie *.pdf.

§ 1d
NADZOR AUTORSKI

Wykonawca zobowigzuje sie do sprawowania nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji wykonywanych
na podstawie dokumentacji projektowej.

Nadzor autorski wykonywany bedzie w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 Umowy.

Terminem rozpoczecia wykonywania nadzoru autorskiego jest dzien rozpoczecia przez Wykonawce robot
budowlanych

W ramach ninigjszej umowy Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania w sposob ciagly i nieprzerwany
czynnosci nadzoru.

Wykonawca zobowigzuje sie do sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z niniejszg umowa, przepisami
techniczno - budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

W szczegolnosci sprawowany nadzér autorski obejmuje:

(1)  stwierdzanie w toku wykonywanych robét ich zgodnosci z opracowang dokumentacjg projektowa, o
ktorej mowaw § 1,

(2) uzgadnianie mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
projekcie, zgtaszanych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,
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(3) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan oraz uzupetnianie
szczegotow dokumentacji projektowej,

(4)  udziat w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiajgcego.

(5) udziat w odbiorach czesciowych, odbiorach robot zanikajgcych oraz odbiorze koricowym, chyba ze
Zamawiajacy wyrazi zgode na nieuczestniczenie Wykonawcy w odbiorach zanikajgcych,

(6) czuwanie, by zakres wprowadzonych zmian nie spowodowal istotnej zmiany zatwierdzonych
projektéw budowlano-wykonawczych, powodujgcej potrzebe uzyskania nowych pozwoler na
budowe/rozbidrke,

Nieistotne zmiany wprowadzane do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robét budowlanych,
osoby wykonujgce nadzér autorski dokumentowaé bedg przez:

(1)  zapisy na rysunkach wchodzgcych w skiad dokumentacji projektowe;;

(2)  rysunki lub szkice bedace uszczegdtowieniem lub uzupetnieniem projektu oraz naniesieniem zmian
rozwigzan przewidzianych w dokumentacji projektowej, opatrzone datg i podpisem;

(3) wpisy do Dziennika budowy;
(4)  protokoty lub notatki stuzbowe podpisane przez strony i zatagczone do Dziennika budowy.

Nadzér autorski bedzie sprawowany jedynie w przypadku dojscia do skutku wykonania robét budowlanych,
o ktérych mowa w §1 Umowy.

§2
PODSTAWA WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca o$wiadcza, ze zdobyt wszelkie informacje konieczne do prawidiowego przygotowania oferty i
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, w tym dokonat wizji lokalnej terenu i budynku, a takze
zapoznat sie z istniejgcym stanem faktycznym oraz z trescig zawartg w PFU i nie wnosi do nich jakichkolwiek
zastrzezen.

Wykonawca wykona roboty budowlane na podstawie dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiazuje
sig do prowadzenia robot zgodnie z niniejszg umowsg, obowigzujacymi przepisami prawa oraz zasadami
wiedzy technicznej, wskazéwkami i zaleceniami inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

§3
OBOWIAZKI WYKONAWCY
Wykonawca zobowigzany jest w szczegolnosci do:
(1)  protokolarnego przejecia terenu budowy, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy,

(2) dostarczenia Zamawiajgcemu - na dzien rozpoczecia robét - oswiadczenia (wraz z niezbednymi
zatagcznikami) o podjeciu obowigzkéw kierownika budowy spetniajgcego wymogi dotyczace
uprawniern i doswiadczenia okreslonych w SWZ, opracowania BIOZ, oraz o$wiadczenia o
przeszkoleniu w zakresie prowadzenia robot w obiektach Zamawiajacego (do komorki BHP
Zamawiajgcego);

(3) dostarczenia w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy szczegofowego
harmonogramu rzeczowo-finansowego zgodnego z przediozonym w ofercie harmonogramem
realizacji rob6t budowlanych;

(4) wykonywania robét objetych niniejszg umowg z uwzglednieniem koniecznosci utrzymania
nieprzerwanej dziatalno$ci Zamawiajacego;

(6) zorganizowania zaplecza budowy;

(6) zabezpieczenia terenu budowy, w tym znajdujgcego sie tam mienia;
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oznaczenia terenu budowy lub innych miejsc, ktére mogg by¢ wymienione jako stanowigce czesc
placu budowy;

wykonania wifasnym staraniem zasilenia placu budowy w energie elektryczng i wode oraz
odprowadzenia $ciekéw na warunkach uzgodnionych z Zamawiajacym;

petnienia dozoru nad swoimi pracownikami w trakcie realizacji robot objetych umowa oraz koordynacji
robét realizowanych przez Podwykonawcow;

informowania Zamawiajacego o przebiegu robét oraz uczestniczenia w organizowanych przez
Zamawiajgcego naradach budowy;

utrzymania miejsc objetych robotami w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych i zbednych
urzgdzen pomocniczych oraz usuwania z terenu budowy wszelkich zbednych materiatow, odpadow i
Smieci;

w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen natychmiastowego wykonania robot
zabezpieczajacych i niezwtocznego powiadomienia Zamawiajacego;

umozliwienia wstepu na miejsce objete robotami pracownikom nadzoru budowlanego, do ktérych
nalezy wykonywanie zadan okreslonych w ustawie Prawo budowlane oraz udostepnienia im danych
i informacji wymaganych tg ustawsg;

wykonanie Robdt Budowlanych z materiatow odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w Prawie
Budowlanym, oraz okazania, na kazde zgdanie Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatéw na
znak bezpieczenstwa, certyfikatow lub deklaracji zgodnosci z polskg norma lub aprobatg techniczng
kazdego uzywanego na budowie wyrobu; Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania materiatow
fabrycznie nowych, wolnych od wad fizycznych oraz prawnych, jak réwniez roszczen oséb trzecich
oraz stanowigcych wiasno$¢ Wykonawcy; dopuszczonych do stosowania przy wykonywaniu robét
budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych, zgodnych
Z wymogami okreslonymi w Dokumentacji Przetargowej; materiaty powinny by¢ nalezytej jakosci, a
zamontowane urzgdzenia wyprodukowane w roku, w ktérym dokonana zostanie ich instalacja,

Wykonawca bedzie wykorzystywat jedynie materiaty o udokumentowanym pochodzeniu ($wiadectwa
pochodzenia, certyfikaty, polskie atesty etc.); Inzynier Kontraktu dokona weryfikacji przydatnosci tych
materiatow oraz urzadzen dla potrzeb realizacji Umowy w zakresie, o ktérym mowa w niniejszym pkt
Umowy przed dostarczeniem materiatow i urzadzen na Teren Budowy, na podstawie dokumentacji
jakoéciowej oraz probek i wzorow przedstawionych przez Wykonawce;

wykonanie Roboét Budowlanych z nalezytg starannos$cig, w sposéb zgodny z zasadami sztuki
budowlanej, normami branzowymi, postanowieniami Prawa Budowlanego oraz przepisami
wykonawczymi do tej ustawy, z uwzglednieniem koniecznosci utrzymania nieprzerwanej dziatainosci
zamawiajgcego ; w tym do zapewnienia prawidtowego nadzoru w osobach kierownika budowy oraz
kierownikow robot;

przeszkolenia wytypowanych przez Zamawiajgcego pracownikow w zakresie urzadzen
wymagajacych obstugi;

sporzgdzenia dokumentacji powykonawczej i uzyskania jej akceptacji przez Nadzor Inwestorski, a
nastepnie przez Generalnego Projektanta oraz wszystkich Projektantéw Branzowych;

biezacego prowadzenia Dziennika budowy;

wykonania i przekazania Zamawiajgcemu robét w zakresie okreslonym umowg, zgodnie z zasadami
wiedzy techniczne] i obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego, a takze do usuniecia
wszystkich wad wystepujgcych w tym przedmiocie, w okresie umownej odpowiedzialnosci za wady
oraz w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci;

przerwania robot na zadanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenie wykonanych robét przed ich
zniszczeniem,
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(22) przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajgcymi na
ocene prawidtowego wykonania robét zgtaszanych do odbioru w terminie zgtoszenia robét do edbioru
kohcowego;

(23) dbania o nalezyty porzadek na terenie budowy;

(24) wspotpracy na terenie budowy z innymi podmiotami, wykonawcami, organami wiadzy,
przedsiebiorstwami uzytecznosci publicznej oraz Zamawiajacym,

(25) wykonywania polecen Zamawiajgcego wydawanych zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami
umowy;

(26) zgtaszania z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych gotowosci do odbioréw, poprzez dokonanie
wpisu w dzienniku budowy oraz przestanie oddzielnej informacji do Zamawiajacego,

(27) przekazania najpozniej 7 dni przed wbudowaniem $wiadectw i innych dokumentéw stwierdzajgcych
jakos¢ uzytych materiatow i wyrobow: certyfikatu na znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci lub
certyfikatu zgodnosci z polskg normag lub aprobatg techniczng, a w przypadku zastosowania
materiatéw réwnowaznych do okreslonych w przedmiarze robét, dokumentéw potwierdzajgcych ich
réwnowaznos¢ z parametrami oryginatow;

(28) zgtaszania Zamawiajacemu z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych na piémie do odbioru
wszelkich robot zanikajacych oraz ulegajacych zakryciu;

(29) Z czynnosci odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu strony sporzadzg protokot, ktory
stanowi¢ bedzie podstawe do rozliczen pomiedzy Stronami umowy,

Z tytutu realizacji niniejszej umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego oraz osob
trzecich, za dziatania swoje oraz za dziatania wszystkich swoich pracownikéw, jak réwniez innych oséb
dziatajacych na jego rzecz (w tym m. in. dostawcow, ustugodawcdw, zleceniobiorcéw i podwykonawcow),
w szczegolnosci za wszelkie szkody powstate w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy. Wykonawca
przyjmuje do wiadomosci, ze dojazd na teren budowy odbywa sie drogami publicznymi znajdujgcymi w
§cistym centrum Katowic, a na poboczach drog publicznych graniczgcych z terenem budowy znajdujg sie
parkingi, z ktérych korzystajg mieszkancy oraz pacjenci.

Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego za skutki wynikajgce z zastosowania
niewtasciwej technologii, niewtasciwych materiatoéw lub niewtasciwego prowadzenia robét.

Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robot, Wykonawca zatrudni personel wymieniony w
zatgczonym do oferty wykazie podstawowego personelu lub inny personel zaaprobowany przez
Zamawiajacego. Zamawiajgcy zaaprobuje kazde proponowane zastgpienie podstawowego personelu
jedynie wtedy, kiedy odnoséne kwalifikacje i umiejetnosci proponowanego personelu, beda takie same lub
wyZsze niz personelu wymienionego w wykazie.

Jezeli Zamawiajgcy zwroci sie do Wykonawcy z zadaniem usuniecia okreslonej osoby, ktéra nalezy do
personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy oraz uzasadni swoje zadanie, to Wykonawca zobowigzuje
sie, ze osoba ta w ciggu 24 godzin opusci teren budowy i nie bedzie miata zadnego dalszego wplywu i
zwigzku z czynnosciami zwigzanymi z wykonywaniem umowy, a Wykonawca w tym samym terminie
zaproponuje Zamawiajgcemu inna osobe posiadajgca nie nizsze kompetencje.

Wykonawca podejmie ponadto na swoj koszt wszelkie uzyteczne dziatania, w celu uniknigcia wszelkich
mozliwych opéznien, zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy, w szczegdlnosci z wiasnej inicjatywy
albo na zadanie Zamawiajgcego zwigkszy liczbe oséb lub sprzetu, przy pomocy ktérych wykonuje umowe
albo tez dokona odpowiednich zmian w organizacji lub w czasie wykonywania robét.

Wykonawca zobowigzany jest przechowywac oraz prowadzi¢ na biezaco dokumentacje budowy w formie
zgodnej z art. 3 pkt. 13 i art. 46 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, w tym w szczegolnosci:

(1)  dziennik budowy,
(2) rysunki, opisy i specyfikacje techniczne stanowiace podstawe wykonywania robot,

(3) protokoty odbioréw robot,
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(4) dokumentacje jakosciowa materiatéw, urzadzen i technologii dopuszczonych przez Zamawiajgcego
do zastosowania

(5) dokumentacje powykonawcza,

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie | przekazanie Zamawiajacemu nastepujacych
dokumentow:

(1)  informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - w wersji papierowej w 1 egz. oraz
elektronicznej na ptytach CD w uzytecznej formie, uzgodnionej z Zamawiajacym (PDF, CAD)

(2) oswiadczenia kierownika budowy stwierdzajacego przejecie obowigzkéw kierownika budowy,
(3) dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacjg geodezyjng

Wykonawca ma obowiagzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynnosci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za nienalezyte wykonanie tych
obowigzkow bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia bezpieczenstwa pozarowego przy robotach zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw, ze szczegdlnym uwzglednieniem
robét niebezpiecznych pozarowo.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania na pismie Zamawiajacego, tak wczesnie jak to mozliwe, o
szczegolnych przysztych wydarzeniach i okolicznosciach, ktére moga ujemnie wptyngc€ na jakosc robot lub
opoznienie w realizacji rob6t. Zamawiajgcy ma prawo zazgda¢ od Wykonawcy oceny wplywu przysziego
wydarzenia i okolicznosci, na jakos¢ i date zakonczenia robot.

Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji propozycje dotyczace uniknigcia lub
zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okoliczno$ci na realizacje robét, jak tez bedzie wspdtpracowat
przy wykonywaniu odnosnych polecenn Zamawiajgcego.

Rozliczenie kosztow energii elekirycznej oraz wody, zuzytych na potrzeby realizacji zadania, zostanie
dokonane na podstawie uzgodnionych z Zamawiajgcym stawek ryczattowych

Wykonawca jest zobowigzany sktadowaé materialy i urzadzenia nie stwarzajgc przeszkéd
komunikacyjnych, a takze na wiasny koszt i ryzyko usuwac wszelkie odpady oraz smieci z terenu budowy,
przy przestrzeganiu przepiséw obowigzujgcych w zakresie utylizacji odpadéw, w szczegélnosci odpadéw
budowlanych, przy przestrzeganiu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Wykonawca zobowigzuje sie zabezpieczyc¢ istniejgce i wykonane elementy budowlane przez caly czas
realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Wszelkie szkody powstate w wyniku zaniedban ze
strony Wykonawcy bedg przez niego naprawione na jego koszt.

Wykonawca ponosi peing i solidarng odpowiedzialnoé¢, z tytutu prowadzenia przedmiotowej dziatalnosci
gospodarczej, za swoje dziatania oraz dziatania wszystkich swoich pracownikéw, jak rowniez oséb
pracujgcych na jego rzecz, w tym za wszelkie szkody powstate w wyniku prowadzenia tej dziatalnosci,
wobec Zamawiajgcego oraz oséb trzecich.

Wykonawca w terminie do 10 dni liczac od dnia podpisania umowy oraz w toku realizacji umowy na kazde
wezwanie Zamawiajgcego, bedzie zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentow
potwierdzajgcych sposob zatrudnienia (kopie umow o prace) osob wykonujacych prace fizyczne w zakresie
robét budowlanych /m.in. demontaze, rozbiérki, roboty konstrukcyjne, wykoriczeniowe/ oraz robot
instalacyjnych, a takze oswiadczenia ww. o0s6b, ze sg zatrudnione na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy z uwzglednieniem minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace przez caly okres realizacji przedmiotu zamoéwienia. Kopie uméw
powinny zostat¢ zanonimizowane w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegélnosci
pozbawione adresow zamieszkania, nr PESEL pracownikow itp.). Informacje takie jak: imie i nazwisko
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pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania.

§4
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Zamawiajgcy jest zobowigzany do:

(1)  protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie 7 dni od zawarcia niniejszej
umowy.

(2) wspdtdziatania z Wykonawca w zakresie niezbednym do realizacji umowy i biezgcego rozwigzywania
problemoéw zwigzanych z wykonaniem robot,

(3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

(4) przystgpienia do odbioréw w terminie nie pézniejszym niz 3 dni robocze od dnia zgloszenia gotowosci
odbioru przez Wykonawce,

(5) zaptaty uméwionego wynagrodzenia na warunkach okreslonych umowa.

W przypadku ujawnienia wad w robotach, Zamawiajacy ma prawo zadania ich usunigcia w okreslonym
terminie, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, lub ekspertyz, to Zamawiajacy
ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego koszt. W przypadku, jezeli te czynnosci
przesadza, ze wady w robotach nie wystgpity, Wykonawca bedzie miat prawo zgda¢ od Zamawiajgcego
zwrotu poniesionych z tego tytutu kosztow.

§5
WSPOLPRACA STRON

Strony ustalajg, iz celem omawiania biezgcych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania robot
organizowane bedg narady koordynacyjne z udzialem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i
inspektoréw nadzoru oraz innych zaproszonych oséb.

Narady bedg prowadzone i protokotowane przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego, a kopia
protokotu bedzie dostarczona Wykonawcy. Kopia protokotu zostanie dostarczona innym uczestnikom
narady, na ich zgdanie.

Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robot oraz dotyczgcych
interpretowania umowy odbywac sie bedzie w drodze korespondencji pisemnej dorgczanej adresatom za
pokwitowaniem, mailami lub listami poleconymi.

§6
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
Termin realizacji przedmiotu umowy: 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiajacego harmonogramem
rzeczowo - finansowym.

Za termin zakonczenia robot uwaza sie date podpisania protokotu koricowego odbioru robét. Wykonawca
zawiadomi pisemnie Zamawiajacego z 7 dniowym wyprzedzeniem o terminie gotowosci do przekazania -
odbioru robot.

Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uwaza podpisanie protokotu odbioru koncowego przedmiotu
umowy.

Po przekroczeniu umownego terminu realizacji przedmiotu umowy, Wykonawcy nie przystuguje prawo do
odstgpienia od wykonania przedmiotu umowy.
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Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokow dla przyspieszenia postepu robét, aby swiadczenie
zostato wykonane w umoéwionym terminie. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigza
Wykonawce, chyba, ze niezwlocznie uzasadni, ze termin wykonania $wiadczenia nie jest niczym zagrozony.

W przypadku wystapienia przerwy lub opdznienia w realizacji wykonania przedmiotu umowy, w stosunku
do harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego
zawiadomienia Zamawiajgcego.

W razie gdy opéznienie Wykonawcy w realizacji robét w stosunku do uzgodnionego harmonogramu
rzeczowo-finansowego przekroczy 14 dni kalendarzowych, Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy
sporzgdzenia planu zastosowania $rodkéw zaradczych. Maksymalny termin uzgadniania planu
zastosowania srodkéw zaradczych wynosi 7 dni kalendarzowych. W przypadku nie uzgodnienia planu lub
bezskutecznosci podjetych przez Wykonawce $rodkéw zaradczych w terminie uzgodnionym w planie
srodkow zaradczych, Zamawiajgcy moze skorzystac z uprawnien przewidzianych w ust. 9 ponizej, jednakze
bez koniecznoéci uprzedniego wzywania Wykonawcy do nalezytego wykonania umowy.

Jezeli Wykonawca opéznia sie z rozpoczeciem lub zakoriczeniem robét tak dalece, ze nie jest
prawdopodobne, zeby zdotat je ukonczy¢ w czasie uméwionym, badz jest juz opdzniony w wykonaniu robot
wzgledem uméwionego terminu (w tym poszczegdlnych terminéw okreslonych w harmonogramie rzeczowo
- finansowym) lub wykonywa roboty w sposéb wadliwy badz niezgodny z umowsg, Zamawiajgcy po
uprzednim wezwaniu Wykonawcy do nalezytego wykonywania umowy w wyznaczonym dodatkowo terminie
i bezskutecznym uptywie tego terminu, ma prawo do zlecenia wykonania robét na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonawstwo zastepcze). Koszty zwigzane z wykonawstwem zastepczym, Zamawiajgcy bedzie mégt bez
akceptacji Wykonawcy potraci¢ z jego wynagrodzenia lub z zabezpieczenia nalezytego wykonana umowy.

Powyzsze uprawnienia Zamawiajacy moze realizowa¢ niezaleznie od innych swoich uprawnien
przewidzianych w niniejszej umowie i wynikajacych z przepiséw prawa.

W przypadku przerw w realizacji rob6t powstatych z przyczyn zaleznych od Zamawiajacegoe lub wystgpienia
okolicznosci sity wyzszej, Wykonawca ma prawo przediozy¢ nowy zaktualizowany harmonogram
rzeczowofinansowy uwzgledniajgcy zaistniate przerwy. Uzgodniony z Zamawiajgcym harmonogram
rzeczowofinansowych bedzie stanowit zatagcznik do umowy.

§7
ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH

Odbiory bedg sie odbywaty po zgtoszeniu robo6t do odbioru, zgodnie z harmonogramem rzeczowo —
finansowym.

Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw roboét:
odbiory robot zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu,
odbiory czesciowe,

odbidr koncowy, 4) odbiér pogwarancyjny.

Odbioru czesciowego dokonuje sie w celu prowadzenia biezacych, czesciowych rozliczen. Dokonanie
odbioru czesciowego nastepowac bedzie protokotem odbioru, w oparciu o harmonogram rzeczowo-
finansowy i rzeczywisty postep robét, potwierdzone przez ustanowionego przez Zamawiajgcego inspektora
nadzoru.

Odbidér kohcowy robét:

(1) odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét skiadajacych sie na

przedmiot umowy na podstawie oéwiadczenia kierownika budowy oraz innych czynnosci przewidzianych
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru
Inwestorskiego/ Inzyniera Kontraktu . Potwierdzenie takie nastepuje po usunieciu wszystkich wad
stwierdzonych przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego/ Inzyniera Kontraktu, z zastrzezeniem
postanowien ponizszych,
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(2) odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli

Zamawiajgcego oraz Wykonawcy,

(3) jezeli w toku czynnosci odbioru koficowego zostang stwierdzone wady istotne, a zwlaszcza stwarzajgce

zagrozenie bezpieczenstwa, obnizajgce warto$¢ uzytkowa wykonanych robét lub stanowigce naruszenie
postanowien niniejszej umowy, odbiér koncowy nie moze by¢ dokonany do czasu usuniecia tych wad.

Odbiory bedg sie odbywaly zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, warunkami odbioru robot
okreslonymi w Polskich Normach oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét.

Podstawg do zgtoszenia przez Wykonawce robdt do odbioru jest faktyczne wykonanie robét zgodnie z
umowa, po potwierdzeniu tego faktu przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego stosownymi zapisami w
dzienniku budowy.

Zamawiajgcy nie ma obowiazku przystgpienia do odbioru, jezeli Wykonawca zglosit do odbioru roboty
wykonane niezgodnie ze swym zobowigzaniem, a wiec niezgodnie z tre$cig umowy i zasadami wiedzy
techniczne;.

W ciggu 7 dni roboczych od daty doreczenia pisemnego zgloszenia gotowosci do odbioru koricowego roboét
Zamawiajgcy powota komisje odbioru i ustali date rozpoczecia odbioru o czym powiadamia Wykonawce z
minimum 24 godzinnym wyprzedzeniem.

Nieobecnos¢ przedstawiciela Wykonawcy na wyznaczonym terminie odbioru nie wstrzymuje czynnos$ci
odbioru, zaé Wykonawca zwigzany bedzie ustaleniami zawartymi w sporzgdzonym przez Zamawiajgcego
protokole odbioru bez prawa zgtaszania uwag.

Zamawiajacy dokona odbioru koncowego robot w ciggu 14 dni roboczych liczonych od dnia rozpoczecia
odbioru.

Do czasu zakonczenia wszystkich czynnosci zwigzanych z odbiorem koricowym robot, Wykonawca ponosi
wylgczng odpowiedzialnosé za inwestycje oraz urzadzenia i zdarzenia na terenie budowy.

Na dzien rozpoczecia prac komisji odbioru Wykonawca dostarczy n/w dokumenty:
(1)  dziennik budowy,

(2) dokumentacje powykonawczg wszystkich branz wraz ze wszystkimi zmianami naniesionymi w czasie
realizacji przedmiotu umowy,

(3) atesty, certyfikaty i gwarancje producentow na prefabrykaty, materialy i urzadzenia, aprobaty
techniczne na wbudowane materiaty, wyroby i urzgdzenia, wymagane przepisami certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, deklaracje i certyfikaty zgodnosci,

(4) wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
sprawdzen, badan, pomiaréw i prob oraz protokoty odbioru robot branzowych, objetych przedmiotem
umowy,

(5) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektéw budowlanych z dokumentacjg
projektowa, warunkami pozwolenia na budowe, przepisami prawa i obowigzujgcymi normami
technicznymi oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze drog
wewnetrznych, budynku, lokalu, w przypadku korzystania z nich przez Wykonawce,

(6) dokumenty gwarancji wystawione przez producentow wbudowanych materiatéw i urzgdzen,

(7) protokoly przeszkolen wytypowanych przez Zamawiajacego pracownikéw w zakresie urzgdzen
wymagajacych obstugi.

Z czynnoséci odbioru Zamawiajgcy sporzadzi protokot zawierajgcy wszystkie ustalenia dokonane w toku
odbioru - podpisany przez obie Strony umowy w dwéch egzemplarzach, z ktérych jeden Zamawiajacy
wreczy Wykonawcy w dniu zakornczenia czynnosci odbioru. Odmowa podpisania protokotu odbioru przez
Wykonawce upowaznia Zamawiajgcego do jednostronnego sporzadzenia protokotu odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego robodt zostang stwierdzone wady usuwalne i oczywiscie
nieistotne (wady te dalej zwane beda takze ,usterkami”), ktoére nie uniemozliwiajg odbioru zamknigtego
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elementu robot, sporzadzony zostanie protokét warunkowego odbioru robot, ktory bedzie zawierat wynik
dokonanego sprawdzenia jakosci roboét i liste usterek oraz ustalony stosowny termin ich usuniecia nie
przekraczajacy jednak 14 dni. Po usunieciu przez Wykonawce usterek stwierdzonych w protokole
warunkowego odbioru robot sporzadzony zostanie protokédt koricowy bezusterkowego odbioru robot. W
takiej sytuacji i wytgcznie pod warunkiem usuniecia wad i usterek w wyznaczonym uprzednio terminie,
zakonczenie robét potwierdzone spisaniem protokotu koncowego bezusterkowego odbioru roboét jest
rownoznaczne z potwierdzeniem wykonania robdt w pierwotnej dacie zgtoszenia ich do odbioru.

Jezeli stwierdzone przy odbiorze wady nie nadajg sie do usuniecia, ale umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajgcy dokona odbioru obnizajac odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy, informujgc o tym pisemnie w dniu podpisania protokotu odbioru koficowego przedmiotu
umowy.

Jezeli wady nienadajgce sie do usunigcia uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpic od umowy i niezaleznie od kar umownych dochodzi¢
odszkodowania na zasadach ogélnych.

Podpisanie protokotu odbioru koficowego przedmiotu umowy nie oznacza potwierdzenia braku ukrytych
wad fizycznych i prawnych wykonanych roboét.

W terminie 30 dni przed zakoriczeniem okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajacy przystapi do odbioru
pogwarancyjnego. Powyzsze przepisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do odbioru
pogwarancyjnego.

W terminie 7 dni roboczych od daty potwierdzenia otrzymania przez Wykonawce listu poleconego,
Zamawiajgcy powota komisje odbioru pogwarancyjnego i ustali date rozpoczecia odbioru na nie dalej niz
10 dzien od daty otrzymania tego potwierdzenia, o czym powiadamia Wykonawce z minimum 24 godzinnym
wyprzedzeniem. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad stwierdzonych w protokole odbioru
pogwarancyjnego, w terminie nie diuzszym niz 14 dni. Jezeli charakter wad bedzie tego wymagat,
Zamawiajgcy wyznaczy na usuniecie tych wad inny racjonalnie ustalony termin.

W przypadku, gdy wady stwierdzone w protokole pogwarancyjnym nie zostang usuniete przez Wykonawce
w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy ma prawo ich usuniecia na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§8
ZLECANIE ROBOT PODWYKONAWCOM

Stosownie do art. 647! kodeksu cywilnego Strony ustalajg zakres robdt, ktére Wykonawca bedzie
wykonywat osobiscie i zakres robét, ktére Wykonawca wykonywat bedzie za pomocg podwykonawcow.

(1) Roboty wykonywane osobiscie przez Wykonawce:

(2) Roboty wykonywane za pomocg podwykonawcow:
a)
Bl stoteom o

Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawcg oraz do zawarcia umowy
podwykonawczej, przedmiotem ktérej sg roboty budowlane, z dalszym podwykonawcg, wymagana jest
zgoda Zamawiajgcego, udzielona przed przystgpieniem do wykonania robét budowlanych bedacych
przedmiotem tych umow.

Wykonawca lub podwykonawca przedkiada Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej ma
by¢ strong lub projekt jej zmiany (w formie pisemnej oraz elektronicznej) wraz z pisemna zgoda Wykonawcy
na jej zawarcie. Zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy musi zosta¢ wyrazona réwniez w ten sposob, ze na kazdej stronie projektu umowy lub projektu jej
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zmiany, osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy winny ztozy¢ adnotacje o tresci ,zgoda na zawarcie
umowy” oraz swoje podpisy.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przediozenia mu projektéw umoéw o podwykonawstwo lub ich zmian,
o ktérych mowa w ust. 3 i 4 powyzej, zglasza pisemne zastrzezenia, w szczegolnosci, gdy dokumenty te
nie spetniajg wymagan okreslonych w niniejszej umowie, sg niekompletne, sprzeczne z przepisami prawa
lub gdy przewidujg termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dtuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
VAT lub rachunku potwierdzajacych wykonanie przez podwykonawce lub odpowiednio dalszego
podwykonawce zleconych robdt budowlanych. Zgtoszenie zastrzezen jest jednoznaczne z brakiem
akceptacji projektow umow lub projektéw ich zmian.

Wykonawca przedkiada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$c¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane oraz zmiane tej umowy, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia lub dokonania zmiany.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkiada Zamawiajgcemu za posrednictwem Wykonawcy
poswiadczong za zgodnos$c z oryginatem kopie zawartej przez siebie umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlanej oraz zmiane tej umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub
dokonania zmiany.

Projekt umowy o podwykonawstwo zawiera w szczegolnosci postanowienia okreslone w art. 437 ust 1
ustawy Prawo zaméwien publicznych, a jesli projekt ten przewiduje zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy przez podwykonawce, wiasciwe postanowienia projektu umowy powinny przewidywaé wnoszenie
zabezpieczenia w formie przewidzianej przez ustawe Prawo zamdéwien publicznych.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przediozenia mu dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 6 i 7 powyzej,
zgtasza pisemny sprzeciw w szczegélnosci gdy dokumenty te nie spelniajg wymagan okreslonych w
niniejszej umowie, sg niekompletne lub gdy przewidujg termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury VAT lub rachunku potwierdzajacych wykonanie przez podwykonawce
zleconych robét budowlanych.

Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnoé¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub usiugi, oraz jej zmiane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia lub dokonania zmiany, z wylgczeniem umdw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartoéci umowy brutto, o ktérej mowa w § 9 ust. 1, jako niepodlegajgce niniejszemu obowigzkowi.
Wylaczenie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej
niz 40.000 zi.

Wykonawca oé$wiadcza, ze bedzie terminowo regulowat wszystkie naleznosci na rzecz wszystkich
podwykonawcéw, w tym nie narazi Zamawiajagcego na odpowiedzialnos¢ solidarng, o ktérej mowa w art.
647 1§ 5 k.c.

W przypadku;
(a) zawarcia umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawcg, bez zgody Zamawiajgcego,
(b) zmiany umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca bez zgody Zamawiajacego,

(c) nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawcg
zgtoszonych przez Zamawiajgcego w przewidzianym terminie

lub zgloszenia Zamawiajacemu przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce uzasadnionych
roszczen pienieznych z tytutu wykonanych przez nich robét budowlanych, objetych niniejszg umowa,
Zamawiajgcy niezwiocznie wezwie Wykonawce do ztozenia wyjasnien i spetnienia zgtoszonych swiadczen
pienieznych. W przypadku braku spetnienia przez Wykonawce naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy $wiadczen pienieznych, o ktérych to éwiadczeniach mowa w zdaniu pierwszym i spetnieniu
tychze $wiadczen przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcemu przystugiwaé bedzie roszczenie regresowe
wzgledem Wykonawcy, obejmujgce zaréwno spetnione $Swiadczenie (nalezno$¢ giowng i odsetki
ustawowe), jak i koszty zwigzane z uzyskaniem przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
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Swiadczenia (koszty procesu, w tym koszty zastepstwa procesowego i in.). Powyzsze nie wytgcza prawa
Zamawiajgcego do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych.

Wynagrodzenie nalezne podwykonawcy z tytulu umowy o podwykonawstwo nie moze przekraczaé
wynagrodzenia przewidzianego w niniejszej umowie dla Wykonawcy za wykonanie czesci przedmiotu
umowy, ktéry zostat przez niego podzlecony. Wynagrodzenie nalezne dalszemu podwykonawcy nie moze
przekracza¢ wynagrodzenia przewidzianego w umowie o podwykonawstwo, ktérej strong jest zawierajacy
umowe z dalszym podwykonawcs.

Do zawierania umoéw z dalszymi podwykonawcami, ust. 2-11 powyzej stosuje sie odpowiednio.

Wykonawca, niezaleznie od warunkéw umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca, na ktorg
wyrazit zgode, odpowiada wobec Zamawiajacego za dzialanie lub zaniechanie podwykonawcow tak jak za
wiasne dziatanie lub zaniechanie.

§9
WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNOSCI

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o ktéorym mowa w § 1 umowie, ustala sie
jako wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:

WATOSE NEHD v iins i b benasbat srbryinstn e inmmneinransms zt z

podatkiem VAT ... % WYNOSZECYM ......ccoivvviieeeiiiiiiiie e zt

Wartosc¢ brutto(obejmuje podatek VAT) wynosi ............................ zt

SO ceccrvsmmmssnrm s oss s e A S R BRSSO S oS O AT e o'

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczattowym i zawiera wszystkie koszty
niezbedne do petnej i prawidiowe] realizacji przedmiotu Umowy. Wynagrodzenie zaspokaja wszelkie
roszczenia Wykonawcy z tytutu wykonania Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze uwzglednit w ofercie wszelkie warunki lokalne rozpoznane we wlasnym zakresie
oraz mozliwe do rozpoznania przez wykonawce bedgcego podmiotem profesjonalnie zajmujgcym sig
budownictwem, niezbgedne do wykonania umowy oraz zdobyt wszelkie informacje, ktére mogg byc
konieczne do prawidlowego przygotowania oferty i prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, a takze
zapoznat sie z PFU oraz projektem umowy

Wynagrodzenie brutto okreslone w ust. 1 oraz kosztorys ofertowy Wykonawcy zawierajg wszystkie koszty
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, a takze koszty wszystkich robét, bez ktérych realizacja
przedmiotu umowy bytaby niemozliwa. Wykonawca zobowiazany jest uwzgledni¢ w cenie oferty wszystkie
niezbedne roboty skiadajgce sie na cato$¢ zadania przedmiotu umowy. Pominiecie jakiegokolwiek elementu
niezbednego w realizacji przedmiotu umowy, pociagnie za sobg konieczno$¢ jego wykonania przez
Wykonawce bez mozliwosci ubiegania sie o dodatkowg zaplate. Ceny jednostkowe, na podstawie ktérych
obliczone zostanie wynagrodzenie Wykonawcy obejmujg w szczegdinosci:

(a) roboty okreslone w PFU, przepisami obowigzujgcymi w tym zakresie,

(b) roboty nie objete powyzszg PFU, a konieczne do wykonania przedmiotu umowy z uwagi na
zastosowane technologie, normy i przepisy techniczne,

c) koszty zwigzane z inwentaryzacjg powykonawcza,

d)  koszty wszystkich niezbednych pomiardw i badan,

(

(

(e) koszty zatrudnienia personelu kierowniczego,

(f) koszty uporzgdkowania terenu budowy po wykonaniu robot,
(

g) koszty ubezpieczenia i zabezpieczen majgtkowych budowy,

(h)  koszty zuzycia energii elektrycznej i wody,
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(i) wszystkie inne, nie wymienione wyzej koszty budowy, ktére moga wystapic w zwiazku z
wykonywaniem robét zgodnie z warunkami umowy, przepisami technicznymi i prawnymi oraz sztukg
budowlana.

Roboty w zakresie terminowym i zakresie rzeczowym bedg wykonywane przez Wykonawce zgodnie
harmonogramem rzeczowo-finansowym robét.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastapi na podstawie:

faktury VAT koncowej, po dokonaniu koricowego odbioru przedmiotu umowy, dostarczonej tgcznie z
konicowym protokofem bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy,

Piatnosci dokonane bedg w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 60 dni od daty
doreczenia faktury VAT, z zastrzezeniem postanowien ponizszych:

(a) w przypadku stwierdzenia wad podczas odbioru robot Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za
wykonane roboty po ich usunieciu, chyba ze z uwagi na charakter wad, Zamawiajgcy postanowi
inaczej;

(b)  wyptata wynagrodzenia Wykonawcy uzalezniona jest od przedstawienia przez Wykonawce wraz z
fakturg VAT pisemnego oswiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow (w rozumieniu
art. 465 ust. 1 ustawy Pzp), ktérego wzoér stanowi zatgcznik nr ... do niniejszej umowy, o otrzymaniu
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia (w rozumieniu art. 437 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp). Na zgdanie
Zamawiajgcego potwierdzenie musi zawieraé zakres robét i zestawienie kwot, ktére sg nalezne
podwykonawcy. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce powyzszego potwierdzenia
Zamawiajgcy wstrzyma wyptate wynagrodzenia do czasu otrzymania tego potwierdzenia, badz
o$wiadczenia Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od braku zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia, co skutkowaé bedzie wdrozeniem procedury opisanej w art. 465 ustawy Pzp.

Za date zaptaty przyjmuje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Z uwagi na objecie Zamawiajgcego dyscypling finanséw publicznych, strony uzgadniajg, ze w przypadku
opéznienia w zaptacie naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie,
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opéznienie, wylacznie na podstawie noty
odsetkowej z 30-dniowym terminem ptatnosci, doreczonej Zamawiajgcemu.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, zgodnie z art. 54 ust. 5 z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziatalnosci
leczniczej, ze czynno$é prawna majaca na celu zmiang wierzyciela samodzielnego publicznego zaktadu
opieki zdrowotnej moze nastapi¢ po wyrazeniu zgody przez podmiot tworzacy. Czynnos¢ prawna dokonana
bez zgody, o ktdrej mowa powyzej, jest niewazna.

Wykonawca gwarantuje i zobowigzuje sie, ze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem
bezskutecznosci:

- jakiekolwiek prawa Wykonawcy zwigzane bezposrednio lub posrednic z Umowg, a w tym
wierzytelnosci Wykonawcy z tytutu wykonania Umowy i zwigzane z nimi naleznosci uboczne (m. in.
odsetki), nie zostang przeniesione na rzecz osoéb trzecich;

- nie dokona jakiejkolwiek czynnosci prawnej lub tez faktycznej, ktérej bezposrednim lub posrednim
skutkiem bedzie zmiana wierzyciela Zamawiajgcego;

- nie zawrze umow przelewu, poreczenia, zastawu, hipoteki, - celem dochodzenia jakichkolwiek praw
Zz umowy nie udzieli upowaznienia, w tym upowaznienia inkasowego, innej firmie niz wskazana w
niniejszej umowie, w tym firmie prowadzacej pozostatg finansowa dziataino$¢ ustugows, gdzie indziej
nie sklasyfikowana, jak i pozostate doradztwo w zakresie prowadzenia dziatalnosci gospodarczej i
zarzgdzania w rozumieniu m.in. przepiséw rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 24 grudnia 2007r.
w sprawie Polskie] Klasyfikacji Dziatalnosci, tj. firmom zajmujacym sie dziatalno$cig windykacyjna.

Wykonawca zobowigzuje sie i przyjmuje do wiadomosci co nastepuje:

zaplata za éwiadczenia wykonane zgodnie z Umowa nastgpi tylko i wytacznie przez Zamawiajgcego
tylko w drodze przelewu na rachunek bankowy numer: ...
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umorzenie diugu Zamawiajgcego do Wykonawcy poprzez uregulowanie w jakiejkolwiek formie na
rzecz innych podmiotéw niz bezposrednio na rzecz Wykonawcy, moze nastgpi¢ wylacznie za
poprzedzajgcg to uregulowanie zgodg podmiotu tworzacego Zamawiajgcego, wyrazong w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W razie naruszenia obowigzku opisanego wyzej w ust. 12 lub 13, Wykonawca zobowigzany bedzie do
zaptaty na rzecz Zamawiajacego kary umownej w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w
ust. 1 za kazdy przypadek naruszenia, co nie narusza prawa Zamawiajacego do dochodzenia
odszkodowania przewyzszajgcego wysokos$¢ zastrzezonej kary umownej na zasadach ogélnych.

W przypadku wystapienia koniecznosci wykonania robét zamiennych, ktorych koszt jest wyzszy, niz
przewidziany w ofercie, a ktérych nie dato sie przewidzie¢ pomimo zachowania przez Wykonawce
starannosci, o ktérej mowa w § 2 ust 4 umowy, Wykonawca zobligowany jest do pisemnego powiadomienia
Zamawiajgcego oraz uzyskania jego zgody na wykonanie robét zamiennych. Dokumentem
potwierdzajgcym zgode Zamawiajgcego jest protokot réznicowy oraz aneks do umowy.

Wynagrodzenie za roboty zamienne, o ktérych mowa w ust. 14 powyzej, zostanie ustalone na postawienia
porozumienia pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

§ 10
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego
terminu, jezeli:

(1) wystgpia istotne zmiany okolicznosci powodujace, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,

czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstgpienie od umowy w tym wypadku moze
nastapic w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim
przypadku Wykonawca moze zgdac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego za roboty wykonane do dnia
odstgpienia od umowy;

(2) Wykonawca nie przystapi do wykonywania robot, nie dostarczy Zamawiajgcemu harmonogramu

rzeczowo — finansowego lub zaniecha realizacji robét - przez okres 7 dni od przewidzianych w umowie
terminéw. Stwierdzenie takiego opdznienia zostanie dokonane na pismie przez inspektora nadzoru;

(3) pomimo pisemnych dwoch lub wiecej zastrzezen ze strony Zamawiajgcego - Wykonawca uporczywie nie

wykonuje robét zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym i warunkami umowy lub w razgcy
sposob zaniedbuje zobowigzania umowne, co potwierdza inspektor nadzoru;

(4) powstata konieczno$¢ co najmniej dwukrotnego dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub dokonania bezposrednich zaptat przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na sume wieksza niz 5% kwoty okreslongj
w § 9 ust.1; odstapienie od umowy z tego tytutu zostanie uznane za odstgpienie z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy.

Odstgpienie Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy nastepuje z chwilg pisemnego
zawiadomienia Wykonawcy o przyczynie odstgpienia od umowy. Odstgpienie od umowy z przyczyn, o
ktorych mowa w ust.1 pkt. (2), (3), (4) oraz w ust. 3 winno nastapi¢ w terminie 3 miesiecy od ujawnienia
okolicznosci stanowigcej podstawe odstgpienia od umowy. W takim przypadku ustalenie wysokosci
wynagrodzenia zostanie dokonane na podstawie obmiaréw powykonawczych, podpisanych przez
wlasciwych inspektorébw nadzoru, kierownika budowy oraz upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do czesciowego odstgpienia od umowy, zgodnie z zakresem robot
dajacych sie technologicznie wyodrebni¢ na podstawie harmonogramu rzeczowo — finansowego, jezeli
Wykonawca:

(1)  conajmniej trzykrotne nie wykona pisemnych polecen Zamawiajacego w stosunku do wykonywanego
zakresu robot,
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(2) opdznia realizacje wybranego zakresu robdét w kontekscie postanowien harmonogramu
rzeczowoﬁnansowego.

W przypadku stwierdzenia robét wadliwie wykonanych, kosztami ich naprawy obciazony zostanie
Wykonawca, z ktorym rozwigzano umowe lub ktéremu ziozono oéwiadczenie o odstgpieniu od umowy,
wykorzystujac rowniez zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

§ 11
KARY UMOWNE
Zamawiajgcy moze obcigzy¢ Wykonawce karami umownymi:

(1)  zazwioke w terminie przejecia terenu budowy, rozpoczecia robdt, przystapienia do realizacji umowy,
w terminie dostarczenia harmonogramu rzeczowo-finansowego, w terminie koncowym wykonania
umowy, jak i wzgledem poszczegodlnych terminow wskazanych w harmonogramie rzeczowo —
finansowym karg umowng w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 9 ust. 1
niniejszej umowy, za kazdy dzien zwioki;

(2) za zwioke w przystapieniu do usuniecia wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji/rekojmi oraz w ich usunieciu — kara umowng w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwioki wzgledem umoéwionego terminu;

(3) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — karg
umowng w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy,

(4) za czesciowe odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy —
karg umowna w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto za czes¢ od ktérej odstgpiono, a ktorej wartosc
wynika z harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa w § 1 ust 3 niniejszej umowy,

(5) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — karg umowng w wysokosci 1% wartosci niezaptaconej faktury naleznej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien opdznienia;

(6) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany, lub poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — karg umowng w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek naruszenia;

(7) zawarcia umowy o podwykonawstwo bez wiedzy i/lub zgody Zamawiajgcego w trybie okreslonym Umowg
—w wysokosci 1000 ztza kazdy przypadek;

(8) za opdznienie w innych czynnosciach przewidzianych w umowie (np. przediozenie dokumentéw
potwierdzajacych sposob zatrudnienia), w wysokosci 100,00 zi;

(9) za istotne naruszenie przepiséw i zasad bezpieczenstwa, w tym okreslonych BIOZ i STWIORB lub
instrukcji BHP, w kwocie 100 zt, za kazdy stwierdzony przypadek;

(10)za przebywanie na terenie budowy pracownikéw bedacych pod wptywem alkoholu, narkotykéw lub innych
$rodkdw odurzajgcych, w kwocie 500 zi, za kazdy stwierdzony przypadek oraz trwate odsunigcie od pracy
na budowie takich pracownikow;

Zamawiajgcy ma prawo dochodzenia na zasadach ogélnych odszkodowania przenoszacego wysokosé
poszczegolnych kar umownych, ktorych maksymalna wysokos$¢ ograniczona jest do wysokosci 20 %
wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 9 ust. 1

Kary, o ktérych mowa w niniejsze] umowie, Wykonawca zaptaci na wskazany przez Zamawiajgcego
rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni od dnia doreczenia mu zadania Zamawiajgcego zaptaty
takiej kary umownej w formie noty ksiegowej. Po bezskutecznym uptywie terminu Zamawiajgcy ma prawo
potraci¢ kary umowne z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub wynagrodzenia Wykonawcy,
niezaleznie od wymagalnosci obu roszczen.
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§12
GWARANCJA | REKOJMIA

Strony postanawiajg, iz niezaleznie od odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
umowy, odpowiedzialnos¢ z tytutu wad przedmiotu umowy zostaje rozszerzona poprzez udzielenie na mocy
niniejszej umowy przez Wykonawce gwarancji jakosci.

Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za wady robét wykonanych na podstawie niniejszej umowy,
istniejgce w czasie dokonywania czynnoséci odbioru kofcowego przedmiotu umowy oraz za wady powstate
po dacie tego odbioru, ale bedace nastepstwem robét wykonanych na podstawie niniejszej umowy.

Wykonawca udziela ....... miesiecy gwarancji i rekojmi na przedmiot umowy. Data podpisania protokotu
odbioru koficowego przedmiotu umowy bedzie dniem poczatku biegu rekojmi i gwarancji. dla wszystkich
robét sktadajgcych sie na przedmiot umowy, w tym na dostawy, montaz i instalacje urzadzen, niezaleznie
od ich wczesniejszych odbioréw. W tej dacie rozpocznie swoj bieg réwniez termin gwarancji obejmujgcej
urzgdzenia objete przedmiotem umowy. Jezeli w okresie gwarancyjnym zostang ujawnione wady to
Wykonawca jest zobowigzany usunac je na swdj koszt i ryzyko w terminie jak najkrétszym wg podanego
ponizej trybu:

- Zamawiajgcy zawiadomi pisemnie Wykonawce o zaistniatych wadach i ustali termin przystgpienia do
ich usuniecia nie diuzszy niz 5 dni roboczych od daty powiadomienia. Zamawiajgcy wskaze
Wykonawcy warunki udostepnienia pomieszczen Zamawiajgcego;

- Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ do usuwania wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie i usung¢ wady niezwfocznie, jednakze w terminie nie diuzszym niz 3 dni robocze, chyba ze
Wykonawca nalezycie uzasadni, a Zamawiajgcy zaakceptuje, iz ze wzgledéw technologicznych,
usuniecie wady wymaga dtuzszego terminu;

- Zamawiajgcy i Wykonawca sg zobowigzani spisac protokdt z usuwania wad;

- jezeli Wykonawca nie przystapi do usuniecia zgtoszonych wad, przyjmuje sie, iz uznat roszczenia
Zamawiajgcego. Zamawiajacy bedzie uprawniony do usuniecia wady, na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonawstwo zastepcze). Powyzsze nie pozbawi Zamawiajgcego uprawnien z tytuty rekojmi i
gwaranciji.

W przypadku opdZnien w usuwaniu wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo ich usunigcia, na koszt i ryzyko Wykonawcy bez ryzyka utraty uprawnien z tytutu
rekojmi i gwarancji.

Wykonawca usuwaé bedzie wady w sposob jak najmniej ucigzliwy dla Zamawiajgcego, pozwalajacy na
uniknigcie uszkodzen i zniszczen. Za szkody powstate przy usuwaniu wad odpowiada Wykonawca.

Potwierdzenie usuniecia wad realizowane bedzie protokolarnie z udziatem Wykonawcy i Zamawiajgcego.
Data sporzadzenia protokotu jest datg usuniecia wady.

Okres gwarancji jakosci i rekojmi za wady wydiuza sie kazdorazowo o czas odpowiadajgcy terminowi od
dnia zgtoszenia wady do dnia jej usuniecia.

Zamawiajgcy moze wykonac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady niezaleznie od uprawnien wynikajacych
z gwarancji w terminie ........ miesiecy od dnia podpisania protokotu korncowego odbioru robot,
z zastrzezeniem ust. 6 powyzej.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zastepczego usuniecia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy w
przypadku niewykonania przez niego zobowigzan umownych w tym zakresie, po bezskutecznym uptywie
terminu wyznaczonego na usuniecie wad.

Koszt zastepczego usunigcia wad, Zamawiajgcy moze pokry¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy poprzez jego odpowiednie pomniejszenie (potracenie).

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumenty gwarancji urzgdzer objetych przedmiotem niniejszej
umowy, w tym poszczegolnych materiatéw i komponentéw stanowigcych elementy sktadowe tych urzadzen,
dla ktérych przedmiot trzeci (producent) udzielit gwarancji. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca na
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wiasny koszt i ryzyko zapewni serwis urzadzen objetych przedmiotem niniejszej umowy, w ramach ktérego
zobowigzany bedzie dokonywaé m.in. przegladu tych urzadzen zgodnie z zaleceniami producenta.

§13
UBEZPIECZENIE PRZEDMIOTU UMOWY

Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyplate odszkodowania ptatnego w walucie polskiej, w kwotach
koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.

Zadne zmiany warunkéw ubezpieczenia nie zostang dokonane bez zgody Zamawiajacego.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru robdt Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ na zasadach ogélnych za wszelkie szkody wynikle na tym terenie, w zwigzku z realizacjg
niniejszej umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego usuniecia, wiasnym staraniem i na koszt wiasny,
ewentualnych szkod powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

Wykonawca najpozniej w dniu podpisania umowy, jednakze przed jej podpisaniem, dostarczy
Zamawiajacemu polise, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej o
minimalnej wysokoséci 400 000 PLN wraz z klauzulami dotyczacymi odpowiedzialnosci za dziatania
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow (w przypadku realizacji zaméwienia przy udziale
podwykonawcéw). Brak przedmiotowych dokumentéw uznany zostanie za uchylanie sie Wykonawcy od
zawarcia umowy w rozumieniu art. 263 ustawy Prawo zamdéwien publicznych.

Wykonawca zobowigzany jest przez caty okres realizacji umowy posiada¢ wazne i optacone ubezpieczenie
od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci gospodarczej oraz ubezpieczenie od
nastepstw nieszczesliwych wypadkow, obejmujace nastepstwa zdarzenn mogacych wynikna¢ w zwigzku z
realizacjg niniejszej umowy.

§ 14
ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Gwarancjg zgodnego z umowa wykonania przedmiotu umowy oraz pokrycia roszczen w ramach rekojmi i
gwarancji jest zabezpieczenie wniesione przez Wykonawce w wysokosci 5% umownej warto$ci robot (wraz
Z VAT) tj. wwysSOKOSCI & voveviiiiiceiiieieeeaenees zt wniesione w dacie zawarcia umowy w formie

(wybor formy wniesienia zabezpieczenia nalezy do Wykonawcy w ramach form wyszczegolnionych w SWZ
w przypadku gwarancji muszg one by¢ bezwarunkowe i wniesione na okres umozliwiajacy wykonanie
umowy zgodnie z jej zapisami)

Strony postanawiajg, iz 30% wniesionego zabezpieczenia pozostawione bedzie na zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wady, za$ 70% stuzy zabezpieczeniu zgodnego z umowg wykonania
robot.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka
form, o ktérych mowa w ustawie Prawo zamoéwien publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia jest
dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wymaganej wysokosci, bedzie wazne do daty min. 30 dni
pézniejszej od daty planowanego terminu zakonczenia robét. Cze$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy pozostawiona na okres rekojmi za wady oraz na okres gwarancji jakosci bedzie wazna do daty 15
dni pozniejszej od daty uptywu okresu gwaranc;ji i rekojmi.

Zamawiajgcy zwréci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania
przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady oraz gwarancji jakosci wyniesie 30% wysokoéci zabezpieczenia i zostanie zwrocona nie
pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
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Warunkiem zwrécenia (zwolnienia) Wykonawcy przedmiotowej kwoty jest protokolarne potwierdzenie
wypelnienia przez Wykonawce wszystkich zobowigzan wynikajgcych z umowy chyba, ze powstaly
roszczenia do Wykonawcy, ktére z tej kwoty mogg by¢ zaspakajane.

W przypadku zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu Zamawiajgcy zwraca je wraz z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byly przechowywane pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku i prowizji bankowej za przelew pieniedzy na konto Wykonawcy.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pienigzna, czesc
konieczna do pozostawienia na zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi musi by¢ aktualna
przez caty okres obowigzywania rekojmi i gwarancji. Pozostale sposoby zabezpieczenia wygasajg wraz z
wygasnieciem zabezpieczonej wierzytelnosci lub z uplywem z gory okreslonego terminu.

§15
POSTANOWIENIA KONCOWE

Zakazuje sie zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano

wyboru Wykonawcy chyba, ze Zamawiajacy przewidziat mozliwos¢ dokonania takiej zmiany w umowie oraz

okreslit jej warunki, to zmiana moze by¢ wprowadzona za zgodg obu Stron wyrazong na pi$mie w formie

aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany. W szczegolnosci dopuszcza sie zmiang umowy

gdy nastapi:

(1) zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majgcym wplyw na realizacje
przedmiotu umowy;

(2) zmiana stawki podatku VAT wptywajacej na wynagrodzenie Wykonawcy;
(3) wylaczenie zakresu powodujgce proporcjonalne obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy;
(4)  zmiana numeru konta bankowego;

(56) zmiana organizacyjna po stronie Zamawiajacego w zakresie majacym wplyw na realizacje
przedmiotu umowy.

Zamawiajacy w przypadku nieuzasadnionej odmowy podpisania jakiegokolwiek protokotu przez
Wykonawce, jest uprawniony do jednostronnego sporzgdzenia protokotu, ktéry bedzie wigzacy dla Stron
umowy.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg obowiazujgce przepisy prawa, a
szczegodlnosci ustawy Prawo zamowien publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

W przypadku wystapienia trudnosci z interpretacjg umowy Zamawiajacy | Wykonawca bedg sie positkowac
postanowieniami oferty i specyfikacji warunkéw zamoéwienia.

W ramach wykonawstwa zastepczego Zamawiajgcy moze wykonac roboty we wiasnym zakresie lub zleci¢
ich wykonanie podmiotowi trzeciemu.

Strony zobowigzujg sie dotozy¢ nalezytych staran w celu polubownego rozwigzywania wszelkich sporéw
wynikajgcych z niniejszej umowy, a w przypadku niemoznosci polubownego ich zatatwienia, wiasciwym do
rozpoznania sporoéw bedzie Sad Rejonowy w Kielcach.

Porozumiewanie sie Stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robdét oraz dotyczacych
interpretowania umowy odbywac sie bedzie w drodze korespondencji pisemnej doreczanej adresatom za
pokwitowaniem.

Eksponowanie znakow firmowych Wykonawcy moze odbywac sie tylko za pisemng zgodg przedstawiciela
Zamawiajgcego, przy czym sposob i forma prezentacji nie moze odbiega¢ od standardéw przyjetych przez
Zamawiajacego. Reklamowanie firmy odbiegajgce od w/w zasad spowoduje obcigzenie Wykonawcy
kosztami usuniecia znakdw firmowych.

Strony zobowigzujg sie zachowaé¢ w tajemnicy wszelkie informacje (w szczegodlnosci o charakterze
technicznym, technologicznym, organizacyjnym, finansowym, ekonomicznym oraz handlowym, w tym
informacje dotyczacych strategii Stron, planéw rozwojowych, inwestycji oraz procedur stosowanych u Stron)
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i dokumenty uzyskane podczas oraz w zwigzku z wykonaniem niniejszej Umowy, z wylaczeniem informacji
i dokumentéw podlegajgcych udostepnieniu na podstawie obowigzujgcych przepiséw prawa, w
szczegolnosci ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publiczne;.

Kazda ze Stron obowiazana jest zapewni¢ przestrzeganie postanowien o ktorych mowa powyzej, w
szczegolnosci poprzez odebranie stosownych przyrzeczen lub pisemnych zobowigzan, przestrzeganie
postanowien o ktérych mowa powyzej przez swoich pracownikow oraz osoby dziatajace na jej zlecenie lub
w jej interesie przy wykonywaniu niniejszej Umowy, bez wzgledu na podstawe prawng zwigzku tych oséb
ze Stronag oraz zastosowanie odpowiednich srodkéw ochrony informacji.

Obowigzek zachowania tajemnicy trwa réwniez po ewentualnym rozwigzaniu Umowy lub odstgpieniu od
Umowy.

Strony zobowiazujg sie postugiwa¢ wszelkimi informacjami uzyskanymi w zwigzku lub przy okazji
wykonywania przedmiotu Umowy wytacznie w celu nalezytego wykonania obowigzkow z niej wynikajgcych.

Bez zgody podmiotu tworzgcego Zamawiajacego, Wykonawca nie moze dokona¢ zadnej czynnosci prawne;j
majacej na celu przeniesienie praw i obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy na podmiot trzeci.

Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.
Umowa niniejsza jest zgodna z zamiarem Stron i po jej zapoznaniu sie zostata podpisana.
Integralng czesc¢ niniejszej umowy stanowig wszystkie wymienione w jej tresci zatgczniki, w tym:
(1) formularz ofertowy

(2) harmonogram realizacji rob6t budowlanych

(3) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

(4) oswiadczenie podwykonawcy (jezeli dotyczy)

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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OSWIADCZENIA
WzZOR OSWIADCZENIA PODWYKONAWCY DO FAKTURY CZESCIOWEJ

Piecze¢ podwykonawcy miejscowosé, data

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Dziatajac w imieniu podwykonawcy, jako prawidlowo umocowany przedstawiciel (firmy) [nazwa
Podwykonawcy], z siedzibg [adres], NIP: [..............], w zwigzku z realizacjg robét budowlanych na rzecz
Zamawiajgcego Samodzielnym Publicznym Zakiadem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych
i Administracji w Kielcach dotyczacych zadania Modernizacji serwerowni w budynku SP ZOZ MSWiA w
Kielcach w ramach projektu: ,,e-Zdrowie: rozwdj nowoczesnych e-ustug publicznych dla pacjentéw
finansowanego ze $rodkéw Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach
Dziatania 2.1 Wysoka dostepnosc¢ i jakos¢ e-ustug publicznych., o$wiadczam, ze:

- na dzien ... r. (wskazaé¢ dzier odbioru cze$ciowego) zostaly wykonane roboty budowlane, ktore

zostaly objete fakturg nr ... z dnia ... na kwote ... zt brutto;

- powyzsze faktury obejmujg w catosci wszystkie roboty budowlane wykonane przez ww.

podwykonawce do dnia ... r. (dziefi odbioru czesciowego);

- wykonawca dokonat zaptaty wszystkich platnosci na rzecz podwykonawcy z tytutu wykonanych robot,

o ktérych mowa w powyzszej fakturze;

- na dzien ... r. (dzieri odbioru cze$ciowego) nie istniejg wymagalne wierzytelnosci podwykonawcy w

stosunku do wykonawcy;

- podwykonawca nie zawierat jakichkolwiek umoéw z dalszymi podwykonawcami w celu wykonania
robét budowlanych na rzecz zamawiajgcego w ramach zadania ,Czes¢ 4 Roboty budowlane stanu

wykornczeniowego budynku ,B” nowego szpitala®.

"Podpis | piecze¢ Podwykonawcy
zgodnie z reprezentacjg
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OSWIADCZENIE KONCOWRE PODWYKONAWCY O OTRZYMANIU NALEZNEGO WYNAGRODZENIA

Ja, nizej podpisany, bedac nalezycie umocowany do reprezentowania ......... [nazwa podwykonawcy] ...

NIP ...., niniejszym oswiadczam, ze:

1)

Podwykonawca zadania dotyczacego Modernizacji serwerowni w budynku SP ZOZ MSWIA w Kielcach
w ramach projektu: ,e-Zdrowie: rozwdj nowoczesnych e-ustug publicznych dla pacjentow
finansowanego ze srodkéw Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach
Dziatania 2.1 Wysoka dostepnosc i jakosc e-ustug publicznych realizowat roboty budowlane, ustugi na
podstawie umowy z dnia .............. ., ktéra zostata zawarta z wykonawca [nazwa.....]. Umowa ta nie zostata
Zmieniona.

Zgodnie z umowag, o ktérej mowa w pkt 1 nalezne Podwykonawcy wynagrodzenie od Wykonawcy wynosi
TACZNIE wsammmmmsimuial,

Podwykonawca otrzymat od w/w Wykonawcy w calosci nalezne wynagrodzenie | zostat
w ten sposéb catkowicie zaspokojony z tytutu podwykonawstwa przy realizacji ww. zadania.

W/w  zaptata wynagrodzenia zostata zrealizowana zgodnie z  postanowieniami  umowy,
o ktéorej mowa w pkt 1 i wyczerpuje roszczenia Podwykonawcy wobec Wykonawcy
z tytutu tych ptatnosci.

W zwigzku z dokonaniem zaptaty catosci wynagrodzenia przez Wykonawce na rzecz Podwykonawcy z tytufu
wykonania umowy, o ktérej mowa w pkt 1 Zamawiajacy (Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotne;j
Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji w Kielcach) nie posiada zadnych zobowigzan wobec
Podwykonawcy, a wszelkie zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem Podwykonawcy wygasty.

Podpis i piecze¢ Podwykonawcy

zgodnie z reprezentacjg
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Kielce, dn: voovemmmmsat,
OSWIADCZENIE WYKONAWCY
Dziatajac w imieniu i na rzecz firmy po nazwg [nazwa firmy Wykonawcy] posiadajacg NIP: [..................... ]
REGON: [iimmememmmmann ] reprezentowang przez dziatajgcych na podstawie wpisu w Krajowym Rejestrze
Sadowympodnrf.................. ]
1.
2L ' mesmsrememssssseme s

nieodwotalnie oéwiadczamy jako Wykonawca inwestycji o nazwie ,Modernizacja serwerowni w budynku SP
ZOZ MSWiA w Kielcach w ramach projektu: ,,e-Zdrowie: rozwdj nowoczesnych e-ustug publicznych dla
pacjentow finansowanego ze srodkéw Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w
ramach Dzialania 2.1 Wysoka dostepnos¢ i jakos¢ e-ustug publicznych. ze:
— na dzien ... r. (wskazac¢ dzieri odbioru czesciowego) zostaly wykonane roboty budowlane na rzecz
zamawiajgcego i zafakturowane przez podwykonawcéw, tj.:

a. nazwa podwykonawcy oraz wartosc i numer faktury (faktura ma by¢ zatgcznikiem),

b. nazwa podwykonawcy oraz wartosc i numer faktury (faktura ma byc¢ zatgcznikiem),

- powyzsze faktury obejmujg w catosci wszystkie roboty budowlane wykonane przez ww. podwykonawcow
do dnia ... r. (dzieri odbioru czeSciowego);

- wykonawca dokonat zapfaty wszystkich ptatnosci na rzecz podwykonawcow z tytutu wykonanych roboét, o
ktorych mowa w fakturach wymienionych powyzej (w zatgczeniu potwierdzenia zaptaty);

- na dzien ... r. (dzieni odbioru czesciowego) nie istnieja wymagalne wierzytelnosci podwykonawcow w
stosunku do wykonawcy;

- w zatgczeniu przekazujemy os$wiadczenia podwykonawcow o dokonaniu wszystkich wymagalnych
ptatnosci na rzecz dalszych podwykonawcéw lub os$wiadczenia o braku zawarcia uméw z dalszymi
podwykonawcami.

Podpis i piecze¢ Wykonawcy
zgodnie z reprezentacjq

W zataczeniu:

- faktury podwykonawcow,
— potwierdzenie dokonania zaptaty,
— oswiadczenia podwykonawcow.
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