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Projekt ,,Rewitalizacja dziedzictwa historycznego Nowej Rudy i Broumova” wspotfinansowany jest ze srodkow

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budzetu panstwa w ramach Programu Interreg V-A
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UMOWA NY .coviiiniininnnnnnn. — Projekt

zawartaw dniu ................... r. w Nowej Rudzie pomigdzy
Gming Miejska Nowa Ruda

reprezentowang przez:

Burmistrza miasta Nowa Ruda — Tomasza Kilinskiego

przy kontrasygnacie

Skarbnika Gminy — Jana Szelaga

z siedziba w Nowej Rudzie, 57-400, Rynek 1, NIP 8851533338
zwang w dalszej cze$ci umowy ,,Zamawiajacym”,

z siedzibg ...........

wpisang do Krajowego Rejestru Sagdowego

pod nr.......... przez

Sad...ceii , Wydzial ..o
/

wpisanym do CEIDG
z siedzibg .............. ,
zwanym dalej "Wykonawca,"

wylonionym w postgpowanie 0 udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. —
Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2019 ze zm.) o nast¢pujacej tresci:

§1
1. Przedmiotem zamowienia jest wykonaniu prac konserwatorskich i restauratorskich:
Rewitalizacja terenu przy rzezbie $§w. Jana Nepomucena przy ul. Radkowskiej
w Nowej Rudzie zgodnie z zalagczonym projektem zagospodarowania dziatki
oraz zaleceniami konserwatorskimi.
2. Szczegdlowy zakres zamoOwienia znajduje si¢ w zalaczonej dokumentacji projektowej
stanowiacej zatacznik nr 1 do umowy.
3. Warunki zwigzane z realizacjg zamdowienia:
1) Wykonawca zrealizuje niezbedne czynno$ci i poniesie wszelkie koszty zwigzane
z organizacjg placu budowy, w tym m.in. wykona w uzgodnieniu z Zamawiajacym:
niezbedne drogi dojazdowe, organizacje ruchu, ogrodzenie terenu budowy, wywiesi
tablice informacyjng. Wykonawca we wlasnym zakresie doprowadzi niezbedne
do wykonania przedmiotu umowy media i poniesie wszystkie koszty z tym zwigzane.



2) W ramach zamowienia Wykonawca w razie koniecznoSci przygotuje projekt

tymczasowej organizacji ruchu wraz z niezbednymi uzgodnieniami.

3) Wykonawca pokryje wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym zajeciem pasa

drogowego.

4) Wykonawca zobowigzany jest do organizowania na terenie budowy minimum raz na

miesigc narad roboczych z udzialem Zamawiajgcego, nadzoru inwestorskiego,
a W razie zaistnienia potrzeby rowniez z udzialem (odpowiednio w zalezno$ci od
potrzeby) nadzoru autorskiego. Rada budowy bedzie prowadzona przez kierownika
budowy, ktorego obowigzkiem bedzie réwniez przygotowanie odpowiedniego
protokotu z ustalen na niej podjetych. Na radach budowy przekazywane beda
informacje o stanie zaawansowania robot i rozstrzygane biezace zagadnienia zwigzane
z budowa. Zaproszenie na spotkanie przedstawicieli nadzoru autorskiego wymaga
zgody Zamawiajacy.

5) Wszelkie roboty dodatkowe, podobne, zamienne i nie wymagajace wykonania winny

by¢ opisane w przygotowanym przez Wykonawcg protokole konieczno$ci
i niezwlocznie przedstawione wraz ze szczegdtowa wyceng do akceptacji nadzorowi
inwestorskiemu, a nastepniec = Zamawiajagcemu. Obowigzkiem  Wykonawcy
jest przygotowanie do akceptacji protokoldw, a nastgpnie uzyskanie niezbednych
podpisow od inspektorow nadzoru. Protok6t wraz z podpisanym przez Inspektorow
nadzoru i Wykonawce kosztorysem Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia do
siedziby Zamawiajacego.

6) Wykonawca opracuje 2 egz. dokumentacji powykonawczej opisanej i zawierajacej spis

tresci w sktad ktorej wejda m.in.:

— dokumenty dotyczace zastosowanych materiatow, potwierdzonych klauzulg
ze zostaty wbudowane na przedmiotowej budowie,

— protokoly badan i prob (jesli takie wystapia),

— os$wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu budowy,

— komplet dokumentacji projektowej z naniesionymi ew. zmianami
zaakceptowanymi przez nadzor autorski i inspektora nadzoru,

— dokumentacja opisowa i fotograficzna z przebiegu prac.

7) Wykonawca w terminie wykonania przedmiotu zamoéwienia winien uzyskac
od inspektoréw nadzoru pisemne potwierdzenia kompletnosci dokumentacji
powykonawczej.

8) Nalezy uja¢ w wycenie koszty towarzyszace realizacji prac budowlanych jak np.
naprawy i odbudowy uszkodzonych drog, prowadzenia ew. odwodnienia wykopow,
warunkow uzgodnien 1 decyzji.

9) Wykonawca zobowigzany bedzie do Scistej wspolpracy z inspektorami nadzoru
inwestorskiego oraz projektantem petnigcym nadzor autorski.

10) Wykonawca zobowigzany bedzie do prowadzenia badan zaggszczenia gruntow
(w tym podsypki, zasypki) i okazywania ich na zadanie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

4. Zgodnie z art. 95 ustawy Pzp, Zamawiajacy okresla nastepujace warunki realizacji
zamoéwienia, w zakresie zatrudniania pracownikoéw przez Wykonawce 1 podwykonawce:
4.1 Zamawiajacy wymaga, aby czynno$ci zwigzane z wykonywaniem prac budowlanych

byly wykonywane przez pracownikow zatrudnionych na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(Dz.U.2020.1320 ze zm.).



4.2 Kazdorazowo na zadanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego nie krotszym niz 7 dni roboczych, Wykonawca zobowigzuje si¢
przedtozy¢ do wgladu kopie uméw o prace zawartych przez Wykonawce
z pracownikami §wiadczacymi prace. Kopie umow powinny zosta¢ zanonimizowane
w  sposOéb  zapewniajacy  ochron¢ danych  osobowych  pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U.2019.1981) i rozporzadzenia RODO (Dz.U.EU.L.2016.119.1) (tj. bez adresow
zamieszkania, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: imi¢ 1 nazwisko,
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace powinny by¢é mozliwe do
zidentyfikowania.

4.3 Nieprzedlozenie przez Wykonawce kopii umoéw zawartych przez Wykonawce
z pracownikami §wiadczacymi prace w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
zgodnie z pkt 4.2 bedzie traktowane jako niewypetlnienie obowigzku zatrudnienia
pracownikow §wiadczacych ustugi na podstawie umowy o prace.

5. Zamawiajacy podpisal umowe o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu
Interreg V-A Republika Czeska- Polska 2014-2020 za posrednictwem Euroregionu
Glacensis. W zwiazku z powyzszym Wykonawca zobowigzuje si¢ do wspOlpracy
z Zamawiajagcym na kazdym etapie realizacji inwestycji, w tym do podawania
informacji, sporzadzania sprawozdan, udziatu w kontrolach.

§2

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z zasadami
wspoélczesnej wiedzy technicznej oraz obowigzujacymi przepisami (zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego oraz ustawy o ochronie zabytkoéw
I opiece nad zabytkami) i normami w zakresie przedmiotu umowy oraz parametrami
zgodnymi z wytycznymi zawartymi w Polskich i Europejskich Normach dla tego typu
obiektow 1 podtoza.

2. W okresie realizacji przedmiotu umowy (prac budowlanych) Wykonawca zapewni dozor
techniczny tj. wymagana jest stata obecno$¢ kierownika budowy.

3. Wykonawca bedzie utrzymywal teren robot w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych i zgodnie z zasadami BHP.

4. Wykonawca zapewni wlasciwg organizacj¢ i koordynacje robot poprzez zabezpieczenie
terenu tj. wprowadzenie oznakowania drogowego gwarantujgcego bezpieczenstwo prac
1 uzytkownikow obiektu.

5. Wykonawca  ponosi  petng  odpowiedzialnos¢ za  jakos$¢,  terminowos¢
oraz bezpieczenstwo prowadzonych robét.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatow wiasnych,
0 parametrach i w technologii zgodnych z wytycznymi zawartymi w dokumentacji
projektowej oraz normami.



7.

Materialy o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym
w art. 10 ustawy — Prawo budowlane.

Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejszg umowa,
to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane materialty
badz wykonanie robot jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja
Wykonawce.

§3
Obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego pelni¢ bedg Pan/Pani .... Inspektor

nadzoru dziala z ramienia Zamawiajagcego w granicach umocowania okreslonego
przepisami ustawy Prawo budowlane.

Osobg przewidziang do wspolpracy z ramienia Zamawiajgcego jest Pan ..., tel. ..., e-
mail: ...

Osobg przewidziang do wspotpracy z ramienia Wykonawcy jest ...... stell oo, , e-
mail: ...l

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie ........... posiadajacym uprawnienia

do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej.
Wykonawca zobowigzuje si¢, iz osoby wyznaczone do realizacji zamowienia
w trakcie realizacji inwestycji beda: dostepni do dyspozycji Zamawiajacego oraz
Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego w sprawach zwiazanych z realizacja inwestycji,
dostepni drogg telefoniczna, mobilni oraz dyspozycyjni na terenie budowy podczas
prowadzenia prac.

Wyznaczony przez Wykonawce Kierownik budowy zobowigzany jest przyjac plac
budowy w terminie okreslonym przez Zamawiajacego.

Wykonawca przed dniem przekazania terenu budowy, przedstawi Zamawiajacemu wykaz
pracownikéw wykonujacych prace budowlane skierowanych do realizacji zamowienia
(imiona i nazwiska), zatrudnionych na podstawie umowy o prace.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do utrzymywania przez caly okres realizacji umowy polisy
ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci
gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamowienia.

Wykonawca obowigzany jest okaza¢ Zamawiajagcemu na jego zadanie wtasciwe polisy
1 informowa¢ Zamawiajagcego o wszelkich zmianach dotyczacych powyzszego
ubezpieczenia.

§4

Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres 90 dni od jej podpisania tj. od ........

Ustala si¢ nastepujace terminy realizacji zamowienia:

a) Przekazanie terenu budowy - do 14 dni od dnia podpisania umowy



5.

7.

10.

11.

b) Rozpoczecie robot budowlanych — do 7 dnia od dnia przekazania terenu
budowy

C) Zakonczenie — podpisanie Protokolu Odbioru Koncowego do 3 miesiecy od dnia
podpisania umowy tj. do dnia .........

§5
Wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy za kompleksowg realizacje przedmiotu
umowy okre$lonego w § 1, ustala si¢ zgodnie z oferta Wykonawcy w kwocie brutto:
cereeene ZE(stownie ZOtyCh: c.ovinniiiiiiiiiiiiii e e /100).
Kwota w ust. 1 obejmuje wszystkie roboty budowlane, dostawy 1 ustugi wlasne i cudze
zwigzane <z realizacja przedmiotu umowy oraz niezb¢gdne Kkoszty zwigzane
z kompleksowa realizacja przedmiotu umowy.
Rozliczenie wynagrodzenia nastgpowaé bedzie na podstawie faktur czgsciowych
oraz faktury koncowej, wraz z fakturg Wykonawca ma przedktada¢ zestawienie
obrazujace zgloszenia podwykonawcow i ich rozliczenia, dla weryfikacji wywigzywania
si¢ przez Wykonawce z tych obowigzkow.
Z zastrzezeniem ust. 11, faktury czeSciowe rozlicza¢ beda roboty wykonywane przez
Wykonawcg wg stanu zaawansowania robdt w Protokole czgsciowego odbioru robot
sporzadzonego zgodnie § 9 ust. 1. Faktura cze¢$ciowa nie moze by¢é wystawiana czgscie]
nizZ raz w miesigcu.
Faktura koncowa na kwote odpowiadajaca 2% caltkowitego wynagrodzenia umownego
brutto wystawiona zostanie na podstawie Protokolu Odbioru Koncowego
po potwierdzeniu przez nadzor inwestorski kompletnosci dokumentacji powykonawczej.
Ustala si¢ termin ptatnosci prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z wymaganym
zatacznikiem — odpowiednim protokolem (czgsciowym lub koncowym) oraz pozostatymi
dokumentami przewidzianymi w § 7 niniejszej umowy (lub w obowigzujacym prawie),
wynikajacymi z powierzenia wykonania czgsci zamowienia przez Wykonawce na rzecz
podwykonawcow - w ciggu 21 dni liczac od daty przyjecia jej przez Zamawiajacego.
Termin zaptaty wskazany w zdaniu pierwszym bedzie liczony od dnia ztozenia
prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami.
Zaptata naleznosci z faktur VAT nastapi przelewem na konto Wykonawcy

. Adresatem faktur VAT jest: Gmina Miejska Nowa Ruda, Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda,

nr NIP 885 15 33 338

Zakazuje si¢ cesji wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej umowy bez pisemnej zgody
Zamawiajacego.

Wynagrodzenie za ewentualne nieprzewidziane zamowienie dodatkowe bedzie ustalone
na podstawie faktycznie wykonanych robot zleconych przez Zamawiajacego (aneks
zawarty na podstawie protokotu koniecznosci, z potwierdzeniem ich wykonania przez
Inspektora Nadzoru i wpisu do dziennika budowy. Wykonawca winien rozpoczac
wykonywanie prac po zawarciu stosownego aneksu.

W przypadku wystgpienia zamowien, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp lub
dodatkowych, Zamawiajacy udzieli zamoéwienia w trybie ustawowym, a do ustalenia
ceny umownej Wykonawca przyjmie skladniki cenotwoércze oraz ceny materiatow
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i sprzetu nie wyzsze niz wynikajace ze $rednich cen SECOCENBUDU przy
zastosowaniu naktadow rzeczowych wg katalogow KNR obowigzujacych w okresie
rozliczeniowym.

W przypadku braku odpowiednich lub analogicznych pozycji wycena bedzie
sporzadzona w oparciu o inne dost¢pne zrodta jak np. rozpoznanie rynku.

12. W przypadku ewentualnego wystapienia robdt zaniechanych tj. takich, ktorych zdaniem
Stron umowy nie ma konieczno$ci wykonywania, co stwierdzone zostanie pisemnie
w odpowiednim protokole podpisanym przez przedstawiciela Wykonawcy oraz
Inspektora Nadzoru, mimo ich zawarcia w ofercie Wykonawcy i dokumentacji
przetargowej, wynagrodzenie umowne zostanie odpowiednio zmniejszone o warto$¢
tych robdt zaniechanych.

13. Kosztorys robot zaniechanych sporzadzony zostanie przez Wykonawce metoda
szczegdtowa, tj. okreslajacy ilos¢ jednostek przedmiarowych zakresu robot
podlegajacych zaniechaniu pomnozonych przez ceny jednostkowe nie wyzsze niz
wynikajace ze srednich cen SECOCENBUDU przy zastosowaniu naktadéw rzeczowych
wg katalogow KNR obowigzujacych w okresie rozliczeniowym. W przypadku braku
odpowiednich lub analogicznych pozycji, wycena bedzie sporzadzona w oparciu 1 inne
dostepne zrodia jak np. rozeznanie rynku. Tak sporzadzony kosztorys po uprzednim jego
sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru, bedzie stanowil podstawe
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

14. Dopuszcza si¢ wystapienie robot zamiennych lub zastosowanie materialow zamiennych,
przez ktore rozumie si¢ roboty, ktore Wykonawca wykona w zamian robot zawartych
w pierwotnej dokumentacji. Roboty zamienne to roboty, ktére nie wykraczajg poza
zakres przedmiotu zamodwienia, a ich wprowadzenie jest konieczne ze wzgledu
na zaistnienie sytuacji, ktorej nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub
gdy jest ona korzystna dla Zamawiajgcego.

15. Wykonanie robét zamiennych w trakcie realizowania zamowienia publicznego moze
nastgpi¢ na podstawie aneksu do umowy o zamowienie podstawowe, w oparciu 0:

a) protokot wraz z uzasadnieniem zastosowania robdt zamiennych, podpisany przez
Wykonawcg, przedstawiciela Zamawiajgcego oraz wiasciwego Inspektora Nadzoru.

b) kosztorys robot zamiennych - do ustalenia ceny Wykonawca przyjmie sktadniki
cenotworcze, Ceny materialow i sprzetu nie wyzsze niz wynikajace ze $rednich cen
SECOCENBUDU przy zastosowaniu nakladéw rzeczowych wg katalogow KNR
obowigzujacych w okresie rozliczeniowym. W przypadku braku odpowiednich lub
analogicznych pozycji wycena bedzie sporzadzona w oparciu 0 inne dostepne zrodta
jak np. rozpoznanie rynku. Taki kosztorys moze stanowi¢ podstawe ewentualnej
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

16. Zamawiajacy os$wiadcza, ze bedzie dokonywal wszelkich ptatnosci za wykonanie
przedmiotu umowy 2z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktorym
mowa w art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ushug
(Dz.U. z 2020r. poz.106 ze zm.).

§6

1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przed podpisaniem



umowy w wysokosci 3 % warto$ci umowy brutto ). .eececceceenns zt (stownie
ZYOtYCh: e /100). Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zostanie wniesione w formie: ..........c.cccce.e. :

2. Czes¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% (z zastrzezeniem braku roszczen Zamawiajacego
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy) zostanie zwolnione w ciagu
30 dni po odbiorze koncowym przedmiotu zaméwienia. Pozostata czgs¢ zabezpieczenia
w wysokosci 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Czyli: .........c.c........ zt
zostanie zwolnione w ciggu 14 dni po uptywie okresu rekojmi.

§7

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci zamowienia podwykonawcy, przy czym
Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot umowy zrealizuje wyltacznie przy udziale
podwykonawcow, z ktorymi umowy zoStang zaakceptowane przez Zamawiajacego
na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie.

2. Podwykonawca w rozumieniu niniejszej umowy jest podmiot, z ktorym Wykonawca
zawarl lub zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt. 27
ustawy Prawo zamodwien publicznych, jak rowniez w zakresie wynikajagcym z powotane;j
ustawy - podmiot realizujagcy umowe o podwykonawstwo na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy.

3. Wobec Zamawiajacego Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za jako$e,
terminowos¢ i prawidtowos¢ robot, dostaw i ustug zrealizowanych przy pomocy
podwykonawcow (i dalszych podwykonawcow).

4. Wykonawca ma obowigzek przedkltadania Zamawiajacemu projekt umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projekt jej zmiany,
oraz poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowalne, 1 jej zmian. Powyzszy obowigzek dotyczy takze
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zamierzajacego zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajacy wymaga, aby wymagania okreslone w zdaniu poprzednim zastrzezone
zostaly réwniez w projekcie umowy podwykonawczej, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane oraz zawartej umowie podwykonawczej, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, pod rygorem zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu takiej
umowy i/lub sprzeciwu do zawartej umowy podwykonawczej.

5. W terminie 14 dni od otrzymania od Wykonawcy dokumentéw opisanych w ust. 4
powyzej Zamawiajacy zglosi: zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, i do jej zmian.
Wymagania dotyczace uméw o podwykonawstwo, ktorych niespelnienie spowoduje
zgloszenie przez Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu okresla ust. 9
ponizej.

6. Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodno$¢
z oryginalem Kkopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem



sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian, z wylagczeniem uméw o podwykonawstwo
w zakresie dostaw i ustug o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wytaczenie
opisane w zdaniu poprzednim nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej
niz 50.000 zt.

. Wyptlata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy uwarunkowana jest przedstawieniem
przez Wykonawce dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
I dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych. W celu wykazania stanu rozliczen z podwykonawcg Wykonawcy zaleca
si¢ uzyskanie 1 ztozenie Zamawiajacemu oswiadczenia podwykonawcy sporzadzonego
zgodnie z wzorem stanowigcym zalgcznik nr 6 do niniejszej umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej. W przypadku umow
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, gdyby termin zaptaty
wynagrodzenia byt dluzszy niz okreSlony w zdaniu pierwszym, Zamawiajacy
poinformuje o tym Wykonawce oraz wezwie Wykonawce do doprowadzenia do zmiany
tej umowy w terminie nie krotszym niz 14 dni, pod rygorem wystapienia o zaptate kary
umownej opisanej w § 10 ust. 1 pkt 2) ppkt i) niniejszej umowy. W przypadku uméw
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, gdyby termin zaptaty
wynagrodzenia byt dtuzszy niz okreslony w zdaniu pierwszym, Zamawiajacy zglosi
odpowiednio zastrzezenia i/lub sprzeciw takiej umowy.

. Zamawiajacy zgtosi odpowiednio zastrzezenia lub sprzeciw do projektu i/lub umowy
podwykonawczej, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jezeli nie bedg one spetniaty
nastepujacych wymagan:

a. okreslenie przedmiotu umowy podwykonawczej w sposob pozwalajacy
na jego jednoznaczne zidentyfikowanie i wyrdznienie w ramach przedmiotu
udzielonego Wykonawcy zamowienia na roboty budowlane, jak réwniez
nieobejmujgcego zakresu zastrzezonego jako objety obowigzkiem osobistego
wykonania przez Wykonawce (jezeli taki przewidziano),

b. okreslenia wynagrodzenia dla podwykonawcy (dalszego podwykonawcy)
w sposOb jasny i precyzyjny, tj. pozwalajacy na jednoznaczne i S$ciste
okreslenie zakresu kwotowego wynikajacej z art. 647 Kodeksu cywilnego
odpowiedzialno$ci solidarnej Zamawiajacego wzgledem podwykonawcy (lub
dalszego podwykonawcy) oraz pozwalajacych na kontrolowanie przez
Zamawiajacego  sposobu  wywigzywania si¢  przez ~ Wykonawce
(podwykonawce, dalszego podwykonawce) z obowigzku zaptaty na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

C. wynagrodzenie dla podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy) nie bedzie
przekracza¢ wynikajacej z niniejszej Umowy czeSci wynagrodzenia
dla Wykonawcy odpowiednio do zakresu powierzanego podwykonawcy
(dalszemu podwykonawcy); Zamawiajacy moze odstagpi¢ od zgloszenia
odpowiednio zastrzezenia i/lub sprzeciwu do umowy niespelniajacej takiego



wymogu, o ile Wykonawca wykaze w sposob nie budzacy watpliwosci,
ze pomimo takiego przekroczenia wymiar wynikajacej z art. 6471 Kodeksu
cywilnego odpowiedzialnoéci solidarnej Zamawiajacego nie przekroczy
wartos$ci niniejszej umowy, badz doprowadzi do zwolnienia Zamawiajacego
z odpowiedzialnos$ci solidarnej w wymiarze w jakim przekraczalaby warto$¢
niniejszej umowy,

. umowa podwykonawcza nie bedzie zawierala zapisOw uzalezniajacych
uzyskanie przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) zaptaty
od Wykonawcy (podwykonawcy) od dokonania przez Zamawiajgcego
(Wykonawcy) odbioru wykonanych przez podwykonawce (dalszego
podwykonawcg) robot lub od dokonania przez Zamawiajgcego na rzecz
Wykonawcy ptatnosci za zakres wykonany przez podwykonawce (dalszego
podwykonawce),

umowa podwykonawcza nie bedzie zawierala zapisow warunkujacych
dokonanie zwrotu przez Wykonawce (podwykonawcg) kwot zabezpieczenia
whniesionego przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) od zwrotu
przez Zamawiajacego zabezpieczenia wykonania na rzecz Wykonawcy,
umowa podwykonawcza nie bgdzie zawierata zapisow okreslajacych kare
umowng za nieterminowe wykonanie zobowigzania przez podwykonawce
jako kare za opdznienie (tj. za niedotrzymanie termindw réwniez z przyczyn,
za ktére podwykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci),

. umowa podwykonawcza nie bedzie zawierala zapisow nakazujacych
podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) wniesienie zabezpieczenie
wykonania lub nalezytego wykonania umowy jedynie w pienigdzu, bez
mozliwosci jej zamiany na gwarancje bankowa/ubezpieczeniowg lub na inng
forme¢ przewidziang w przepisach prawa, w tym w szczeg6lnosci przepisach
ustawy — Prawo zamowien publicznych,

terminy realizacji wynikajace z umowy podwykonawczej nie beda wykraczac
poza terminy wynikajace z niniejszej umowy; Zamawiajacy moze odstapicé
od zgloszenia odpowiednio zastrzezenia 1i/lub sprzeciwu do umowy
niespelniajacej takiego wymogu, co nie bedzie oznaczalo, ze wzgledem
Wykonawcy potwierdza lub akceptuje zmiane terminéw umownych,

warunki wykonania lub odbioru robdt, ich jako$ci oraz warunki r¢kojmi
i gwarancji dla robdt, dostaw lub ushug objety umowa podwykonawcza beda
odpowiadaty warunkom przewidzianym w niniejszej umowie; Zamawiajacy
moze odstapi¢ od zgloszenia odpowiednio zastrzezenia i/lub sprzeciwu
do umowy niespetniajacej takiego wymogu, co nie bedzie oznaczato,
ze wzgledem Wykonawcy potwierdza lub akceptuje takie zmiany,

umowa podwykonawcza zawierana bedzie z podwykonawcg (dalszym
podwykonawcg), co do ktorego Wykonawca zapewni Zamawiajgcego, ze ten
posiada (rozsadnie oczekiwane) do$wiadczenie wymagane dla nalezytego
i terminowego wykonania powierzanych im robot, w razie takiej potrzeby
przedktadajac Zamawiajacemu niezbedne referencje posiadane przez
podwykonawce (dalszego podwykonawceg),



10.

11.

k. umowa podwykonawcza nie bedzie zawiera¢ innych zapisow, ktore w sposob
niekorzystny dla Zamawiajacego odbiegalyby od istotnych warunkow
niniejszej umowy, stanowigc o zagrozeniu dla nalezytego lub terminowego
wykonania przedmiotu niniejszej umowy,

I. innych wymagan zastrzezonych w niniejszej umowie pod rygorem zgloszenia
zastrzezen lub sprzeciwu przez Zamawiajacego lub wynikajacych
z powszechnie obowigzujacych przepisow prawa.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 2, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartoSci niniejszej umowy stanowi
podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn obcigzajacych
Wykonawce.

Powierzenie realizacji rob6t budowlanych podwykonawcom (dalszym podwykonawcom)
z naruszeniem warunkéw zastrzezonych w ust. 1, ust. 4 lub ust. 6 badz powierzenie
realizacji robot budowlanych podwykonawcom (dalszym  podwykonawcom)
na podstawie umow podwykonawczych, odnosnie ktorych Zamawiajacy zgtosit sprzeciw,
moze stanowi¢ podstaw¢ do zazadania przez Zamawiajacego od Wykonawcy usunigcia
takiego podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) z placu budowy. W przypadku, gdyby
pomimo zadania Zamawiajagcego Wykonawca nie doprowadzit do usunigcia takiego
podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) z placu budowy badz gdyby sytuacja opisana
w zdaniu pierwszym zdarzyla si¢ co najmniej dwukrotnie badz dotyczyla zakresu
rzeczowego stanowigcego co najmniej 25 % wart0sci niniejszej umowy, Zamawiajacego
bedzie uprawniony do tego, aby w terminie 3 miesigcy od ujawnienia si¢ takich
okolicznosci odstapic¢ od niniejszej umowy z przyczyn obcigzajacych Wykonawcg.

§8
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres
60 miesigcy. Okres rekojmi trwa 5 lat. Zamawiajacy moze realizowaé uprawnienia
z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji.
Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia Karty Gwarancyjnej.
W okresie gwarancji i r¢kojmi Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia
wad w terminie do 14 dni, od dnia zgloszenia.
Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wady niezwlocznie nie dtuzej niz w terminie
7 dni od daty jej zgloszenia w przypadkach, gdy wada uniemozliwia uzywanie
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.
W szczegdlnych przypadkach, gdy wada nie moze zosta¢ usuni¢ta w terminach
wskazanych w powyzszych punktach niniejszego paragrafu z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest do jej usuniecia w terminie
technologicznie mozliwie najkrotszym, ustalonym przez Strony w formie pisemnej.
W przypadku nie przystapienia do wykonania zobowigzan wynikajacych z udzielonej
gwarancji czy rekojmi, badz nie dokonania usunigcia wad w terminie, Zamawiajacy
po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do ich usunigcia ze wskazaniem
terminu, moze zleci¢ usuni¢ciec wad osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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1.

2

W przypadku okreslonym powyzej Wykonawca nie traci uprawnien wynikajacych
z gwarancji i regkojmi.

§9
Czesciowy odbior robot budowlanych

1.1 Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia Protokotu czgsciowego odbioru robot
z realizacji umowy po wykonaniu robot budowlanych wg stanu zaawansowania do
przediozenia Inspektorowi Nadzoru w celu zatwierdzenia odbioru czg¢sciowego.
Protokot bedzie zawiera¢ co najmniej zestawienie wykonanych robét, informacje
niezbedne do wyliczenia przez Inspektora nadzoru procentowego zaawansowania
realizacji robot budowlanych. Zestawienie wykonanych rob6t ma by¢é spdjne
z zaakceptowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

1.2 Zamawiajacy wymaga aby w protokole zawarte byty kwoty brutto.

1.3 W terminie 7 dni od otrzymania protokotu Inspektor Nadzoru zobowigzany jest
zweryfikowaé¢ go 1 dokona¢ odbioru czesciowego robdt budowlanych podpisujac
sporzadzony przez Wykonawce Protokot czesciowego odbioru robot, ktory stanowi
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcg. W celu weryfikacji
protokotu Inspektor Nadzoru ma prawo zadania wyjasnien oraz okazania niezb¢dnych
dla dokonania oceny dokumentow.

1.4 Zamawiajacy zastrzega, iz Protokot cze$ciowego odbioru robot shuzy wylacznie
okresowemu rozliczeniu z Wykonawca i biezacej kontroli inwestycji. Zatem podpisanie
Protokolu czgsciowego odbioru robdt nie wyklucza mozliwosci zakwestionowania
prawidtowosci wykonania robdt nim objetych w trakcie odbioru koncowego.

. Odbior koncowy

2.1 Wykonawca w terminie umownym okreslonym w §4 pkt c¢) zglosi Zamawiajacemu
zakonczenie realizacji umowy i gotowo$¢ do odbioru koncowego. Wraz ze zgtoszeniem
Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu nastepujace dokumenty:

a) Potwierdzong przez  Inspektora  Nadzoru  kompletnos¢  dokumentacji
powykonawczej,

b) Kopi¢ wpisu do dziennika budowy Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru
o zakonczeniu robot budowlanych i gotowosci do odbioru,

c) pisemny wykaz podwykonawcéw wykonujacych roboty zgodnie z zasadami
okreslonymi w § 7 umowy wraz z wykazem zobowigzan wzgledem tych
podwykonawcow.

Zamawiajacy dopuszcza przekazanie zgloszenia i ww. dokumentéw w formie

elektronicznej (e-mail).

2.2 Zamawiajacy 1 Inspektor Nadzoru w ciggu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia 0
gotowosci do odbioru 1 przekazania dokumentow okreslonych w pkt 2.2. przystapia do
odbioru koncowego. Potwierdzeniem odbioru koncowego bedzie Protokdt Odbioru
Koncowego sporzadzony przez Wykonawce i podpisany przez Wykonawceg, Inspektora
Nadzoru dziatajacego z ramienia Zamawiajaceg0 oraz przedstawicieli Zamawiajacego.

2.3 Zamawiajacy nie przystapi do odbioru koncowego, w przypadku, gdy zawiadomienie 0
zakonczeniu realizacji umowy 1 gotowosci do odbioru koncowego bedzie
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niekompletne. Woéwczas Wykonawca pozostanie w zwloce i zostanie naliczona kara

umowna.

2.4 Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do uporzagdkowania
terenu budowy.

2.5 W trakcie odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu teren budowy.

2.6 W czynno$ciach odbioru koncowego powinni Uczestniczy¢ roOwniez przedstawiciele
Wykonawcy oraz jednostek, ktorych udziat nakazuja odrebne przepisy.

3. P

ostepowanie w przypadku stwierdzenie wad w trakcie czynnosci dokonywania

odbioru koncowego przedmiotu umowy.
3.1 Roboty nie zostang odebrane, a Wykonawca pozostaje w zwloce w wykonaniu lub

oddaniu przedmiotu umowy w stosunku do harmonogramu lub terminu zakonczenia
umowy lub wykonywania przedmiotu umowy w nast¢pujacych przypadkach:
a) Prace budowlane nie zostaty catkowicie i kompleksowo zakonczone w zakresie
objetym umowa,
b) Nie zostang przedtozone dokumenty umozliwiajace stwierdzenie prawidtowosSci
wykonania przedmiotu umowy.

3.2Wady ujawnione w trakcie odbioru, ktore nie sg wadami okreslonymi

3.3

1.

w ust. 3.1 Wykonawca zobowigzany jest usung¢ w sposob zatwierdzony przez
Inspektora Nadzoru w terminie 7 dni, pod rygorem zaptaty kary umowne;.
Fakt zakonczenia usuni¢cia wady Wykonawca zglasza w formie pisemnej
Inspektorowi Nadzoru oraz Zamawiajagcemu. W uzasadnionych przypadkach Strony
moga ustali¢ inny, technologicznie mozliwy termin usunigcia  wady.
O zmiang terminu winien wystapi¢ Wykonawca podajac uzasadnienie braku
mozliwosci dotrzymania terminu umownego.

W przypadku technologicznego braku mozliwosci usuniecia wady uniemozliwiajacej
uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapic
od umowy lub zagda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

§10

Strony ustanawiaja odpowiedzialno$¢ odszkodowawczag w formie kar umownych

z nastepujacych tytutoéw i w podanych wysoko$ciach:

1)

2)

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutlu odstgpienia od umowy

z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10 % wartosci

wynagrodzenia brutto wskazanego w § 5 ust. 1, z zastrzezeniem zapiséw § 11 ust. 1.

W przypadku odstgpienie od umowy w czgsci - kara umowna stanowi¢ bedzie 10 %

wynagrodzenia umownego brutto za niewykonang c¢zeS¢ umowy, ktore

przystugiwaloby za niewykonang cz¢s¢ umowy jednakze nie miej] niz

5% warto$ci wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1.

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w  wysokosci 10 % wartosci wynagrodzenia brutto wskazanego w § 5 ust. 1.
W przypadku odstgpienia od umowy w czgsci kara umowna stanowi¢ bedzie 10%
wynagrodzenia umownego brutto za niewykonang cz¢$¢ umowy, ktore
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b)

d)

9)

h)

)

K)

przystugiwatoby za niewykonang cze$s¢ umowy jednakze nie miej niz
5% warto$ci wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1;

za niedotrzymanie terminu realizacji przedmiotu umowy okreslonego w § 4 lit. c)
z przyczyn obcigzajacych Wykonawce, w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia
umownego brutto ustalonego w umowie za kazdy dzien zwloki, jednak nie wigcej
niz 10 % wynagrodzenia umownego brutto;

za niedotrzymanie terminu usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze lub
w okresie rekojmi i gwarancji za wady - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwloki liczonej od dnia wyznaczonego
na usuni¢cie wad, jednak nie wiecej niz 10 % wynagrodzenia umownego brutto;
za kazdy przypadek braku zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 10 % wartosci
niezaptaconego wynagrodzenia brutto, nie mniej jednak niz 200,00 zt;

za kazdy przypadek nieterminowej zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom Iub dalszym podwykonawcom — jezeli opdznienie
w zaptacie nie przekroczyto 7 dni: w wysokosci 2 % warto$ci wynagrodzenia
brutto zaptaconego z opdznieniem, nie mniej jednak niz 200 zt, a w przypadku
gdyby opo6znienie w zaptacie przekroczylo zastrzezony wymiar: w wysokosci 5 %
wartosci wynagrodzenia brutto zaptaconego z opoznieniem, nie mniej jednak niz
500 zk;

za kazdy przypadek nieprzedlozenia przez Wykonawce do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany — w wysokosci 3 % wartosci takiej umowy brutto, nie
mniej jednak niz 200 zi;

za kazdy przypadek nieprzedtozenia przez Wykonawce poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
- w wysokosci 3 % wartosci takiej umowy brutto, nie mniej jednak niz 200 zt;

za kazdy przypadek braku zmian przez Wykonawce umowy 0 podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty — w wysokos$ci 3 % warto$ci takiej umowy brutto, nie
mniej jednak niz 200 zi;

za kazdy przypadek powierzenia przez Wykonawce realizacji robot budowlanych
podwykonawcom na podstawie uméw podwykonawczych, odnosnie ktorych
Zamawiajacy zglosit sprzeciw — w wysokosci 5 % wartosci takiej umowy brutto,
nie mniej jednak niz 200 zi;

za brak porzadku i zachowania zasad BHP na budowie co zostalo stwierdzone
pisemnie przez nadzér inwestorski; w wysokosci 100 zt za kazdy dzien zwtoki,
jednak nie wiecej niz 10.000 zt;

za niedopetnienie wymogu przedtozenia Zamawiajgcemu kopii umowy o prace
pracownika $wiadczacego prace na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisOw Kodeksu Pracy - w wysokosci 200,00 zt za kazdg umoweg;

za kazdy przypadek braku nieuzasadnionej nieobecno$ci Kierownika Budowy na
terenie budowy stwierdzony pisemnie przez przedstawiciela Zamawiajacego lub
Inspektora Nadzoru — za kazdy taki przypadek Wykonawca zaptaci kar¢ umowna
w wysokosci 300 zi;
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2. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogg dochodzié¢
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych Kodeksu cywilnego.

3. Zamawiajacy moze potrgca¢ kary umowne bezposrednio z wynagrodzenia Wykonawcy,
choc¢by obie nalezno$ci nie byly wymagalne.

4. Laczna warto$¢ kar umownych nalozonych na Strony umowy nie moze przekroczy¢
10% wynagrodzenia brutto.

§11
1. Zamawiajgcy zastrzega, ze Ww razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy

w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim

wypadku Wykonawca moze zgda¢ jedynie wynhagrodzenia naleznego mu z tytulu

wykonania danej czesci umowy. Zapisu § 10 ust. 1 pkt. 1) nie stosuje sie.
2. Oprocz przypadkoéw przewidzianych w prawie lub niniejszej umowie Zamawiajacemu
przystuguje prawo do jednostronnego odstgpienia od umowy w przypadku:

- nie rozpoczecia robot przez Wykonawcee bez uzasadnionych przyczyn lub braku ich
kontynuacji pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na piSmie. Z uprawnienia
do odstgpienia umownego mozna skorzysta¢ w okresie 60 dni od wystapienia
ww. okoliczno$ci, nie pdzniej jednak niz 40 dni od uplywu terminu wskazanego
W wezwaniu do zaprzestania naruszen.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastgpujace obowiazki szczegotowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtug
stanu na dzien odstgpienia, Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie
obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktéra ponosi odpowiedzialnosé
za okolicznos$ci bedace podstawa odstgpienia,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji, urzadzen zakupionych
na realizacje inwestycji, Ktore nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce
do realizacji innych robot nie objetych niniejszg umowa, jezeli odstapienie od umowy
nastapito z przyczyn niezaleznych od niego.

§12

1. Poza przypadkami wskazanymi w art. 455 ust. 1 i 2 ustawy PZP Zamawiajacy przewidziat
nastepujace okolicznosci, ktore moga powodowacé konieczno$¢ wprowadzenia zmian

w tresci zawartej umowy w formie pisemnego aneksu:
1) zmiana terminu realizacji zamowienia z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy,

w  przypadku:
a) zmiany obowigzujacych przepiséw, jezeli zgodnie z nimi konieczne bgdzie
dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego;
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2)

3)

4)

5)
6)
7)

8)
9)

b) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne),
majace bezposredni wplyw na terminowo$¢ wykonania zamowienia;

C) przerw w realizacji robot budowlanych, powstatych z przyczyn nie lezgcych
po stronie Wykonawcy;

d) powierzenia przez Zamawiajacego wykonania zamowien dodatkowych Iub
robot zamiennych, jezeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres
uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu zakonczenia realizacji
umowy;

e) pisemnego uzgodnienia pomi¢dzy Stronami dotyczacego skroceniu terminu
zakonczenia realizacji umowy;

f) wstrzymania realizacji prac obj¢tych umowsa, co uniemozliwia terminowe
zakonczenie realizacji przedmiotu umowy;

g) przebywania z powodu COVID — 19 na kwarantannie lub w izolacji 0s6b
wyznaczonych do realizacji zadania, 0 czas, na jaki ta osoba przebywata
na kwarantannie lub izolacji jesli miato to wplyw na termin wykonania
przedmiotu umowy;

zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane zmiana
w rozwigzaniach projektowych, jezeli sa one uzasadnione koniecznos$cig zwigkszenia
bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;
zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane
uzgodniona mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w  stosunku
do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego;

zmiany dokonane zostaty podczas wykonywania roboét i nie odstepuja w sposob istotny
od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe w ramach art. 36a
ust. 5 ustawy Prawo budowlane 1 dokonane zostaly zgodnie z zapisami
art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spetniajgc zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo
budowlane;

zmiana ceny przy zaistnieniu zmian stawek podatkowych lub stawek celnych
(znaczacy wzrost cen czynnikow niezaleznych od Wykonawcy);

zmiana nazw, siedziby stron umowy, numeréw kont bankowych, innych danych
identyfikacyjnych;

wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego zgtoszenia
I po akceptacji przez Zamawiajgcego;

zmiana osob odpowiedzialnych za kontakty 1nadzor nad przedmiotem umowy;
Zmiana 0s0b wyznaczonych do realizacji zamowienia okreslonych w § 3 ust. 4,51 6
pod warunkiem posiadania odpowiednich uprawnien i dos§wiadczenia

10) zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
11) wystapienie oczywistych omyltek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy
12) zmniejszenie wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmniejszenia zakresu robot

budowlanych z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okoliczno$ci
powodujacej, ze wykonanie czes$ci zakresu realizacji umowy nie lezy w interesie
publicznym lub w przypadku wystgpienia robdt zanieChanych; za§ zmiana zakresu
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robot budowlanych nie moze przekroczy¢é 30% ich wartoSci okreslonej w § 5 ust. 1
umowy;

13) wprowadzenie robot zamiennych ktére sg konieczne ze wzgledu na zaistnienie
sytuacji, ktorej nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub gdy jest ona
korzystna dla Zamawiajacego;

14) odpowiednia zmiana  wysokosci  wynagrodzenia  (zwigkszenie/zmniejszenie)
w przypadku wystapienia robdt zamiennych, na zasadach okres§lonych w umowie,
z tym, z¢ ewentualna zmiana zakresu robot budowlanych nie moze przekroczy¢ 30%
ich warto$ci zawartych w § 5 ust. 1;

15) zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego z powodu zmniejszenia zakresu
rzeczowo-finansowego, zmiany terminu lub zmiany termindw realizacji
poszczegolnych zakresow rzeczowych robot budowlanych;

16)zmiana kwot budzetowych w ramach realizacji i odpowiednia zmiana
w harmonogramie rzeczowo-finansowym;

§13
Niewykonalno$¢ jednego lub wickszej liczby postanowieh umowy nie ma wplywu
na wykonalno$§¢ pozostalych postanowien. W przypadku uznania jakiegokolwiek
postanowienia umowy z dowolnej przyczyny za niewykonalne, postanowienie takie zostanie
zastagpione wykonalnym postanowieniem, ktére w najwigkszym mozliwym stopniu odda
pierwotne intencje Stron i uwzgledni ich interesy gospodarcze.

§14

Wykonawca o$wiadcza, ze wypelnit oraz zobowiazuj¢ si¢ kazdorazowo wypetni¢ obowigzki
informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 0s6b fizycznych, od ktérych
dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskal w celach zwigzanych z realizacja
Umowy nr.....zdnia ....... obejmujacej realizacje zadania pn. .........

§15
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego, ustawy - Prawo zamowien publicznych i Prawa budowlanego wraz
z aktami wykonawczymi.

§16
W przypadku wystapienia sporéw, ktorych Strony nie zatatwig polubownie, przekaza
je do rozstrzygniecia do sagdu wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

§17
Umoweg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach — dwa egzemplarze
dla Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§18
Integralng cz¢scig umowy stanowig nastepujace zatgczniki:
— Zalgcznik nr 1 — Dokumentacja Projektowa
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— Zalgcznik nr 2 - Oferta Wykonawcy z dnia ......... r.
— Zalacznik nr 3 - Harmonogram rzeczowo — finansowy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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