



„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.

19-300 Elk, ul. Baranki 24,
tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala
tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
tel. 87 620-95-93
tel. 87 620-95-76
tel. 87 620-96-26

e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl
e-mail: przetargi@promedica.elk.pl
www.promedica.elk.com.pl

Odpowiedź na Zapytanie 11

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/ 5812 /2021

Data: 09.12.2021r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na **Zakup urządzeń sieciowych, pozostałej infrastruktury sprzętowej i oprogramowania wraz z wymaganymi integracjami** w ramach realizacji projektu „Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz uruchomienie e-usług w "Pro-Medica" w Elku Sp. z o. o." RPWM.03.02.00-28-0018/20-00 projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.” Działanie 3.2 E-zdrowie. **Znak sprawy: 4563/2021.**

Na podstawie art. 135 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

PYTANIE nr 1

Dot. PAKIETU 3 – ZAKUP I INSTALACJA INFRASTRUKTURY SPRZĘTOWEJ (URZĄDZENIA SIECIOWE)
Przełącznik dystrybucyjny nr I,II,III

W związku ze po Covidowym światowym kryzysem w utrzymaniu ciągłości dostaw oraz związanym z nim brakiem dostępności komponentów potrzebnych do produkcji przełączników sieciowych producenci wydłużyli okres realizacji zamówień o co najmniej 150 dni. Czy zamawiający dopuści wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 180 dni kalendarzowych? Zmiana to spowoduje umożliwienie dostawcom realizacji zamówienia w terminie oraz wyeliminuje konieczność doliczenia do oferty ewentualnych kar umownych związanych z nieterminową realizacją zamówienia wynikającą z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 2

dot. PAKIETU 3 – ZAKUP I INSTALACJA INFRASTRUKTURY SPRZĘTOWEJ (URZĄDZENIA SIECIOWE)
Przełącznik dystrybucyjny nr I,II,III

W związku ze po Covidowym światowym kryzysem w utrzymaniu ciągłości dostaw oraz związanym z nim brakiem dostępności komponentów potrzebnych do produkcji przełączników sieciowych czy Zamawiający dopuszcza



wydzielenie części związanej z dostarczeniem rozwiązań UTM z PAKIETU 3, poprzez stworzenie Pakietu 4?

Takie rozwiązanie spowoduje szybszą dostawę oraz umożliwi wdrożenie rozwiązań typu UTM w wymaganym przez Zamawiającego terminie.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 3

Dot. PAKIETU 3 – ZAKUP I INSTALACJA INFRASTRUKTURY SPRZĘTOWEJ (URZĄDZENIA SIECIOWE)
Przełącznik dystrybucyjny nr I,II,III

Zamawiający w parametrach technicznych urządzeń pisze: "Obsługa protokołów i standardów: Obsługa 4094 tagów VLAN" Czy zamawiający dopuści przełączniki posiadające obsługę 4093 vlanów oraz 4093 tagów VLAN zamiast 4094? Różnica ta jest nieistotna z punktu widzenia postawionych zadań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.

Z poważaniem

