UMOWA
O ROBOTY BUDOWLANE WZOR

zawarta w Poznaniu w dniu [...] roku pomiedzy:

1)

Spétka Poznanskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego spdtka z  ograniczong
odpowiedzialnoscig z siedzibg w Poznaniu, adres: ul. Konfederacka 4, wpisang do rejestru
przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan Nowe Miasto i Wilda Wydziat VI
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS: 0000030524, o kapitale
zaktadowym 134 274 000,00 zt. (wydruk z Centralnej Informacji KRS stanowi zatgcznik nr 1 do
Umowy), postugujgcej sie nadanym NIP: 778-12-25-831 oraz numerem REGON: 630682977,
zwang w dalszej czesci Umowy ,Zamawiajacym”,

reprezentowang przez:

[.]=1[.]

[...] z siedzibg w [...], adres: ul. [...], wpisang do rejestru [...] prowadzonego przez [...] pod
numerem KRS: [...] (wydruk z Centralnej Informacji KRS stanowi zatgcznik nr 2 do Umowy),
postugujacej sie nadanym NIP: [...] oraz numerem REGON: [...], zwang w dalszej czesci Umowy
»Wykonawcg”, reprezentowang przez:

[.]=1[.]

ZWazywszy, Ze:

1.

Zamawiajgcy wszczat postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego pn.: ,Budowa zespotu budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych z garazem
podziemnym na polu inwestycyinym 6 MW zlokalizowanym w Poznaniu pomiedzy ulicami:
Literacka/Wiencka/Zawackiej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na uzytkowanie” (nr
POSTEPOWANIA wvieeieiicieeiie e ), dalej jako ,Zaméwienie”.

Zamoéwienie polega na wykonaniu robot budowlanych na dziatce oznaczonej numerem

ewidencyjnym nr 1/330, ark.14, obr. Golecin, wskazanej w Dokumentacji Projektowej jako pole

inwestycyjne o nr 6MW, ktére w szczegdlnosci obejmuja:

1) wykonanie petnobranzowych robdt budowlanych objetych dokumentacjg projektowg
budowlang i wykonawczg oraz rysunkéw szczegotow i detali dla Inwestycji, dla ktdrych
Zamawiajacy uzyskat ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe, na ktére sktadajg sie w
szczegdlnosci nastepujace roboty i prace:

a) 4 budynkdéw mieszkalnych wielorodzinnych i 1 budynku mieszkalnego wielorodzinnego z
ustugami w parterze, z garazami podziemnymi wraz z infrastrukturg towarzyszaca, drogami
wewnetrznymi, parkingami, dojsciami, instalacjami i sieciami; budynki wykornczone ,pod
klucz”, mieszkania przeznaczone do wynajecia;

b) zagospodarowanie terenu wraz z wykonaniem nasadzern kompensacyjnych oraz
utrzymaniem ich w okresie wskazanym w decyzji pozwalajacej na wycinke istniejgcej
roslinnosci,
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c) budowa i ewentualna przebudowa sieci i przytagczy na terenie Pola Inwestycyjnego 6 MW,
oraz w niezbednym zakresie wykraczajgcym poza Pole Inwestycyjne 6 MW zgodnie z
Dokumentacjg Projektowsg,
d) wykreslony,
e) uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie dla wszystkich budynkow i
budowli pola inwestycyjnego objetego Zamdwieniem
3. Realizacja Inwestycji zostanie zrealizowana w jednym etapie.
Wykonawca w ofercie z dnia [...] zobowigzat sie wykonaé ww. zamdwienie zgodnie ze Specyfikacja
Istotnych Warunkéw Zamodwienia.
Zamawiajacy rozstrzygnat ww. postepowanie i udzielit zamdwienia publicznego Wykonawcy.

Wykonawca potwierdza, ze w dniu zawarcia Umowy otrzymat i sprawdzit pozwolenie na budowe i
pozwolenie je zmieniajgce i nie wnosi zadnych uwag i zastrzezen. Wykonawca o$wiadcza, ze
zrozumiate sg dla niego wszystkie wymagania techniczne i lokalizacyjne zlecanych robdt
budowlanych i uznaje to za podstawe wystarczajgcy do realizacji przedmiotu Umowy, oraz ze te
warunki i wymagania uwzglednit w wynagrodzeniu ryczattowym i nie bedzie w pdZniejszym
terminie wysuwat zadnych roszczen z tego tytutu, z zastrzezeniem postanowierr umownych i
ustawowych.

Zamawiajacy i Wykonawca, zwani dalej z osobna takze ,Strong”, zas wspdlnie ,Stronami”, zawieraja
niniejszag umowe, zwang dalej ,Umowg”, o nastepujacej tresci:

§ 1. DEFINICJE

1. Strony zgodnie przyjmujg nastepujgce definicje stosowane w umowie:
1) Ustawa — ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (j.t. Dz. U. z 2021 r.
poz. 1129, ze zm.),
Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, ze zm.).
3) Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(j.t. Dz. U.z2020r. poz. 1333, ze zm.),
4) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia (SWZ) - Specyfikacja Istotnych Warunkow
Zamoéwienia pod nazwa ,,Budowa zespotu budynkdw mieszkalnych wielorodzinnych z garazem

N

podziemnym na polu inwestycyjnym 6 MW zlokalizowanym w Poznaniu pomiedzy ulicami:
Literacka/Wiencka/Zawackiej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na
uzytkowanie” (numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego: .......cccoervvrrernereas ),

5) Dokumentacja Projektowa — wszelka dokumentacja w rozumieniu przepisow Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2 wrzesnia 2004 r. (j.t. Dz. U. z 2013 r, poz. 1129)
przygotowana przez Zamawiajgcego w tym dokumentacja budowlana i wykonawcza oraz inne
dokumenty stanowigce zatgczniki do niniejszej umowy,

6) Inspektor nadzoru inwestorskiego — jest to osoba lub osoby ustanowione przez
Zamawiajgcego, upowaznione do petnienia obowigzkéw zgodnie z Prawem budowlanym,
w zakresie okreslonym przez Zamawiajgcego w petnomocnictwie,
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7) Pole Inwestycyjne — dziatka gruntu potozona w Poznaniu w rejonie ul. Literackiej,
Poszwinskiego, Zawackiej, Cegtowskiej i Konkiewicza, oznaczona numerem geodezyjnym
1/330, ark.14, Obreb Golecin,

8) Teren Budowy — patrz Pole Inwestycyjne

9) Inwestycja - budowa zespotu budynkdéw mieszkaniowych wraz z zagospodarowaniem terenu,
na Terenie Budowy. Zakres prac budowlanych wchodzacych w sktad przedsiewziecia obejmuje
budynki mieszkalne zlokalami uzytkowymi wraz z infrastrukturg towarzyszacy, drogami
wewnetrznymi, parkingami naziemnymi i podziemnymi, dojsciami, elementami matej
architektury, instalacjami i sieciami w zakresie niezbednym do prawidtowego ich
funkcjonowania zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej,

10) Budynek — budynek mieszkalny wielorodzinny realizowany w ramach Inwestycji, posiadajgcy
lokale mieszkalne wraz z pomieszczeniami przynaleznymi albo posiadajgcy lokale mieszkalne,
uzytkowe wraz z pomieszczeniami przynaleznymi w liczbach szczegétowo okreslonych dla
kazdego Budynku w Dokumentacji Projektowej, przy czym czes$¢ z Budynkéw bedzie
posiadata jednokondygnacyjny podziemny garaz (znajdujacy sie na kondygnacji -1), lokalizacja
garazy zostata wskazana w Dokumentacji Projektowe;j,

11) Roboty — wszelkie prace i roboty budowlane, prace montazowe, instalacyjne oraz dostawy
i ustugi konieczne do prawidtowego zrealizowania Inwestycji zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej oraz wymaganiami Zamawiajgcego,

12) Roboty tymczasowe —wykonane przez Wykonawce prace i roboty, ktére sg potrzebne do
wykonania Robdt objetych Przedmiotem Umowy oraz ktdre zostang zdemontowane po
zakoniczeniu Robdt,

13) Dzien roboczy - kazdy dzien tygodnia z wytgczeniem sobdt oraz dni wolnych od pracy
w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (j.t. Dz. U. z 2015 r.
poz. 90 ze zm.)

14) Umowa Finansowa — umowa kredytu nr FI N° 86.435 Serapis N° 2015-0552 zawarta w dn.
21/22 grudnia 2016 r. pomiedzy Zamawiajgcym a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.

2. Poza definicjami wskazanymi w ust. 1, Strony zgodnie przyjmujg definicje wprowadzone odrebnie
w ramach poszczegélnych postanowiert Umowy lub zatgcznikéw do Umowy.

3. Poszczegdlne czesci Umowy bedg stosowane i interpretowane w nastepujacej kolejnosci i wedtug
nastepujgcego pierwszenstwa:
a) Wyjasnienia tresci SWZ w postepowaniu ZP-11/PN/2021,
b) Umowa,

c) SWz

d) Szczegdétowe wytyczne Zamawiajgcego opisujgce zmiany do przedmiotu zamdwienia,

e) Szczegdtowe wytyczne wykonawcze realizacji Inwestycji opracowane przez Zamawiajgcego,

f) Zestawienie wymaganych elementéw wzorcowych dla Pola Inwestycyjnego 6MW,

g) Dokumentacja Projektowa (wraz z zatgcznikami).

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot Umowy zgodnie z :
1) dokumentami wymienionymi w ust. 3 niniejszego paragrafu,
2) decyzjg nr 1592/2018 z dnia 25.07.2018r. zmieniajgcg ostateczng decyzje Prezydenta Miasta
Poznania nr 284/2018 z dnia 15.02.2018r. zatwierdzajgcg projekt budowlany i udzielajaca
Poznanskiemu Towarzystwu Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0. pozwolenia na budowe zespotu
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1.

budynkdéw mieszkalnych wielorodzinnych z garazem podziemnym
3) obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.].

Dz. U.z2020r. poz. 1333, ze zm.), przepisami w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,
4) zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

§ 2. PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem Umowy jest wybudowanie i wyposazenie Inwestycji realizowanej pod nazwa:
,Budowa zespotu budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych z garazem podziemnym na polu
inwestycyjnym 6MW zlokalizowanym w Poznaniu pomiedzy ulicami: Literacka/Wiencka/Zawackiej
wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na uzytkowanie” (dalej ,Przedmiot
Umowy”).

W ramach Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) wykonania prac przygotowawczych, wyszczegdlnionych w art. 41 ust. 2 Prawa Budowlanego
wraz z wycinkg drzew i krzewdw i wykonaniem nasadzen kompensacyjnych zgodnie z Decyzja
Prezydenta Miasta Poznania

2) realizacji Robodt, prac montazowych oraz instalacji i rozruchu dostarczonych przez Wykonawce
urzadzen zgodnie z Dokumentacjg Projektows,

3) w razie potrzeby uzyskania na wifasny koszt zgody na zajecia pasa drogowego, wykonania
projektu organizacji ruchu i zamontowania oznakowania, po uzyskaniu zgody wtasciwych
organdw,

4) zabezpieczenia Terenu Budowy przed dostepem do niego przez osoby trzecie, wykonania
zaplecza budowy oraz po zakonczeniu Inwestycji do usuniecia zaplecza wraz
z doprowadzeniem Terenu Budowy do porzadku okreslonego w dokumentacji projektowej
najpdzniej do dnia ztozenia wnioskdw o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
wykonanych Budynkéw we wtasciwym organie nadzoru budowalnego,

5) biezacej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej,

6) wykonania czynnosci, o ktérych mowa w art. 43 ust. 1i 3 Prawa Budowlanego,

7) sporzadzenia dokumentacji

powykonawczej,  instrukcji obstugi i eksploatacji Przedmiotu
Umowy z podziatem na lokale mieszkalne, uzytkowe i hale garazowe, instalacji i urzadzen
zwigzanych z tym Przedmiotem Umowy oraz przeszkolenia pracownikéw Zamawiajgcego.
Instrukcje obstugi i eksploatacji muszg by¢ sporzadzone z oddzielnym przeznaczeniem dla:
uzytkownika lokalu mieszkalnego (okreslajgca prawa i obowigzki najemcy), uzytkownika lokalu
uzytkowego i oddzielnie dla zarzadzajgcego czescig wspdlng nieruchomosci.

8) uzyskania ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie dla catego przedmiotu umowy

Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany przez Wykonawce zgodnie z Dokumentacjg Projektows,

ktora stanowi Zatgcznik nr 3 do Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami prawa i aktualng wiedzg techniczng oraz na warunkach okreslonych w Umowie.

Wykonawca o$wiadcza, Zze posiada doswiadczenie, umiejetnosci i wiedze pozwalajgcg na

wykonanie Przedmiotu Umowy oraz ze zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy

zgodnie z zasadami wspdtczesnej wiedzy technicznej oraz zgodnie z Dokumentacjg Projektowa

oraz nalezytg starannoscia.
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Tam, gdzie w Dokumentacji Projektowe] oraz innych dostepnych Wykonawcy dokumentach,
opisach lub specyfikacjach, zostato wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent,
dostawca) materiatow lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o ktérych mowa w art. 101
ust. 1, 3,14, 102 ust. 1 i 2 Ustawy, Zamawiajgcy w pierwszej kolejnosci oczekuje od Wykonawcy
wykonania Robot zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami istandardami, jednak stosownie do
wymogu art. 101 ust. 1, 3, i 4 Ustawy dopuszcza zaoferowanie materiatow lub rozwigzan
rownowaznych, pod bezwzglednym warunkiem, ze zagwarantujg one realizacje Robdt w sposob
zapewniajgcy uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych w wyzej
wymienionych dokumentach, a nadto, iz uzyska uprzednio pisemng zgode Zamawiajgcego na ich
uzycie. Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rownowazne jest obowigzany wykazag,
ze oferowane przez niego materiatly i Roboty spetniajg wymagania okreslone przez
Zamawiajgcego. W przypadku naruszenia niniejszego postanowienia poprzez zastosowanie
materiatéw niespetniajgcych opisanych wyzej kryteridw, Zamawiajgcy moze natozy¢é na
Wykonawce kare umowng w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: pie¢ tysiecy ztotych) za kazde
z naruszen z osobna, oraz zobowigzany jest do przywrdcenia Robdt do stanu zgodnego z
dokumentacjg projektowg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca oswiadcza ze zapoznat sie z Terenem Budowy, dysponuje wiedzg na temat stanu
faktycznego i prawnego Terenu Budowy, ktdorg - przy dochowaniu nalezytej starannosci
wymaganej od profesjonalisty - mogt uzyskaé na podstawie informacji zawartych w Dokumentacji
Projektowej, udostepnionej Wykonawcy z odpowiednim wyprzedzeniem przed podpisaniem
Umowy. Strony potwierdzajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za ww. warunki obejmuje tylko i
wytgcznie odpowiedzialnosé wiasciwg i typowa dla Wykonawcy robét, a nie dla Projektanta, a
wiec Wykonawca odpowiada za ww. warunki tylko w granicach na jakie pozwolito mu zapoznanie
sie z udostepniong Dokumentacjg Projektowa (a wiec Wykonawca nie odpowiada za przyjete
rozwigzania techniczne i wybrane przez Inwestora materiaty oraz urzadzenia), a z Terenem
Budowy w zakresie dokonanych ogledzin (nie odpowiada zatem za nieprzewidziane warunki
fizyczne terenu budowy, jak: warunki gruntowe, znaleziska, niezinwentaryzowane sieci, ktérych
wystepowanie obcigza Inwestora) .

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z Dokumentacjg Projektowg i innymi zatgcznikami do SWZ.
Strony potwierdzaja, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za ww. warunki obejmuje tylko i wytgcznie
odpowiedzialno$¢ wiasciwg i typowg dla Wykonawcy robdt, a nie dla Projektanta, a wiec
Wykonawca odpowiada za ww. warunki tylko w granicach na jakie pozwolito mu zapoznanie sie z
udostepniong Dokumentacjg Projektowg (a wiec Wykonawca nie odpowiada za przyjete
rozwigzania techniczne i wybrane przez Inwestora materiaty oraz urzadzenia), a z Terenem
Budowy w zakresie dokonanych ogledzin (nie odpowiada zatem za nieprzewidziane warunki
fizyczne terenu budowy, jak: warunki gruntowe, znaleziska, niezinwentaryzowane sieci, ktérych
wystepowanie obcigza Inwestora). Niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania zakresu
Przedmiotu Umowy, nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy z
tytutu Umowy, chyba Zze wynika z Dokumentacji Projektowej sporzgdzonej przez Zamawiajgcego.”

§ 3. PRZEKAZANIE | WSPOLPRACA NA TERENIE BUDOWY

Przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy nastgpi przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego.
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Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy w zakresie wynikajgcym z Przedmiotu Umowy
nie pdézniej niz w terminie 7 (stownie: siedem) dni od dnia podpisania przez Strony niniejszej
umowy. Wykonawca zobowigzany jest w powyzszym terminie odebra¢ Teren Budowy niezbedny
do realizacji Przedmiotu Umowy. W dniu przekazania Terenu Budowy Strony sporzadzg w formie
pisemnej protokdt z czynnosci przekazania Terenu Budowy, przy czym jeden egzemplarz
protokotu pozostanie u Zamawiajgcego. Od daty protokolarnego przejecia Terenu Budowy, az do
chwili koncowego odbioru Robdét, Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za
wszelkie szkody wynikte z jego winy lub podmiotéw dziatajgcych na jego zlecenie na tym terenie
i w bezposrednim sasiedztwie.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia wszystkim osobom upowaznionym przez niego

lub Zamawiajgcego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego w rozumieniu Prawa

budowlanego, dostepu do Terenu Budowy i do kazdego miejsca, gdzie Roboty w zwigzku

z Umowa bedg wykonywane.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy z uwzglednieniem istniejgcych

uwarunkowan Pola Inwestycyjnego objetego Robotami (6MW), a w szczegdlnosci:

1) w czasie wykonywania Umowy Wykonawca musi dostosowac swoje zaplecze budowy (w tym
ochrone mienia i dostep do Terenu Budowy dla osdb trzecich, dostawe mediow oraz wszelkie
sprawy organizacyjne zwigzane z funkcjonowaniem budowy) do uwarunkowan zwigzanych
z faktem, iz na Polu Inwestycyjnym mogg by¢ réwnolegle prowadzone roboty budowlane
zwigzane z realizacjg innych prac budowalnych na rzecz Zamawiajgcego przez inne podmioty,

2) osoby wskazane do petnienia funkcji kierownika budowy w okresie od dnia rozpoczecia Robdt
do dnia zakonczenia realizacji Umowy, nie bedg petni¢ funkcji kierownikéw budowy w
rozumieniu Prawa budowlanego na innych budowach lub inwestycjach oraz nie mogg
rownoczesnie zajmowaé podobnych stanowisk (np. kierownikéw robdt, kierownikéw
kontraktu, inzyniera rezydenta) na innych inwestycjach,

3) Wykonawca jest zobowigzany do wspodtpracy z innymi wykonawcami realizacji robodt
budowlanych, dostaw i ustug zleconych przez Zamawiajgcego w obrebie Terenu Budowy

4) Wykonawca zobowigzuje sie do koordynowania pod nadzorem Zamawiajgcego
lub Inspektoréw nadzoru inwestorskiego prac i robot podwykonawcéw oraz innych
podmiotéw wykonujgcych roboty budowlane na zlecenie Zamawiajgcego na Polu
Inwestycyjnym objetych Inwestycja (przyktadowo podmiotow wykonujgcych sieci instalacyjne
niezbedne do zapewnienia dostaw mediéw do Budynkdéw).

Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do powstrzymania sie od przekazania Wykonawcy

Terenu Budowy do czasu przedtozenia przez Wykonawce oswiadczen kierownikéw budowy

i kierownikdéw robdét o podjeciu obowigzkdow oraz oswiadczen kierownikéw budowy o niepetnieniu

podobnych funkcji na innych budowach lub inwestycjach.

W przypadku wskazanym w ust. 5 powyzej, Wykonawcy nie przystuguja w stosunku do

Zamawiajgcego zadne roszczenia terminowe, w tym przedtuzenie terminu wykonania Umowy, lub

finansowe, w tym uprawnienie do podwyzszenia uméwionego wynagrodzenia, odszkodowana czy

tez zgdania zaptaty kary lub kar umownych.
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§ 4. POROZUMIEWANIE SIE, STRON, NARADY

Porozumiewanie sie Stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem Przedmiotu Umowy
odbywac sie bedzie w drodze korespondencji pisemnej doreczanej adresatom za pokwitowaniem
oraz korespondencji mailowej. Korespondencja pisemna w sprawach biezgcych przekazywana
bedzie Wykonawcy do biura budowy na Terenie Budowy.

Wykonawca na kazdorazowe zgdanie Zamawiajgcego lub z wiasnej inicjatywy, jednak nie rzadziej
niz raz w tygodniu, bedzie organizowat regularne narady koordynacyjne (zwane dalej ,,Naradami”)
z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i Inspektoréow nadzoru inwestorskiego
oraz innych zaproszonych osob. Celem Narad bedzie omawianie biezgcych spraw dotyczgcych
wykonania i zaawansowania Robdt. Terminy Narad bedzie ustalat Zamawiajgcy w porozumieniu z
Wykonawca.

Narady bedg prowadzone i protokotowane przez Zamawiajgcego lub osobe przez niego
upowazniong, a kopie protokotu w wersji elektronicznej w formie mailowej bedg przesytane
Wykonawcy na adres wskazany w ust. 4 ponizej.

Strony niniejszym wyznaczajg nastepujgce osoby do wzajemnych kontaktow w zakresie
wykonywania Umowy:

1) Przedstawiciel Zamawiajgcego: [...], nr tel. [...], e-mail: [...], adres do korespondenciji: [...],

2) Przedstawiciel Wykonawcy: [...], nr tel. [...], e-mail: [...], adres do korespondencji: [...],

przy czym zmiana oséb lub danych wskazanych w niniejszym ustepie nie stanowi zmiany Umowy i
nastepuje w formie pisemnej po doreczeniu zawiadomienia drugiej Stronie.

Wszelka korespondencja kierowana bedzie na adresy wskazane przy oznaczeniu Stron Umowy.
Zmiana danych Stron Umowy nie stanowi zmiany Umowy i nastepuje poprzez przekazanie drugiej
Stronie nowych, zmienionych danych.

§ 5. WYSTAPIENIE SItY WYZSZEJ

Sita wyzsza jest zdarzeniem zewnetrznym, ktérego skutki sg niemozliwe do zapobiezenia,
obejmujgcym w szczegdlnosci takie zdarzenia jak: wojna, kleski zywiotowe (trzesienia ziemi,
huragan), strajki, okupacja budowy spowodowana przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy
lub Podwykonawcow.

Jezeli na skutek dziatania sity wyzszej, wykonanie Umowy nie bedzie mozliwe, Wykonawca
niezwtocznie zawiadomi Zamawiajgcego w formie pisemnej, ze wykonanie Umowy nie jest
mozliwe. Wykonawca, po otrzymaniu od Zamawiajacego potwierdzenia na pismie faktu
wystapienia sity wyzszej i braku mozliwosci ukoriczenia przedmiotu Umowy, tak szybko jak to
mozliwe zabezpieczy Teren Budowy i wstrzyma Roboty. W takim przypadku Zamawiajgcy zaptaci
wynagrodzenie za catos¢ Robdt wykonanych przed pisemnym potwierdzeniem wystgpienia sity
wyzszej oraz za Roboty wykonane po tym potwierdzeniu, a do wykonania ktérych Wykonawca byt
zobowigzany.

§ 6. PRAWA | OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy zobowigzuje sie do:
1) zaptaty wynagrodzenia na warunkach okreslonych w Umowie,
2) uzgodnienia rozwigzan funkcjonalnych, uzytkowych i materiatowych,

Strona 7 z 45



3) dostarczenia Wykonawcy w dniu podpisania umowy Dokumentacji Projektowej w formie
papierowej w ilosci 1 egzemplarza projektu budowlanego, 1 egzemplarza projektu
wykonawczego oraz dokumentacji w formie elektronicznej,

4) ustanowienia Inspektoréw nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienia biezgcego nadzoru
inwestorskiego,

5) dokonania odbioru wykonanych robét i prac na warunkach okreslonych w Umowie.

2. Zamawiajgcy w terminie nie poéZniej niz 14 dni od dnia przekazania Wykonawcy Pola
Inwestycyjnego wyznaczy Inspektora nadzoru inwestorskiego. O fakcie wyznaczenia Inspektora
nadzoru inwestorskiego Wykonaweca zostanie poinformowany w formie pisemnej.

3. Zmiana Inspektoréw nadzoru inwestorskiego, badz poszerzanie kadry Inspektorow nadzoru
inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy i nastepuje poprzez powiadomienie Wykonawcy w
formie pisemnej przez Zamawiajgcego.

4. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego dziatajg w granicach umocowania nadanego im przez
Zamawiajgcego oraz Prawa budowlanego. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego uprawnieni sg do
wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z jakoscig Robodt, ktére sg niezbedne do
prawidtowego oraz zgodnego z Umowg wykonania Przedmiotu Umowy.

5. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego nie sg upowaznieni do podejmowania decyzji dotyczacych
robét dodatkowych i zamiennych w imieniu Zamawiajgcego bez jego zgody i pisemnego
potwierdzenia Zamawiajgcego. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego nie sg uprawnieni do
zaciggania zobowigzan w imieniu Zamawiajgcego. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego nie s3
upowaznieni do zmiany materiatu, towaru czy innego wyrobu budowlanego, chyba ze uzyskaj3
uprzednig zgode projektanta i Zamawiajgcego. W razie rozbieznosci w Dokumentacji Projektowej
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze podjg¢ decyzje wytacznie w stosunku do drobnych
kwestii technicznych nie zwiekszajgcych wynagrodzenia Wykonawcy. W innym przypadku,
rozstrzygniecie rozbieznosci czy niejasnosci w Dokumentacji Projektowej nalezy do
Zamawiajacego. .

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do weryfikacji aktualnos$ci spetniania wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w
Rozdziale Il pkt. 7 SWZ czynnosci w catym okresie realizacji Zamdwienia w dowolnie wybranym
czasie i miejscu. Wykonawca najpdzniej w dniu zawarcia Umowy dostarczy Zamawiajgcemu
dokumenty okreslone w ust. 8 ponizej, ktére potwierdzg zawarcie umowy o prace z osobami
wskazanymi w Rozdziale Ill pkt. 7 SWZ.

7. W trakcie realizacji Robot Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdéb wykonujgcych wskazane w Rozdziale Ill pkt. 7
SWZ czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oSwiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $Swiadczenia.

8. W trakcie realizacji Robot na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia  wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
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10.

11.

lub podwykonawce osdb wykonujgcych wskazane w Rozdziale Il pkt. 7 SWZ Umowy czynnosci
w trakcie realizacji zamdéwienia:

1) os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu skfadajgcego
os$wiadczenie, date ztozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umdw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji Zamdwienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna
zostaé¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adreséow, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, wymiar etatu, stanowisko lub zakres
obowigzkéw powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

4) poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w Rozdziale Ill pkt. 8 SWZ czynnosci Zamawiajgcy

przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci

10. 000, 00 zt za kazdy stwierdzony przypadek z osobna.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez

Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez

Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob

wykonujgcych wskazane w Rozdziale Il pkt. 8 SWZ czynnosci z rygorem okreslonym w ust. 9

powyzej.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa

Inspekcje Pracy.

§ 7. PRAWA | OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania ustalonego Przedmiotu Umowy, zgodnie i w petnym
zakresie rzeczowym ujetym w Dokumentacji Zamawiajgcego, jak tez zasadami aktualnej wiedzy
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technicznej i oddania go Zamawiajgcemu w ustalonym terminie i na zasadach ustalonych w

Umowie.

Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1)

10)

11)

otwarcia i utrzymania biura lub oddziatu Wykonawcy w Poznaniu w razie siedziby
przedsiebiorstwa Wykonawcy w innej miejscowosci, z petnym zapleczem organizacyjno-
administracyjnym, co najmniej jednym pracownikiem biurowym w charakterze sekretarza,
co najmniej jednym pracownikiem odpowiedzialnym za prowadzenie ksiegowosci zwigzanej
z wykonywanymi przez Wykonawce Robotami w ramach Inwestycji,
prawidtowego wykonania wszystkich prac zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy zgodnie
ze ztozong ofertg i z aktualnie obowigzujgcymi przepisami, Prawem Budowlanym oraz
uzgodnieniami wigzgcymi Wykonawce na mocy Umowy,
opracowania i w razie koniecznosci aktualizowania planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(BIOZ) oraz projektu zagospodarowania i organizacji Terenu Budowy, ktéry wymaga uprzedniej
akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego,
zapewnienia geodezyjnego wytyczenia Budynku oraz geodezyjnej obstugi budowy, w tym
kontroli geotechnika po wykonaniu wykopu pod kazdym z Budynkdow potwierdzonej stosowng
opinig geotechniczng,
opracowania harmonogramu miesiecznego realizacji Robdt okreslajgcego  stopien
zaawansowania Robdt, oraz jego aktualizowania na kazde zadanie Zamawiajgcego, przy czym
pierwszy harmonogram Wykonawca zatgcza do oferty; harmonogram ten stanowi zatgcznik do
Umowy,
na zadanie Zamawiajgcego przedstawiania sprawozdan z postepdw realizacji Inwestycji w tym
sprawozdan z procentowym rzeczowym oraz finansowym zaawansowaniem Inwestycji.
nieodptatnego i na zadanie Zamawiajgcego udzielania wszelkich informacji dotyczacych
realizacji poszczegdlnych elementéw Inwestycji oraz udostepnienia wszelkich dokumentéw
oraz informacji niezbednych do uruchomienia transzy kredytu,
na zadanie Zamawiajgcego udzielania wszelkich informacji dotyczacych wspdtpracy
z podwykonawcami, w tym dotyczacych rozlicze,, réwniez poprzez przedstawiania
Zamawiajgcemu kserokopii dowodow zaptaty podwykonawcy wynagrodzenia, potwierdzonych
przez podwykonawce,
bezwzglednego przestrzegania przepiséw o ochronie srodowiska dotyczgcych ochrony drzew
na Terenie Budowy, tak aby nie dopusci¢ do pogorszenia stanu zdrowotnego istniejgcych
zadrzewien. Wykonawca odpowiada za dobrostan istniejgcej zieleni i ponosi koszty zwigzane z
jej ewentualnym uszkodzeniem,
udostepnienia Terenu Budowy podmiotom upowaznionym przez Zamawiajgcego na kazde
jego zadanie, na zasadach okreslonych przez Kierownika Budowy, ktére bedg mieé na celu
zapewnienie bezpieczenstwa.
wykonania na wtasny koszt tablicy reklamowej o wymiarach 3 m x 2 m na sztywnej
konstrukcji stalowej o wysokosci min. 4 m, na ktérej przedstawione bedg podstawowe
informacje marketingowe: logo Zamawiajgcego, telefony dziatu obstugi klienta wraz z
wizualizacjg Inwestycji i umieszczenia jej w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego, na
Polu Inwestycyjnym bedgcym przedmiotem Umowy badz innym miejscy wskazanym przez
Zamawiajgcego, oraz umieszczenia tabliczki na elewacji kazdego z budynkdw w sposdb

uzgodniony z Zamawiajgcym z informacjg o sposobie finansowania Inwestycji zgodnej z
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12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 07 maja 2021 w sprawie okreslenia dziatan
informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujgce zadania finansowane lub
dofinansowane z budzetu panistwa lub z panstwowych funduszy celowych.

prowadzenia Dziennika Budowy i udostepniania go Zamawiajgcemu na kazde jego zgdanie

celem dokonania wpisow i potwierdzen oraz realizacji zalecen wpisywanych do Dziennika

Budowy przez Zamawiajgcego,

zorganizowania Terenu Budowy, w tym umieszczenia tablic ostrzegawczych, wykonania

petnych ogrodzen (H min = 2m), instalacji, niezbednych zabezpieczen i wszystkich innych

czynnosci koniecznych do zrealizowania Robdt, w tym zabezpieczenia i oznakowania
prowadzonych Robdt oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty
czas trwania realizacji Umowy,

opracowania geodezyjnej inwentaryzacji Budynkdw, obejmujgcego poszczegdlne lokale

mieszkalne iuzytkowe, miejsca postojowe, pomieszczenia techniczne zgodnie z ustawa

z dnia 24 czerwca 1994 r. o witasnosci lokali (j.t. Dz.U. z 2020 r., poz. 1910 z pdin.zm.) w

wersji papierowej w liczbie 3 sztuk do kazdego z Budynkéw oraz w wersji elektronicznej

w formacie .pdf oraz zestawienia w formacie .xml lub rownowaznym,

opracowania i przekazania Zamawiajgcemu spisu urzgdzen podlegajgcych serwisowaniu,

zbiorczego zestawienia szczegdtéw na temat utrzymania gwarancji oraz instrukgji

uzytkowania lokali — odrebnie lokali mieszkalnych i uzytkowych, oraz odrebnie Budynkdow i

zamontowanych urzgdzen w terminie nie pdzniej niz w dniu zgtoszenia przedmiotu umowy

do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. Instrukcje, o ktdrych mowa powyzej muszg
uzyskac akceptacje Zamawiajgcego.

informowania Inspektorow nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru Robdt zanikajgcych

lub ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:

a) bedzie zobowigzany na wtasny koszt do odkrycia Robdt lub wykonania otwordw
niezbednych do zbadania Robdt, a nastepnie przywrdcenia Robdt do stanu pierwotnego,
lub do dodatkowych badan niezbednych wedtug Zamawiajgcego,

b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia Robdt - na wiasny koszt naprawienia ich
lub doprowadzenia do stanu poprzedniego,

olicznikowania dostawy i zuzycia wody, pradu, ciepta oraz wszelkich innych mediéw oraz

biezgcej regulacji ptatnosci za ich zuzycie oraz ponoszenia wszelkich innych optat zwigzanych

z realizacjg Zamdwienia do dnia podpisania Protokotu kocowego przez Zamawiajgcego,

powotania kierownika budowy— Wykonawca zobowigzany jest do zatrudniania

ww. kierownika na umowe o prace, a Zamawiajacy uprawniony jest do kontrolowania faktu
spetniania tego wymogu w kazdym czasie w dowolnie wybranym terminie,

zagwarantowania statej obecnosci osoby zapewniajgcej nadzér techniczny nad Inwestycjg

w trakcie realizacji Robdt, nadzér nad personelem w zakresie porzadku i dyscypliny pracy

oraz w momencie dokonywania odbioréw, przy czym osoby realizujgce nadzér techniczny

oraz inne osoby pracujgce na terenie Inwestycji zobowigzane sg do realizacji zadan na

Terenie Budowy.

koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcow, jesli zostang z podwykonawcami

zawarte stosowne umowy w celu realizacji Przedmiotu Umowy oraz — wprowadzenia

wymogu posiadania uniforméw (ubran roboczych z uwidocznionymi nazwami lub firmami
podwykonawcow) przez swoich pracownikow jak i pracownikow podwykonawcéw oraz
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21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)

30)

31)

32)

33)

34)

35)

36)

posiadania codziennie aktualizowanej listy pracownikdéw przebywajgcych na Terenie Budowy
ze wskazaniem, ktérego podwykonawce reprezentujg i jej udostepnienie na kazde zadanie
Zamawiajgcego.

przestrzegania przepiséw bhp i ppoz.,

zapewnienia sprzetu oraz materiatdw spetniajagcych wymagania aktualnych norm
technicznych,

zgtoszenia Przedmiotu Umowy do odbioru, potwierdzone odpowiednim wpisem
do Dziennika Budowy oraz uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych i zapewnienie
usuniecia stwierdzonych wad,

znajomosci i stosowania w czasie prowadzenia Robdt wszelkich przepisow dotyczgcych
ochrony srodowiska naturalnego i bezpieczeristwa pracy, majacych zwigzek z realizacjg
Umowy oraz ponoszenia ewentualnych optat i kar za przekroczenie w trakcie Robdt norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach, dotyczacych ochrony srodowiska i bezpieczeristwa
pracy,

zwotywania narad koordynacyjnych,

pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych z uzyskaniem i dostarczeniem ostatecznego
dokumentu umozliwiajgcego uzytkowanie Budynkéw oraz nowo powstatego uktadu
drogowego i innych elementéw infrastruktury Inwestycji,

przed zgtoszeniem do odbioru czesciowego Robdt instalacyjnych i elektrycznych ulegajgcych
zakryciu w toku realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia Zamawiajgcemu inwentaryzacji powykonawczej tychze Robdt w formie

dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i doktadnej dokumentacji zdjeciowe;j
z opisem w formie elektronicznej,

uzyskania dla kazdego z budynkéw zrealizowanych w ramach Inwestycji Swiadectwa
charakterystyki energetycznej,

uzyskania innych dodatkowych uzgodnien i decyzji, ktérych uzyskanie konieczne bedzie do
realizacji Inwestycji,

udziatu w przekazywaniu lokali najemcom w okresie dwdch miesiecy od podpisania
protokotu koncowego odbioru Robdt

organizacji i udziatu w kazdym przegladzie gwarancyjnym,

opracowania rysunkow szczegdtow i detali — w zakresie niezbednym jaki Zamawiajacy,
Inspektorzy nadzoru inwestorskiego lub Wykonawca uznajg jako konieczny do prawidtowej
realizacji Robot,

niezwtocznego, nie pdzZniej niz nastepnego dnia roboczego, informowania Inspektoréw
nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajgcego o zaistniatych na Terenie Budowy kontrolach
i wypadkach,

Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowigzany jest w toku realizacji Przedmiotu
Umowy, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia urzadzen badz ich czesci, do naprawienia
ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,

wspoftpracy ze stuzbami Zamawiajgcego, w tym informowanie Zamawiajgcego i Inspektoréw
nadzoru inwestorskiego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptyngé na jakosc
Robdt lub termin zakonczenia Przedmiotu Umowy,

na kazde zadanie Inspektorow nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcego, Wykonawca
obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw: deklaracje zgodnosci, atesty,
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37)

38)

39)

40)

41)

42)

43)

44)

45)

46)

47)

certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobate techniczng i inne zgodnie z Ustawg z
16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z pdzn.zm.),

zapewnienia potrzebnego oprzyrzgdowania, pracownikow oraz materiatéw wymaganych do
zbadania, na zadanie Zamawiajgcego lub Inspektoréw nadzoru inwestorskiego, jakosci Robot
wykonywanych w ramach Umowy, a takze materiatow, z ktérych Wykonawca wykonuje
Przedmiot Umowy, a ktére znajduja sie na Terenie Budowy. Badania, te bedg realizowane
przez Wykonawce na wtasny koszt,

utrzymania porzadku na Terenie Budowy w czasie realizacji Robdt oraz na terenie
przylegajgcym do Terenu Budowy, na ktdry prace wykonywane przez Wykonawce majg
wptyw oraz ponoszenia kosztow wywozu odpaddéw oraz utrzymania czystosci terenu
przylegajgcego do Terenu Budowy,

do dnia kontroli stanu wykonanych Robdt przez witasciwy organ nadzoru budowlanego
poprzedzajacy wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, o ktorej mowa w art. 59a
Prawa budowlanego Wykonawca na swodj koszt i wlasnym staraniem zobowigzany jest
uporzadkowa¢ Teren Budowy oraz teren przylegajgcy do Terenu Budowy, oprozni¢ go
ze swoich materiatéw i urzadzen, usung¢ tymczasowe zaplecze budowy, jak réwniez usungé
poza Teren Budowy wszelkiego rodzaju odpady, w szczegdlnosci gruz, wszelkiego rodzaju
odpady, ziemie i $mieci zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(j.t. Dz. U.z 2021 r. poz. 779, ze zm.),

usuwania ziemi z Terenu Budowy oraz ponoszenia kosztéw jej utylizacji
lub zagospodarowania poza Polem Inwestycyjnym,

zgtaszania na pismie gotowosci Robdt do odbioréw czesciowych lub odbioru koricowego
i poprzez stosowny wpis w Dzienniku Budowy oraz uczestniczenia w czynnosciach
odbiorowych i zapewnienia usuniecia stwierdzonych w nich wad,

ponoszenia ewentualnych optat i kar za naruszenie przez Wykonawce, podwykonawcéw
lub ich personel, przepisdow prawa w trakcie wykonywania Umowy,

wykonania innych obowigzkéw wskazanych w Dokumentacji Projektowej oraz w jego
zafgcznikach,

niezwtocznego, nie pdziniej niz w terminie 7 dni roboczych, pisemnego informowania
Zamawiajgcego oraz Inspektoréw nadzoru inwestorskiego o zaistniatych przeszkodach
i trudnosciach mogacych wptyngé¢ na jakosé wykonywanych Robdt lub prac albo termin
zakonczenia wykonania Umowy; w przypadku niewykonania powyzszego obowigzku
Wykonawca zrzeka sie prawa do podniesienia powyzszego zarzutu wobec Zamawiajgcego
i zgtaszania roszczen finansowych w zakresie spowodowanym przez dang przeszkode,
naprawienia na swodj koszt wszelkich szkod zaistniatych w Robotach lub materiatach
przeznaczonych do wbudowania w okresie miedzy terminem rozpoczecia Robdt, terminem
ich zakoriczenia oraz w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady, spowodowanych
w tym okresie lub pozostajgcych w bezposrednim zwigzku z usuwaniem wad,

informowania podwykonawcéw o ustaleniach poczynionych na Naradach a majgcych wptyw
na prace realizowane przez podwykonawcéw lub przekazywania podwykonawcom informacji
wskazanych przez Zamawiajgcego,

zgtaszania kazdego podwykonawcy, ktoremu zamierza powierzy¢é wykonanie chocby czesci
Robodt objetych Umowa stosownie do wymogow Ustawy, Kodeksu cywilnego i postanowien
Umowy pod rygorem zaptaty kary umownej za brak odpowiedniego zgtoszenia w wysokosci
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5.000,00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych) za kazdy przypadek z osobna. Zgtoszenie winno
zawiera¢ zakres powierzanych podwykonawcy prac, kwote wynagrodzenia, termin
wykonania i ptatnosci wynagrodzenia oraz projekt umowy podwykonawczej. Szczegdtowy
zakres obowigzkow zawierajg postanowienia § 8 Umowy i Rozdziat XIX SWZ.

48) przedstawienia do akceptacji Zamawiajgcemu elementy wzorcowe z
materiatéw/towardow/urzadzen zgodnie z listg przedstawiong przez Zamawiajgcego, co
najmniej 21 dni przed ich wbudowaniem lub zamontowaniem. Zamawiajgcy ma prawo
zazadac¢ innych elementéw wzorcowych do akceptacji nie ujetych na liscie, o czym
Wykonawca zostanie poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem. Decyzje w sprawie
wyboru podejmuje Zamawiajacy.

3. Wykonawca zobowigzany jest do ostrzegania Zamawiajgcego w formie pisemnej, tak wczesnie jak
to mozliwe, o szczegdlnych przysztych wydarzeniach i okolicznosciach, ktére mogg ujemnie
wptynac na jakosé Robdt lub opdznienie w realizacji Umowy. Zamawiajgcy ma prawo zazadac od
Wykonawcy oceny wptywu przysztego wydarzenia i okolicznosci na date zakoriczenia Przedmiotu
Umowy. Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji propozycje dotyczace
unikniecia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okolicznosci na realizacje Przedmiotu
Umowy, jak tez bedzie wspdtpracowat przy wykonywaniu polecent Inspektoréw nadzoru
inwestorskiego.

4. Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 15 ust. 1 Umowy zobowigzany jest
ponadto do zapewnienia Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od dnia przekazania Terenu Budowy
do wytacznego uzytkowania Zamawiajgcego nastepujgce pomieszczenia na potrzeby organizacyjne
zwigzane z Inwestycjg oraz prowadzeniem nadzoru inwestorskiego:

1) kontenery biurowe klimatyzowane i ogrzewane, tgczone (2 szt.) dla 5 oséb, z podstawowym
wyposazeniem biurowym (min. 5 szt. biurek z szufladami, 5 szt foteli biurowych, z drukarkg -
min 1 sztuka z duplexem, kosze na Smieci - 5szt., regaty z potkami - 3 szt., 1 szafa wysoka
zamykana na klucz, wieszaki na ubrania — 2 szt., dystrybutor wody pitnej cieptej i zimnej), z
dostepem do internetu z min. przepustowoscig 2MB/s download i upload, przeznaczone dla
przedstawicieli Zamawiajgcego. Wykonawca zapewni biezgce uzupetnianie materiatéw
eksploatacyjnych oraz serwis wyposazenia kontenerdw.

2) kontener (1 szt.) klimatyzowany i ogrzewany zaplecza socjalno-sanitarnego, z wydzielong
kuchnig wyposazong w lodéwke, kuchenke mikrofalowg, czajnik elektryczny i WC
przeznaczone dla przedstawicieli Zamawiajgcego wyposazone w niezbedne $rodki higieny i ich
biezgce uzupetnianie,

3) wyzej opisane pomieszczenia powinny znajdowac sie na Terenie Budowy, a uktad konteneréw
podlegaé bedzie akceptacji Zamawiajgcego przed ich montazem. Kontenery socjalne oraz
biurowe bedg ze sobg bezposrednio potgczone zgodnie z przygotowanym przez
Zamawiajgcego szkicem.

4) pomieszczenia, do wylgcznego uzytkowania przez Zamawiajgcego, powinny byc
przystosowane do pracy biurowej (statego pobytu osdb), ogrzewane, klimatyzowane,
zamykane na klucz, chronione oraz regularnie sprzgtane min. 1 raz w tygodniu

5) pracownicy zatrudnieni przez Zamawiajgcego i przebywajgcy w tych pomieszczeniach powinni
miec zagwarantowany staty dostep do sprawnej kserokopiarki (kopie w formacie A4 i A3), dla
ktorej Wykonawca zapewnia réwniez materiaty eksploatacyjne, serwis oraz ponosi jego
koszty.
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Koszty organizacji i utrzymania zaplecza dla potrzeb Zamawiajgcego ponosi Wykonawca.
Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w paragrafie 15 ust. 1 zobowigzany jest do
pielegnacji zgodnie ze sztuky ogrodniczg wykonanej zieleni (w tym podlewanie, przycinanie,
nawozenie) w sposob zapewniajacy jej zywotnosc oraz estetyke przez okres wskazany w gwarancji,
a w przypadku nie zachowania ich zywotnosci zobowigzany jest w ramach wynagrodzenia
umownego do ich wymiany — w takich przypadkach okres gwarancji biec bedzie od dnia dokonania
powtdrnego nasadzenia.

§ 8. PODWYKONAWCY

Zamawiajgcy dopuszcza podzlecenie czesci Przedmiotu Umowy, w tym powierzenie przez

Wykonawce wykonania czesci Robot podwykonawcom. Wykonawca nie podzleci catosci Robot

objetych Umowa. Wykonawca nie podzleci Podwykonawcom innych Robdt niz wskazane

w ofercie z dnia [...], dalej jako ,Oferta”, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego na

warunkach okreslonych ponize;j.

Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania, zaniechania lub uchybienia kazdego

podwykonawcy lub ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byty to dziatania, zaniechania

lub uchybienia Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzann wobec

podwykonawcow, z ktorymi wspodtpracuje przy realizacji przedmiotu Umowy. W przypadku

powierzenia przez Wykonawece realizacji Robdt podwykonawcy w zakresie robdt budowalnych,
dostaw lub ustug, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy zzachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych

w umowie z podwykonawcg nie dfuzszych jednak niz 30 dni od dnia otrzymania odpowiedniego

dokumentu ksiegowego. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec wyzej

wskazanych podmiotéw stanowi nienalezyte wykonywanie Umowy i uprawnia Zamawiajgcego do

bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcow ipotrgcenia wyptaconej naleznosci z

wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy na warunkach okreslonych ponizej w Umowie.

Kazdorazowe zawarcie z podwykonawcg umowy na wykonanie robdét budowlanych objetych

udzielonym zamowieniem publicznym realizowanym w ramach Umowy wymaga uprzedniej,

akceptacji w formie pisemnej przez Zamawiajgcego i w zwigzku z tym:

1) Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu dokumenty wymagane
do akceptacji podwykonawcy, tj. projekt umowy z podwykonawcg, wraz z czescig
dokumentacji dotyczacg wykonania robét budowlanych okreslonych w projekcie umowy oraz
wynagrodzeniem i terminem zaptaty wynagrodzenia;

2) Zamawiajacy podejmie decyzje, wyrazajagc w formie pisemnej zgode na zawarcie tejze umowy
lub na pismie zgtosi zastrzezenia do projektu umowy, jesli:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ lub
b) przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury
lub rachunku potwierdzajgcego wykonanie podzleconej roboty budowlane;j.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia projektu umowy z podwykonawcg nie

zgtosi zastrzezen w formie pisemnej, uwazac¢ sie bedzie, ze zaakceptowat projekt umowy

podwykonawczej.

Po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego na zawarcie umowy z podwykonawcg lub jezeli Zamawiajgcy
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10.

11.

12.

13.

nie zgtosi zastrzezen w formie pisemnej do projektu umowy w powyzszym terminie, Wykonawca
przed skierowaniem podwykonawcy do wykonania robot budowlanych zobowigzany jest do
przedfozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy zawartej
z podwykonawcg o tresci zgodnej z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego projektem umowy nie
pdzniej jednak niz w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajgcy w terminie 14 dni ma prawo
wnies¢ sprzeciw do tej umowy w formie pisemnej, jesli:
1) nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ lub
2) przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy faktury
lub rachunku potwierdzajgcego wykonanie podzleconej roboty budowlane;.
Niezgtoszenie sprzeciwu w formie pisemnej przez Zamawiajgcego do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 14 dni od dnia jej
otrzymania, uwaza sie za akceptacje tej umowy przez Zamawiajgcego.
Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych powyzej stanowi podstawe
do natychmiastowego usuniecia podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub zgdania od Wykonawcy
usuniecia tego podwykonawcy z Terenu Budowy lub mozliwosci obcigzenia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego karg umowng w wysokosci 100 tys. zt (stownie: sto tysiecy ztotych) za kazdy taki
przypadek z osobna.
Do wszelkich zmian do umdéw zawartych miedzy Wykonawcg a podwykonawcg zamdwienia na
roboty budowlane stosuje sie procedure okreslong powyze;.
Do wszelkich uméw zawieranych miedzy podwykonawcg zamoéwienia na roboty budowlane
a dalszym podwykonawcg zamodwienia na roboty budowlane stosuje sie odpowiednio
postanowienia powyzsze z tym, ze w takim przypadku podwykonawca lub dalszy podwykonawca
zobligowani sg ponadto do przedtozenia Zamawiajgcemu zgody w formie pisemnej Wykonawcy
lub podwykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym
uprzednio projektem umowy.
Projekt umowy z podwykonawcg zamowienia na roboty budowlane przedktadany przez
Wykonawce do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego winien by¢ parafowany przez strony takiej
umowy (Wykonawce i podwykonawce) izawieraé postanowienia wskazujgce jednoznacznie
przynajmniej: planowang date zawarcia umowy, doktadny i szczegdtowy zakres robdt objetych
umowa, cene za wykonanie zakresu objetego umowg, sposdb odbiorow i rozliczen z tytutu
wykonania zakresu rzeczowego robdt przez podwykonawce, termin wykonania podzlecanego
zakresu dostaw, ustug lub roboty budowlanej, przez podwykonawce oraz termin zaptaty
wynagrodzenia nie dtuiszy jednak niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie podzleconej dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
W przypadku jesli termin zaptaty wynagrodzenia przewidziany w umowie z podwykonawcy
zamowienia na roboty budowlane jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie podzleconej dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go w terminie 7 dni od dnia otrzymania
wezwania do zmiany w tym zakresie zawartej umowy z podwykonawcg i przedtozenia tak
zmienionej umowy podwykonawczej pod rygorem uprawnienia Zamawiajgcego do obcigzenia
Wykonawcy karg umowng w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych) za kazdy dzien
zwtoki.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest do zgtoszenia Zamawiajgcemu wszystkich
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14.

15.

16.

17.

18.

dostawcow i ustugodawcow, z ktédrymi wspdtpracuje w zwigzku z realizacjg Umowy. Zgtoszenie
powinno zawiera¢ nazwe dostawcy lub ustugodawcy, wskazywal zakres rzeczowy i wartosc
Swiadczen, a ponadto do zgtoszenia powinna by¢ dotgczona kopia zawartej umowy
o podwykonawstwo poswiadczona za zgodnosc¢ z oryginatem.
Powyzej okreslony obowigzek przedtozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce umowy
o podwykonawstwo nie zachodzi, jesli przedmiotem umowy o podwykonawstwo sg ustugi: ochrony
Terenu Budowy, sprzatania, wynajmu sprzetu i transportu, wykonywane na rzecz Wykonawcy przez osoby
przez niego zakontraktowane do realizacji Umowy na podstawie umdw cywilnoprawnych i innych kosztéow
ogolnych budowy, a ktdrych taczna warto$é nie przekracza 50.000,00 zt (stownie: piecdziesiati tysiecy
ztotych) netto,
Na kazde zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek przedtozyé kserokopie umow/
zlecen/zamdwien na powyzsze ustugi, w celu weryfikacji ich wartosci.
Jezeli zaakceptowany przez Zamawiajgcego zgodnie z powyzszymi postanowieniami
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wystgpi na pismie z oswiadczeniem do Zamawiajgcego,
ze Wykonawca lub podwykonawca nie dokonuje ptatnosci wymagalnego wynagrodzenia
za wykonane roboty, ktére zostaty odebrane przez Zamawiajgcego od Wykonawcy, a w stosunku,
do ktérych Wykonawca wystawit fakture VAT, lub za wykonane ustugi lub dostawy oraz
udokumentuje zasadnos¢ takiego zadania dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie robot,
ustug lub dostaw oraz brak zaptaty wymagalnej naleznosci mu przystugujacej, to Zamawiajgcy
wezwie Wykonawce do zgtoszenia w terminie 7 dni od daty doreczenia takiego powiadomienia
uwag w formie pisemnej dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia takiemu
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wskazujgc przyczyny braku zaptaty naleznego
i wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zawierajgcych
uzasadnienie faktyczne lub prawne. Wykonawca w tym terminie moze zgtosi¢ na pismie uwagi
dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty tego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. Zamawiajgcy do czasu wyjasnienia wstrzymuje Wykonawcy odpowiednig czesé
wynagrodzenia z wystawionej przez Wykonawce faktury. Nie rodzi to obowigzku zaptaty od
wstrzymywanej czesci wynagrodzenia odsetek w przypadku gdy Zamawiajgcy po wyjasnieniu
sprawy wstrzymywanag cze$¢ wynagrodzenia uisci Wykonawcy.
W przypadku zgtoszenia w wyznaczonym terminie uwag, o ktérych mowa powyzej, Zamawiajgcy
moze:
1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawecy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek lub kar
umownych, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy oraz obejmuje wytgcznie
naleznosci powstate po dniu zaakceptowania umowy o podwykonawstwo na zasadach
okreslonych powyzej.
Zamawiajgcy po zaptaceniu naleznosci bezposrednio podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie, bedzie miat prawo potraci¢ kwote
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20.
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22.

23.

rowng zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy naleznosci z wynagrodzenia

Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. Po dokonaniu zapfaty przez

Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Wykonawca oswiadcza, ze

zrzeka sie prawa do powotywania sie wobec Zamawiajgcego na te zarzuty wobec podwykonawcy,

o ktorych Zamawiajacy nie zostat poinformowany przez Wykonawce w terminie 7 dni po

doreczeniu wezwania opisanego powyzej oraz oswiadcza, ze nie bedzie powotywat sie na te

zarzuty.

W razie wielkokrotnego dokonywania na rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow

bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat

na sume wiekszg niz 5 % wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 15

ust. 1 Umowy, Zamawiajgcy uprawniony jest do odstgpienia od Umowy na podstawie § 18 ust. 2

pkt 7 lub do obcigzenia go karg umowng na warunkach wskazanych w § 12 ust. 1 pkt 10 Umowy.

W przypadku braku zaptaty Ilub nieterminowej zapfaty podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy naleznego mu wynagrodzenia Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do

obcigzenia Wykonawcy karg umowng w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych) za kazdy
dzien zwtoki.

W przypadku realizacji Umowy przez konsorcjum, umowy z podwykonawcami lub dalszymi

podwykonawcami, zawierane bedg w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow tego konsorcjum.

W przypadku realizacji zamdwienia przez konsorcjum kazdy z cztonkéw tego konsorcjum

odpowiada solidarnie wobec Zamawiajgcego za zobowigzania pozostatych cztonkéw konsorcjum

wobec podwykonawecy lub dalszego podwykonawcy uregulowane przez Zamawiajgcego.

Umowa z podwykonawcg nie moze zawiera¢ postanowien:

1) terminéw ptatnosci dtuzszych niz 30 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku
potwierdzajgcego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej,

2) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od dokonania przez
Zamawiajgcego odbioru wykonanych przez podwykonawce robdt lub od dokonania przez
Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy ptatnosci za roboty wykonane przez podwykonawce, oraz

3) warunkujacych dokonanie przez Wykonawce zwrotu kwot zabezpieczenia podwykonawcy
od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na rzecz Wykonawcy przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany albo rezygnacji przez Wykonawce z podmiotow

trzecich biorgcych udziat w realizacji Umowy, o ktérych mowa w art. 22a Ustawy, za pomocy

ktérych Wykonawca wykazat spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy. W takim przypadku Wykonawca
zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, e proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w toku
postepowania o udzielenie zamodwienia. Wykonawca w tym celu przedtozy odpowiednie
dokumenty potwierdzajgce spetnianie warunkow okreslonych w postepowaniu o udzielenie
zamowienia w terminie 21 dni przed planowang zmiang albo rezygnacjg. Zamawiajgcy w terminie

14 dni od otrzymania dokumentdéw, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, zaakceptuje albo

nie zaakceptuje planowanej przez Wykonawce zmiany albo rezygnacji. Do zmiany takiego

podwykonawcy zastosowanie znajdujg ogdlne postanowienia Umowy w zakresie dotyczgcym
zawierania umow o podwykonawstwo na roboty budowlane. Naruszenie tego obowigzku
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uprawnia¢ bedzie Zamawiajgcego do obcigzenia Wykonawce karg umowng zgodnie
z postanowieniami § 12 Umowy. Zmiana taka wymaga zawarcia pisemnego aneksu.

§ 9. PERSONEL I SPRZET WYKONAWCY

Wykonawca zapewni wykonywanie Przedmiotu Umowy przy udziale nizej wskazanych osdb,
posiadajgcych doswiadczenie do funkcji jakie zostang im powierzone oraz spetniajgcych
wszystkie warunki przewidziane w SWZ, w tym uprawnienia zawodowe na odpowiednim

stanowisku:

1) Kierownik Budowy dla pola 6MW —[...],

2) Kierownicy Robdt Branz Budowlanych wyznaczeni do Pola Inwestycyjnego 6MW —[...],

3) Kierownik Instalacji Branzy Sanitarnej wyznaczony do Pola Inwestycyjnego 6MW —[...],

4) Kierownik Instalacji Branzy Elektrycznej wyznaczony do Pola Inwestycyjnego 6MW —[...],

5) Kierownik Drogowy —[...],

6) Kierownik robot w specjalnosci telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej

wraz z infrastrukturg telekomunikacyjng — [...].
Wykonawca zobowigzuje sie skierowac¢ do kierowania Robotami personel wskazany na etapie
postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego w Ofercie. Zmiana ktérejkolwiek z osdb,
o ktérych mowa powyzej, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, winna nastgpic
z zachowaniem zasad okreslonych w ust. 5.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze czynnosci objete przedmiotem umowy, dla ktérych postawiono w
SWZ lub Umowie wymog ich realizacji przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz.
1320 ze zm.), przez caty okres ich trwania, bedg wykonywane przez osoby zatrudnione przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw tej
ustawy. Warunki i zasady, na podstawie ktérych Zamawiajgcy uprawniony jest do kontroli
przestrzegania przez Wykonawce tego zobowigzania okreslone zostaty w § 6 ust. 6-11.
Wykonawca zobowigzany jest zagwarantowac stata obecnos¢ kierownika budowy na Terenie
Budowy podczas prowadzenia Robdt oraz obecnos¢ kierownikow robét w czasie realizacji robdét
im podlegajacych, jak réowniez obecnos¢ kierownikéw budowy i kierownikow robdt podczas
odbioréw.
Wykonawca ma prawo zmieni¢ osoby petnigce samodzielne funkcje na budowie pod warunkiem
wczesniejszego powiadomienia o tym Zamawiajgcego i uzyskania jego uprzedniej akceptacji
w formie pisemnej oraz pod warunkiem, ze osoby te posiadajg odpowiednie przygotowanie
zawodowe, doswiadczenie i uprawnienia budowlane, ktére charakteryzujg sie tozsamym
lub lepszym przygotowaniem, doswiadczeniem i uprawnieniami niz oséb wymienionych
w wykazie stanowigcym zatgcznik do Oferty i wymaganiach okreslonych w SWZ. W przypadku
naruszenia niniejszego postanowienia Wykonawca uisci na zgdanie Zamawiajgcego kare umowng
w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych) za kazde z naruszen z osobna.
Zmiana ktorejkolwiek z o0séb, o ktérych mowa w ust. 1, po pisemnym zaakceptowaniu takiej
zmiany przez Zamawiajgcego nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Jezeli Zamawiajgcy zwrdci sie do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, ktora nalezy
do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje zgdanie, to Wykonawca
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zapewni, ze osoba ta w ciggu 7 (stownie: siedem) dni opusci Teren Budowy i nie bedzie miata
zadnego dalszego wptywu i zwigzku z czynnosciami zwigzanymi z wykonywaniem Umowy.

§ 10. POLISA UBEZPIECZENIOWA WYKONAWCY

Wykonawca oswiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej
dziatalnosci w zakresie okreslonym Umowg, na dowdd czego okazuje w oryginale polise
ubezpieczeniowg numer [...] wystawiong przez [...] wraz z dowodem jej optacenia, ktdrej kopia
wraz z ogblnymi warunkami ubezpieczenia stanowig zatgcznik nr 5 do Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada umowe ubezpieczenia prac i robét montazowo-budowlanych
wraz z catym sprzetem inarzedziami (ubezpieczenie CAR/EAR) na dowdd czego okazuje
w oryginale polise ubezpieczeniowg numer [...] wystawiong przez [...] wraz zdowodem jej
optacenia, ktérej kopia wraz z ogélnymi warunkami ubezpieczenia stanowig zatgcznik nr 6 do
Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymywania ubezpieczeri, o ktérych mowa w ust. 1-2 na
wskazanych w niniejszym paragrafie warunkach do dnia protokolarnego potwierdzenia usuniecia
wszystkich wad i usterek stwierdzonych podczas koncowego odbioru Robdt, przedktadajac
kserokopie polis ubezpieczeniowych poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem na kolejne okresy
oraz dowody opfacenia tych polis lub kolejnych sktadek w kolejnych okresach ubezpieczenia w
terminie 14 (stownie: czternascie) dni przed uptywem terminu kazdego dotychczasowego okresu
ubezpieczenia.

Wykonawca oswiadcza, iz ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1-2 powyzej, spetniajg warunki:
1) w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej przy wykonaniu Przedmiotu Umowy:

a) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i kontraktowej z tytutu prowadzonej
dziatalnosci oraz posiadanego i uzytkowanego mienia za szkody wyrzgdzone osobom
trzecim w nastepstwie czynu niedozwolonego oraz powstate w wyniku niewykonania
lub nienalezytego  wykonania  zobowigzania wraz z odpowiednimi  klauzulami
zapewniajgcymi  objecie  ochrong ubezpieczeniowg szkdd wyrzadzonych przez
podwykonawcow w tym odpowiedzialno$¢ wzajemng oraz szkdd powstatych w mieniu
powierzonym, a takze klauzulg tzw. czystych strat finansowych z sublimitem na poziomie
minimum 20 % sumy gwarancyjnej,

b) suma ubezpieczenia nie mniejsza niz 5 min zt (stownie: pie¢ miliondw ztotych),

c) okres ubezpieczenia: od dnia zawarcia Umowy do dnia podpisania korcowego protokotu
odbioru Robdt i usuniecia wszelkich wad Inwestycji.

2) w zakresie ubezpieczenia robdt budowlano-montazowych do wykonania Przedmiotu Umowy:

a) ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy (CAR) oraz wszystkich ryzyk montazu (EAR)
wraz z klauzulami dodatkowymi dostosowujgcymi zakres ochrony do specyfiki realizowanej
Inwestycji i objeciem ochrong ubezpieczeniowa wszelkich prac budowlano-montazowych w
tym prob i testéw, wszystkich podwykonawcdw, sprzetu i pozostatego mienia bedgcego
pod kontrolg Wykonawcy oraz szkéd wyrzadzonych w mieniu otaczajgcym, stanowigcym
wiasnos¢ Zamawiajgcego lub podmiotéw trzecich; Wykonawca zapewni by w zakresie
ubezpieczenia CAR/EAR znalazty sie w szczegdlnosci klauzule dodatkowe:

- ubezpieczenia szkéd powstatych bezposrednio lub posrednio przez pozar, uderzenie
pioruna lub wybuch,
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- ubezpieczenia szkdd powstatych w wyniku kataklizmu w szczegdlnosci huraganu, gradu,
powodzi, deszczu nawalnego, trzesienia ziemi, obsuniecia ziemi, zapadania ziem, lawiny,
naporu $niegu i/lub lodu, zalania wodg lub innymi cieczami, mrozy, uderzenia pojazdu
dymu sadzy, uderzenia fali dZzwiekowej,

- ubezpieczenia usuniecia pozostatosci po szkodzie,

- ubezpieczenia szkdd w czesciach wadliwych,

- ubezpieczenia ryzyk producenta,

- ubezpieczenia szkdd,

- ubezpieczenia wstrzymania robét budowlanych,

- ubezpieczenia przedtuzenia okresu ubezpieczenia,

b) suma  ubezpieczenia: stanowigca kwote nie mniejszg niz wynagrodzenie brutto
Wykonawcy wskazane § 15 ust. 1 Umowy, obejmujgca wartos¢ odtworzeniowg robdt
budowlano-montazowych wraz z wartoscig materiatdéw dostarczonych na Teren Budowy
oraz koszty rozbiorki i uprzatniecia pozostatosci po szkodzie,

c) okres ubezpieczenia — od dnia przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do terminu
zakoniczenia Robot, ich odbioru i usuniecia wszelkich wad Inwestycji.

Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w walucie polskiej,
w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.

Jezeli wraz z dowodami optacania sktadek Wykonawca nie dostarczy ktérejkolwiek z umodw
ubezpieczenia na warunkach okreslonych w niniejszym paragrafie, to Zamawiajacy bedzie mogt
dokonaé na koszt i ryzyko Wykonawcy ubezpieczenia, ktére Wykonawca powinien byt zapewnic.
Koszty, ktére Zamawiajgcy poniesie optacajgc sktadki ubezpieczeniowe, bedzie modgt potracic
z wynagrodzenia Wykonawcy jak rowniez z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
i usuniecia wad. Jezeli zadne wynagrodzenie Wykonawcy jeszcze sie nie nalezy Zamawiajacy
bedzie modgt dochodzi¢ zwrotu poniesionych kosztow na zaptate sktadek w szczegdlnosci
uprawniony bedzie do potrgcenia tych kosztéw z wynagrodzenia Wykonawcy.

Zadne zmiany warunkéw ubezpieczenia nie zostang dokonane bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

Od daty podpisania protokotu korncowego odbioru Robdt, kazda szkoda powstata w Robotach,
urzadzeniach i materiatach stanowi ryzyko Zamawiajgcego, oprécz szkody spowodowanej:

1) wadg, ktora tkwita w przedmiocie Umowy wg stanu na dzien zakonczenia Robot,

2) wypadkiem zaistniatym przed datg zakonczenia Robdt, ktéry nie byt objety ryzykiem

Zamawiajgcego, lub

3) czynnosciami Wykonawcy na Terenie Budowy po dacie zakoriczenia Robét.

W celu z zabezpieczenia wierzytelnosci Europejskiego Banku Inwestycyjnego z tytutu Umowy
Kredytowej, Zamawiajgcy zobowigzany jest dokonaé na rzecz Europejskiego Banku
Inwestycyjnego cesji wierzytelnosci z tytutu umowy ubezpieczenia CAR/EAR zawartej przez
Wykonawce oraz poinformowac¢ o tym Wykonawce w Zawiadomieniu o Cesji. Wykonawca
zobowigzany jest w terminie 15 Dni Roboczych od daty przestania przez Zamawiajgcego
Zawiadomienia o Cesji nalezycie podpisa¢ dokument Potwierdzenia Cesji dostarczony przez
Zamawiajgcego wraz z Zawiadomieniem o cesji. Wzér Zawiadomienia o Cesji stanowi zatgcznik nr

10 do Umowy wzor Potwierdzenia cesji stanowi zatgcznik nr 11 do Umowy.
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§ 11. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (na zabezpieczenie roszczen

z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy), w wysokosci 3,5 % (stownie trzy

i pot procent) ceny catkowitej (brutto) podanej w ofercie , co stanowi kwote [...] zt (stownie:

[...]ztotych 00/100), w formie: [...]. Zabezpieczenie to zostanie wniesione w sposob i na zasadach

okreslonych w ust. 4 ponizej. Dowdd ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

stanowi zafgcznik nr........... do Umowy.
2. Zkwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy:

1) 70 % (siedemdziesigt procent) wartosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
Robdt i podpisania protokotu koncowego Robdt bez zastrzezen (odbiér koncowy
bezusterkowy — bez wad istotnych) oraz uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
(Zamawiajgcy pozostawi kwote pozostatego zabezpieczenia na okres trwania rekojmi za wady i
gwarancji), o ile Zamawiajgcy nie dokonat z kwoty stanowigcej zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy potrgcen wierzytelnosci przystugujgcych mu  wobec Wykonawcy,
powstatych z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy,

2) 30 % (trzydzieSci procent) wartosci zabezpieczenia nie pdzniej niz w 15 dniu po wygasnieciu
uprawnien z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji Inwestycji , o ile Zamawiajgcy nie dokonat z
kwoty stanowigcej zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy potrgcen wierzytelnosci
przystugujgcych mu wobec Wykonawcy, powstatych z tytutu nienalezytego wykonania Umowy.

3. Zamawiajgcy wyrazi zgode na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy oprécz
form opisanych w rozdziale XVI SWZ poprzez potracenie naleznosci z faktur zgodnie z nastepujaca
procedurg:

1) wniesienie 30% zabezpieczenia w momencie podpisania umowy,

2) potracenia 5% z kazdej prawidtowo wystawionej faktury w okresie od rozpoczecia realizacji
inwestycji do potowy terminu jej umownej realizacji

3) w przypadku gdy wartos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w potowie
umownego okresu realizacji Inwestycji nie zostanie osiggnieta, z ostatniej w tym okresie
faktury zostanie potrgcona kwota umozliwiajgca osiggniecie umownej wartosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

§ 12. KARY UMOWNE

1. Zamawiajgcy moze obcigzy¢ Wykonawce karg umowna:

1) za zwtoke w przejeciu Terenu Budowy w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych)
za kazdy dzien zwtoki,

2) za zwtoke w przystgpieniu do czynnosci komisyjnego koncowego odbioru Robdt Inwestycji
w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych) za kazdy dzien zwtoki,

3) za zwtoke w terminowym wykonaniu Przedmiotu Umowy - w wysokos$ci 10.000,00 zt (stownie:
dziesie¢ tysiecy ztotych) za kazdy dzien zwtoki,

4) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze Inwestycji lub w okresie rekojmi —
w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych) za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie poszczegdlnej wady lub w uzgodnionym
przez Strony terminie; w przypadku rekojmi kara umowna naliczana jest odrebnie za kazda
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wade nie usunietg w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego lub w uzgodnionym przez
Strony terminie,

5) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokosci 1.000,00 zt
(stownie: jeden tysigc ztotych) za kazdy dzien zwioki liczony od dnia wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na usuniecie poszczegdlnej wady lub w uzgodnionym przez Strony terminie;
kara umowna naliczana jest odrebnie za kazdg wade nie usunietg w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego lub w uzgodnionym przez Strony terminie,

6) w przypadkach o ktérych mowa w paragrafie 9 ust. 5- w wysokosci 5000 zt (stownie: pie¢
tysiecy ztotych) za kazde z naruszen osobno

7) za zwtoke w doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku Terenu Budowy, a takze - w razie
korzystania — z drogi, ulicy, sagsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu w wysokosci
10.000,00 zt (stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych) za kazdy dzien zwtoki,

8) za zwtoke w uporzadkowaniu Terenu Budowy po odstgpieniu przez ktérgkolwiek ze Stron od
Umowy w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie - w wysokosci 10.000,00 zt (stownie:
dziesie¢ tysiecy ztotych) za kazdy dzien zwtoki,

9) wykreslono,

10) za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy -

w wysokosci 5.000.000,00 (stownie: pie¢ miliondw ztotych),

11) w przypadku ztozenia przez Wykonawce oswiadczenia, ze nie wykona przedmiotu Umowy a
w konsekwencji tego Zamawiajacy, w zwigzku z brzmieniem art. 492! Kodeksu cywilnego
odstgpi od Umowy - w wysokos$ci 7.000.000,00 (stownie: siedem miliondw ztotych),

12) za odstgpienie od Umowy z przyczyny okreslonej w § 8 ust. 19 Umowy — w wysokosci
5.000.000,00 (stownie: pie¢ miliondw ztotych),

13) wykreslono,

14) za nieskuteczne usuniecie wady, rozumiane w ten sposob, ze jakakolwiek wada danego
elementu Robdt lub czes¢ Przedmiotu Umowy wystgpi dwukrotnie w tym samym miejscu
w Budynku, pomimo, ze Wykonawca uprzednio wskazat wade, jako usunietg w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego - w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: pie¢ tysiecy ztotych) za
kazdy taki przypadek, o ile Wykonawca nie zdota wykazaé, ze wada wystgpita ponownie
pomimo zachowana przez Wykonawce nalezytej starannosci oraz za kazde nastepne
stwierdzenie powstania wady w danym elemencie Robét lub w Przedmiocie Umowy.

Niezaleznie od zastrzezonych w ust. 1 powyzej kar umownych za zwtoke w realizacji Robdt

w stosunku do zatwierdzonego Harmonogramu, w przypadku wystgpienia zwtoki o wiecej niz

30 dni w realizacji Rob6t w stosunku do zatwierdzonego Harmonogramu, Zamawiajgcy moze,

na koszt i ryzyko Wykonawcy, wprowadzi¢ wybranego przez siebie podwykonawce Wykonawcy

oraz zleci¢ mu wykonanie czesci Robot, bez koniecznosci uzyskania w tym zakresie odrebnego
upowaznienia sgdowego ikoniecznosci wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu na
zniwelowanie zwtoki w realizacji Robdt, na co Wykonawca wyraza zgode. W takim wypadku
wprowadzony przez Zamawiajgcego podmiot bedzie uznany, jako podwykonawca Wykonawcy,
ztym Zze zakres prac, jego wynagrodzenie oraz termin wykonania jemu zleconych prac bedzie
ustalat Zamawiajgcy i dany podwykonawca. Ptatno$¢ wynagrodzenia takiego podwykonawcy
bedzie regulowana bezposrednio przez Zamawiajgcego. Wynagrodzenie takiego podwykonawcy
wyptacone przez Zamawiajgcego, bedzie potrgcone z kazdg naleznoscig jaka przystuguje
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.
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10.

Zaptata ktérejkolwiek z kar umownych wskazanych w Umowie nie wytgcza mozliwosci
dochodzenia przez Zamawiajgcego odszkodowania przewyzszajgcego kare lub kary umowne,
w przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem Ilub nienalezytym wykonaniem
obowigzku wynikajgcego z Umowy przekracza wysokos$¢ pobranej kary umownej. Zamawiajgcy
moze, niezaleznie od kar umownych, dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogdlnych
okreslonych w Kodeksie cywilnym. W szczegdlnosci niezaleznie od uregulowan dotyczacych kar
umownych, w okresie obowigzywania Umowy, po jej rozwigzaniu, wygasnieciu lub odstgpieniu od
Umowy, Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach
uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody oraz roszczenia o0sdb trzecich
w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad Przedmiotu Umowy lub nie dotozenia nalezytej
starannosci przez Wykonawce lub jego podwykonawce lub dalszego podwykonawce przy
wykonaniu Przedmiotu Umowy.
Odstgpienie od Umowy nie wyklucza obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary lub kar
umownych w szczegdlnosci przewidzianych na okolicznos¢ odstgpienia od Umowy.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w terminie 14 (stownie: czternascie) dni od
daty wystgpienia przez Zamawiajgcego z zgdaniem zaptacenia kary. W razie opdznienia w zaptacie
Zamawiajgcy moze potraci¢ nalezng mu kare z dowolnej naleznosci przystugujgcej Wykonawcy
wzgledem Zamawiajgcego, na co Wykonawca wyraza nieodwotalng zgode. Zamawiajacy
uprawniony jest réwniez do potracenia wierzytelnosci jeszcze niewymagalnej.
Wysokos¢ kar umownych natozonych przez Zamawiajgcego na Wykonawce nie moze przekroczy¢:
1) 25% wartosci wynagrodzenia netto Wykonawcy z tytutu realizacji inwestycji,
Wykonawca moze obcigzy¢ Zamawiajgcego karg umowng:
1) za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego, z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajgcego — w wysokosci 5.000.000,00 (stownie: pie¢ milionéw ztotych),
2) za odstgpienie przez Wykonawce od Umowy, z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego —
w wysokosci 5.000.000, 00 (siedem miliondw ztotych).
Zaptata ktérejkolwiek z kar umownych wskazanych w Umowie, a zastrzezonych na rzecz
Wykonawcy nie wyfagcza mozliwosci  dochodzenia przez Wykonawce odszkodowania
przewyzszajgcego kare lub kary umowne, w przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem obowigzku wynikajgcego z Umowy przekracza wysokos$¢ pobranej
kary umownej. Wykonawca moze, niezaleznie od kar umownych, dochodzi¢ odszkodowania na
zasadach ogdlnych okreslonych w Kodeksie cywilnym.
Odstgpienie od Umowy nie wyklucza obowigzku zaptaty przez Zamawiajgcego kary lub kar
umownych w szczegdlnosci przewidzianych na okoliczno$¢ odstgpienia od Umowy.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w terminie 14 (stownie: czternascie) dni od daty
wystgpienia przez Wykonawce z zgdaniem zaptacenia kary.

§ 13. TERMINY WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Rozpoczecie wykonania Przedmiotu Umowy nastgpi w dniu podpisania Umowy.
Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w nastepujgcej kolejnosci:
1) roboty przygotowawcze Terenu Budowy,
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2) roboty budowlane obiektu (stan surowy, stan wykonczeniowy wewnetrzny, stan
wykonczeniowy zewnetrzny, roboty instalacyjne wewnetrzne),

w

uzbrojenie oraz urzadzenie i zagospodarowanie terenu.

GRS

opracowanie dokumentacji powykonawczej,
uzyskanie ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie

(©))

przeprowadzenie szkolenia wyznaczonych przez Zamawiajgcego osdb w zakresie obstugi
i serwisowania Przedmiotu Umowy

7) wykonanie pozostatych obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w Umowie lub Dokumentac;ji
Projektowej

Ustala sie nastepujgcy termin wykonania Umowy:
22 miesiecy od dnia zawarcia umowy tj. do dnia ...

Realizacja Przedmiotu Umowy nastepowaé bedzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym opracowanym przez Wykonawce (dalej ,Harmonogram”). Harmonogram musi
potwierdzi¢ realno$¢ terminu wykonania Inwestycji. Harmonogram nalezy opracowac
w warto$ciach netto. Podatek od towardéw i ustug VAT dla poszczegdlnych prac nalezy
przedstawi¢ w oddzielnej kolumnie. Opracowany Harmonogram musi zosta¢ uzgodniony
z Zamawiajgcym i przez niego zatwierdzony przed podpisaniem umowy. Wykonawca dokonuje
aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego w miare potrzeb lub postepu Robot.
Aktualizacja Harmonogramu nie moze mie¢ zadnego wptywu na zmiane umownego terminu
zakoniczenia Inwestycji. Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie wigzat Strony
oraz zacznie obowigzywac od dnia jego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. W przypadku
braku akceptacji aktualizacji Harmonogramu przez Zamawiajgcego zastosowanie ma ostatnio
zaakceptowany Harmonogram.

Harmonogram musi zawiera¢ wszystkie pozycje okreslone w ust. 2 niniejszego paragrafu.

Wzd6r Harmonogramu stanowi zatgcznik nr 9 Do Umowy.

§ 14. ODBIORY

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do dokonywania odbioréw Robdt (zwanych dalej ,Odbiorem
Robdt”) na zasadach przewidzianych w Dokumentacji Projektowe] z zatgcznikami, wtym
w szczegodlnosci dla Robdt wymagajacych odbiordw zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior koncowy Robot Inwestycji nastgpi po catkowitym zakonczeniu wszystkich prac
niezbednych do zrealizowania Przedmiotu Umowy, przeprowadzeniu niezbednych préb i
uruchomien oraz wykonaniu pozostatych obowigzkéw przewidzianych w Umowie lub
Dokumentacji Projektowe;.

Odbioru Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje upowazniony Inspektor nadzoru
inwestorskiego Zamawiajgcego na pisemny wniosek Wykonawcy.

Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o gotowosci do przystgpienia do Odbioru Robot
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych, umozliwiajac
ich odbior przez wtasciwego Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli Wykonawca nie dopetni
tego obowigzku jest zobowigzany na Zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Strona 25 z45



lub Zamawiajgcego odkry¢ elementy lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania Robdt,
a nastepnie przywréci¢ na wtasny koszt elementy do stanu poprzedniego.

Odbiory Robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu dokonywane bedg przez Inspektoréow
nadzoru inwestorskiego na podstawie pisemnego zgtoszenia Wykonawecy, nie pdzniej niz w ciggu
2 (stownie: dwa) dni roboczych od daty zgtoszenia.

Z kazdego Odbioru Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu zostanie sporzgadzony stosowny
protokét lub dokonany wpis w Dzienniku Budowy wedtug uzgodnienn Kierownika Budowy
i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

6 a. Jezeli Przedmiot odbioru (cze$ciowego) posiada wady, wéwczas Zamawiajacy:

1) w przypadku wystgpienia wad istotnych Przedmiotu odbioru ma prawo do odmowy dokonania

odbioru,

2 w przypadku wystgpienia wad nieistotnych Przedmiotu odbioru dokona odbioru czesci przedmiotu

umowy z jednoczesnym wyznaczeniem Wykonawcy terminu usuniecia wad nieistotnych, nie dtuzszym

jednak niz 14 dni (z tym zastrzezeniem, iz jezeli czynniki niezalezne od woli Wykonawcy lub wzgledy

technologiczne nie pozwalajg na wykonanie prac w tym terminie wéwczas okres ten moze byc

wydtuzony za zgodg Zamawiajgcego). Dla robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu maksymalny termin

usuniecia wad nieistotnych to 5 dni.

7.

Koricowego Odbioru Robdt (dalej jako ,Koricowy Odbiér Robdt”) dokonuje sie po catkowitym
zakonczeniu wszystkich Robdt zrealizowanych w ramach realizacji Inwestycji na podstawie
o$wiadczenia Wykonawcy, potwierdzonego przez Inspektorow nadzoru inwestorskiego.
Potwierdzenie gotowosci Wykonawcy do Koricowego Odbioru Robdt nastepuje po usunieciu wad
istotnych stwierdzonych przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcego w
wykonanych Robotach budowlanych zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy.

Wraz z zakonczeniem wszystkich Robdt zrealizowanych w ramach realizacji Inwestycji, nie pdzniej
niz na 7 dni przed ztozeniem os$wiadczenia Wykonawcy o zakonczeniu wszystkich Robot,
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje powykonawczg. Korncowy
Odbior Robot jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego oraz w obecnosci Wykonawcy. Zamawiajgcy powota specjalng komisje i dokona
protokolarnego Koncowego Odbioru Robdt. Rozpoczecie czynnosci odbiorowych nastgpi
w terminie 3 (stownie: trzy) dni roboczych liczac od daty dostarczenia przez Wykonawce
Zamawiajgcemu pisemnego zgtoszenia zakoriczenia Robot i ich gotowosci do odbioru wraz
z kompletng dokumentacjg powykonawczg oraz po potwierdzeniu zakonczenia Robot i gotowosci
do ich odbioru przez Inspektorow nadzoru. W przypadku braku ktéregokolwiek z elementéow
wymienionych w zdaniu powyzej Zamawiajgcy ma prawo nie przystapi¢ do Koncowego Odbioru
Robdt z winy Wykonawcy. Zakonczenie czynnosci odbiorowych winno nastgpi¢ w ciggu 14
(stownie: czternascie) dni od daty ich rozpoczecia.

W czynnosciach Koricowego Odbioru Robdt winni uczestniczy¢ przedstawiciele Wykonawcy
i Zamawiajgcego.

10. Dokumentacje powykonawczg nalezy wykonaé w 1 egzemplarzu w wersji papierowej i 2 (stownie:

dwoch) egzemplarzach w wersji elektronicznej. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania
dokumentacji inwentaryzacyjnej w wersji elektronicznej, ktéra powinna by¢ nagrana na ptycie CD
lub DVD w formatach: .dwg (schematy, rzuty, przekroje itp.). Dokumentacja powykonawcza
powinna by¢ wykonana w wersji elektronicznej .pdf (schematy, rzuty, przekroje itp.); .doc (opisy,

charakterystyki, raporty, protokoty, notatki itp.); .tif lub JPG bez kompresji (dokumentacja
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

1.

fotograficzna, mapy itp.). Dokumentacja elektroniczna musi by¢ tozsama z wersjg papierowa, oraz
wykonana w podziale na katalogi zgodnie z wersjg papierowg Tomodw, podziat na podkatalogi
zgodnie z podziatem poszczegdlnych Tomdw. Struktura dokumentacji powykonawczej powinna
by¢ zgodna ze strukturg dokumentacji projektowe;.

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz to
Inspektorzy nadzoru inwestorskiego majg prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na
koszt Wykonawcy. W przypadku, jezeli te czynnosci przesadza, ze wady w Robotach nie wystgpity,
Wykonawca bedzie miat prawo zada¢ od Zamawiajgcego zwrotu faktycznie poniesionych z tego
tytutu kosztow.

Z Koncowego Odbioru Robodt zostanie sporzgdzony protokdt podpisany przez Inspektoréw
nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgcego i Wykonawce.

W razie watpliwosci poczytuje sie, iz terminem wykonania Umowy w zakresie realizacji Inwestycji
jest termin zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do Koncowego Odbioru Robdt pod
warunkiem, iz w wykonanych Robotach nie zostang stwierdzone wady istotne. Zgtoszenie
Inwestycji do Konicowego Odbioru Robdét z wadami istotnymi jest nieskuteczne do momentu ich
usuniecia.

W razie ujawnienia wad w toku Koncowego Odbioru Robdt zostang one wszystkie doktadnie
wskazane i opisane w protokole, o ktérym mowa w ust. 13 powyzej, oraz ustaleniem terminu ich
usuniecia, o ile bedg nadawac sie do usuniecia. Odpowiednie zastosowanie znajdzie § 16 ust. 4
Umowy.

Wykonawca zgtosi usuniecie wad, o ktorych mowa w ust. 14 powyzej, a z czynnosci odbioru
usuniecia tych wad zostanie sporzadzony protokét (dalej jako ,,Protokot usuniecia wad”).

Po uptywie 12 miesiecy oraz nie pdzniej niz na 14 dni przed uptywem okresu udzielonej rekojmi za
wady i gwarancji jakosci, Zamawiajgcy przy udziale Wykonawcy przeprowadzi odbiory
gwarancyjne (dwa odrebne odbiory gwarancyjne).

Na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji jakosci okreslonej w § 17 Umowy Wykonawca
powiadomi Zamawiajgcego o koniecznosci przeprowadzenia przeglagdu gwarancyjnego majgcego
na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowigzan wynikajgcych z gwarancji jakosci
oraz rekojmi za wady. Odbidr nastgpi najpdiniej na 7 dni przed uptywem okresu rekojmi i
gwarangcji i jest dokonywany przez Zamawiajgcego z udziatem wykonawcy w formie protokolarnej
(dalej jako ,,Odbiér Ostateczny”).

Odbior Ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy w formie
protokotu Odbioru Ostatecznego po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwaranc;ji
jakosci.

Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca nieodptatnie zapewni odpowiedni instruktaz personelu
Zamawiajgcego obstugi przysztych uzytkownikéw lub eksploatatoréow lub administratorow
w stosunku do wszystkich materiatéw, urzadzen lub instalacji, ktére Wykonawca wbudowat
lub zamontowat w toku Robét.

§ 15. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalajg ryczattowo w wysokosci
[...] zt netto, (stownie: [...]), plus VAT w kwocie [...] z, co daje razem kwote brutto [...] zt

(stownie: [...]),
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Wynagrodzenie obejmuje wszelkie przewidywane koszty zwigzane z realizacjg Umowy, niezbedne

dla wykonania catosci Przedmiotu Umowy, a wynikajgce z wymogow aktualnej wiedzy technicznej

oraz obowigzujgcych przepiséw prawa, w tym wszystkie koszty niezbedne do wykonania Robot

wymaganej jakosci, w wymaganym terminie, wigczajgc w to w szczegdlnosci:

1)

koszty bezposrednie, w tym:

a) koszty wszelkiej robocizny do wykonania Robdt, obejmujgce ptace bezposrednie, ptace
uzupetniajgce, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od ptac,

b) koszty materiatéw podstawowych i pomocniczych do wykonania Robdt, obejmujgce
rowniez koszty dostarczenia materiatéw z miejsca ich zakupu bezposrednio na stanowiska
robocze lub na miejsca sktadowania na Terenie Budowy,

c) koszty uzytkowania wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania Robdt,
obejmujgce réwniez koszty sprowadzenia sprzetu na Teren Budowy, jego montazu
i demontazu po zakonczeniu Robot,

koszty ogdlne budowy, w tym:

a) koszty zatrudnienia przez Wykonawce personelu kierowniczego, technicznego
i administracyjnego, obejmujgce wynagrodzenie tych pracownikow nie zaliczane do pfac
bezposrednich, wynagrodzenia uzupetniajgce, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od
wynagrodzen,

b) wynagrodzenia bezosobowe, ktére wedtug Wykonawcy obcigzajg dane Roboty,

c) koszty montazu i demontazu obiektéw zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub
zuzycia tych obiektow,

d) koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzgdzenia Terenu Budowy, obejmujgce
drogi tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociggowe,
kanalizacyjne, oswietlenie Terenu Budowy, zastepcze zrédta ciepta do ogrzewania obiektéw
i robdt, urzadzenia zabezpieczajgce materiaty i roboty przed deszczem, storicem i mrozem i
inne tego typu urzadzenia,

e) koszty wszystkich tymczasowych budowli, urzadzen, robét itp. niezbednych do wykonania
robot statych lub robdt tymczasowych, przeprowadzenia odbioréw oraz utrzymania
ciggtosci pracy istniejgcych systemow,

f) koszty zuzycia, konserwacji i remontow lekkiego sprzetu, przedmiotéw i narzedzi
kwalifikowanych jako srodki nietrwate,

g) koszty bezpieczenstwa i higieny pracy, obejmujgce koszty wykonania niezbednych
zabezpieczen stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robot, koszty odziezy i obuwia
ochronnego, koszty srodkéw higienicznych, sanitarnych i leczniczych,

h) koszty zatrudnienia pracownikow zamiejscowych,

i) koszty zuzycia materiatdw oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy,

j) koszty podrézy stuzbowych personelu Wykonawcy,

k) koszty pomiardow i obstugi geodezyjnej inwestycji,

I) optaty za zajecie chodnikdéw, paséw drogowych i innych terenéw na cele budowy oraz
koszty tymczasowe] organizacji ruchu,

m) koszty badan, prob i testéw wykonanych zgodnie z wymaganiami Umowy,

n) koszty ubezpieczen majgtkowych budowy,

0) koszty obstugi geodezyjnej i geotechnicznej Robdt oraz wykonania geodezyjnej

inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonanych robdot na mape,
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p) koszty uporzadkowania Terenu Budowy po wykonaniu Robét,

q) optaty graniczne, cta, akcyzy i inne podatki nalezne za robocizne, materiaty i sprzet,

r) wszystkie inne, nie wymienione wyzej koszty, ktére mogg wystgpi¢ w zwigzku z realizacjg
Umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi (w tym rowniez optaty za badania
techniczne urzadzen, licencje itp.),

s) optaty za media wykorzystywane przez Wykonawce w okresie realizacji Robét do dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego Robdt bez wad i usterek, a w szczegdlnosci:
zuzycie wody, pradu, ciepfa oraz odprowadzenie sciekdw sanitarnych i wod opadowych,
wywozu i utylizacji odpadoéw i ziemi;

t) koszty pielegnacji nasadzer kompensacyjnych zgodnie z decyzja, o ktérej mowa w §2 ust. 2
pkt 1) Umowy oraz innej wykonanej zieleni (w tym podlewanie, przycinanie etc.) w okresie
gwarangcji, wskazanym w § 17 ust.2 Umowy.

3) ogolne koszty prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez Wykonawce,
4) ryzyko obcigzajgce Wykonawce i kalkulowany przez Wykonawce zysk,
5) wszelkie inne koszty, optaty i naleznosci, zwigzane z wykonywaniem Robdt,

odpowiedzialnoscig materialng i zobowigzaniami Wykonawcy wymienionymi lub wynikajgcymi z tresci

Umowy oraz przepiséw dotyczgcych projektowania i wykonywania robét budowlanych.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany Wynagrodzenia przez zadng ze Stron.

3. Wynagrodzenie ptatne jest przy uwzglednieniu potracen wynikajgcych z Umowy.

Wynagrodzenie uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, wtgcznie z podatkiem VAT
oraz opfaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem Robot.

5.  Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 powyzej bedzie ptatne, raz w miesigcu przy uwzglednieniu
faktycznie wykonanych i odebranych Robdt na podstawie prawidtowo wystawionej przez
Wykonawce faktury Vat.

6. Faktura Vat moze by¢ wystawiona przez Wykonawce nie predzej niz po zaakceptowaniu przez
przedstawicieli Zamawiajgcego protokotu przerobowego uwzgledniajgcego faktycznie wykonane i
odebrane Roboty.

7. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 powyzej ptatne bedzie na podstawie faktury VAT po
przygotowaniu przez Wykonawce raportu zawierajgcego informacje o postepie rzeczowo-
finansowym prac zawierajacego informacje o wykonanych w danym okresie rozliczeniowym
pracach oraz dostarczeniu wszystkich innych wymienionych w niniejszej umowie dokumentow. Po
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego raportu miesiecznego, Zamawiajacy dokona ptatnosci
wystawionej przez Wykonawce miesiecznej faktury VAT. Wykonawca zobowigzany jest wraz z
fakturg dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokumenty, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim. Nie
dochowanie tego terminu przez Wykonawce skutkuje przesunieciem terminu ptatnosci o ktérym
mowa w ust. 9 ponizej o ilos¢ dni opdznienia w przekazanych dokumentach.

8. Ostatnia ptatnos¢ za wykonanie Inwestycji nie bedzie nizsza niz 5% Wynagrodzenia netto
Wykonawcy okreslonego w § 15 ust. 1 Umowy. Ptatnos¢ zostanie dokonana przez Zamawiajgcego
po catkowitym zakonczeniu przez Wykonawce Robdt objetych Przedmiotem Umowy, dokonaniu
zawiadomienia o zakonczeniu Robot, zgtoszeniu Zamawiajgcemu gotowosci do Koncowego
Odbioru Robdt, dokonaniu Koncowego Odbioru Robdt, podpisaniu protokotu z Koncowego
Odbioru Robot bez zastrzezen albo Protokotu usuniecia wad, zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego
Dokumentacji Powykonawczej oraz wycenionych przez Wykonawce Srodkéw trwatych,
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10.
11.

przekazaniu o$wiadczen wszystkich podwykonawcéw Wykonawcy o catkowitym uregulowaniu w
stosunku do nich naleznosci oraz przekazaniu ostatecznych decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.
Ustala ono konicowe rozliczenie umownego Wynagrodzenia Wykonawcy i stanowi podstawe do
zwolnienia zatrzymanej czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zaptata faktur VAT przez Zamawiajgcego nastgpi w formie przelewu na rachunek bankowy
Wykonawcy, wskazany w tresci faktury VAT, w terminie do 14 (stownie: czternastu) dni od dnia
doreczenia Zamawiajagcemu prawidtowo wystawionej faktury VAT, przy czym kazdorazowo
warunkiem ptatnosci przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawecy jest koniecznos¢ przedstawienia
przez Wykonawce os$wiadczen wszystkich zgtoszonych podwykonawcéw potwierdzajgcych, ze
uregulowat ze wszystkimi zgtoszonymi podwykonawcami cato$¢ naleznego im wymagalnego
wynagrodzenia oraz dostarczenie Zamawiajgcemu wszystkich dokumentéw, o ktérych mowa w
ust. 7 powyzej.

Dniem zaptaty wynagrodzenia jest dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu bedzie ulegac
waloryzacji w oparciu o wskazniki ruchu cen dla kazdej z grup robdt budowlanych (stanéw
obiektu, obiektow) okreslonych dla ,Budynkdéw mieszkalnych wielorodzinnych w technologii
tradycyjnej uprzemystowionej, podpiwniczonych, wykonczenie standardowe” publikowanym w
zeszytach Serwisu Informacji Cenowych Budownictwa ,Orgbud-Serwis”.

12. Waloryzacja wynagrodzenia bedzie comiesieczna, i bedzie obejmowata wykonane w danym

miesigcu roboty budowlane objete Protokotem rzeczowo- finansowym za dany miesigc. Pierwsza
waloryzacja wynagrodzenia nastgpi od 13- tego miesigca od dnia podpisania Umowy.

13. Wysokos$¢ waloryzacji w kazdym miesigcu wyliczona zostanie przez przemnozenie Wskaznikéw

ruchu cen (wtasciwych dla danej grupy Robot, wskazanych we wzorze Harmonogramu rzeczowo
finansowego) i wartosci Robdt danej grupy z Protokotu rzeczowo finansowego. Wskaznik ruchu
cen bedzie wyznaczany kazdorazowo za okres liczagc od daty ztozenia oferty do dnia podpisania
danego Protokotu rzeczowo-finansowego. Wynagrodzenie za 12 pierwszych miesiecy od dnia
podpisania umowy nie podlega waloryzacji.

14. Waloryzacja wynagrodzenia bedzie naliczana w przypadku zmiany wskaZnika ruchu cen dla catego

15.

16.

obiektu ,Budynki mieszkalne wielorodzinne w technologii tradycyjnej uprzemystowionej
podpiwniczonej, wykonczenie standardowe” publikowanego zgodnie z zasadami opisanymi w pkt
11 o wiecej niz 3,00%. Jezeli wartos¢ wskaznika ruchu cen dla catego obiektu wyniesie wiecej niz
8,00% dla danego miesigca wskaznik zostanie utrzymany na tej wysokosci. Datg odniesienia
(bazowg) waloryzacji jest zawsze data ztozenia oferty Wykonawcy, natomiast kwota waloryzacji
stanowi roznice pomiedzy wynagrodzeniem zwaloryzowanym a wynagrodzeniem przed
waloryzacja wynikajagcg z aktualnego protokotu rzeczowo-finansowego. Jezeli w wyniku
waloryzacji wynagrodzenie ulegnie zmniejszeniu, Zamawiajgcy ma prawo do wystawienia noty
obcigzeniowej, ktérg Wykonawca jest zobowigzany uregulowac¢ w terminie 30 dni od dnia jej
doreczenia.

Kalkulacja waloryzacji bedzie kazdorazowo dokonywana przez Zamawiajacego i przekazywana
Wykonawcy. Na podstawie przekazanej kalkulacji waloryzacji Wykonawca kazdorazowo wystawi
fakture zwiekszajgcg badz zmniejszajgcg wynagrodzenie w terminie 7 dni od przekazania
kalkulacji, z terminem ptatnosci od daty doreczenia prawidtowo wystawionej faktury.

Poniewaz wskazniki wyrazone sg w procentach odnoszacych sie kazdorazowo do poprzedniego
kwartatu, ktoremu nadaje sie wartos¢ 100%, kazdy kolejny wskaznik waloryzacji przy okresach
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dtuzszych niz jeden kwartat bedzie wynikiem przemnozenia przez siebie wskaznikdéw kwartalnych
w przedziale czasowym od dnia ztozenia oferty do miesigca za ktéry zostat ztozony protokdt
przerobowy dla kazdej z grup robdt opisanych w kolumnie ,,Stany obiektu, obiekt”, tj. oddzielnie
dla robdt ziemnych, fundamentéw, konstrukcji $cian podziemia, itd. Grupy robdt i wtasciwe im
pozycje waloryzacyjne podano we wzorze harmonogramu. Wartos$¢ waloryzacji stanowic¢ bedzie
sume zwaloryzowanych wynagrodzen dla kazdej z grup.

17. W przypadku likwidacji Wskaznika, o ktéorym mowa w ust. 11 powyzej lub zmiany podmiotu, ktéry

go ustala, mechanizm, o ktérym mowa w ust. 11 stosuje sie odpowiednio do wskaZnika cen
produkcji budowlano-montazowej, ustalanego przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego i
ogtaszanego w Dzienniku Urzedowym RP ,Monitor Polski”

18. Waloryzacja wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 11 — 16 nie stanowi zmiany Umowy.

19.

20.

20.

21.

Od 60 dnia przed uptywem terminu wykonania Umowy, okreslonego w paragrafie 13 ust. 3,
waloryzacja wynagrodzenia bedzie dokonywana przy zastosowaniu wskaznika obowigzujgcego na
60 dni przed uptywem terminu zakonczenia Inwestycji. Po tym terminie wskaZznik waloryzacyjny
nie bedzie podlegat dalszym zmianom w odniesieniu do Robdt. Od 60 dnia przed uptywem
terminu wykonania Umowy, okreslonego w paragrafie 13 ust. 3, waloryzacja wynagrodzenia
bedzie dokonywana przy zastosowaniu wskaZznika obowigzujgcego na 60 dni przed uptywem
terminu zakonczenia Inwestycji. Po tym terminie wskaznik waloryzacyjny nie bedzie podlegat
dalszym zmianom w odniesieniu do Robot.

W przypadku zaniechania wykonania czesci robdt przewidzianych w dokumentacji projektowej, w
sytuacji gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami, wynagrodzenie o ktérym
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zostanie odpowiednio pomniejszone o wartos¢ robot, o
ktére pomniejszono zakres przedmiotu Umowy. Wartos¢ tych robdt zostanie wyliczona na
podstawie aktualnych informacji o $rednich stawkach roboczogodziny kosztorysowej, o srednich
cenach pracy sprzetu budowlanego i materiatéw budowlanych oraz sredniej wartosci wskaznikéw
narzutéw dla danych robdét dla Poznania lub wojewddztwa wielkopolskiego, zawartych w
zeszytach SEKOCENBUD, za kwartat, w ktérym zaniechano wykonania robét. W przypadku braku
cen materiatéw i sprzetu w zeszycie SEKOCENBUD, ceny te bedg przyjmowane wg wartosci
rynkowej. Ostateczng decyzje co do zaniechania wykonania czesci robdt przewidzianych w
dokumentacji projektowej oraz wykorzystanego do wyliczenia wartosci robdt zeszytu podejmuje
Zamawiajgcy. Maksymalna wysoko$¢ wynagrodzenia, o jakg mozliwe jest pomniejszenie
wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu zaniechania wykonania czesci robdt, wynosi 5% wartosci
brutto okreslonej w ust.1.

W przypadku wprowadzenia robdt (materiatéw) zamiennych rozliczenie nastgpi kosztorysem
roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie réznice pomiedzy wyceng roboty ,pierwotnej”, tj.
przewidzianej w dokumentacji projektowej a wyceng roboty ,zamiennej”. Wyliczenie wartosci tych
robdt dokonane zostanie na zasadach okreslonych w ust. 20 niniejszego paragrafu.

W przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z prawa opcji, i rezygnacji z wykonczenia czesci
mieszkan w standardzie dla osdb niepetnosprawnych (SWZ Rozdziat Il pkt 4-8), wynagrodzenie
Wykonawcy zostanie umniejszone o warto$¢ prac zwigzanych z dostosowaniem mieszkan do
potrzeb osdb niepetnosprawnych okreslonych w ofercie Wykonawcy w czesci D.
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§ 16. ZAKONCZENIE ROBOT | PRZEKAZANIE DO UZYTKU

Zakonczenie Robdt dla Inwestycji stwierdza sie w sposéb i na zasadach okreslonych w § 14

Umowy.

Przekazanie do uzytkowania Przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu w zakresie realizacji Inwestycji

nastgpi nie pdzniej niz w terminie 3 (stownie: trzy) dni roboczych od dnia podpisania Protokotu

Koncowego Robodt bez zastrzezen albo Protokotu usuniecia wad i usterek. Do dnia przekazania

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu ostateczne decyzje o pozwoleniu na

uzytkowanie dla wszystkich Budynkow zrealizowanych w ramach Inwestycji.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze Przedmiot Umowy nie osiggnat

gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia Robdt, jego wadliwego wykonania w sposdb

istotny (wady istotne), niezgodnego z Umowg lub przeznaczeniem rzeczy, Zamawiajgcy moze
odmaéwic¢ odbioru z winy Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady:

1) istotne nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze zazadac usuniecia wad wyznaczajac
Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony
protokolarnie. Terminem usuniecia wad bedzie termin ponownego zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru deklarujgcego, ze wady zostaty usuniete, pod warunkiem
faktycznego usuniecia wad,

2) w przypadku wystgpienia wad nie nadajgcych sie do usuniecia Zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, zgda¢ obnizenia
Wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej lub
technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, odstgpi¢ od odbioru i
zazgda¢ wykonania wskazanego zakresu Przedmiotu Umowy po raz drugi wyznaczajac
ostateczny termin ich realizacji. W przypadku nie wykonania w ustalonym terminie
Przedmiotu Umowy po raz drugi, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy z winy
Wykonawcy w czesci obejmujgcej wady, zachowujgc prawo do naprawienia szkody wyniktej
z nienalezytego wykonania Umowy na zasadach ogdlny.

Do czasu usuniecia wad istotnych zgtoszonych w protokole z Koncowego Odbioru Robdt

Inwestycji Zamawiajgcy moze wstrzymacd sie z zaptatg Wynagrodzenia w czesci odpowiadajacej

wartosci tych wadliwych Robot.

Jesli wad istotnych nie da sie usungé, Zamawiajgcy moze obnizy¢ Wynagrodzenie Wykonawcy w

odpowiednim stosunku przez co Strony rozumiejg, iz obnizenie Wynagrodzenia powinno nastgpic

w takim stosunku, w jakim wartos¢ Robét bez wad pozostaje do wartosci Robdt z wadami lub o

wartos$¢ wydatkéw koniecznych do usuniecia tychze wad z Robot.

W przypadku nieuzasadnionej odmowy usuniecia zgtoszonej wady, nieprzystgpienia Wykonawcy

do usuwania wad lub ich nieusuniecia w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy moze, na koszt

i ryzyko Wykonawcy, usung¢ wade wiasnym staraniem lub zleci¢ jej usuniecie wykonawcy

zastepczemu bez koniecznosci uzyskania w tym zakresie odrebnego upowaznienia sgdowego

i koniecznosci wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu na usuniecie wady na co

Wykonawca wyraza zgode. Wykonawca zobowigzany jest zwrdci¢ poniesione przez
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10.

11.

Zamawiajgcego koszty zastepczego usuniecia wad nie pdziniej niz w terminie 14 (stownie:
czternascie) dni od otrzymania pisemnego wezwania. Brak zaptaty kosztéw zastepczego usuniecia
wad w wyznaczonym terminie uprawnia Zamawiajgcego do potracenia tej kwoty zkazda
naleznoscig jaka przystuguje Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz
do zadania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych poprzednio Robodt jako
wadliwych.

Po podpisaniu Protokotu Koncowego Robdt Inwestycji  albo Protokotu usuniecia wad
rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Koncowy Odbidér Robot danego Inwestycji nie pozbawia Zamawiajgcego prawa do dochodzenia
swoich roszczen tytutem wad ujawnionych w pdéZniejszym terminie na zasadach okreslonych
Umowag lub na zasadach ogdlnych.

§ 17. POSTANOWIENIA O GWARANCII | REKOJMI

Na wykonany Przedmiot Umowy Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancje jakosci bez
koniecznosci sporzadzenia w tym celu odrebnego dokumentu gwarancji jakosci.

Na wykonane Roboty, w tym prace i roboty budowlane oraz dostarczone, zainstalowane lub
wbudowane materiaty, urzadzenia iinstalacje, Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji
jakosci na [...] (stownie: [...]) miesiecy, z zastrzezeniem ust. 2 chyba, ze na te materiaty, urzadzenia
i instalacje ich producent udzielit dtuzszej gwarancji. W takiej sytuacji obowigzuje okres gwarancji
producenta. Termin gwarancji na Roboty biegnie od dnia podpisania przez Strony Protokotu
Koncowego Robot Inwestycji albo Protokotu usuniecia wad.

Na wykonane nasadzenia kompensacyjne okres gwarancji jakosci biegnie do dnia wydania przez
wiasciwy organ decyzji 0 umorzeniu optaty za wycinke.
Na pozostaty zielen Wykonawca udziela 12 miesiecznej gwarancji jakosci. Termin gwarancji na
wykonang zielen biegnie od dnia podpisania przez Strony Protokotu Kofcowego Robdt Inwestycji
albo Protokotu usuniecia wad.
Wykonawca zobowigzany jest do zachowania zywotnosci i wykonywania prac pielegnacyjnych
wobec wszystkich nasadzonych roslin précz traw przez caty okres gwarancyjny. Poprzez
wykonanie prac pielegnacyjnych Zamawiajgcy rozumie:

a) odchwaszczanie nasadzen jeden raz w miesigcu, poczawszy od miesigca kwietnia do 31
pazdziernika

b) wygrabianie suchych lisci wraz z wycinaniem odrostow i samosiejek jeden raz w miesigcu
lutym, marcu, kwietniu, wrzesniu i pazdzierniku
c) reczne wygrabianie i wyréwnywania kretowisk w miesigcu lutym, marcu, kwietniu, wrzesniu i
pazdzierniku wg. potrzeb
d) podlewanie nasadzonych roslin cztery razy w miesigcu:, marcu, kwietniu, maju, czerwcu, lipcu,
sierpniu i wrzesniu

O wykryciu wady przez Zamawiajgcego w okresie gwarancji jakosci Zamawiajgcy zawiadomi
Wykonawce w sposéb elektroniczny (mail) na nastepujacy adres: ... lub na pismie.
Wykonawca zobowigzuje sie do catkowitego usuniecia zgtoszonych wad niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w terminie 14 dni od dnia ich zgtoszenia, za wyjatkiem wad istotnych, ktére
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Wykonawca zobowigzany jest usung¢ w terminie 7 dni od dnia ich zgtoszenia oraz przystgpi¢ do
ich fizycznego usuwania w ciggu 24 godzin od ich zgtoszenia. Terminy te w uzasadnionych
przypadkach podlegajg wydtuzeniu o okres niezbednych do ich usuniecia majgc na uwadze zasady
wiedzy technicznej. Wniosek o wydtuzenie terminu sktada Wykonawca, przedstawiajgc dowody
na okolicznos¢ wykazania zasadnosci wniosku i czasookresu wydtuzenia. Strony uzgodnia
odpowiedni okres. W przypadku nie usuniecia wad w okresie gwarancji przez Wykonawce w
terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, na zasadach wskazanych w § 16 ust. 8 Umowy, wady
te usunie Zamawiajacy, na ryzyko Wykonawcy oraz obcigzajgc petnymi kosztami ich usuniecia
Wykonawce. W przypadku zawiadomienia o wykryciu wady mailem, Wykonawca zobowigzany
jest niezwtocznie, potwierdzi¢ mailem, iz zawiadomienie o wykryciu wady otrzymat. Strony
Umowy zgodnie oswiadczajg, iz na potrzeby Umowy przyjmuje sie, iz zawiadomienie o wykryciu
wady zostato przez Zamawiajgcego skutecznie dokonane w momencie wystania Wykonawcy maila
zawiadamiajgcego o wykryciu wady. W przypadku zawiadomienia o wykryciu wady za pomoca
aplikacji udostepnionej Wykonawcy przez Zamawiajgcego, przyjmuje sie, ze zawiadomienie o
wykryciu wady zostato przez Zamawiajgcego skutecznie dokonane w momencie jego wystania za
pomocg ww. aplikacji.
W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy, w ramach udzielonej
gwarancji Zamawiajgcy uprawniony jest do:
1) zadania usuniecia wady przedmiotu Umowy i naprawienia wszelkiej wynikajgcej z niej
faktycznie poniesionej szkody przez Zamawiajgcego,
2) zadania wymiany tej rzeczy na nowga, wolng od wad w przypadku, gdy dana rzecz wchodzgca w
zakres przedmiotu Umowy byta juz jednokrotnie naprawiana.
W razie usuniecia zgtoszonej wady przez Wykonawce odpowiednie zastosowanie znajduje
art. 581 kec.
Brak usuniecia wady w okresie gwarancji w terminie 14 dni od dnia jej zgtoszenia lub w innym
dtuzszym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, uprawnia Zamawiajgcego do obcigzenia
Wykonawcy karg umowng w § 12 ust. 1 pkt. 5 Umowy.
Wykonawca na wykonane Roboty zapewnienia gwarancje jakosci na warunkach przewidzianych w
Umowie.
Zamawiajgcy ma prawo zgdaé¢ sprawdzenia jakosci zamontowanych, wbudowanych
lub zainstalowanych urzadzen, materiatéw lub instalacji uzytych do wykonania prac i Robdt
objetych Umowag, jak réwniez przedstawienia mu wynikéw tych badan. Jezeli wymagane s3
instrukcje obstugi i konserwacji do zamontowanych, wbudowanych lub zainstalowanych
urzadzen, materiatéw lub instalacji w ramach Przedmiotu Umowy, Wykonawca ma obowigzek
dostarczy¢ przedmiotowe instrukcje najpdzniej w dniu Kornicowego Odbioru Robdt Inwestycji.
Zamawiajacy, w przypadku ujawnienia sie w okresie obowigzywania gwarancji jakosci wad
ukrytych, ktérych nie mozna byto stwierdzi¢ w trakcie dokonywania Koricowego Odbioru Robdt
Inwestycji, zobowigzany jest do ich zgtoszenia Wykonawcy na pismie nie pdzniej niz przed
uptywem 45 (stownie: czterdziesci pie¢) dni od ich wykrycia. Brak zgtoszenia w powyzszym
terminie powoduje utrate w tym zakresie uprawnien z tytutu gwarancji jakosci.
W razie nieuznania zgtoszonej w ramach gwarancji reklamacji przez Wykonawce zobowigzany jest
on do wykazania przyczyn odmowy usuniecia wad i uzasadnienia swojego stanowiska na pismie
niezwtocznie nie pdzniej jednak niz w terminie 7 (stownie: siedem) dni.
Jezeli Wykonaweca z przyczyn technicznych nie uznaje zgtoszonej w ramach gwarancji reklamacji,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Zamawiajgcy uprawniony jest do zlecenia przygotowania odpowiedniej opinii technicznej
wykonanej przez niezaleznego rzeczoznawce wybranego przez Zamawiajgcego. Koszty tej opinii
ponosi Strona przegrywajgca spoér reklamacyjny.

Usuniecie zgtoszonej wady czy to w ramach rekojmi czy to w ramach gwarancji kazdorazowo

potwierdza sie pisemnym protokotem.

Po uptywie 12 miesiecy od Koricowego Odbioru Robdt Inwestycji oraz ponownie nie pdzniej niz

na 14 dni przed uptywem okresu udzielonej rekojmi za wady i gwarancji jakosci Strony

przeprowadzg przeglad gwarancyjny wykonanych Robot. Jesli w toku przeglagdu gwarancyjnego
stwierdzone zostang wady, ich usuniecie nastgpi na zasadach okreslonych powyzej. Kazdy
przeglad gwarancyjny odbywa sie z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Z czynnosci przeprowadzonego przeglagdu gwarancyjnego Strony sporzgdzg pisemny protokot.

Odstgpienie od Umowy nie wptywa na udzielong przez Wykonawce rekojmie i gwarancje.

W takim przypadku bieg rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie z chwilg ztozenia oswiadczenia

0 odstgpieniu od Umowy bez wzgledu na to, ktdra ze Stron oswiadczenie to ztozyta.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z tytutu

rekojmi za wady ujawnione w Robotach lub wzamontowanych, wbudowanych

lub zainstalowanych urzadzeniach, materiatach lub instalacjach, przy czym Strony postanawiajg, iz
odpowiedzialnos$¢ z tytutu rekojmi za te wady zostaje rozszerzona na okres udzielonej gwarancji,
tj. na okres [...] (stownie: [...]) miesiecy.

Zamawiajgcy ma prawo wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady rowniez po uptywie jej

okresu o ile wada zostata ujawniona i zgtoszona w okresie rekojmi za wady.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zawiadomienia Wykonawcy o ujawnionej wadzie w kazdym

czasie w trakcie obowigzywania okresu udzielonej rekojmi i gwarancji, a Wykonawca zobowigzany

jest do nieodptatnego niezwtocznego usuniecia zgtoszonych mu wad w tym rowniez polegajgcego
na naprawie lub na wymianie wadliwego elementu na nowy wolny od wad, jak réwniez na
usunieciu wszelkich szkéd bedacych normalnym nastepstwem tych wad.

Zamawiajgcy w razie stwierdzenia wad moze wedtug wtasnego wyboru zazgdaé¢ od Wykonawcy

usuniecia tych wad na podstawie udzielonej rekojmi badZ gwarancji.

Zamawiajacy, w przypadku ujawnienia sie w okresie obowigzywania rekojmi wad ukrytych,

ktérych nie mozna byto stwierdzi¢ w trakcie dokonywania Koricowego Odbioru Robdt Inwestycji,

zobowigzany jest do ich zgtoszenia Wykonawcy na pismie nie pdZniej niz przed uptywem

60 (stownie: sze$édziesigt) dni od ich wykrycia. Brak zgtoszenia w powyzszym terminie powoduje

utrate w tym zakresie uprawnien z tytutu rekojmi.

Wykonawca zobowiazuje sie przystapi¢ do usuwania zgtoszonych w okresie rekojmi wad

niezwtocznie po otrzymaniu zgtoszenia i usungac je niezwtocznie nie pdzniej jednak niz:

1) wterminie 14 (stownie: czternastu) dni w przypadku wady nieistotnej lub w innym terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego uwzgledniajagcym mozliwosci techniczne Wykonawcy i
inne obiektywne okolicznosci moggce mie¢ wptyw na termin usuniecia zgtoszonych wad,

2) wterminie 7 dni (stownie: siedem) dni w przypadku wady istotne;j.

W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi

W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, wady te usunie Zamawiajgcy na zasadach

wskazanych w § 16 ust. 8 Umowy, obcigzajgc petnymi kosztami ich usuniecia Wykonawce

lub odpowiednie zastosowanie znajdzie postanowienie § 16 ust. 4 wedtug wyboru

Zamawiajgcego.
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20. W przypadku wystgpienia wad bezposrednio zagrazajacych zdrowiu lub zyciu lub mieniu,
Zamawiajgcy w ramach udzielonej gwarancji jakosci jest uprawniony, bez zachowania procedury
okreslonej w niniejszym paragrafie, do niezwtocznego usuniecia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy
po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich usuniecia. W terminie 24 godzin od wezwania
Wykonawca przystagpi do fizycznego usuniecia wady i bedzie nieprzerwanie kontynuowat swoje
czynnosci az do usuniecia wady. W przypadku usuniecia wad we wskazanym terminie Wykonawca
zobowigzuje sie do zobowigzuje sie pokry¢ koszty usuniecia danej wady w terminie 7 dni od dnia
przedstawienia faktury lub innego dokumentu ksiegowego wskazujgcego na wysokosé
poniesionych przez Zamawiajgcego kosztow.

§ 18. ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Stronom przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w przypadkach okreslonych
w obowigzujgcych na dzien odstgpienia przepisach prawa.

2. Niezaleznie od uprawnien do odstgpienia od Umowy wynikajgcych z przepiséw Kodeksu
cywilnego, Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy — za uprzednim
wyznaczaniem dodatkowego, co najmniej 7 (siedmio) dniowego terminu na usuniecie zaniechan,
niezgodnosci z Umowg i doprowadzenia do stanu zgodnego z Umowg - w przypadkach
wymienionych ponizej w pkt 1), 2), 3), 6), 7). Zamawiajacy jest uprawniony do natychmiastowego
odstgpienia od Umowy — bez koniecznos$ci wyznaczania dodatkowego terminu —w przypadkach
wymienionych ponizej w pkt 4) i 5):

1) Wykonawca nie rozpoczyna Robdt w terminie okreslonym w § 13 ust. 1 Umowy i pozostaje w
zwtoce z rozpoczeciem Robdt lub w toku Robdt pozostaje w zwtoce z wykonaniem robot
wskazanych w § 13 ust.4 Umowy o co najmniej 14 (stownie: czternascie ) dni,

2) Wykonawca przerywa wykonywanie Robdt o ponad 14 (stownie: czternascie) dni,

3) Wykonawca pozostaje w zwtoce z wykonaniem Robdt w stosunku do Harmonogramu
co najmniej 30 (stownie: trzydziesci) dni,

4) zostanie zgtoszony wobec Wykonawcy wniosek o ogtoszenie upadtosci lub o otwarcie
restrukturyzacji,

5) zostanie podjeta decyzja o likwidacji przedsiebiorstwa Wykonawcy,

6) wykreslony,

7) wykreslony

3. Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy w razie, gdy Zamawiajgcy opdznia sie z zaptatg za co
najmniej dwie pfatnosci nastepujgce po sobie za odebrane bez zastrzezen czesciowe Roboty
lub ich elementy o co najmniej o 21 (stownie: dwadzie$cia jeden) dni w stosunku do kazdej z tych
faktur.

4. QOdstgpienie moze zosta¢ ztozone na zasadach wskazanych w ust. 2 powyzej nie pdzniej niz
w terminie 14 dni od dnia, gdy uprawniona Strona dowiedziata sie o stosownej okolicznosci,
nie pdzniej jednak niz w terminie do dnia podpisania Protokotu Koricowego odbioru Robdét bez
zastrzezen albo Protokotu usuniecia wad sporzgdzonego dla Inwestycji.

5. Odstgpienie od Umowy winno by¢ ztozone na pismie i winno zawiera¢ pisemne uzasadnienie oraz
winno by¢ doreczone drugiej Stronie przesytkg polecong za pokwitowaniem lub osobiscie do
siedziby drugiej Strony za potwierdzeniem odbioru.
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Strony postanawiajg o stosowaniu nastepujgcej procedury oraz wprowadzajg w ramach

przedmiotowych procedur nizej okreslone obowigzki zwigzane z odstgpieniem od Umowy:

1) Wykonawca zabezpieczy wszystkie elementy Przedmiotu Umowy wykonane do czasu
odstgpienia, w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt Strony odpowiedzialnej za
przyczyny odstapienia,

2) Zamawiajagcy dokona  protokolarnego odbioru  wykonanego Przedmiotu  Umowy
(w szczegdlnosci odbioru Robot),

3) W terminie 14 (stownie: czternascie) dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzadzi nieodptatnie szczegdtowy protokdt inwentaryzacji Robot
w toku, wedtug stanu na dzien dokonanego odstgpienia od Umowy; w protokole tym Strony
przedtozg rowniez zestawienie swoich roszczen,

4) jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Wykonawca
sporzadzi nieodptatnie wykaz tych materiatdow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych Robdt nie objetych Umowa,

5) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wykonane do dnia odstgpienia od Umowy czesci
Przedmiotu Umowy, w tym wykonane Roboty, certyfikaty, atesty, gwarancje oraz wszelkie
dokumenty zwigzane z realizacjg Umowy,

6) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 14 (stownie: czternascie) dni uporzadkuje
Teren Budowy i usunie z niego swoj sprzet oraz zaplecze budowy.

W razie braku wspodtdziatania Wykonawcy przy sporzgdzaniu protokotu inwentaryzacji, o ktorym
mowa w ust. 6 pkt. 3 powyzej, lub odmowy w jego sporzadzeniu, Zamawiajgcy uprawniony jest po
uprzednim pisemnym wezwaniu wyznaczajgcym 7 dniowy termin na odpowied?, do
jednostronnego sporzadzenia protokofu inwentaryzacji. Protokdt taki uwazany bedzie za
sporzadzony przy udziale i za akceptacja Wykonawcy bez mozliwosci kwestionowania tego
protokotu przez Wykonawce.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktéragkolwiek ze stron i z jakiejkolwiek przyczyny (tzn.

bez wzgledu na na to po czyjej stronie bedg lezaty przyczyny odstgpienia) wykonawcy przystuguje

wynagrodzenie za wykonane faktycznie Roboty wedtug stanu na dzier odstgpienia, co zostanie
stwierdzone inwentaryzacja.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Terenu Budowy oraz wszelkie inne uzasadnione

koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra spowodowata odstgpienie od

Umowy, chyba, ze odstgpienie od Umowy nastgpito z winy drugiej strony.

§ 19. ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY

Wprowadzenie jakichkolwiek zmian do Umowy moze nastepowaé wytgcznie w granicach
okreslonych w Ustawie i na zasadach okreslonych ponizej.

Kazda zmiana Umowy musi by¢ dokonana w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci, z wytgczeniem: zmiany przedstawiciela Zamawiajgcego lub jego danych
lub danych adresowych lub zmiana numerdéw telefondw, zmiana danych Stron, w tym zmiana
siedziby, adresu, nazwy lub adresu do korespondencji, zmiana Inspektoréw nadzoru
inwestorskiego.

Poza przypadkami przewidzianymi Ustawg Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian
postanowien Umowy w stosunku do tresci formularza oferty, na podstawie ktérego dokonano
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wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych

ponizej, z uwzglednieniem wskazanych warunkow ich wprowadzenia:

1)

Zmiana Terminu Wykonania (w rozumieniu terminu zakonczenia Inwestycji):

a) zmiany spowodowane warunkami gruntu: geologicznymi, archeologicznymi, wodnymi
terenowymi, i innymi w szczegdélnosci:

— istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych,

— niewypaty i niewybuchy, zagrozenie tgpnieciami, wybuchem,

— wykopaliska archeologiczne nieprzewidywane w SWZ;

b) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego,

w szczegolnosci:

— wstrzymanie realizacji Umowy przez Zamawiajacego,

— wprowadzenia zmian w Dokumentacji Projektowe]j na zgdanie Zamawiajgcego,

c) zmiany bedgace nastepstwem dziatania organdw administracji, w szczegélnosci:

— przekroczenie zakre$lonych przez prawo termindw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwoleni, pozwolen, uzgodnien, stanowisk itp. bez winy
Wykonawcy,

— wydanie postanowienia o wstrzymaniu robdét budowlanych z przyczyn innych niz
zawinione przez Wykonawce w przypadku, o ktérym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 4 Prawa
budowlanego,

— koniecznos¢ uzyskania wyroku sgdowego, lub innego orzeczenia sadu lub organu,
ktérego koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu Umowy.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej w punktach a) —
c) termin koncowy realizacji Zamowienia moze ulec odpowiedniemu wydfuzeniu o czas
niezbedny do zakoriczenia wykonywania robot w sposdb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci. Wykonawca zobowigzany jest wykazaé rzeczywisty wptyw tych
okolicznosci na brak mozliwosci lub znaczne utrudnienia w wykonywaniu robdt w sposoéb
nalezyty. Kazda taka zmiana wprowadzona bedzie na zasadach opisanych w Umowie. Zmiana
terminu koncowego realizacji Zamowienia nie bedzie skutkowaé zmiang wynagrodzenia
Wykonawcy.

Zmiany technologiczne  mogace  skutkowaé zmiang wynagrodzenia = Wykonawcy

w szczegolnosci:

a) pojawienie sie na rynku czesci, materiatdw lub urzadzen nowszej generacji niz opisane
w SWZ, pozwalajgcych na zmniejszenie kosztéw realizacji inwestycji - budynkéw
lub kosztéw eksploatacji wykonanych budynkow,

b) pojawienie sie technologii wykonania robdt pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji
budynkoéw lub ich kosztow, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanych budynkéw,

c) koniecznos$¢ zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany prawa w szczegdlnosci Prawa Budowlanego.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi na podstawie kosztorysu szczegdtowego
Wykonawcy, sporzadzonego na podstawie KNR oraz aktualnej bazy cen srednich i narzutéw
zatwierdzonego przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego. Zamawiajgcy w przypadku
watpliwosci, ma prawo zazada¢ dodatkowych informacji dotyczacych przedstawionego
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kosztorysu, a Wykonawca jest zobowigzany do ich dostarczenia przed podjeciem decyzji przez

Zamawiajgcego. Kazdorazowo decyzje w sprawie dopuszczenia zmian technologicznych

podejmuje Zamawiajacy.

Pozostate zmiany:

a)
b)

sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie Umowy zgodnie z jej trescig oraz z SWZ,

warunki atmosferyczne lub pogodowe uniemozliwiajgce Wykonawcy prawidtowe
i terminowe wykonanie Umowy - za powyzsze rozumie sie wystgpienie negatywnych
warunkéw pogodowych réznigcych sie od Srednich warunkéw pogodowych z okresu
ostatnich 5 lat dla obszaru realizacji Inwestycji potwierdzonych przez Instytut Meteorologii i
Gospodarki Wodnej

rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci robot; w takim przypadku
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio obnizone, przy czym Zamawiajacy
zaptaci za wszystkie spetnione sSwiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére
Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajgcymi z Umowy planowanymi swiadczeniami,
wedtug Umowy,

kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami; w
takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych
powodujgcych unikniecie kolizji lub usuniecie powstatej juz kolizji,

koniecznos¢ przedtuzenia terminu koncowego realizacji Zamodwienia w przypadku
zaistnienia okolicznosci niezaleznych od Stron, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawierania Umowy, zwtaszcza w przypadku wystgpienia potrzeby realizacji robot
dodatkowych, ktére majg bezposredni wptyw na Termin Wykonania,

zmiana sposobu, warunkow lub termindw ptatnosci okreslonych w Umowie w przypadku
zmiany Umowy Finansowej skutkujgcej koniecznoscig lub mozliwoscia dokonania
przedmiotowych zmian w Umowie z korzysScig dla Zamawiajgcego,

zmiany wynagrodzenia Wykonawcy spowodowane zmiang stawki VAT,

zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w razie zwiekszenia minimalnego wynagrodzenia za
prace ustalonego na podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w razie zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne,

zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w razie zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat
dokonywanych przez podmiot zatrudniajgcy do pracowniczych plandéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych,

zmiana (podwyzszenie) wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie kosztow ogdlnych
Wykonawcy - w przypadku przedtuzenia terminu zakorczenia przedmiotu Umowy, gdy
niniejsze przedtuzenie terminu zakonczenia wynika z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego.
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10.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3 pkt. 3) lit. g—h) oraz j) bedg wprowadzone na zasadach
okreslonych w ust. 4-10 tylko i wytacznie, jesli zmiany te beda miaty wptyw na koszty
wykonania Umowy przez Wykonawce.

Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki,
o ktérej mowa w ust. 3 pkt. 3 lit. g), bedzie odnosic sie wytgcznie do czesci przedmiotu Umowy
zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umowa, po dniu wejécia w zycie przepisow
zmieniajacych stawke podatku od towardw i ustug oraz wytgcznie do czesci przedmiotu
Umowy, do ktérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towardw i ustug.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt. 3 lit. g), wartos¢ wynagrodzenia netto nie
zmieni sie, awarto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisow.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust. 3
pkt. 3 lit. h) lub i) lub j), bedzie obejmowac wytgcznie czes¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w odniesieniu do ktérej nastgpita zmiana wysokosci kosztow wykonania Umowy
przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie przepiséw odpowiednio zmieniajgcych
wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace lub dokonujgcych zmian w zakresie zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne lub dokonujgcego zmian
w zakresie zasad gromadzenia i wysokosci wptat dokonywanych przez podmiot zatrudniajgcy
do pracowniczych plandéw kapitatowych

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt. 3 lit. h), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajgcg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwiekszeniem
wysokosci wynagrodzenn pracownikow wykonujgcych prace lub Swiadczgcych ustugi do
wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia za prace, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
Kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci
wynagrodzenia pracownikow wykonujgcych prace lub swiadczacych ustugi, o ktérych mowa w
zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt. 3 lit. i) oraz w ust. 3 pkt 3 lit. j),
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu
Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyptatg wynagrodzenia pracownikéw wykonujgcych
prace lub Swiadczgcych ustugi. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie
odnosi¢ sie wytacznie do czesSci wynagrodzenia pracownikéw wykonujacych prace
lub $wiadczacych ustugi, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajacej
zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu
Umowy.

W celu zawarcia aneksu w przedmiocie zmian, o ktérych mowa w ust. 3 pkt. 3 lit. g) - j), kazda
ze Stron moze wystgpi¢ do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierajgcym w szczegdlnosci
szczegdtowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec
zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktdérej nastgpita badz nastgpi zmiana wysokosci kosztéw
wykonania Umowy uzasadniajgca zmiane wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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12.

13.

14.

15.

16.

W przypadku zmian, o ktorych mowa w ust. 3 pkt. 3 lit. h) lub i) lub j) jezeli z wnioskiem
wystepuje Wykonawca, jest on zobowigzany dofgczy¢ do wniosku dokumenty, z ktdrych
bedzie wynikaé, w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty wykonania Umowy, w
szczegdlnosci:

1) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikow
wykonujgcych prace lub $wiadczacych ustugi, wraz z okresleniem zakresu (czesci
etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu
Umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi - w przypadku
zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt. 3 lit. h), lub

2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw
wykonujgcych prace lub $wiadczgcych ustugi, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do
Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego
w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim
wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz czesci
wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa
w ust. 3 pkt. 3 lit. i) lub

3) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikow
wraz z kwotami wptat do pracowniczych planéw kapitatowych w czesci finansowanej
przez Wykonawce, z okresleniem zakresu w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajace;j
temu zakresowi- w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust.3 pkt 3) lit. j).

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 3 pkt. 3 lit. i) lub j), jezeli z wnioskiem wystepuje
Zamawiajacy, jest on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia
w wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 10 dni roboczych, dokumentéw, z ktérych bedzie
wynikaé w jakim zakresie zmiana ta ma wptyw na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego
zestawienia wynagrodzen, o ktorym mowa w ust. 11 pkt 2 — w przypadku zmiany, o ktérej
mowa w ust. 3 pkt 3 lit. i) lub o ktérym mowa w ust.11 pkt 3 — w przypadku zmiany, o ktorej
mowa w ust. 3 pkt 3 lit. j).

W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w ust. 10, Strona,
ktéra otrzymata wniosek, przekaze drugiej Stronie informacje o zakresie, w jakim zatwierdza
wniosek oraz wskaze kwote, o ktdrg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec
zmianie, albo informacje o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

W przypadku otrzymania przez Strone informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub czeSciowym
zatwierdzeniu wniosku, Strona ta moze ponownie wystgpi¢ z wnioskiem, o ktérym mowa
w ust. 10. W takim przypadku przepisy ust. 11 - 13 stosuje sie odpowiednio.

Wszystkie powyzisze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode z poszanowaniem procedur przyjetych w Umowie. Wszystkie powyzsze
postanowienia nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody przez
Zamawiajgcego. Kazda taka zmiana wprowadzona bedzie w trybach i procedurach opisanych
w Umowie.

W przypadku opisanym w ust. 3 pkt. 3 lit. ¢) Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia
stosownego porozumienia regulujgcego zasady rezygnacji Zamawiajgcego z realizacji czesci
Zamowienia. Porozumienie to przyjmie forme aneksu do umowy w sprawie zamdwienia
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

publicznego, ktéry winien zosta¢ zawarty w terminie 30 dni od dnia ztozenia przez
Zamawiajgcego stosownego oswiadczenia w tym zakresie.

W razie braku odpowiedniej w tych okolicznosciach wspodtpracy ze strony Wykonawcy
uniemozliwiajgcej lub utrudniajgcej zawarcie aneksu, o ktorym mowa w ust. 16 zdanie drugie,
Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od Umowy co do tej czesci Zamdwienia. Oswiadczenie o
odstgpieniu Zamawiajacy ztozy w terminie 14 dni od dnia, w ktorym uptynat termin na
zawarcie aneksu, o ktérym mowa w ust. 16, nie pdznej jednak niz do dnia podpisania
Protokotu Koricowego Odbioru Robdt bez zastrzezen albo Protokotu usuniecia wad.

Nie stanowi zmiany istotnej w rozumieniu art. 454 ust. 2 Ustawy w szczegdlnosci:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana
nr rachunku bankowego),

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osdb wskazanych do wykonywania Umowy
lub kontaktow miedzy jej stronami,

3) udzielenie zamodwien, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 Ustawy.

Nie stanowi podstawy do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zmiana czynnikdow
cenotworczych dla materiatow, urzadzen, energii i paliw, uzytych do realizacji Kontraktu, z
zastrzezeniem zapisow paragrafu 15 ust 11-16.

Zmiana wprowadzana jest aneksem do Umowy. Zadna wprowadzana aneksem zmiana nie
moze naruszac¢ Ustawy.

Dla kazdej zmiany opisanej powyzej i dla kazdego nowego zamdwienia, o ktéorym mowa w art.
art. 214 ust. 1 Ustawy, Wykonaweca przedtozy Zamawiajgcemu swoj projekt aneksu lub projekt
nowej umowy dla nowego zamodwienia. Projekt aneksu lub projekt nowej umowy musza
zawiera¢ opis przedmiotu zamodwienia oparty o protokét koniecznosci i zgodny
z obowigzujgcymi przepisami w tym z Ustawg oraz wynagrodzenie uzgodnione w protokole
Z negocjacji.

Projekt aneksu lub projekt umowy w sprawie zamdwienia publicznego, o ktéorym mowa w art.
214 ust. 1 Ustawy, po pozytywnej weryfikacji zostanie przyjety przez Zamawiajgcego na
podstawie ustalonego w protokole koniecznosci lub w protokole z negocjacji zakresu zamiany
lub zakresu nowego zamdwienia oraz uzgodnionej ceny.

Wszelkie zmiany wprowadzone bedg wytgcznie w zakresie, jaki dopuszcza SWZ, Umowa oraz
Ustawa.

Zgodnie z Prawem, w szczegdlnosci zgodnie z Ustawa Zamawiajacy, poza innymi przypadkami
okreslonymi w Umowie, dopuszcza zmiany dotyczace zakresu robdt, wynagrodzenia
lub terminu korcowego realizacji Zamowienia w nastepujgcych przypadkach:

1) wystgpienia zmian stanu prawnego,

N

wystgpienia dekoniunktury, kryzysow finansowych w skali ponadpanistwowej,

w

)
)
) powszechnej niedostepnosci surowcow,
)

4) koniecznosci wykonania robot lub prac dodatkowych, zamiennych lub uzupetniajgcych na

realizacje przedmiotu Zamowienia,

5) zmniejszenia zakresu robot lub prac objetych Zamowieniem.
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W takiej sytuacji, Zamawiajacy i Wykonawca, majgc na uwadze poszanowanie wzajemnych
intereséw, zasady rownosci stron oraz ekwiwalentnosci $wiadczen i przede wszystkim zgodny
zamiar wykonania przedmiotu Umowy w trybie iw sposéb w niej przewidziany i zgodnie
z Ustawg, okreslg w niezbednym zakresie wptyw powyzszych okolicznosci na dotychczasowe
prawa i obowiazki oraz sporzgdzg odpowiedni aneks.

25. Niezaleznie od powyzszego, Zamawiajgcy i Wykonawca dopuszczajg mozliwosé zmian
redakcyjnych Umowy oraz zmian bedacych nastepstwem zmian danych stron ujawnionych
w rejestrach publicznych, a takze zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji Przedmiotu
Umowy, w szczegdlnosci przyspieszajgcych realizacje, obnizajgcych koszt ponoszony przez
Zamawiajgcego na wykonanie, utrzymanie lub uzytkowanie Inwestycji badz zwiekszajgcych
uzytecznos¢ Przedmiotu Umowy. W takiej sytuacji, Zamawiajacy i Wykonawca wprowadzg do
Umowy stosowne zmiany weryfikujgce redakcyjne dotychczasowe jego brzmienie bad?
wskazujgce nowe dane wynikajgce ze zmian w rejestrach publicznych albo tez kierujac sie
poszanowaniem wzajemnych intereséw, zasadg rownosci stron oraz ekwiwalentnosci
Swiadczen i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania Przedmiotu Umowy, okreslg
zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji Przedmiotu Umowy

26. Wszelkie zmiany wprowadzane do Umowy dokonywane bedg z poszanowaniem obowigzkéw
wynikajgcych z Ustawy, w tym w szczegdlnosci art. 455 Ustawy

27. W przypadku wydtuzenia terminu realizacji Umowy bez wzgledu na jego przyczyny,
Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia okresu obowigzywania uméw ubezpieczenia, o
ktérych mowa w § 10 Umowy o okres wydtuzenia realizacji Umowy.

§ 20. ZACHOWANIE TAJEMNICY

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji zwigzanych
z wykonywaniem Umowy oraz do zachowania w tajemnicy wszelkich danych dotyczacych
realizacji Umowy z zastrzezeniem, iz nie dotyczy to sytuacji gdy ujawnienie tego rodzaju
informacji przez Wykonawce dotyczy informacji koniecznych dla wykonania Umowy lub nastepuje
w wykonaniu obowigzujgcych przepisdw prawa, w tym wobec witasciwych organéw w zwigzku z
wykonywaniem Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedsiewziecia wszelkich dziatarn majgcych na celu unikniecie
naruszenia zakazu ujawnienia informacji, o jakich mowa w niniejszym paragrafie przez osoby,
ktére w zwigzku z wykonywaniem swych obowigzkéw zwigzanych z realizacja Umowy bedg miaty
z woli Wykonawecy do nich dostep.

Naruszenie przez Wykonawce obowigzkow, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie uprawnia
Zamawiajgcego do obcigzenia Wykonawce karg umowng w wysokosci 0,5% wartosci
Wynagrodzenia, o ktorym mowa w §15 ust.1 za kazdy stwierdzony przypadek.

§ 21. POSTANOWIENIA KONCOWE

Jezykiem umowy jest jezyk polski. Wszelkie postanowienia Umowy bedg interpretowane na
podstawie przepisdw prawa polskiego.
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10.

Strony Umowy zobowigzujg sie pisemnie wzajemnie informowac o kazdej zmianie nazwy, adresu,
nr telefonu i adresu e-mail, przy czym zmiana niniejsza nie stanowi zmiany Umowy. Jezeli Strona
Umowy zmienita siedzibe (adres korespondencyjny, adres e-mail) i nie zawiadomita o tym drugiej
Strony, przyjmuje sie, ze druga Strona dopetnita obowigzku zawiadomienia, gdy pismo
(w szczegdlnosci faktura VAT za Roboty) zostato wystane pod ostatni adres Strony Umowy.

W przypadku gdy Umowa zastrzega dla dokonania czynnosci forme pisemng, nieodebranie pisma
przez Strone, do ktorej jest ono kierowane w terminie jednorazowo awizowanym przez poczte,
lub odmowa odebrania pisma przestanego przesytkg kurierska, uznaje sie za pismo skutecznie
doreczone tej Stronie.

Strony zobowigzujg sie do wzajemnego, biezgcego informowania sie o wszelkich sprawach
majgcych lub mogacych mie¢ wptyw na realizacje Umowy.

Spory powstate na tle Umowy bedzie rozstrzygaé sad powszechny wiasciwy ze wzgledu na
siedzibe Zamawiajgcego.

Jezeli ktérekolwiek z postanowiert Umowy okazatoby sie niewazne lub nieskuteczne, nie wptywa
to na waznos$¢ lub skutecznos¢ catej Umowy, zas w miejsce tego postanowienia Strony bedg
stosowa¢ postanowienia najbardziej odpowiadajgce tresci postanowienia niewaznego
lub nieskutecznego.

llekro¢ dla dokonania czynnosci Umowa zastrzega forme pisemng, jest to forma zastrzezona pod
rygorem niewaznosci.

W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
polskiego, a w szczegdlnosci Ustawy i Prawa budowlanego oraz odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego i ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeksu postepowania cywilnego
(j.t. Dz. U. z 2021r. poz. 1805, ze zm.).

Wszystkie zatgczniki do Umowy stanowig integralng czes¢ Umowy. Zatgcznikami do Umowy s3:

1) KRS Zamawiajgcego,

N

KRS Wykonawcy,

~ W

)

)

) Dokumentacja Projektowa wraz z zatgcznikami,

) dowdd ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
)

Ul

kserokopia polisy ubezpieczeniowej OC i dowdd ich optacenia (w tym ogdlne warunki

ubezpieczenia),

6) kserokopia polisy ubezpieczeniowej CAR i EAR i dowdd ich optacenia (w tym ogdlne warunki
ubezpieczenia) - od dnia przekazania Terenu Budowy,

7)  SWZ z zatgcznikami,

8) oferta Wykonawcy z dnia [...],

9) harmonogram rzeczowo finansowy (tygodniowy) realizacji Robdt,

10) wzdér Zawiadomienia o Cesji,

11) wzdr Potwierdzenia cesji

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach — jeden egzemplarz dla

Wykonawecy i dwa egzemplarze Zamawiajgcego.

ZAMAWIAIJACY: WYKONAWCA:
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