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WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia  
11 września 2019 r. (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawcy zwrócili się do 
Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

W związku z powyższym Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

 
Pytanie 1 

Dotyczy § 1 ust. 1 pkt 4 projektu umowy. Wykonawca wnosi o wskazanie, że wystarczającym jest 
posiadanie umowy ubezpieczeniowej, zgodnej z warunkami niniejszej umowy i nie ma konieczności 
zawarcia odrębnej umowy 

Odpowiedź na 
pytanie 1 Zamawiający doprecyzowując zapisy projektowanych postanowień umowy, na mocy art. 286 ust. 2 ustawy 

Pzp, zmienia treść SWZ w ten sposób, że zapis § 1 ust. 1 pkt 4 otrzymuje nowe brzmienie o treści: 

„4) zobowiązany jest posiadać umowę ubezpieczeniową z tytułu odpowiedzialności związanej z 
wykonywaniem przedmiotu umowy na warunkach określonych w § 12 umowy” 

  
Pytanie 2 

Dotyczy § 2 ust. 2 i ust. 3 projektu umowy. Wykonawca wnosi o usunięcie niniejszego postanowienia lub 
doprecyzowanie, bowiem termin może ulec zmianie również w przypadkach określonych ustawą PZP 

Odpowiedź na 
pytanie 2 

Zamawiający informuje, że w § 14 projektowanych postanowień umowy zdefiniowane zostały, poza 
przypadkami wymienionymi art. 454 oraz art. 455 ust. 1 pkt 2 – 4 i ust. 2 ustawy Pzp, możliwe do 
wprowadzenia zmiany na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w tym zmiany terminu realizacji. W 
związku z powyższym Zamawiający nie dokonuje zmiany § 2 poprzez usunięcie ust. 2 i ust. 3 

  
Pytanie 3 

Dotyczy § 3 ust. 3 pkt 7 zdanie ostatnie projektu umowy. Wykonawca wnosi o doprecyzowanie 
niniejszego postanowienia, że w przypadku wykazania stosownej jakości zastosowanych materiałów 
koszt badań poniesie Zamawiający 

Odpowiedź na 
pytanie 3 

Zamawiający doprecyzowując zapisy projektowanych postanowień umowy, na mocy art. 286 ust. 2 ustawy 
Pzp, zmienia treści SWZ w ten sposób, że zapis § 1 ust. 1 pkt 4 otrzymuje nowe brzmienie o treści: 

„7) wykonanie robót z materiałów własnych, które powinny odpowiadać jakościowo wymogom wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. – 
Prawo budowlane. W przypadku wątpliwej jakości materiałów użytych do wbudowania, zamawiający ma 
prawo wykonania badań tych materiałów zgodnie z obowiązującymi normami w celu stwierdzenia ich 
jakości. Jeśli badania wykażą, że jakość zastosowanych materiałów nie spełnia wymogów, o których mowa, 
wówczas wykonawca zostanie obciążony kosztem badań i na własny koszt dokona ich wymiany. W 
przypadku wykazania, że zastosowane materiały spełniają wymogi, o których mowa w zdaniu pierwszym 
koszt badań zostanie pokryty przez Zamawiającego” 

  

https://platformazakupowa.pl/sp_kamiennagora


 

Pytanie 4 
Dotyczy § 5 ust. 5 projektu umowy. Wykonawca wnosi o dodanie zdania kolejnego w niniejszym ustępie 
o treści: „Zamawiający nie odmówi dokonania i podpisania protokołu odbioru przedmiotu Umowy w 
przypadku stwierdzenia nieistotnych wad lub usterek, z zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązany 
będzie do ich usunięcia w odpowiednim i technicznie możliwym terminie.". Przedmiot umowy powinien 
podlegać odbiorowi w przypadku pojawienia się jedynie nieistotnych wad lub usterek. Odmowa 
podpisania protokołu odbioru powinna nastąpić jedynie w przypadku, gdy przedmiot umowy będzie 
nosić wady na tyle istotne, że nie będzie zdatny do użytkowania (wyrok Sądu Apelacyjnego w 
Białymstoku z dnia 27 października 2017 r., sygn. akt I ACa 321/17, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 
marca 2013 r., sygn. akt II CSK 476/12) 

Odpowiedź na 
pytanie 4 

Zamawiający, na mocy art. 286 ust. 2 ustawy Pzp, zmienia treść SWZ w ten sposób, że w projektowanych 
postanowieniach umowy: 

1) w § 5 ust. 5 zdanie pierwsze otrzymuje nowe brzmienie o treści: 
„5. Odbiór zostanie potwierdzony protokołem odbioru końcowego, podpisanym przez 
upoważnionych przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy.”; 

2) w § 5 w ust. 10 dodaje się pkt 4 o treści: 
„4) jeżeli w trakcie odbioru robót budowlanych ujawnione zostaną wady lub usterki, które 
ograniczają lub uniemożliwiają normalne korzystanie z drogi, Zamawiający sporządzi 
zestawienie robót poprawkowych, w którym zostaną wskazane wady i usterki robót 
budowlanych. Wykonawca usunie wady i usterki w wyznaczonym terminie nie dłuższym niż 7 
dni roboczych. Po usunięciu wad lub usterek, wykonawca zawiadomi Zamawiającego o ich 
usunięciu zgodnie z ust. 3. Usunięcie wad lub usterek zostanie potwierdzone protokołem”; 

3) w § 5 ust. 11 otrzymuje nowe brzmienie o treści: 
„11. Jeżeli poprawki lub uzupełnienia lub usunięcie wad lub usterek, będzie realizowane po 
upływie terminu wykonania umowy, a dodatkowo, terminy te zostaną przekroczone o więcej niż 
10 dni, zamawiający wyznaczy ostateczny termin ich usunięcia. W przypadku ich nieusunięcia 
zamawiający może zrealizować poprawki, uzupełnienia oraz usunąć wady lub usterki na koszt 
wykonawcy (wykonania zastępcze)” 

  
Pytanie 5 

Dotyczy § 6 ust. 6 projektu umowy. Wykonawca wnosi o usunięcie stwierdzenia "bez uwag i zastrzeżeń" 
wskazanego na końcu niniejszego ustępu. Przedmiot umowy powinien podlegać odbiorowi, a 
wykonawca powinien otrzymać stosowne wynagrodzenie w przypadku pojawienia się jedynie 
nieistotnych wad lub usterek. Odmowa podpisania protokołu odbioru powinna nastąpić jedynie w 
przypadku, gdy przedmiot umowy będzie nosić wady na tyle istotne, że nie będzie zdatny do 
użytkowania (wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 27 października 2017 r., sygn. akt I ACa 
321/17, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 marca 2013 r., sygn. akt II CSK 476/12)  

Odpowiedź na 
pytanie 5 

Zamawiający, na mocy art. 286 ust. 2 ustawy Pzp, zmienia treść SWZ w ten sposób, że w Projektowanych 
postanowieniach umowy zapis § 6 ust. 6 otrzymuje nowe brzmienie o treści: 

„6. Rozliczenie między stronami za wykonane roboty nastąpi na podstawie faktury końcowej wystawionej 
przez wykonawcę, na podstawie protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w  § 5 ust. 1 pkt 1 umowy, 
podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy.” 

  
Pytanie 6 

Dotyczy § 6 ust. 7 pkt 1 projektu umowy. Wykonawca wnosi o usunięcie niniejszego postanowienia, 
które jest nieprecyzyjne, bowiem wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy, a nie zgodne z 
harmonogramem rzeczowo-finansowym (kosztorysowe) 

Odpowiedź na 
pytanie 6 

Zamawiający wskazuje, że żaden zapis w dokumentach zamówienia nie odnosi się do wynagrodzenia 
kosztorysowego. Harmonogram rzeczowo – finansowy służyć ma jedynie wyodrębnieniu rodzaju i wartości 
robót, które zostaną wykonane siłami własnymi oraz robót powierzonych 
podwykonawcy/podwykonawcom. 

Zamawiający informuje, że nie dokonuje wykreślenia § 6 ust. 7 pkt 1 Projektowanych postanowień umowy 
  

Pytanie 7 
Dotyczy § 6 ust. 8 pkt 1 projektu umowy. Wykonawca wnosi o usunięcie stwierdzenia "bez uwag i 
zastrzeżeń" wskazanego na końcu niniejszego postanowienia oraz o dodanie zdania kolejnego w 
niniejszym punkcie o treści: „Zamawiający nie odmówi dokonania i podpisania protokołu odbioru 
przedmiotu Umowy w przypadku stwierdzenia nieistotnych wad lub usterek, z zastrzeżeniem, że 
Wykonawca zobowiązany będzie do ich usunięcia w odpowiednim i technicznie możliwym terminie." 
Przedmiot umowy powinien podlegać odbiorowi w przypadku pojawienia się jedynie nieistotnych wad 
lub usterek, a wykonawca powinien być uprawniony do uzyskania stosownego wynagrodzenia. 
Odmowa podpisania protokołu odbioru powinna nastąpić jedynie w przypadku, gdy przedmiot umowy 
będzie nosić wady na tyle istotne, że nie będzie zdatny do użytkowania (wyrok Sądu Apelacyjnego w 
Białymstoku z dnia 27 października 2017 r., sygn. akt I ACa 321/17, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 
marca 2013 r., sygn. akt II CSK 476/12) 



 

Odpowiedź na 
pytanie 7 

Zamawiający, na mocy art. 286 ust. 2 ustawy Pzp, zmienia treść SWZ w ten sposób, że w Projektowanych 
postanowieniach umowy zapis § 6 ust. 8 pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie o treści: 

„1) podstawą do wystawienia faktury VAT za wykonanie pełnego zakresu przedmiotu umowy, o którym 
mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 umowy, jest protokół odbioru końcowego, o którym mowa § 5 ust. 1 pkt 1 umowy, 
potwierdzający zgodny z harmonogramem rzeczowo – finansowym, o którym mowa w § 1 ust. 3 umowy, 
odbiór końcowy podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy” 

  
Pytanie 8 

Dotyczy § 6 ust. 23 projektu umowy. Wykonawca wnosi o usunięcie niniejszego postanowienia, które 
jest nieprecyzyjne i zbyt ogólnikowe 

Odpowiedź na 
pytanie 8 

Zamawiający informuje, że nie dokonuje wykreślenia ust. 23 w § 6 Projektowanych postanowień umowy 

  
Pytanie 9 

Dotyczy § 9 ust. 1 Projektu umowy. Wykonawca wnosi o obniżenie wysokości wszystkich kar umownych 
wskazanych w niniejszym ustępie o połowę ich dotychczasowej wysokości. Wykonawca wskazuje, że 
poziom kar umownych jest wygórowany. Tak wysoki poziom kar umownych nie jest korzystny dla 
samego Zamawiającego, gdyż będzie prowadzić z jednej strony do zawyżania przez wykonawców cen 
ofertowych, uwzględniających dodatkowe ryzyka, a z drugiej strony, może dla wielu podmiotów 
stanowić barierę do złożenia oferty w przedmiotowym postępowaniu. Powyższe zatem może prowadzić 
do ograniczenia kręgu potencjalnych oferentów i podwyższenia ogólnej wartości ofert 

Odpowiedź na 
pytanie 9 Zamawiający, na mocy art. 286 ust. 2 ustawy Pzp, zmienia treść SWZ w ten sposób, że w Projektowanych 

postanowieniach umowy zapis § 9 ust. 1 i ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie o treści: 

„1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną: 

1) za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 umowy, 
w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 umowy – w wysokości 0,01% wartości 
wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy; 

2) za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad, o których mowa w § 13 ust. 5 umowy, w okresie trwania 
rękojmi lub/i gwarancji, w stosunku do terminu określonego w § 13 ust. 6 umowy –  w wysokości 
0,01% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy; 

3) z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn leżących po stronie 
wykonawcy – w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy; 

4) z tytułu: 

a) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawcą, której przedmiotem 
są roboty budowlane lub projektu jej zmiany; 

b) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 
lub jej zmiany; 

c) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom; 

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty; 

e) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom  

w wysokości 1 000,00 zł, za każdy przypadek opisanego tu naruszenia;  

5) z tytułu naruszenia postanowień § 11 (klauzula społeczna) w wysokości 0,01 % wartości 
wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy. 

2. Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną: 

1) za każdy dzień zwłoki w wprowadzeniu wykonawcy na teren robót, o którym mowa w § 3 ust. 2 
pkt 1 umowy, w stosunku do terminu określonego w § 5 ust. 2 umowy – w wysokości 0,25% 
wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy; 

2) z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn leżących po stronie 
zamawiającego – w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 
umowy; 

3) za każdy dzień zwłoki w przeprowadzeniu odbioru, w stosunku do terminu określonego w § 5 ust. 
4 umowy, z przyczyn leżących po stronie zamawiającego – w wysokości 0,01% wynagrodzenia 
brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy” 

  



 

Pytanie 10 
Dotyczy § 10 ust. 9 - 17 projektu umowy. Wykonawca wnosi o doprecyzowanie – zgodnie z treścią art. 
464 ust. 1-7 PZP - że niniejsze warunki dotyczą wyłącznie umów o podwykonawstwo, których 
przedmiotem są roboty budowlane 

Odpowiedź na 
pytanie 10 

Zamawiający, na mocy art. 286 ust. 2 ustawy Pzp, zmienia treść SWZ w ten sposób, że w Projektowanych 
postanowieniach umowy zapis: 

1) § 10 ust. 9 zdanie pierwsze otrzymuje nowe brzmienie o treści: 
„9. Każdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, musi zawierać postanowienia niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy 
oraz będzie zawierać w szczególności”, 

2) § 10 ust. 11 zdanie pierwsze otrzymuje nowe brzmienie o treści: 
„11. Zamawiający w terminie 10 dni od otrzymania od wykonawcy projektu umowy o 
podwykonawstwo, , której przedmiotem są roboty budowlane, może wnieść do niej pisemne 
zastrzeżenia”, 

3) § 10 ust. 12 zdanie pierwsze otrzymuje nowe brzmienie o treści: 
„12. W przypadku zgłoszenia przez zamawiającego zastrzeżeń do projektu  umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub 
dalszy podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, 
uwzględniający w całości zastrzeżenia zamawiającego”,   

4) § 10 ust. 13 otrzymuje nowe brzmienie o treści: 
„13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć 
zamawiającemu, poświadczoną przez przedkładającego za zgodność z oryginałem, kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, o treści zgodnej 
z zaakceptowanym uprzednio przez zamawiającego projektem, w terminie 7 dni od daty jej 
zawarcia”, 

5) § 10 ust. 14 otrzymuje nowe brzmienie o treści: 
„14. Zamawiający w terminie 10 dni od doręczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, może zgłosić sprzeciw do treści tej umowy. Jeżeli tego nie 
uczyni, oznaczać to będzie akceptację umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane”, 

6) § 10 ust. 15 zdanie pierwsze otrzymuje nowe brzmienie o treści: 
„15. Zamawiający jest uprawniony do zgłaszania pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o 
podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w szczególności, gdy”, 

7) § 10 ust. 16 otrzymuje nowe brzmienie o treści: 
„16. Uregulowania niniejszego paragrafu obowiązują także przy zmianach projektów umów o 
podwykonawstwo jak i zmianach umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty 
budowlane” 

  
Pytanie 11 

Dotyczy § 12 ust. 4 projektu umowy. Wykonawca wnosi o dodanie zdania kolejnego w niniejszym 
ustępie o treści: "Skorzystanie z uprawnienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, winno zostać 
poprzedzone bezskutecznym upływem odpowiedniego terminu, wyznaczonego przez Zamawiającego, 
w pisemnym wezwaniu do usunięcia przedmiotowych naruszeń.". Wykonawca wskazuje, że powinien 
zostać uprzedzony przez Zamawiającego o skorzystaniu z przedmiotowego uprawnienia i mieć 
możliwość usunięcia ewentualnych naruszeń 

Odpowiedź na 
pytanie 11  

Zamawiający informuje, że nie zmienia zapisu ust. 4 w  § 12  Projektowanych postanowieniach umowy 

  
Pytanie 12 

Dotyczy § 13 ust. 7 projektu umowy. Wykonawca wnosi o dodanie zdania kolejnego w niniejszym 
ustępie o treści: "Skorzystanie z uprawnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, 
winno zostać poprzedzone bezskutecznym upływem odpowiedniego terminu, wyznaczonego przez 
Zamawiającego, w pisemnym wezwaniu do usunięcia przedmiotowych naruszeń.". Wykonawca 
wskazuje, że powinien zostać uprzedzony przez Zamawiającego o skorzystaniu z przedmiotowego 
uprawnienia i mieć możliwość usunięcia ewentualnych naruszeń 

Odpowiedź na 
pytanie 12 

Zamawiający informuje, że nie zmienia zapisu ust. 7 w § 13  Projektowanych postanowieniach umowy 

  
Pytanie 13 

Dotyczy § 14 ust. 2 pkt 1 lit. b) projektu umowy. Wykonawca wnosi o zmianę treści odwołania wyłącznie 
do pkt 2 lit. b) wskazanego w niniejszym postanowieniu na odwołanie do pkt 2 w całości, a w 
szczególności do pkt 2 lit. a), który wskazuje m.in. na konieczność wykonania robót dodatkowych 
nieujętych w dokumentacji projektowej, a więc również konieczność zapłaty dodatkowego 
wynagrodzenia za ewentualne roboty dodatkowe 

Odpowiedź na 
pytanie 13 

Zamawiający informuje, że nie zmienia zapisu § 14 ust. 2 pkt 1 lit. b Projektowanych postanowień umowy. 
Zamawiający zwraca uwagę, że kwestię realizacji robót dodatkowych reguluje § 14 ust. 1 projektowanych 
postanowień umowy stanowiący odniesienie do art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp 



 

  
Pytanie 14 

Dotyczy § 14 ust. 2 pkt 2 lit. a) tiret drugie projektu umowy. Wykonawca wnosi o usunięcie definicji wad 
dokumentacji projektowej, bowiem o wadach decydują okoliczności faktyczne, nie zaś definicja 
określona przez Zamawiającego 

Odpowiedź na 
pytanie 14 

Zamawiający informuje, że nie zmienia zapisu § 15 ust. 1 pkt 4 Projektowanych postanowień umowy 

  
Pytanie 15 

Dotyczy § 14 ust. 2 (trzeci ustęp w faktycznej kolejności) projektu umowy. Wykonawca wnosi o 
usunięcie zobowiązania do złożenia pisemnej propozycji zmiany w terminie 5 dni od momentu 
zaistnienia okoliczności będących podstawą zmiany, co może znacząco ograniczyć uprawnienia stron 

Odpowiedź na 
pytanie 15 

Zamawiający informuje, że nie zmienia zapisu § 14 ust. 2  Projektowanych postanowień umowy w zakresie 
terminu złożenia pisemnej propozycji zmiany umowy 

  
Pytanie 16 

Dotyczy § 15 ust. 1 pkt 2 i pkt 4 projektu umowy. Wykonawca wnosi o zmianę terminu, który uprawnia 
do złożenia wniosku na termin 3 miesięcy od momentu zawarcia umowy. Ponadto wykonawca wnosi o 
usunięcie pkt 4 w całości - aktualnie wniosek nie będzie możliwy do złożenia, bowiem okres trwania 
umowy wynosi 7 miesięcy 

Odpowiedź na 
pytanie 16 

Zamawiający, na mocy art. 286 ust. 2 ustawy Pzp, zmienia treść SWZ w ten sposób, że w Projektowanych 
postanowieniach umowy zapis § 15 ust. 1 pkt 2 otrzymuje nowe brzmienie o treści: 

„2) pierwszy wniosek o zmianę wynagrodzenia może zostać złożony najwcześniej po upływie 3 miesięcy od 
terminu otwarcia ofert”. 

Zamawiający informuje, że nie zmienia zapisu § 15 ust. 1 pkt 4 Projektowanych postanowień umowy 
  

Pytanie 17 
Dotyczy § 15 ust. 2 i 3 projektu umowy. Wykonawca wnosi o zmianę limitu waloryzacyjnego z 5% do 
15%. Wykonawca zwraca uwagę, że aktualny limit waloryzacji powoduje, że klauzula waloryzacyjna ma 
charakter pozorny. Niniejsze wskazanie wykonawcy jest spójne z aktualnym orzecznictwem KIO (w tym 
KIO 133/23 z dnia 31 stycznia 2023 r.) 

Odpowiedź na 
pytanie 17 

Zamawiający wskazuje, że zgodnie z aktualnym orzecznictwem KIO żadna ze stron nie powinna 
przejmować na siebie w pełni ryzyka związanego ze wzrostem cen (wyrok Krajowej Izby 
Odwoławczej z 24 sierpnia 2022 r., sygn. akt KIO 2063/22). Izba, wskazała, że mechanizm 
waloryzacji jest rozwiązaniem szczególnym, które ma na celu ograniczenie (a nie wyłączenie) ryzyka 
stron związanego ze zmianą cen materiałów bezpośrednio związanych z realizacją zamówienia. 
Zamawiający wskazuje dodatkowo, że z przepisów ustawy Pzp w żaden sposób nie wynika, że strona 
wnioskująca o waloryzację, w szczególności wykonawca, uzyska pełne czy też proporcjonalne 
pokrycie zmian cen materiałów. Pokrycie to nastąpi w sposób limitowany, wynikający z postanowień 
umowy. 

Wobec powyższego Zamawiający, na mocy art. 286 ust. 2 ustawy Pzp, zmienia treść SWZ w ten sposób, że 
w Projektowanych postanowieniach umowy zapis § 15 ust. 2 i ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje nowe 
brzmienie o treści: 

„2. W wyniku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, o której mowa w 
ust. 1, wynagrodzenie należne Wykonawcy, określone w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, może zostać zmienione 
maksymalnie o 10%, co oznacza, że wynagrodzenie Wykonawcy, może zostać zwiększone maksymalnie o 
110% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, lub zmniejszenie minimalne do 90% tego 
wynagrodzenia”; 

„3. Zwiększenie wynagrodzenia, określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, o więcej niż 10% może nastąpić 
wyłącznie w przypadku, gdy” 

  
Pytanie 18 

Dotyczy § 15 ust. 4 pkt 3 projektu umowy. Wykonawca wnosi o zmianę treści niniejszego postanowienia 
na następującą: "w terminie 21 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt 2, Wykonawca uzna, 
że Zamawiający wykazał rzeczywisty wpływ zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z 
realizacją zamówienia na obniżenie kosztów realizacji niniejszej umowy.". Niniejsze postanowienie 
winno odpowiadać zasadom jakie określono w ustępie 3 pkt 4 powyżej 

Odpowiedź na 
pytanie 18 

Zamawiający informuje, że nie zmienia treści § 15 ust. 4 pkt 3 Projektowanych postanowieniach umowy 
poprzez jej wykreślenie  

  
Pytanie 19 

Dotyczy § 15 ust. 5 projektu umowy. Wykonawca wnosi o usunięcie niniejszego postanowienia, które 
znacząco ogranicza prawo do waloryzacji 

Odpowiedź na 
pytanie 19 

Zamawiający informuje, że nie zmienia zapisów § 15 Projektowanych postanowień umowy poprzez 
usunięcie treści ust. 5 



 

  
Pytanie 20 

Dotyczy § 16 ust. 2 projektu umowy. Wykonawca wnosi o zmniejszenie poziomu robót zaniechanych do 
wartości nie większej niż 5% wartości wynagrodzenia (aktualnie 10%). Wykonawca zwraca uwagę, że 
niniejsze może mieć wpływ na treść ofert 

Odpowiedź na 
pytanie 20 

Zamawiający informuje, że nie zmienia zapisu § 16 ust. 7 Projektowanych postanowieniach umowy 

  
Pytanie 21 

Dotyczy § 17 ust. 1 pkt 1 projektu umowy. Wykonawca wnosi o dodanie na końcu niniejszego punktu 
zastrzeżenia o treści „z zastrzeżeniem, że skorzystanie z uprawnienia do odstąpienia od umowy w  
przypadkach, o których mowa w pkt 1 lit. b), c), e), h), i) oraz j) winno zostać poprzedzone 
bezskutecznym upływem odpowiedniego terminu, wyznaczonego przez Zamawiającego, w pisemnym 
wezwaniu do usunięcia przedmiotowych naruszeń”. Wykonawca wskazuje, że powinien zostać 
uprzedzony przez Zamawiającego o skorzystaniu z przedmiotowego uprawnienia i mieć możliwość 
usunięcia ewentualnych naruszeń, nie tylko w przypadkach, o których mowa w pkt 1 lit. d) oraz pkt 1 lit. 
f) 

Odpowiedź na 
pytanie 21 

Zamawiający informuje, że nie zmienia zapisu § 17 ust. 1 pkt 1 Projektowanych postanowieniach umowy 

  
Pytanie 22 

Dotyczy § 19 ust. 3 projektu umowy. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy niniejsze postanowienie to 
zapis na sąd polubowny, bowiem niniejsza treść odbiega od treści art. 591 PZP 

Odpowiedź na 
pytanie 22 

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisami wstępnej promesy, udzielonej przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego, promesa inwestycyjna zostanie udzielona powiatowi kamiennogórskiemu po spełnieniu 
określonych w niej warunków w tym zamieszczeniu w dokumentacji zakupowej postanowień, 
zobowiązujących do poddania ewentualnych sporów w relacjach z Wykonawcą/Wykonawcami o 
roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub 
innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej 
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne 
rozwiązanie sporu. 

Doprecyzowując zapisy projektowanych postanowień umowy Zamawiający, na mocy art. 286 ust. 2 ustawy 
Pzp, zmienia treści SWZ w ten sposób, że w Projektowanych postanowieniach umowy zapis § 19 ust. 3 
otrzymuje nowe brzmienie o treści: 

„3. Wszelkie ewentualne spory w relacjach z Wykonawcą o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w 
których zawarcie ugody jest dopuszczalne, poddane zostaną mediacjom lub innemu polubownemu 
rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, 
wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązania sporu” 

  
Pytanie 23 

Prosimy o udzielenie informacji, czy w trakcie realizacji inwestycji będzie możliwość całkowitego 
zamknięcia drogi. 

Odpowiedź na 
pytanie 23 

Zamawiający informuje, że całkowite zamknięcie ruchu możliwe będzie na czas wykonywania robót 
budowlanych dotyczących układania nawierzchni asfaltowych 

 

Odpowiedzi są wiążące dla stron.  

Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.  

Zamawiający informuje, że nie ulega zmianie termin składania ofert.  
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