Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego CRU ………../2023
zawarta w dniu .…………… 2023 roku pomiędzy Szpitalem św. Anny w Miechowie , 32 - 200 Miechów, ulica Szpitalna 3 zwanym w dalej „Inwestorem”  reprezentowanym przez: 
Dyrektora ds. Ekonomicznych– Łukasza Orłowskiego
a 

…………………………  , adres: …………………, NIP ………………,  zwanym dalej „Zleceniobiorcą” lub  lub „Inspektorem”
§ 1

1. Inwestor zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania pełnienie pełnego nadzoru inwestorskiego w branży…………… nad realizacją inwestycji robót budowlanych wykonywanych w Szpitalu św. Anny w Miechowie w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Przebudowa istniejącego lądowiska przyszpitalnego dla szpitalnego oddziału ratunkowego w szpitalu św. Anny w Miechowie wraz z remontem drogi dojazdowej i rozbudową wewnętrznych instalacji kanalizacji deszczowej, linii kablowych niskiego napięcia i montażem hydrantu”  – umowa nr CRU 284/2022 z dnia 25.10.2022 r. zawarta pomiędzy Szpitalem św. Anny w Miechowie a GELCO SP. z o.o, ul. Modlińska 61, 03-199 Warszawa., NIP: 9522131131, Regon: 147372213. Dotyczy zadania nr 1/ zadania nr 2.
2. Do obowiązków Inspektora  należy w szczególności:

1) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wykorzystywanych materiałów, w szczególności  pod kątem wykluczenia  możliwości zastosowania wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

2) sprawdzanie i odbiór robót  w tym także  udział w czynnościach Inwestora  związanych z odbiorem końcowym,

3) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad,

4) kontrolowanie rozliczeń robót i ostateczne rozliczenie kosztów robót, 

5)  realizację wszystkich innych czynności z ramienia Inwestora, związanych z nadzorowaniem 
i kontrolą robót budowlanych zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i innymi przepisami 
w zakresie nadzoru oraz wykonawstwa robót budowlanych, 

6) wydawanie kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych odpowiednim wpisem dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych 
i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,

7) upoważnienie do żądania w imieniu Inwestora od kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować realizację robót  niezgodnie  z projektem,
8) kontrolę standardów i jakości robót realizowanych w oparciu o projekt,
9) kontrolę realizacji wytycznych Inwestora, 
10) kontrolę realizacji umów zawartych przez Inwestora  z wykonawcą robót,    objętych nadzorem,
11) koordynację wszystkich robót przewidywanych do realizacji w ramach realizowanego zadania,
12) udział w naradach koordynacyjnych z wykonawcą robót i Inwestorem,

13) przybycie na teren robót lub w inne miejsce uzgodnione z Inwestorem  na każde uzasadnione jego wezwanie i wykonawcy robót objętych nadzorem w terminie wskazanym przez Inwestora, a w razie zagrożenia życia, zdrowia lub mienia niezwłocznie,
14) zobowiązanie wykonawcy robót do udzielenia na żądanie Inwestora  informacji o stanie realizacji robót w terminie wskazanym przez Inwestora,
15) odbiory częściowe i końcowe robót, 
16) sprawdzanie i zatwierdzanie kosztorysów powykonawczych, 
17) sprawdzanie i potwierdzanie do wypłat częściowych zestawień wartości wykonanych robót zgodnie ze stanem faktycznym, a także wypłat końcowych  zgodnie ze stanem faktycznym 
i warunkami umowy zawartej pomiędzy Inwestorem, a wykonawcą robót, 
18) opiniowanie, a następnie przedkładanie do akceptacji Inwestora wszelkich zmian w realizacji robót, 
w szczególności dotyczących: 

a) pominięcia danej roboty,

b) wykonania robót dodatkowych, 

c) wykonania robót zamiennych, 

d) wykonania robót uzupełniających,

e) konieczności zmiany kolejności robót, 

f) konieczności zmiany terminu wykonania robót, 

g) konieczności przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i badań technicznych,

h) konieczności przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i badań technicznych, o ile ich wprowadzenie będzie konieczne dla zgodnej z umową realizacji robót.

3. Inspektor zobowiązuje się do wykonywania czynności określonych w ust. 1 i 2 z najwyższą starannością wymaganą dla tego rodzaju działalności. Inspektor zobowiązany jest opiniować zasadność dokonywania prac zamiennych i robót dodatkowych pod kątem dokonywania wydatków publicznych w sposób celowy 
i oszczędny, z zachowaniem zasad:

a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,

b) optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów

4. Inspektor jest zobowiązany do udzielenia na żądanie Inwestora  informacji  w tym pisemnych, o stanie realizacji robót w terminie wskazanym przez Inwestora .

5. Inspektor  swoje obowiązki zobowiązany jest wykonywać  w terminach pozwalających na niezakłócone prowadzenie robót budowlanych objętych nadzorem.
6. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne umiejętności, uprawnienia i wiedzę 
do wykonania  opisanego w §1 przedmiotu umowy. Nadto Wykonawca oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług objętych niniejszą umową.

§ 2
Wartość kosztorysowa nadzorowanych robót wynosi 1 287 195,00 zł brutto.
§ 3
Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania zleconego nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 4
Nadzór inwestorski będący przedmiotem umowy Zleceniobiorca będzie wykonywać od dnia rozpoczęcia robót, wymienionych w § 1, do dnia zakończenia robót, przez co strony rozumieją ostateczną decyzję o pozwoleniu 
na użytkowanie.

§ 5
Wynagrodzenie za wykonanie zleconego w § 1 nadzoru inwestorskiego wynosi ……….. zł brutto. Wynagrodzenie powyższe ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszystkie należności przysługujące  wykonawcy z tytułu realizacji umowy.
§ 6
Wynagrodzenie umowne zapłacone zostanie Zleceniobiorcy jednorazowo, po zakończeniu pełnienia nadzoru. 

§ 7
Podstawą wystawienia przez Zleceniobiorcę faktury za wykonane zlecenie stanowić będzie podpisany przez strony protokół z zakończenia pełnienia nadzoru.

§ 8
Należne wynagrodzenie Inwestor ureguluje w terminie 30 dni od dnia doręczenia przez Zleceniobiorcę prawidłowo wystawionej faktury VAT.

§ 9
Zleceniobiorca ma prawo odstąpienia od umowy w przypadku nierozpoczęcia robót, nad którymi ma pełnić nadzór w ciągu 3 dni, licząc od daty ustalonej w § 5, albo przerwy w nadzorowanych robotach, trwającej ponad 
14 dni, wynikłej nie z jego winy. Zleceniobiorca zobowiązany jest zawiadomić o tym Inwestora. 
§ 10
Integralną część umowy stanowi oferta Zleceniobiorcy z dnia ……… 2023 r.  

Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej skuteczności zachowania formy pisemnej. 
§ 11
Za ewentualne szkody wynikłe z nienależytego wykonywania nadzoru Zleceniobiorca odpowiadać będzie wobec Inwestora na podstawie przepisów ustawy z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny.

§ 12
Spory, które mogą wyniknąć na tle wykonania umowy, rozstrzyga Sąd właściwy z dla Inwestora.
§ 13
Niniejsza umowa sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.
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