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Dotyczy postgpowania w celu udzielenia zamdwienia pn.: ,Petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu
poprzez $wiadczenie ustug obejmujacych administrowanie, koordynacje, kontrole, nadzér inwestorski
i rozliczenie nad zaprojektowaniem i realizacjg Projektu, ktérego przedmiotem jest ,Budowa i
wyposazenie zaplecza technicznego dla obstugi taboru kolejowego” w trybie zaprojektuj i wybuduj”
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisow art. 39-46 w zwiazku z
art. 132 ust. 1 pkt 5 i art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych
(tekst jednolity Dz.U. z 2019, poz.1843 z pdzn. zm.). Znak sprawy - KMDL/251/5/2020.

WYJASNIENIA | ZMIANY TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKOW ZAMOWIENIA | PROJEKTU UMOWY

W zwigzku z zapytaniami dotyczacymi zapiséw Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
+Koleje Matopolskie Sp. z 0.0." w Krakowie udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1:
Whnosimy do Zamawiajgcego o wycofanie lub zamiane zapisu zawartego w Roz. X pkt. 1.4 dot.: Do

wykazu nalezy dotgczy¢ dokumenty potwierdzajgce posiadanie wymaganych uprawnien i
doswiadczenia, oraz w informacji z zatgcznika nr 11 do SIWZ: ** Do wykazu nalezy dotgczyé
dokumenty potwierdzajace posiadanie wymaganego do$wiadczenia (referencje). Zamawiajacy dajac
taki warunek powoduje, ze firmy nie mogg bra¢ udzialu w postepowaniu co bardzo ogranicza
konkurencje. Przedstawienie do kazdego zadania(do$wiadczenia) personelu wskazanym w wykazie
nie jest normalng procedura, dlatego tez takie dokumenty sg ciezkie do zdobycia. Zwlaszcza, ze
dotyczy to az 15 o0séb i ich doSwiadczenia zdobytego w ostatnich 5 latach (wykaz oséb na
potwierdzenie warunkéw udziatu). Przedstawiajac wykaz personelu sktadamy oéwiadczenie, iz dane
w nim zawarte sg prawdziwe. Ewentualnie, aby byta mozliwo$¢ dotaczenia oswiadczenia personelu w
ktérym to poswiadcza, iz brat udziat w realizacji danego zaméwienia.

Odpowiedz nr 1 — ZMIANA | WYJASNIENIA:
Zamawiajgcy zmienia zapis rozdz. IX ust. 1 pkt 1.4. SIWZ w nastepujacy sposadb:

»wykazu osob skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamowienia publicznego, spetniajacych
wymagania okreslone w rozdziale IV pkt 1.3.3.-1.3.17. wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztalcenia niezbednych do wykonania zamdéwienia
publicznego oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wz6r dokumentu zawarty
jest w Zataczniku nr 11 do SIWZ.

Do wykazu nalezy dotgczy¢ dowody okreslajgce, czy te ustugi zostaty wykonane lub sg wykonywane
nalezycie, przy czym dowodami sa referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot na
rzecz, ktérego ustugi byty wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
personel Wykonawcy nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentéow — oéwiadczenie personelu
Wykonawcy”

Jednoczesnie Zamawiajgcy wyjasnia, ze konieczno$é udokumentowania posiadanego doséwiadczenia
nie dotyczy wszystkich 15 osob petnigcych funkcie w wymaganych przez Zamawiajacego
specjalnosciach, a jedynie poszczegdlnych oséb wskazanych w zataczniku nr 11.

Spdlka "Koleje Mafopolskie” Spéika z ograniczana odpowiedzialnoscia z siedziba w Krakowie przy ul. Ractawickie] 56/416, 30-017 Krakéw, wpisana do Rejestru
przedsigbiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sqd Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie X1 Wydziat Gospodarezy Krajowego
Rejestru Sqdowego pod numerem KRS: 0000500799, NIP: 677 23 79 445, REGON 123034972, kapitat zaktadowy: 57 018 000,00 zt.



Pytanie nr 2:
Whnosimy do Zamawiajacego prosbe o doprecyzowanie wymagan zawartych w roz. XIV pkt. 1.2.2.

dotyczacych Inzyniera Koordynatora Branz. ,... w tym pefnienie funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego branzy budowlanej w projekcie z zakresu budownictwa kolejowego”. Zamawiajgcy
piszac branzy budowalnej ma na mysli obiektéw budowlanych czy konstrukeyjno — budowlane;j.

Odpowiedz nr 2 — WYJASNIENIA | ZMIANA:

Zamawiajacy precyzuje zapis roz. XIV pkt. 1.2.2. w ten sposob, ze:
1.2.2. Wykonawca, ktéry do petnienia funkcji Inzyniera Koordynatora Branz skieruje osobe
posiadajacy do$wiadczenie na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego, polegajgcym na
koordynacji w projekcie (projektowanie oraz wykonawstwo) branz z zakresu budownictwa
kolejowego oraz branzy konstrukcyjno-budowlanej, w tym petnienie funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego branzy konstrukeyjno - budowlanej w projekcie z zakresu budownictwa kolejowego,
o wartoci projektu nie mniejszej niz 10 min zt brutto (stownie: dziesig¢ milionow ztotych brutto)
przy realizacji (d2):

a) 1 (jednego) projektu z zakresu budownictwa kolejowego oraz branzy konstrukcyjno-
budowlanej, w tym petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branzy budowlanej w
projekcie z zakresu budownictwa kolejowego, o wartosci projektu nie mniejszej niz 10 min zt
brutto (stownie: dziesieé milionow ztotych brutto) otrzyma 0 punktow.

b) 2 (dwdch) projektéw z zakresu budownictwa kolejowego oraz branzy konstrukcyjno-
budowlanej, w tym petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branzy budowlanej w
projekcie z zakresu budownictwa kolejowego, o wartosci projektu nie mniejszej niz 10 min zt
brutto (stownie: dziesie¢ miliondw ztotych brutto) otrzyma 4 punkty.

¢) 3 (trzech) projektéw z zakresu budownictwa kolejowego oraz branzy konstrukcyjno-
budowlanej, w tym petnienie funkciji inspektora nadzoru inwestorskiego branzy budowlanej w
projekcie z zakresu budownictwa kolejowego, o wartosci projektu nie mniejsze; niz 10 min z
brutto (stownie: dziesie¢ milionéw ztotych brutto) otrzyma 8 punktow.

W zwiazku z wprowadzonymi zmianami zmieniony zostat zatacznik nr 3 do SIWZ (formularz
ofertowy). Prosimy o sporzadzenie oferty na zmienionym formularzu stanowiacym zatacznik
do niniejszeqo pisma.

Pytanie nr 3:
Warunkiem udzialu w postepowaniu w zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowej okreslonym w

ogtoszeniu o zaméwieniu oraz w SIWZ po dokonanej zmianie tresci SIWZ z dnia 28.05.2020 r. jest:
1.3. zdolnosci technicznej lub zawodowe;

1.3.1. warunek zostanie spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze w okresie ostatnich 10 lat przed
uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy — w tym okresie
nalezycie wykonat, a w przypadku $wiadczen okresowych lub ciggtych swiadczyt, co najmniej 2 ustugi
polegajace na opracowaniu dokumentacji projektowej lub nadzoru nad opracowaniem dokumentaciji
projektowej w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U.2013.1129 z pozn.zm.)
dla budowy obiektu budowalnego mieszczacego sig w kategorii XVII lub XVII ustawy Prawo
budowlane o kubaturze nie mniejszej niz 20.000 m3

1.3.2. warunek zostanie spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze w okresie ostatnich 10 lat przed
uplywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie
nalezycie wykonat, a w przypadku $wiadczen okresowych lub ciggtych swiadczyt, co najmniej 2 ustugi
polegajace na petnieniu nadzoru lub funkcji inzyniera kontraktu nad co najmnigj 2 inwestycjami o
wartosci brutto nie mniejszej niz 10.000.000,00 PLN (dziesie¢ milionow ztotych 00/100) kazde, ktérych
przedmiotem byta budowa obiektu budowlanego, mieszczacego sig w kategorii XVII lub XVIII ustawy
Prawo budowlane (w kazdym zaméwieniu) o kubaturze nie mniejszej niz 20.000 m3, i dla ktorych
uzyskano decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie.

Whioskujemy o zmiane warunku na:
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1.3. zdolno$ci technicznej lub zawodowe;j

1.3.1. warunek zostanie spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze w okresie ostatnich 10 lat przed
uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie
nalezycie wykonat, a w przypadku swiadczen okresowych lub ciggtych $wiadczyt, co najmniej 2 ustuge
lub ustugi polegajace na opracowaniu dokumentacji projektowej lub nadzoru nad opracowaniem
dokumentacji projektowej w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004
r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U.2013.1129
z p6zn.zm.) dla budowy co najmniej dwéch obiektow budowalnych mieszczacych sie w kategorii XVII
lub XVIII ustawy Prawo budowlane o kubaturze nie mniejszej niz 20.000 m3 kazdy,

1.3.2. warunek zostanie spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze w okresie ostatnich 10 lat przed
uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie
nalezycie wykonat, a w przypadku $wiadczen okresowych lub ciagtych $wiadczyt, co najmniej 2 ustugi
polegajace na pefnieniu nadzoru lub funkcji inzyniera kontrakiu nad co najmniej 2 inwestycjami o
warto$ci brutto nie mniejszej niz 10.000.000,00 PLN (dziesig¢ milionéw ztotych 00/100) kazde, ktérych
przedmiotem byta budowa obiektu budowlanego, mieszczacego sig w kategorii XVII lub XVIII ustawy
Prawo budowlane (w kazdym zamoéwieniu) o kubaturze nie mniejszej niz 20.000 m3, i dla ktérych
uzyskano decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie.

UZASADNIENIE:

Zasada proporcjonalnosci wynikajaca z art. 22 ust. 1a ustawy Prawo Zaméwien Publicznych,
wskazuje, ze Zamawiajacy okresla warunki udziatu w postgpowaniu oraz wymagane od wykonawcow
srodki dowodowe w sposéb proporcjonalny do przedmiotu zaméwienia oraz umozliwiajacy ocene
zdolnosci wykonawcy do nalezytego wykonania zaméwienia, w szczegélnosci wyrazajac je jako
minimalne poziomy zdolnosci. Okreslenie warunkéw podmiotowych musi polegaé na wyznaczeniu
»minimalnych poziomoéw zdolnosci", a wiec nawigzywaé do posiadania do$wiadczenia w realizacji np.
robdt budowlanych o zblizonym charakterze do przedmiotu udzielanego zamoéwienia. A zatem
doswiadczenie, ktére wykonawca musi posiadac w celu uzyskania zamowienia, nie musi w 100 proc.
pokrywac sig z przedmiotem postepowania. Wykazywane doswiadczenie musi jedynie potwierdzacé
zdolnos¢ wykonawcy do realizacji umowy, w tym jej istotnych elementéw. Postawiony warunek udziatu
w postgpowaniu w ocenie wykonawcy nie jest warunkiem koniecznym, jedynym dajacym gwarancje
posiadania odpowiednich kompetencji przez wykonawce. Jesli wykonawca w ramach jednej umowy
wykonat co najmniej dwie odrebne dokumentacje projektowe lub w ramach jednej umowy petnit nadzor
nad opracowaniem dokumentaciji projektowych co najmniej dwoch odrebnych obiektow budowalnych
mieszczacych sig w kategorii XVII lub XVIII ustawy Prawo budowlane o kubaturze nie mniejszej niz
20.000 m3 kazdy, to jego wiedza i dodwiadczenie nie sg mniejsze ani tez ,gorsze” anizeli wiedza i
doswiadczenie wykonawcy, ktéry w ramach dwaoch odrgbnych uméw sporzadzit dwie dokumentacje
projektowe lub petnit nadzér nad opracowaniem dokumentacji projektowych co najmniej dwéch
obiektow budowalnych mieszczacych sie w kategorii XVII lub XVIII ustawy Prawo budowlane o
kubaturze nie mniejszej niz 20.000 m3 kazdy. Wykonawca petnit w ramach jednej umowy nadzér nad
projektowaniem duzej inwestycji kubaturowej, obejmujacej w swoim zakresie m.in. trzy obiekty
budowalne mieszczace sie w kategorii XVII lub XVIII ustawy Prawo budowlane o kubaturze nie
mniejszej niz 20.000 m3 kazdy obiekt, a nastepnie pemnit nadzor nad robotami budowlanymi na tej
inwestycji, ktdry zakonczyt sie uzyskaniem pozwolen na uzytkowanie dla kazdego z obiektow.
Catkowita wartos¢ inwestycji przekroczyta 200 min zt netto. W ocenie wykonawcy jest to wiedza i
doswiadczenie wystarczajace do nalezytego zrealizowania zamdwienia bedacego przedmiotem
niniejszego postgpowania. Wymaganie w zakresie wiedzy i doswiadczenia wykonawcy nalezy odnosié¢
do zakresu merytorycznego dokumentacji projektowych bedacych przedmiotem opracowania lub
przedmiotem petnionego nadzoru, a nie do liczby zrealizowanych ustug, gdyz to nie liczba
zrealizowanych uméw jest miarg wiedzy i doswiadczenia wykonawcy, ale liczba faktycznie
nadzorowanych obiektow i ich wielko$¢ . Zasada proporcjonalnosci oznacza, iz opisane przez
Zamawiajgcego warunki udziatu w postepowaniu muszg byé uzasadnione warto$cig zamdwienia,
charakterystyka, zakresem, stopniem ztozono$ci lub warunkami realizacji zaméwienia. Nie powinny
one takze ogranicza¢ dostgpu do zaméwienia wykonawcom dajacym rekojmie nalezytego jego
wykonania (zob. wyrok KIO z 27 kwietnia 2017 r., KIO 697/17). Adekwatno$é, koniecznosé i
wystarczalnos¢ to wyznaczniki zasady proporcjonalnosci, ktére muszg by¢ brane pod uwage przy
ksztattowaniu warunkéw udziatu w postgpowaniu (zob. uchwata KIO 24 kwietnia 2018 r., KIO/KU
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15/18), za$ wazng wskazowka, ptynaca z orzeczenia KIO z 8 marca 2013 r. (KIO 426/13) jest
obowiazek oceny sytuacji rynkowej przez Zamawiajacego przy formutowaniu warunkéw udziatu w
postgpowaniu. Zmiana warunku na wnioskowany w niniejszym piSmie daje Zamawiajgcemu
gwarancje, ze wybrany wykonawca posiadat bedzie kompetencje do nalezytego wykonania
zamowienia, a jednoczesnie zwieksza krag potencjalnych wykonawcow, a tym samym zwieksza
konkurencyjnos¢ postepowania”.

OdpowiedZz nr 3 — ZMIANA:

Zamawiajacy przychyla sie do wnioskowanej zmiany w ten sposob, Ze zapis SIWZ rozdz. IV pkt 1 34
trzymuje nastepujgce brzmienie:

1.3.1. warunek zostanie spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze w okresie ostatnich 10 lat przed
uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie
nalezycie wykonat, a w przypadku $wiadczen okresowych lub cigagtych $wiadczyt, co najmniej ustuge
lub ustugi polegajace na opracowaniu dokumentacji projektowej lub nadzoru nad opracowaniem
dokumentacji projektowej w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004
r. w sprawie szczegodtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U.2013.1129
z pozn.zm.) dla budowy co najmniej dwoch obiektow budowalnych mieszczacych sie w kategorii XV
lub XVIII ustawy Prawo budowlane o kubaturze nie mniejszej niz 20.000 m3 kazdy.

Pytanie nr 4:

Dotyczy rozdziatu IV SIWZ pkt. 1 ppkt. 1.3.3. lit. a)

Wykonawca wnosi o zmiang zapisow dotyczacych wymagan stawianych osobie petnigcej funkcje
Kierownika Zespotu poprzez wykreslenie zapisow zawartych w przywotywanym punkcie tj.:
a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
inzynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektow budowlanych lub kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnoéci konstrukcyjno-budowlane lub kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen specjalnoéci inzynieryjnej mostowej lub kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen specjalnosci drogowej lub odpowiadajace im uprawnienia budowlane
wydane na podstawie wcze$niej obowigzujacych przepisow.

Osoba Inzyniera Kontraktu (Kierownika Zespotu) petni funkcjg zarzadcza, stoina czele zespotu, w tym
Asystentdw, ktorymi migdzy innymi moga by¢ zgodnie z klauzulg 3.2 Warunkow Kontraktowych FIDIC:
Inspektorzy Nadzoru, Geodeci, Geolodzy itp. Inzynier catosciowo odpowiada za kompleksowe
zarzadzanie projektem/procesem inwestycyjnym i zespotem specjalistow. Zwazywszy, ze instytucja
Inzyniera Kontraktu nie jest zdefiniowana w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, zatem
nie ma odgérnie zakreslonego przepisami prawa wymogu posiadania przez Inzyniera Kontraktu
uprawnien do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie.

Odnoszac sie¢ do powyzszego, Wykonawca uwaza, ze stawiany przez Zamawiajacego wymog
dotyczacy wyksztatcenia technicznego i posiadania uprawnien, nie ma uzasadnienia,
ani w szeroko rozumianej praktyce, ani w przepisach prawa. Inzynier Kontraktu (osoba fizyczna) nie
petni stricte nadzoru technicznego w rozumieniu przepiséw Prawa Budowlanego, nie dokonuje wpisow
do Dziennika Budowy — role tg petnig Inspektorzy Nadzoru poszczeg6inych branz. Pozostawiajgc
zapisy w brzmieniu niezmienionym Zamawiajgcy moze naruszyé art. 7 pzp. Ograniczenie
Wykonawcom dostgpu do udziatu w przetargu poprzez stawianie niczym nieuzasadnionego,
sprzecznego z praktyka warunku, moze mie¢ wptyw na wzrost ceny sktadanych ofert, a takze
niezasadne ograniczenie konkurencji, co moze mie¢ przetozenie np. na otrzymanie korekt
finansowych. Celem postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego winno by¢ wybranie
najkorzystniejszej oferty, zatem w interesie Zamawiajacego jest umozliwienie dostepu do udziatu
w postepowaniu jak najszerszemu gronu Wykonawcédw, przy spetieniu celu umowy. Nadmieniamy,
7e sama organizacja FIDIC w poczet swoich cztonkow przyjmuje, migdzy innymi osoby, ktére nie
posiadajg wyksztatcenia technicznego ani uprawnien budowlanych — natomiast osoby te majg
wykazaé¢ sie odpowiednim doswiadczeniem w zarzadzaniu inwestycjami. Przyjgcie zapisu, w
brzmieniu przez nas zaproponowanym, chroni interesy Zamawiajacego, gdyz osoba proponowana na
stanowisko Inzyniera Kontraktu ma mie¢ do$wiadczenie, migdzy innymi, w ustudze nadzoru
inwestorskiego budowy obiektow uzytecznoéci publiczne;.
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Ponadto postawione przez Zamawiajgcego wymagania sg oderwane od zasadniczego celu
prowadzenia postepowania i w konsekwencji realizacji zamierzenia inwestycyjnego, stanowigcego
jego przedmiot, jak rowniez nie sg one konieczne do osiggnigcia zaktadanych celéw lub pozostajg z
nimi w wyraznej dysproporcji.

Majac na uwadze przedstawione okoliczno$ci oraz obowigzek racjonalnego wydatkowania przez
Zamawiajgcego srodkéw publicznych, Wykonawca wnosi jak na wstepie.

Odpowiedz nr 4 — ZMIANA:

I. Zamawiajacy przychyla sie do propozycji zmiany w ten sposéb, Ze zapis IV SIWZ ust.
1 pkt 1.3. ppkt 1.3.3. otrzymuje nastepujace brzmienie:

1.3.3. jedng osobg - Kierownik Zespolu
Wymagane kwalifikacje:

a) doswiadczenie na stanowiskach kierowniczych zwigzanych z zarzadzaniem projektami
inwestycyjnymi, w tym petnienie funkcji polegajacej na zarzadzaniu i kierowaniu zespotem
Inzyniera Kontraktu w minimum1 projekcie (w_okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy — w tym okresie) z zakresu
budowli kolejowych, obejmujacych drogi szynowe i urzadzenia zasilania elektrotrakcyjnego, o
wartosci projektu nie mniejszej niz 10 min zt brutto (stownie: dziesig¢ milionéw ztotych brutto).

W zwiazku z wprowadzonymi zmianami zmieniony zostat zatacznik nr 11 do SIWZ (wykaz oséb).
Prosimy o sporzadzenie oferty na zmienionym formularzu stanowigcym zalacznik do

niniejszego pisma.

Il. Jednoczesnie Zamawiajacy zmienia zapis rozdz. Il ust. 14 SIWZ w nastepujacy
sposob:
~Zamawiajacy wymaga, aby Kierownik Zespotu nadzoru inwestorskiego byt obecny na terenie robot
budowlanych w trakcie ich wykonywania minimum jeden raz w tygodniu’”.

Pytanie nr 5:

Dotyczy rozdziatu XIX SIWZ pkt. 1 w zwigzku z § 16 ust. 1 wzoru umowy stanowigcego zatacznik do
SIWZ.

Wykonawca na podstawie art. 38 ust. 1 w zw. z art. 36 ust. 1 pkt. 15 ustawy Prawo zamowien
publicznych zwraca si¢ z prosbg o zmniejszenie ustalonego procentu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy do 5% wskazujac, iz wymdg zabezpieczenia realizacji umowy na tak wysokim
poziomie przy tak duzej wartosci zamowienia, w zaistniatych warunkach gospodarczych zwigzanych
z pandemig COVID-19, istotnie ogranicza konkurencje majgc na uwadze, iz oznacza konieczno$é
poniesienia kosztéw z tego tytutu ze $rodkow wiasnych wykonawcy, gdyz jest wnoszone przed
podpisaniem umowy. Nalezy podkreslic, ze zamoéwienia publiczne sg adresowane do podmiotow
zawodowo zajmujgcych sige przedmiotem zamowienia zatem prawdopodobienstwo wadliwego
wykonania umowy jest niewielkie. Dynamika wydarzen zwigzanych z pandemig koronawirusa
doprowadza do spowolnienia gospodarczego, a nawet recesji gospodarczej, co bedzie skutkowato nie
tylko bankructwem wielu matych i $rednich przedsigbiorstw, a takze w dalszej konsekwencji,
znacznym obnizeniem wzrostu PKB w Polsce. Zaznaczy¢ nalezy, ze w zaistniatych okolicznosciach
prowadzenie inwestycji jest wyjatkowo utrudnione, a na ten moment nie jeste$my w stanie przewidzieé
petnego obrazu konsekwencji gospodarczych, co przemawia za uelastycznieniem warunkow
postawionych potencjalnemu Wykonawcy, w zakresie wniesienia przedmiotowego zabezpieczenia, w
granicach obowigzujacego prawa. Majgc na wzgledzie, ze ustawa Pzp daje Zamawiajacemu
mozliwos¢ ustalenia procentowej wartosci zabezpieczenia w wysokosci od 2% do 10%, Wykonawca
proponuje wartos¢ posrednig na poziomie 5%, co pozwala na zabezpieczenie zaréwno interesow
Zamawiajacego, jak i uwzglednienie trudnego pofozenia ekonomicznego, w jakim znalazt sie
Wykonawca. Mozna zatem przyjac, ze konieczno$¢ wprowadzenia odpowiednich modyfikacji SIWZ
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oraz wzoru umowy jest uzasadniona z uwagi na potencjalne skutki rozprzestrzeniania sig
koronawirusa. Warto zauwazyé, ze Ustawodawca wprowadza zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy na poziomie 5% jako standard w zapisach nowej Ustawy o prawie zamowien publicznych,
ktora wejdzie w zycie od 1 stycznia 2021 roku.

Ponadto, w zwiazku z faktem, iz termin realizacji umowy trwa diuzej niz rok wykonawca rozumie,
iz Zamawiajacy wyraza zgode na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zgodnie
z zapisami art. 150 ust 3 i 4 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych. Prosimy o potwierdzenie.

Odpowiedz nr 5 — ZMIANA:
Zamawiajacy przychyla sig do zaproponowanej zmiany.
L. § 16 ust. 1 Projektu Umowy [Zabezpieczenie nalezyteqo wykonania Umowy]
otrzymuije nastepujace brzmienie:

W celu zabezpieczenia roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi do Zamawiajacego zabezpieczenie w wysokosci 5% ceny catkowitej brutto
podanej w ofercie Wykonawcy f, zt (stownie:
.................................. ztotych i 00/100) najpézniej w dniu podpisania umowy, w jednej lub w kilku
nastepujacych formach:

1.1. pienigdzu,

1.2. poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielcze kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym Ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienigznym,

13 gwarancjach bankowych,
1.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,

1.5. poreczeniach udzielonych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

Il Zmianie ulega zapis rozdz. XIX ust. 1 SIWZ w nastepujacy sposob:

1. Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana, zobowigzany jest wnies¢é zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny brutto podanej w ofercie.

Pytanie nr 6:
Dotyczy § 6 ust. 7 wzoru umowy stanowigcego zatacznik do SIWZ.

Wykonawca prosi o doprecyzowanie, co Zamawiajacy rozumie pod pojeciem ,wszystkich innych
czynnosci i zadan”, kiére beda konieczne do prawidtowej realizacji Umowy oraz zabezpieczenia
interesow Zamawiajgcego.

Odpowiedz nr 6 — WYJASNIENIA:

Zamawiajacy wyjasnia, ze pod pojeciem ,wszystkich innych czynnoéci i zadan” nalezy rozumiec
wytacznie takie czynnosci i zadania, ktére beda konieczne do prawidtowej realizacji Umowy oraz
zabezpieczenia intereséw Zamawiajacego z punktu widzenia celu Umowy.

Pytanie nr 7:
Dotyczy § 6 ust. 16 wzoru umowy stanowigcego zatacznik do SIWZ.

Wykonawca prosi 0 wskazanie przyktadowych sytuacji, w ktérych Zamawiajacy uzna za konieczne
wprowadzenie dwuzmianowego systemu pracy zespotu Inzyniera Kontraktu.
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Odpowiedz nr 7 — ZMIANA:

Zamawiajgcy dokonuje zmiany § 6 ust. 16 Projektu Umowy stanowigcego zatacznik nr 2 do SIWZ
w ten sposob, ze:

JInzynier Kontraktu zobowigzany jest do petnienia funkcji Inzyniera Kontraktu w nienormowanym
czasie pracy uzaleznionym od ustalonego z GWRB Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego.”

Pytanie nr 8:
Dotyczy § 8 ust. 8 wzoru umowy stanowigcego zatgcznik do SIWZ.

Wykonawca prosi o zmiane zapiséw w zakresie proporcji ptatnosci statych i zmiennych ze wzgledu na
fakt, ze Inzynier Kontraktu nie ma wplywu na tempo realizowania Robét przez potencjalnego
Wykonawce. Uzaleznianie wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu od stopnia zaawansowania robot
budowlanych jest nieprawidtowe, moze powodowa¢ konflikt intereséw oraz wywiera presje na zespole
Inzyniera, stawiajac go przed wyborem pomiedzy jakoscig wykonania robét, a szybkoscig ich
wykonania/odbierania. Nadzér nie odpowiada za tempo robét i ryzyka bedace po stronie Wykonawcy
robot budowlanych. Wykonawca proponuije, aby ptatnosci dokonywaé w proporcji 50% za koszty state
oraz 50% za koszty zwigzane z zaawansowaniem Robot. Wykonawca prosi takze, aby Zamawiajacy
przy rozpatrywaniu kwestii zapisow dotyczacych wynagrodzenia InZyniera, wzigt pod uwage
konsekwencje i ryzyka gospodarcze zwigzane z pandemig COVID-19 i ich wplyw na plynnosé
finansowg Wykonawcy, a w konsekwencji skuteczng realizacje kontraktu.

OdpowiedZ nr 8 — ZMIANA:

Zamawiajacy dokonuje zmiany § 8 ust. 8 Projektu Umowy stanowigcego zatacznik nr 2 do SIWZ w ten
sposab, ze:

Miesigczna faktura wystawiona przez Wykonawce bedzie obejmowata dwie czeéci wynagrodzenia tj.
1) wynagrodzenie wyptacone tytutem miesigcznych kosztow statych Wykonawey;

2) wynagrodzenie Wykonawcy uzaleznione od procentowego zaawansowania Robot realizowanych
przez GWRB,;

Przez miesigczne koszty state Wykonawcy, o ktérych mowa w pkt 1) powyzej rozumie sie kwote nie
wyzsza niz 1/36 catkowitego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 8
ust. 1 Umowy. taczna warto$¢ miesigcznych kosztow statych nie moze przekroczyé 50 % catkowitego
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 Umowy. Jezeli taczna
wartos¢ wyptaconych Wykonawcy miesiecznych kosztow statych, o ktérych mowa w pkt 1) przekroczy
50 % catkowitego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 8 ust. 1
Umowy, Wykonawca begdzie obciazat Zamawiajacego wytacznie kwotg wynagrodzenia Wykonawcy
uzaleznionego od procentowego zaawansowania Robét realizowanych przez GWRB az do
catkowitego wyczerpania wynagrodzenia, o ktorym mowa w w § 8 ust. 1 Umowy.

Pytanie nr 9:
Dotyczy § 8 ust. 9 wzoru umowy stanowigcego zatgcznik do SIWZ.

Wykonawca prosi o wskazanie procentowego prawdopodobiefistwa wystapienia robét
uzupetniajgcych i zamiennych, celem doktadnego oszacowania ceny za wykonanie przedmiotu
zamowienia.

Odpowiedz nr 9 - WYJASNIENIE:

Zamawiajacy wskazuje, ze Zadanie inwestycyjne jest realizowane w trybie ,zaprojektuj i zbuduj”,
a zatem wskazanie procentowego prawdopodobieristwa wystapienia rob6t uzupetniajgcych
i zamiennych przez Zamawiajacego na tym etapie jest niemozliwe. Jednoczeénie wskazujemy, ze
Wykonawcza bedzie realizowat nadzér nad catoscig Zadania inwestycyjnego w tym projektowania.
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Pytanie nr 10:
Dotyczy § 15 wzoru umowy stanowigcego zatgcznik do SIWZ.

Wykonawca prosi o zwrécenie uwagi na fakt, ze oprocz odstapienia albo rozwigzania Umowy przez
ktorakolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, takze pewne dziatania
Zamawiajacego (zaniechania, zaniedbania) moga spowodowac powstanie szkody czy tez utrate
korzysci przez Wykonawce. Wnosimy wobec powyzszego o dodanie zapisu dotyczacego mozliwosci
dochodzenia kar umownych badz odszkodowania, takze przez Wykonawce, ktory bedzie zapewniat
réwnowage stron stosunku umownego. Pozostawienie zapisow dotyczacych zaptaty kar umownych
w obecnym ksztalcie, stawia Wykonawce jako strong umowy w obiektywnie gorszym potozeniu,
co stanowi wyraz naruszenia zasady réwnorzednosci podmiotow postepowania.

Odpowiedz nr 10 — ZMIANA:

Zamawiajacy dokonuje zmiany § 15 ust. 11 Projektu Umowy stanowigcego zatgcznik nr 2 do SIWZ
w ten sposob, ze:

,Stronom  przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania —przewyzszajacego wysokosc
zastrzezonych kar umownych na zasadach ogéinych.”

Pytanie nr 11:
Dotyczy § 15 ust. 3 wzoru umowy stanowigcego zatgcznik do SIWZ.

Wykonawca prosi o doprecyzowanie zapisu poprzez wskazanie, ze opdznienia w przedtozeniu
Zamawiajacemu wszelkich dokumentow do przediozenia, ktorych zobowigzujg Inzyniera Kontraktu
postanowienia Umowy, beda zalezne od winy Wykonawcy.

Odpowiedz nr 11 — ZMIANA:

Zamawiajacy dokonuje zmiany § 15 ust. 3 Projektu Umowy stanowigcego zatgeznik nr 2 do SIWZ
w ten sposdb, ze:

,Zamawiajacy moze naliczy¢ Wykonawcy karg umowng w wysokosci 0.1 % wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy dzien op6znienia liczac od terminu umownego lub wyznaczonego przez
Zamawiajacego, z tytulu zwloki w przediozeniu Zamawiajgcemu wszelkich dokumentéw do
przediozenia, ktérych zobowigzujg Inzyniera Kontraktu postanowienia Umowy (réwniez w okresie
rekojmi i gwarancji)".

Pytanie nr 12:
Dotyczy § 20 wzoru umowy stanowigcego zatacznik do SIWZ.

Wykonawca prosi o potwierdzenie, ze w sytuacji wystapienia zdarzenia spowodowanego sitg wyzsza,
a wiec zdarzenia niemozliwego do przewidzenia, Inzynier otrzyma wynagrodzenie za caty czas jgj
trwania, a nie wyltgcznie w sytuacji, gdy sita wyzszg trwa diuzej niz 9 miesigcy. Zwracamy uwage,
76 w okresie trwania tego zdarzenia, Inzynier zobowigzany jest utrzymywaé zespot
w stanie gotowosci, a to implikuje powstanie po jego stronie zobowigzan.

Odpowiedz nr 12 - WYJASNIENIE:

Zamawiajacy podtrzymuje stanowisko zgodnie, z ktorym w przypadku rozwigzania Umowy z powodow
sity wyzszej trwajacej diuzej niz 9 miesiecy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy za wszystkie wykonane
do tego czasu Ustugi.

Pytanie nr 13:
Dotyczy § 22 wzoru umowy stanowigcego zatacznik do SIWZ.

Wykonawca prosi o dopisanie, ze Strony beda staraly sie rozwigza¢ spory przede wszystkim
polubownie, a w przypadku braku porozumienia poddajg je pod rozstrzygnigcie sadu powszechnego
wiasciwego rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
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Odpowiedz nr 13 — ZMIANA:

Zamawiajgcy przychyla sie do zaproponowanej zmiany.

Zamawiajgcy dokonuje zmiany § 22 ust. 1 Projektu Umowy stanowiacego zatacznik nr 2 do SIWZ
w ten sposadb, ze:

~Spory powstate w wyniku wykonywania niniejszej umowy bedg rozwigzywane polubownie. W
przypadku braku porozumienia kazda ze Stron moze skierowa¢ spor pozostajacy w zwiazku
z jakimkolwiek aspektem realizacji Umowy pod rozstrzygnigcie wtasciwego sadu powszechnego”.

Pytanie nr 14:
W SIWZ Roz. IV ,Opis warunkow udziatu w postepowaniu oraz ocena spetnienia

warunkow udziatu w postgpowaniu” Zamawiajacy opisat ponizsze wymagania stawiane

przysztym Wykonawcom:

1.3. ,zdolnosci technicznej lub zawodowej

1.3.1. warunek zostanie spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze w okresie ostatnich 10 lat przed
uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy — w tym okresie
nalezycie wykonat, a w przypadku swiadczen okresowych lub ciggtych $wiadczyt, co najmniej 2 ustugi
polegajace na opracowaniu dokumentaciji projektowej lub nadzoru nad opracowaniem dokumentacji
projektowej w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U.2013.1129 z p6zn.zm.)
dla budowy obiektu budowalnego mieszczacego sie w kategorii XVII lub XVIII ustawy Prawo
budowlane o kubaturze nie mniejszej niz 20.000 m3

1.3.2. warunek zostanie spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze w okresie ostatnich 10 lat przed
uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnoéci jest krotszy — w tym okresie
nalezycie wykonat, a w przypadku $wiadczen okresowych lub ciagtych $wiadczyt, co najmniej 2 ustugi
polegajgce na pefnieniu nadzoru lub funkcji inzyniera kontraktu nad co najmniej 2 inwestycjami o
warto$ci brutto nie mniejszej niz 10.000.000,00 PLN (dziesig¢ milionéw ztotych 00/100) kazde, ktorych
przedmiotem byta budowa obiektu budowlanego, mieszczacego sie w kategorii XVII lub XVII| ustawy
Prawo budowlane (w kazdym zamowieniu) o kubaturze nie mniejszej niz 20.000 m3, i dla ktdrych
uzyskano decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie.”

Czy Zamawiajgcy uzna spefnienie powyzszych warunkéw w przypadku gdy Wykonawca wykaze, iz
dysponuje doswiadczeniem na dwdch kontraktach, ktére realizowane byty w formule ,zaprojektu;j i
buduj”", obejmowaty wigc nadz6r nad realizacjg robét oraz nadzér nad projektowaniem?

Zgodnie z zapisami PZP art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 powinien przygotowaé i przeprowadzié
postepowanie o udzielenie zamowienia w spos6b zapewniajacy zachowanie uczciwej konkurencji i
rowne traktowanie wykonawcow oraz zgodnie z zasadami proporcjonalnosci i przejrzystosci (... ).

Odpowiedz nr 14 — WYJASNIENIE:

Zamawiajacy uzna spetnienie powyzszych warunkéw w przypadku, gdy Wykonawca wykaze, iz
dysponuje doswiadczeniem na dwoch kontraktach, ktére realizowane byty w formule ,Zaprojektu;
i buduj”, a wigc obejmowaty nadzér nad realizacjg rob6t oraz nadzor nad projektowaniem.

Pytanie nr15:

«(...) Considering the geographical constraint of personally reviewing the document, | request you to
provide us the following details before we buy the document:

1) List of Iltems, Schedule of Requirements, Scope of Work, Terms of Reference, Bill of Materials
required.

2) Soft Copy of the Tender Document through email.

3) Names of countries that will be eligible to participate in this tender.

4) Information about the Tendering Procedure and Guidelines

5) Estimated Budget for this Purchase

6) Any Extension of Bidding Deadline?

7) Any Addendum or Pre Bid meeting Minutes? (...)"
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Odpowiedz nr 15 WYJASNIENIE:

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy Pzp. postgpowanie o udzielenie zamowienia publicznego prowadzone
jest w jezyku polskim. Petna dokumentacja postgpowania przetargowego dotyczacego petnienia
funkcji Inzyniera Kontraktu dostgpna jest na platformie zakupowe] Zamawiajgcego
(https://platformazakupowa.pl/transakcja/347484).

W zwiazku z wprowadzonymi zmianami_zmienione zostaja zataczniki nr 3 i 11 do SIWZ
(formularz ofertowy, wykaz oso6b). Prosimy o sporzadzenie oferty na zmienionych formularzach
stanowiacych zataczniki do niniejszego pisma.

W przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie uwzgledni zmian wprowadzonych niniejszym
pismem (zmiany w formularzu ofertowym i wykazie osob) Zamawiajacy uzna, ze s3 to inne
omylki polegajace na niezgodnosci oferty ze Specyfikacja Istotnych Warunkéow Zaméwienia,
niepowodujace istotnych zmian w tresci oferty i poprawi je zgodnie ze zmianami
wprowadzonymi niniejszym pismem.

Zamawiajacy zmienia termin skiadania i otwarcia ofert na dzien 24 czerwiec 2020 r.

Rozdziat XII ust.1 pkt 1.1. SIWZ oraz rozdziat XII ust. 2 SIWZ otrzymujg brzmienie odpowiednio:

1.1. Oferty nalezy sktada¢ zgodnie z pkt. X SIWZ przez Platforme Zakupowg Zamawiajacego w
terminie do dnia 24 czerwca 2020 r. do godz. 9:00 (liczy sig data i godzina przekazania oferty na
Platforme).

2. Otwarcie ofert nastapi w dniu 24 czerwca 2020 r. w budynku ,Koleje Matopolskie Sp. z 0.0.”
w Krakowie przy ul. Wodna 2, sala przetargowa. Sesja otwarcia ofert rozpocznie sie o godz. 10:00
Otwarcie ofert nastapi poprzez uzycie Platformy Zakupowej Zamawiajacego.

Tre$¢ niniejszego pisma stanowi integraing cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia
i Projektu Umowy, znak sprawy: KMDL/251/5/2020.

Z powazaniem,

~enpr2ec 7ZARZADA
WICEPREZEY ZARZALY

Tdmuasz Warchot

Zalgczniki:
1. Formularz ofertowy_zal. 3 do SIWZ_ZMIENIONY
2. Wykaz oséb_zal. 11 do SIWZ_ZMIENIONY
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ZMIENIONY Zatacznik nr 3 do SIWZ
Znak sprawy. KMDL/251/5/2020

OFERTA

Dane dotyczace Wykonawcy lub kazdego z Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie
o udzielenie zamowienie

Petna nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawoy

NIP

ladres  e-mail

* wypefnic tabele tyfe razy ile to konieczne

Dane Wykonawcy lub Pelnomocnika Wykonawcy do korespondencji z Zamawiajacym w zwigzku ze ztozona oferta

Peina nazwa Wykonawcy

IAdres korespondencyjny pod, ktary
IZamawiajacy moze kierowaé
korespondencjg do Wykonawcy
ladres e-mail

Imig i Nazwisko osoby/ oséb
upowaznionych do kontaktéw z
\Zamawiajacym




.Koleje Matopolskie™ Sp. z 0.0.

30-017 Krakéw, ul. Raclawicka 56/416

Adres do korespondencji:

30-556 Krakow, ul. Wodna 2

- Departament Infrastruktury i Logistyki

e-mail: zamowieniakmdi@malopolskiekoleje.com.pl

OFERTA

W odpowiedzi na ogloszenie o zaméwieniu sektorowym, kiérego przedmiotem jest:

Petnienie funkcji InZyniera Kontraktu poprzez $wiadczenie ushug obejmujacych
administrowanie, koordynacje, kontrole, nadzér inwestorski i rozliczenie nad zaprojektowaniem
i realizacja Projektu, ktérego przedmiotem jest , Budowa i wyposazenie zaplecza technicznego
dla 6bstugi taboru kolejowego” w trybie zaprojektuj i wybuduj, znak sprawy KMDL/251/5/2020.

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zaméwienia w pefnym rzeczowym zakresie objetym specyfikacja
istotnych warunkéw zamowienia, znak sprawy KMDL/251/5/2020 za ceng, 0 ktérej mowa ponizej:

Wartos$é ofarty nettor.........cooiionriin e (stownie.....c.... )
Kwota vat ....o.oovvvii i
Warto$é oferty brutto: ..o (stownie:......... )

Powyzsza cena zawiera podatek od towaréw i ustug VAT w wysokosci 23%

2. W celu aceny oferty w kryterium Doswiadczenie personelu Wykonawcey (zgodnie z pkt XIV 1.2.
SIWZ) oswiadczamy, ze:

2.1. Kieruje do realizacji niniejszego zamdwienia i petnienia funkcji Kierownika Zespolu
osobe:
(imig | NAZWISKO) ......ocioiiiii posiadajacq doswiadczenie

na stanowiskach kierowniczych zwiazanych z zarzadzaniem projektami inwestycyjnymi, w
tym petnienie funkcji polegajacej na zarzadzaniu [ kierowaniu zespotem Inzyniera Kontraktu
przy realizacjl ..........o.ooeeen projektu(téw)* z zakresu budowli kolejowych, obejmujacych
drogi szynowe i urzadzenia zasilania elektrotrakcyjnego, o wartosci projektu nie mniejszej
niz 10 min zt brutto (stownie: dziesieé¢ milionéw ztotych brutto).

‘wypeini¢ zgodnie z pkt XIV 1.2.1. SIWZ

2.2 Kieruje do realizacji niniejszego zamodwienia i petnienia funkcji Inzyniera
Koordynatora Branz osobe:

(Imig T NAZWISKO) ..ovvvviviiiiiiiii i posiadajacg do$wiadczenie
na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego, polegajacym na koordynacji w projekcie
(projektowanie oraz wykonawstwo) branz przy realizacji ................... * projektu(tow)} z

zakresu budownictwa kolejowego oraz branzy konstrukoyjno-budowlanej, w tym petnienie
funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branzy konstrukeyjno - budowtanej w projekcie z
zakresu budownictwa kolejowego, o wartosci projektu nie mniejszej niz 10 min 2z brutto
(stownie: dziesie¢ mllionéw ziotych brutto).

*wypelni¢ zgodnie z pkt XiV 1.2.2, SIWZ

23. Kieruje do realizacji niniejszego zaméwienia i petnienia funkcii Kierownika przegladu
dokumentacji osobe:

(imig | NAZWISKO) ......ooovvvirir i posiadajgcs dodwiadczenie
przy realizacji ..............ooeveenen, * inwestycjl na stanowisku zwigzanym z opracowywaniem
lub sprawdzaniem dokumentacji projektowej z zakresu budownictwa kolejowego przy
realizacji.

*wypedni¢ zgodnie z pkt XIV 1.2.3. SIWZ




24, Kieruj¢ do realizacji niniejszego zaméwienia i petnienia funkcji Inspektora nadzoru
robot w specjalnosci inzynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektow
budowlanych osobe:

(imig i NAZWISKO) ......cccvviiiiii e e posiadajaca doswiadczenie
przy realizac)l ...............ooceeeel, * inwestycji w zakresie kierowania/nadzorowania nad
robotami budowlanymi w zakresie kolejowych obiektéw budowlanych.

*wypelni¢ zgodnie z pkt XIV 1.2.4. SIWZ

2.5, Kieruje do realizacji niniejszego zaméwienia i pelnienia funkcji Inspektora nadzoru
robot w specjalnosci inzynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem

kolejowym osobe:
(imig i NAZWISKOD) .. ..cven i e posiadajaca doswiadczenie
przy realizacji ................... * inwestycji w zakresie kierowania/nadzorowania nad robotami

budowlanymi w zakresie sterowania ruchem kolejowym.
*wypeini¢ zgodnie z pkt XIV 1.2.5. SINZ

™ brak wypeinienia danych w pkt 2.1.-2.5. formularza ofertoweqo skutkuje uniemozliwieniem
dokonania oceny oferty i spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2

ustawy FPzp.

3. Wybor naszej oferty vucveicicvrieieiieiieicniencnnn (nalezy wpisac. bedzie / nie bedzie) prowadzié¢ do
powstania u Zamawiajacego obowiazku podatkowego. :

4. Wskazujemy nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub $wiadczenie bedzie prowadzié .
do jego  powstania oraz  wskazujemy ich warto§¢ bez kwoty podatku i
....................................... (nafezy wskaza¢ jesli dotyczy) .

5. Oswiadczamy, ze wyrazamy zgodg na dokonywanie przez Zamawiajacego ptatnosci w systemie
podzielonej ptatnosci tzw. split payment. Podzielona ptatnos$é tzw. split payment jest stosowana
wylacznie przy ptatnoSciach bezgotéwkowych, realizowanych za posrednictwem polecenia
przelewu lub polecenia zaptaty dia czynnych podatnikow VAT. Mechanizm podzielonej ptatnosci nie
bedzie wykorzystywany do zaptaty za czynnosci lub zdarzenia pozostajace poza zakresem VAT, a
takze za $wiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawka 0% lub objete odwrotnym :
obciazeniem. g

6. Akceptujemy termin wykonania i warunki ptatnosci okreslone przez Zamawiajacego w ,Specyfikacji
istotnych warunkéw zaméwienia”.

7. Oswiadczamy, ze zapoznali$my sig z warunkami zaméwienia okreslonymi w specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia, znak sprawy KMDL/251/5/2020 nie wnosimy do niej zastrzezen oraz
zdobylismy konieczne informacije do przygotowania oferty.

8. Oswiadczamy, Ze udzielamy Zamawiajacemu gwarancji jakosci, rekojmi za wady fizyczne | prawne
inwestycji powstate w wyniku bledéw w nadzorze inwestorskim oraz wszystkie urzadzenia bedace
przedmiotem nadzoru inwestorskiego na warunkach okreslonych w ,Specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia”. '

8.1, za wady fizyczne i prawne inwestycji powstate w wyniku btedéw w nadzorze inwestorskim
.............. (wpisaé liczbe peinych miesigcy) liczac od dnia odbioru koricowego robét
budowlanych bedacych przedmiotem nadzoru inwestorskiego (co najmnief 60 miesiecy) *,

8.2, wszystkie urzadzenia bedace przedmiotem nadzoru inwestorskiego......... (wpisaé liczbe
peinych miesiecy, co najmniej 24 miesigce) *,

8.3. Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarangii.

* W przypadiku nie podania_przez Wykonawce okresu gwarancji - przyimuje sie. ze zaofarowat
minimalny, wymagany przez Zamawigjgceqgo okres gwarancii




9. Os$wiadczamy, Ze istotne postanowienia umowy stanowiace zatgcznk nr 2 do ~Specyfikacii
istotnych warunkéw zaméwienia” zostaly przez nas zaakceptowane. Zobowiazujemy sig,
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na okreslonych w postanowieniach umow
warunkach, w miejscu | terminie wyznaczonym przez Zamawlajacego.
10. Oswiadczamy, ze jesteémy zwiazani oferta przez okres 60 dni od uptywu terminu sktadania ofert.
11. Oswiadczamy, ze:
a. zaméwienie zostanie zrealizowane w catosci przez Wykonawce
b. zamierzamy powierzyé podwykonawcom nastepujace cze$ci przedmiotu zamowienia

Fkkek

dkkk

(****niepotrzebne skredli¢ lub wymienic zakres rzeczowy zamowienia)
W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaze cze$ci zaméwienia, kiora powierzy podwykonawecy
i jezeli nic innego z oferty nie wynika przyjmuje sie, ze realizuje zamdwienie samodzieinie.

12. Podmioty udostegpniajace zasoby

O$wiadczamy, ze w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu (doéwiadczenie,

zdolnosci finansowe), o ktérych mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo zamowien publicznych

powoclujemy sig na:

12.1.  wiasne zasoby | w zwiazku z tym nie sktadamy zobowigzania innych podmiotéw do oddania
nam do dyspozycji niezbgdnych zasobéw na potrzeby wykonania zamowienia, *****

12.2.  zasoby innych podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Prawo zamowien
publicznych zgodnie ze ztozonym zobowigzaniem (zatacznik nr 5 do SIWZ) tych
podmiotéw. *****

12.3. Ponizej podajemy nazwy (firmy) tych podmiotéw (wypefnic, jesii  dotyczy):

(nazwa podmiotu (firma), na ktérego zasoby- doswiadczenie powoluje sig Wykonawca)

Podmiot na ktérego zasobach polegamy bedzie*****/ nie bedzie***** brat udziat w realizacji
czesci zambéwienia w charakterze podwykonawcy. ‘

(nazwa podmiotu (firma), na ktérego zasoby- doswiadczenia, zdolnosci finansowej powoluje sie
Wykonawca)

W adniesieniu do wskazanych wyzej podmiotéw sktadamy dokumenty wymienione odpowiednio w
Rozdziale V! ,Specyfikacji istotnych warunkdw zaméwienia™.
Wik zaznaczyc wlasciwe

13. Informujemy  © wniesieniu  wadium W wymaganej wysokosci w  formie

14. Zwrotu wadium wniesionego w pienigdzu nalezy dokona¢ na konto W ... r

15. Informujemy, Ze zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiemy w wymaganej wysokosci
VYR Lo 1.1 ST T OO D PSP PR OPPTPPISS

16. Oswiadczamy, ze wypetnlliémy obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskaliémy w celu
ubiegania sig o udzielenie zamdwienia w niniejszym postgpowaniu.

17. Osoba upowazniona do kontaktow w trakcie realizacji zaméwienia bedzie:

IMIG | MAZWISKO . (..t ceeieiicii e e ar e e e tel..ooninns

(podpis Wykonawcy/ow)
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ZMIENIONY Zatacznik nr 11 do SIWZ
Znak sprawy: KMDL/251/5/2020

Kierownik dysponuje osoba/bede dysponowat)

przegladu

dokumentaci *| | |7

[ podstawa dysponowania (np. umowa o prace,
umowa zlecenie}

Inspektor dysponuje osoba/beds dysponowat)

nadzoru robét
w specjalnosci .
inzynieryjnej podstawa dysponowania (np. umowa o prace,
kolejowej w umowa Zlecenie)

zakresie
kolejowych
obiektéw
budowlanych * /

kX

Inspektor dysponuje osoba/bede dysponowat)
nadzoru robot
w specjalnosci

inzynieryjnej podstawa dysponowania (np. umowa o prace,
kolejowej w umowa zlecerie)

meqmm-m lllllllllllllllllll

sterowania B

ruchem

kolejowym * | **

inspektor dysponuje osoba/bede dysponowat)
nadzoru robdt
w specjalnosci
inZynieryjnej podstawa dysponowania (np. umowa o prace,
drogowej * umowa zlecenie)
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ZMIENIONY Zatacznik nr 11 do SIWZ
Znak sprawy: KMDL/251/5/2020

i urzadzen
telekomunikacy
jnych *

Specjalista ds.

Zaopatrzenia i
10. | jakosci
materiatéw podstawa dysponowania (np. umowa o prace,
umowa Zlecenie)
Specjalista ds. dysponuje osoba/bede dysponowat)
raportow
1. | okresowych
podstawa dysponowania (np. umowa o prace,
umowa zlecenie)
Specjalista ds. dysponuje osoba/bede dysponowat)
obmiarowo —
12. rozliczeniowych
podstawa dyspenowania (np. umowa o prace,
umowa zlecenie)
Geodeta * dysponuje osoba/bede dysponowat)
Amn ....................

podstawa dysponowania (np. umowa ¢ prace,
umowa zlecenie}
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