

**GMINA
ŚWIĘTOCHŁOWICE**

Świętochłowice 25.06.2020 r.

INZP.271.7.57.2020

**wszyscy uczestnicy postępowania
ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego**

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Termomodernizacja i remont budynku przedszkola z przebudową urządzeń budowlanych i budową elementów małej architektury” – etap II „Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 9”.**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając w trybie przepisu art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający przedkłada odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 1

W związku z chęcią udziału naszej firmy w przedmiotowym przetargu, zwracam się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 17.06.2020 r.

Ze względu na zaistniałą sytuację w kraju związaną z koronawirusem oraz rozpoczynający się okres urlopowy a co za tym idzie, ograniczenia kadrowe w wielu firmach na rynku budowlanym wydłuża się okres oczekiwania na oferty na materiały i usług od podwykonawców wszystkich branż.

Przedłużenie terminu składania ofert umożliwi nam nie tylko złożenie oferty ale prawidłowe i rzetelne jej przygotowanie.

Odpowiedź

Zamawiający nie może przedłużyć terminu składania ofert do dnia 17.06.2020 r. ponieważ termin składania ofert został wyznaczony na dzień 7.07.2020 r.

Zamawiający nie może przedłużyć terminu składania ofert ze względu na krótki czas realizacji przedmiotowego zamówienia. Wydłużenie terminu składania ofert i w związku z tym terminu realizacji zamówienia może spowodować nierozliczenie dofinansowania w terminie wskazanym w umowie o dofinansowanie. Nierozliczenie dofinansowania w terminu skutkuje utratą dofinansowania.

Przewodniczący komisji przetargowej
Michał Palusiński

