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HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY
Zakres ul nowoprojektowanej oraz ul. Skowronkowej



	Lp.
	Zakres odbioru
	Przewidywany termin wykonania 
	Procentowy udział całkowitego kosztu umowy.

	1.
	Odbiór częściowy – Wykonanie palowania na odcinku nowoprojektowanej ulicy od ul. Miłoleśnej do ul. Skowronkowej, wykonanie przepustu drogowego
	……   tygodni od podpisania umowy
(podaje Wykonawca)
	15 %


	2.
	Odbiór częściowy – Wykonanie koryta jezdni ul. Skowronkowej (do bramy wjazdowej Elektrowni CCGT – km 5+100) oraz koryta jezdni nowoprojektowanej ulicy oraz podbudowy z kruszywa w korycie jezdni na obydwu odcinkach.  Wykonanie kanału technologicznego, przebudowa sieci teletechnicznej, 
	……  tygodni od przekazania placu budowy
(podaje Wykonawca)
	20 %


	3.
	Odbiór częściowy – Zakończenie robót związanych z wykonywaniem podbudowy bitumicznej oraz warstwy wiążącej jezdnia  ul. Skowronkowej (do bramy wjazdowej Elektrowni CCGT – km 5+100) oraz jezdni nowoprojektowanej ulicy, rozbiórka budynków
	……  tygodni od przekazania placu budowy
(podaje Wykonawca)
	15 %


	4.
	Odbiór częściowy - Zakończenie robót na  ul. Skowronkowej (do bramy wjazdowej Elektrowni CCGT – km 5+100) oraz na jezdni nowoprojektowanej ulicy, wykonanie oświetlenia drogowego 
	……  tygodni od przekazania placu budowy
(podaje Wykonawca)
	30 %


	5.
	Odbiór końcowy - Zakończenie pozostałych prac budowlanych w tym montażowych ( min. oznakowania), przeprowadzenie prób i badań, przekazanie dokumentacji powykonawczej, przekazanie do eksploatacji
	……  tygodni od przekazania placu budowy
(podaje Wykonawca)
	20 %


	



