Zatgcznik nr 5 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWNE

zawarta w dniu ..................... roku pomigdzy Gming Czorsztyn ul. Gorczanska 3, 34-436 Maniowy,
reprezentowang przez:

Wojta Gminy — Anete Markus
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Jézefa Huziora

zwang w dalszej czeéci umowy ,,Zamawiajacym”,

NIP: 735-28-51-410 REGON: 491892179
@ eerenrenrsntentsntsatsassnsnsns , ktory prowadzi dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa:
NIP: REGON:

zwang w dalszej czgsci umowy ,,Wykonawcg”

0 nastgpujacej tresci:

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trybie podstawowym zgodnie z art.
275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.j., Dz. U. z 2024 r., poz. 1320)
zwang w dalszej czgsci umowy ,,Ustawg”, Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania

zadanie pn. ,,Modernizacja kompleksu sportowego MOJE BOISKO ORLIK 2012 w Maniowach”

§1

Przedmiot umowy
1. Przedmiotem inwestycji jest remont istniejacego kompleksu sportowego typu orlik w miejscowosci
Maniowy. Zakres prac obejmuje:
- prace rozbidrkowe;
- wykonanie nowego ogrodzenia boiska, nowej nawierzchni;
- wykonanie o$wietlenia typu LED;
- wykonanie renowacji istniejacej nawierzchni pouliretanowe;j.

2. Zakres rzeczowy robot okresla specyfikacja warunkéw zamowienia, znak: IRG.271.20.2024
w szczegllnosci:
1) SWZ wraz z ogloszeniem o zamowieniu i zalacznikami.
2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robodt, dla zadania ,,Remont istniejgcego
kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik-2012 w Maniowach”
3) Oferta Wykonawcy robot.
4) Kosztorys ofertowy Wykonawcy.

3. Wykonawca o$wiadcza ze zapoznat si¢ z pelng dokumentacjg dotyczaca przedmiotu umowy, jak rowniez ze
wszystkimi warunkami niezbednymi do realizacji zadania i nie wnosi w tym zakresie zadnych zastrzezen.

4. Wskazanie w opisie przedmiotu zamoéwienia: znakéw towarowych, patentow lub pochodzenia, nie ma na
celu naruszenia art. 99 Ustawy, a stuzy jedynie jak najdoktadniejszemu przedstawieniu oczekiwan
jako$ciowych i technologicznych Zamawiajacego. Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne pod
warunkiem zachowania co najmniej tego samego poziomu technologicznego, jakoSciowego
1 wydajnosciowego.

5. Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania roOwnowazne opisane za pomocg norm, aprobat, specyfikacji
technicznych i systemow odniesienia, o ktorych mowa w art. 101 ust. 1-4 Ustawy. Wykonawca, ktory
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powoluje si¢ na rozwigzania rOwnowazne tak opisane przez Zamawiajacego, jest obowigzany wykazac,
ze oferowane przez niego roboty budowlane, materialy speliaja wymagania okreSlone przez
Zamawiajacego (art. 101 ust. 5 ustawy).

Dopuszcza si¢ stosowanie materialdéw 1 urzadzen réwnowaznych , o ktérych mowa w ust.3, wzgledem
rozwigzan projektowych, przy czym ich zastosowanie bedzie wymaga¢ wczesniejszej akceptacji
Zamawiajacego. Za materialy i urzadzenia rownowazne uwaza si¢ te, ktore posiadajg parametry nie gorsze
od przewidzianych w dokumentacji projektowe;.

§2

Termin wykonania

Termin wykonania umowy — 31.10.2025 r.

Termin rozpoczgcia robot — z dniem podpisania umowy.

Terminy wykonania poszczegélnych elementdow przedmiotu umowy okresla Harmonogram Rzeczowo-
Finansowy uzgodniony z Zamawiajgcym, ktory stanowi¢ bedzie zalacznik nr 3 do Umowy.

Zamawiajacy jest zobowigzany do protokolarnego przekazania placu budowy w terminie do 7 dni od dnia
podpisania umowy przez strony.

Harmonogram Rzeczowo-Finansowy sporzadza Wykonawca 1 przedktada do akceptacji Zamawiajacemu
przed podpisaniem umowy w terminie 5 dni roboczych od dnia wezwania przez Zamawiajacego .
Zamawiajacy w terminie 5 dni roboczych od dnia przedlozenia, przez Wykonawce Harmonogramu
Rzeczowo - Finansowego zatwierdza Harmonogram Rzeczowo - Finansowy lub zglasza uwagi do
Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego, wyznaczajac Wykonawcy 3—dniowy termin na uwzglgdnienie
uwag (dni robocze).

W przypadku nie uwzglednienia przez Wykonawce uwag Zamawiajacego do Harmonogramu Rzeczowo-
Finansowego, o ktorych mowa w ust. 5, Zamawiajagcy ma prawo do odstgpienia od umowy zgodnie
z postanowieniami § 14 ust. 10 umowy.

§3

Obowiazki stron umowy
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie ze sztuka budowlang oraz
obowigzujagcymi normami i przepisami, a takze z nalezyta staranno$cia, dobra jakoscig i1 wlasciwa
organizacja.
Wykonawca zobowigzany jest do przejecia placu budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili przejecia placu budowy.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do urzadzenia i zagospodarowania terenu robot.
Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem umowy uzyskal od Zamawiajacego wszystkie informacje,
ktoére moglyby mie¢ wpltyw na ryzyko i okolicznosci realizacji przedmiotu umowy, a ponadto stwierdza, ze
nie zachodza zadne przeszkody techniczne, prawne lub przeszkody innego rodzaju, uniemozliwiajace lub
utrudniajgce terminowe 1 bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej trescia.
Strony ustalaja, ze beda wspolpracowaty ze soba w celu prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.
Wspétpraca taka bedzie obejmowata w szczegolnosci przekazywanie drugiej Stronie wszelkich informacji,
zawiadomien 1 watpliwosci w odniesieniu do jakiegokolwiek faktu, zdarzenia lub okoliczno$ci, ktore moga
mie¢ jakikolwiek wptyw na prawidlowe wykonanie niniejszej umowy.
W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywal teren robot w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz bedzie usuwal i sktadowal wszelkie urzadzenia pomocnicze i zbedne materiaty,
odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.
Wykonawca zabezpieczy teren prowadzenia rob6t przed dostepem oséb postronnych.
Wykonawca zobowigzuje zapewni¢ warunki bezpieczenstwa na terenie prowadzonych robot — zgodnie
z przepisami BHP i p.poz.
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Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za stan i przestrzeganie przepisow BHP i p.poz. i dozor mienia
na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstale w trakcie trwania robot na terenie przyjetym od
Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami.

Wykonawca zapewni wlasciwa organizacje i koordynacje robot poprzez zabezpieczenie nadzoru
wykonawczego.

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno§¢ za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikéw i 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdow.

Wykonawca bezzwlocznie usunie szkody powstate w trakcie wykonywania robot.

Wykonawca bedzie prawidtowo prowadzit dokumentacje budowy.

Wykonawca zapewnia ogolny dozor terenu robot.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do zapewnienia ubezpieczenia budowy i robét z tytulu szkod, ktére moga
zaistniec w okresie od rozpoczecia robot do przekazania przedmiotu umowy Zamawiajacemu,
od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci oraz CAR (od wszelkich ryzyk) na
kwote co najmniej rowna wynagrodzeniu okreslonemu w § 4 Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajagcemu poswiadczonych za zgodnosé
z oryginatem kopii polis potwierdzajacych posiadanie ww. umoéw ubezpieczeniowych nie p6zniej niz do
dnia przekazania placu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy ma
prawo wstrzyma¢ si¢ z przekazaniem placu budowy do czasu ich przedlozenia, co nie powoduje
wstrzymania biegow termindéw umownych w zakresie wykonania umowy przez Wykonawce.

W razie wydtuzenia czasu realizacji umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedtuzenia ubezpieczenia
na zasadach okreslonych w ust. 15 i 16, przedstawiajagc Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace
zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopi¢ umowy i polisy ubezpieczenia, na co
najmniej miesigc przed wygasnigciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania
przedluzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami okre§lonymi w ust. 15 1 16 lub
nieprzedlozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia w terminie do 7 dni od daty
uptywu terminu zakonczenia realizacji umowy wskazanego w § 2 ust. 1 umowy , Zamawiajacy
w imieniu i na rzecz Wykonawcy, na jego koszt, dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie
okreslonym w ust. 1, a poniesiony koszt potraci z naleznosci wynikajacych z najblizszej faktury
wystawionej przez Wykonawce.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego wyrazonej na pismie. Kopia/kopie umowy/uméw ubezpieczenia oraz polisy/polis, o ktorych
mowa w ust. 15, zostang zataczone do umowy.

Wymienienie obowigzkow Wykonawcy w niniejszej umowie nie ma charakteru zamknigtego i nie
wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajacego z umowy i nie moze stanowi¢ podstawy do
odmowy wykonania przez Wykonawce czynnoSci nie wymienionych wprost w umowie, czy jej
zatacznikach a niezbednych do nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

§4

Wynagrodzenie

Strony ustalaja, ze obowigzujacg forma wynagrodzenia jest zgodnie z wybrang w przetargu ofertg
Wykonawcey wynagrodzenie ryczattowe w rozumieniu art. 632 § 1 ustawy kodeks cywilny w wysokosci:
netto ................... (stownie: 00/100), brutto: ............ (stownie: 00/100).

Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 1 jest niezmienne do czasu zakonczenia i odbioru robot,
z zastrzezeniem postanowien wynikajacych z § 5 Umowy, i obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z przedmiotem zamowienia , w tym m.in.:

1) Urzadzenia , utrzymania i likwidacji zaplecza budowy z doprowadzeniem niezb¢dnych mediow dla
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potrzeb robot.

2) Sprawowania nadzoru technicznego nad realizacjg robdt, przeprowadzenia wymaganych normami
1 przepisami badan, prob i sprawdzen: materiatow, urzadzen, robdt 1 dostaw technologicznych.

3) Oznakowania terenu robdt i jego odpowiedniego zabezpieczenie przed dostgpem oséb postronnych.

4) Kosztami wywozu i utylizacji materiatéw odpadowych oraz ziemi z terenu robdt na odlegto$¢ do 10 km
W miejsce wyznaczone przez Zamawiajgcego.

5) Platnych odbiorow.

6) Obstugi geodezyjnej oraz wykonania inwentaryzacji powykonawczej.

7) Wykonania dokumentacji powykonawczej, poniesienia kosztow zwigzanych z odbiorami wykonanych
robot.

8) Ubezpieczenia robot w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

9) Uporzadkowania terenu robo6t i otoczenia obiektu po zakonczeniu roboét i przekazanie Zamawiajacemu
najpo6zniej do dnia odbioru koncowego.

10) Innych robot wynikajacych z projektu i technologii wykonania.

11) Ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwiazanych z realizacja przedmiotu
Umowy, a takze oddziatywania innych czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

12) Pozostate inne koszty, nie wymienione powyzej, a §cisSle zwigzane z prawidlowym i nalezytym
wykonaniem catos$ci zleconych robot budowlanych, stanowigcych przedmiot umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze zakres przedmiotu umowy jest mu znany i nie budzi watpliwosci, a ponadto

wyklucza mozliwo$¢ powotywania si¢ na niezrozumienie zakresu oraz tre$ci przedmiotu umowy, jako

podstawy do roszczen o zwickszenie wynagrodzenia oraz potwierdza, ze nie begdzie zadal podwyzszenia

wynagrodzenia w razie ztego oszacowania rozmiaru lub kosztow prac.

§5

Zmiana wynagrodzenia

W przypadku zmiany wysokosci obowiazujacej stawki podatku VAT w trakcie realizacji przedmiotu
Umowy dla robdt objetych przedmiotem Umowy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy
w zakresie wysoko$ci wynagrodzenia, okreslonego w § 4 Umowy, o kwot¢ réwna roéznicy w kwocie
podatku, jednakze wytacznie co do czesci wynagrodzenia za roboty, ktérych do dnia zmiany stawki podatku
VAT jeszcze nie wykonano.
W przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy lub rezygnacji z okreslonych robot nastapi
pomniejszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy o warto$¢ tych robot wynikajaca z Kosztorysu
Ofertowego stanowigcego zalacznik nr 2 do Umowy — zmiana umowy w zakresie  wysoko$ci
wynagrodzenia okreslonego w §4 umowy.
W przypadku robdt zamiennych — rozliczenie zostanie dokonane metodg r6znicowa pomiedzy wartoscig
robdt pierwotnie przewidzianych, ustalong w oparciu o Kosztorys Ofertowy, a warto$cig robot zamiennych
wynikajaca z kosztorysu robot zamiennych przygotowanego przez Wykonawce w oparciu o nastepujace
zatozenia:
- stawki robocizny ustalone sg na takim poziomie jak w Kosztorysie Ofertowym,
- stawki materialow i sprzetu ujete w wydawnictwie Sekocenbud za dany kwartat, a w przypadku braku
odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o $rednie stawki
i ceny rynkowe dla danych robdt i nastepnie zaakceptowanego przez Zamawiajacego, ktora to wartos$¢
zostanie doliczona/odliczona do/od wynagrodzenia naleznego Wykonawcy , poprzez zmiang umowy
w zakresie wysoko$ci wynagrodzenia okreslonego w §4 umowy.
W przypadku koniecznos$ci zlecenia robdt dodatkowych o ktorych mowa w art. 455 ust.1 pkt 3 ustawy
Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ wynagrodzenia okreslonego w § 4 Umowy.

. Podstawa wykonania robdt dodatkowych bedzie zaakceptowany przez Zamawiajagcego ,,Protokot

koniecznosci”. Za roboty dodatkowe Strony ustalg wynagrodzenie ryczaltowe w oparciu o kosztorys



sporzadzony przez Wykonawce, zatwierdzony przez Zamawiajgcego z zastosowaniem mno$nikow
cenotworczych wg kosztorysu ofertowego na roboty podstawowe, a w przypadku robdt nie ujetych
w kosztorysie ofertowym na roboty podstawowe przy zastosowaniu:

1) danych wyjsciowych do kosztorysowania, okres§lajacych: stawke roboczogodziny, koszty
posrednie, koszty zakupu oraz zysk — zgodnie z kosztorysem ofertowym na roboty podstawowe,

2) norm nakladéw rzeczowych wg KNR, a w przypadku braku odpowiedniej pozycji — wedlug
analizy indywidualnej,

3) cen jednostkowych materialdbw — wg cen zakupu, lecz nie wyzszych niz wedlug $redniego
poziomu cen podanego w aktualnym, w okresie ich wbudowania, cenniku SEKOCENBUD,

4) cen sprzetu i1 kosztow transportu — wedtug cennika najmu Wykonawcy, lecz nie wyzszych niz
wedtug $redniego poziomu cen podanego w aktualnym cenniku SEKOCENBUD.

§6

Klauzule waloryzacyjne
1. Zamawiajacy okres$la zasady waloryzacji wysoko$ci wynagrodzenia naleznego wykonawcy, w przypadku
zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamoéwienia, tj.:

1) stawki podatku od towarow i ushug,

2) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 2207),

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie z
4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.

- tylko jezeli zmiany te begda mialy wplyw na rzeczywisty wzrost kosztow realizacji zamdwienia przez
wykonawcg.

5) Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia (waloryzacji) na ponizszych warunkach:

1) Waloryzacja bedzie si¢ odbywaé¢ w oparciu o wskazniki cen produkcji budowlano-montazowe;j,
a w przypadku, gdyby te wskazniki przestaly by¢ dostepne, zastosowanie znajda inne, najbardziej
zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa GUS,

2) Waloryzacji beda podlega¢ jedynie kwoty poswiadczone w protokotach czgéciowych
i protokole koncowym wystawionych za okresy rozliczeniowe mieszczace si¢ w terminie wykonania
umowy.

3) Przez waloryzacj¢ rozumie si¢ wzrost cen, jak 1 ich obnizenie wzgledem cen
przyjetych w ofercie w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy,

4) Obliczenie wysokos$ci zwaloryzowanej kwoty do zaptaty Wykonawcy nastapi wg wzoru:

Kw=(Kp*W)/100

gdzie:
Kw — kwota po waloryzacji,
Kp — kwota podstawowa wynikajaca z wykonanego zakresu robdt potwierdzonego protokotami
czeSciowymi lub protokotem koncowym robot z zastosowaniem cen zgodnych z zawarta umowa (do
zwaloryzowania),
W — narastajgcy wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez Prezesa GUS
(www.stat.gov.pl) w Dziedzinowej Bazie Wiedzy w dziale Gospodarka — Ceny w bloku tematycznym
Ceny Producentow — Ceny w Budownictwie — obowigzujagcymi w danym okresie rozliczeniowym.

5) Maksymalna nominalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia dopuszczona przez Zamawiajagcego w zwigzku
z zastosowaniem waloryzacji wynosi 10% wynagrodzenia ofertowego,

6) wynagrodzenie bedzie podlegalo waloryzacji poczawszy od 6 pelego miesigca kalendarzowego od
zawarcia Umowy, gdy warto§¢ zmiany cen wyzej wskazanych materiatow lub kosztow przekroczy 40
% w stosunku do stawek przyjetych przez Wykonawce w Kosztorysie ofertowym;



http://www.stat.gov.pl/

7) Waloryzacji nie podlega wynagrodzeniec Wykonawcy za zamoéwienia dodatkowe oraz roboty
zaniechane,
8) Zmiana wynagrodzenia w zwigzku z zastosowaniem niniejszego ustepu wyczerpuje roszczenia
Wykonawcy zwigzane ze zmiang, o ktérej mowa w art. 439 oraz art. 436 pkt. 4 pzp,

Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust. 1- 3 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy i odpowiednio Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, z ktorym zawarl umowe.
3. Waloryzacja nastepuje przez powiadomienie drugiej Strony 1 zlozenie wniosku wraz
z uzasadnieniem o zawarcie aneksu do umowy dotyczacego zmiany wynagrodzenia. Zwaloryzowana stawka
wynagrodzenia znajduje zastosowanie poczawszy od kolejnego miesigca kalendarzowego, nastgpujacego po
otrzymaniu powiadomienia przez druga Strong.
Strona wnioskujaca o zmiang wysokos$ci wynagrodzenia zobowigzana jest przedstawi¢ we wniosku w jaki
sposob zmiana cen materiatdw lub kosztow miata wptyw na koszt realizacji Przedmiotu umowy.
4. Poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia to 1 miesigc po uptywie 6 miesiecy obowigzywania
umowy. Waloryzacja $wiadczen za prace wykonane w przeciggu pierwszych 6 miesigcy stronom nie
przystuguje.
5. Jezeli umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uplywu terminu skladania ofert, poczatkowym
terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzien otwarcia ofert.
6. Przez zmiang ceny materialéw lub kosztow rozumie si¢ wzrost odpowiednio cen lub kosztow, jak i ich
obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego
w ofercie. W przypadku ich obnizenia wniosek, o jakim mowa w ust. 4 sktada Zamawiajacy do Wykonawcy.
7. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z ust. 1-3, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcy, z ktorym zawarl umoweg, w zakresie odpowiadajacym
zmianom cen materialdéw lub kosztéw dotyczacych zobowiazania podwykonawcy, jezeli facznie spelnione sa
nastgpujace warunki:
1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi;
2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

§7
Zaplata wynagrodzenia
1. Strony ustalaja, Ze rozliczenie za wykonane roboty obj¢te umowa nastapi:

1) Faktura koncowa wystawiong po zakonczeniu cato$ci robot objetych umowa 1 ich odbiorze,
potwierdzonych bezusterkowym protokotem odbioru robdt sporzadzonym przez Kierownika budowy,
zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku wystapienia wad lub usterek
w trakcie odbioru, Wykonawca moze wystawi¢ fakture koncowa dopiero po usunieciu wszystkich wad
i usterek stwierdzonych w protokole odbioru. Potwierdzenie usuni¢cia wad 1 usterek wymaga
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w sporzadzonym protokole odbioru.

2. W przypadku wystapienia zwloki w oddaniu przedmiotu zaméwienia lub zwloki w usunigciu wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze, warto$¢ faktury koncowej zostanie pomniejszona o wysokos¢ kar umownych,
ustalong w oparciu o zapisy zamieszczone w § 11 Umowy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

3. Faktury nalezy wystawi¢ na Zamawiajacego:

Nabywca: Gmina Czorsztyn, ul. Gorczanska 3, 34-436 Maniowy, NIP: 735-28-51-410.

Odbiorca: Urzad Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach, ul. Gorczanska 3, 34-436 Maniowy.

4. Zamawiajacy nie udziela zaliczek.

5. Termin zaptaty faktury wynosi 30 dni od daty zlozenia faktury w siedzibie Zamawiajgcego wraz
z dokumentami rozliczeniowymi tj. podpisanym bezusterkowym protokotem odbioru robot (ust.1 pkt. 1).

6. Zazwloke w zaptacie wynagrodzenia Zamawiajacy zobowigzany jest do zaplaty odsetek ustawowych.



7. Faktura bedzie ptatna przelewem z rachunku Zamawiajacego na rachunek Wykonawcy wskazany na danej
fakturze zgloszony do wykazu tzw. ,,bialej listy” pod rygorem odmowy zaptaty lub na jakiekolwiek inne
konto bankowe zgloszone do wykazu biatej listy podatnika VAT.

8. Za date zaptaty uznaje si¢ date potwierdzenia przez bank Zamawiajgcego przyjecia polecenia przelewu do
realizacji.

9. W razie rozbieznosci mi¢dzy rachunkiem wskazanym na fakturze a rachunkiem wskazanym na ,,bialej
licie”, Zamawiajacy uprawniony jest do uregulowania platnosci na rachunek wskazany na ,,biatej liscie”,
jako rachunek rozliczeniowy Wykonawcy. Zaptata na rachunek wskazany na ,biatej liscie” bedacy
rachunkiem rozliczeniowym Wykonawcy, skutkuje wygas$nieciem zobowigzania Zamawiajacego z tytutu
realizacji niniejszej umowy.

10. Jezeli w toku realizacji niniejszej umowy zostanie wytworzony schemat podatkowy strona zew. jest
zobowigzana do zgloszenia niniejszej informacji do Szefa Kas Skarbowych i poinformowaniu o tym
zdarzeniu Wojta Gminy Czorsztyn.

§8
Nadzor
1. Kierownikiem robot ze strony Wykonawcy bedzie: ceeevevrereeecnronsonenss
2. Zamawiajacy ustanawia Inspektora Nadzoru w osobie: ...ceceveeininennene.
§9
Podwykonawcy

1. Wykonawca przedmiot Umowy bedzie realizowat sitami wtasnymi.
2. Procedura zawierania uméw o podwykonawstwo i zglaszania Podwykonawcéw Zamawiajacemu
w przypadku zmiany umowy i wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcow:

1) Zgodnie z art. 464 ust. 1 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamdwienia publicznego
na roboty budowlane do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Przedlozenie
Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
musi nastgpi¢ nie pdzniej niz 14 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy do wykonania robot.

2) Na podstawie art. 464 ust. 3 ustawy PZP, Zamawiajacy moze zglosi¢ pisemne zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 14
dni od daty przedtozenia mu projektu do akceptacji.

3) Zgodnie z art. 464 ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamoOwienia na roboty budowlane jest obowigzany do przedlozenia Zamawiajgcemu
po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

4) Na podstawie art. 464 ust. 6 ustawy PZP Zamawiajacy moze zglosi¢ pisemny sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty
przedtozenia mu umowy do akceptacji.

5) Zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen, o ktorych mowa w pkt 2 i 4, nastapi w przypadku,
gdy przedtozony projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
lub umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) nie spelnia wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;

b) przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku;

c) zawiera ona postanowienia ksztaltujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowienia dotyczace warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéob



dla niego mniej Kkorzystny niz prawa 1 obowigzki wykonawcy, uksztaltowane
postanowieniami umowy zawartej mi¢dzy zamawiajagcym a wykonawca.

6) Podstawa zgloszenia przez Zamawiajacego okreslonych w pkt 2 zastrzezen do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub okreslonego
w pkt 4 sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
bedzie w szczegdlnosci niespetnienie nastgpujacych wymagan:

a)

b)

d)

2

h)

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajacemu do akceptacji powinny zawiera¢ wszystkie istotne postanowienia umowy,
w tym powinny zawiera¢ oznaczenie stron umowy, powinny okre§la¢ zakres prac
powierzanych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, termin realizacji umowy,
warunki platno$ci oraz wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;
przedktadana Zamawiajacemu do akceptacji umowa o podwykonawstwo powinna by¢
dodatkowo kompletnie oznaczona oraz podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji
jej stron wraz z okazaniem albo wskazaniem stosownych dokumentéw potwierdzajacych
uprawnienia do reprezentacji; projekty umow oraz umowy niezawierajace jakiegokolwiek
z wyze] wymienionych wymaganych elementow nie begda akceptowane przez
Zamawiajacego;

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajacemu do akceptacji przewidujace formy tworzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy poprzez potracenia z nalezno$ci za wykonane przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce prace nie beda akceptowane przez Zamawiajacego;

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajacemu do akceptacji zawiera postanowienia uzalezniajace uzyskanie przez
podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy, od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajacego
wynagrodzenia, obejmujgcego zakres robdt wykonanych przez podwykonawce nie beda
akceptowane przez Zamawiajacego;

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkladane
Zamawiajacemu do akceptacji powinny przewidywa¢ dokonywanie wszelkich odbiorow
prac wykonanych przez Podwykonawcoéw Iub dalszych Podwykonawcéw przy udziale
przedstawiciela Zamawiajacego, zawiera¢ zastrzezenie, iz odbior dokonany bez udziatu
przedstawiciela Zamawiajacego bedzie nieskuteczny oraz stanowi¢ koniecznos$¢ okreslania
w protokotach odbioru zakresu rzeczowego i finansowego (warto$ci) odbieranych prac;
projekty umoéw oraz umowy nie zawierajgce przedmiotowych postanowien nie beda
akceptowane przez Zamawiajacego;

Podwykonawca lub  dalszy = Podwykonawca  zamierzajacy zawrze¢  umowe
o podwykonawstwo w przedmiocie robot budowlanych obowigzany jest przedlozy¢
Zamawiajgcemu wraz z projektem takiej umowy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o tresci zgodnej z przedkladanym projektem umowy; projekty umoéw bez dotaczonej zgody
Wykonawcy lub z zastrzezeniami Wykonawcy nie beda akceptowane przez Zamawiajacego;
w przypadku zawierania umow o podwykonawstwo przez Wykonawce dziatajacego
wspolnie (np. w formie konsorcjum) bedg one zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich
podmiotow bedacych Wykonawca, a Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajagcemu wraz z umowg o podwykonawstwo stosownych dokumentow
potwierdzajacych spelnienie tego obowigzku; nieprzestrzeganie tego obowigzku
w przypadku umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie
skutkowa¢ brakiem akceptacji takich umow przez Zamawiajgcego;

brak okreslenia w projekcie umowy oraz w umowie o podwykonawstwo wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wykonanie robot bedacych przedmiotem
tej umowy w sposob umozliwiajacy odniesienie do odpowiadajacego mu wynagrodzenia
Wykonawey za te roboty wynikajagcego ze ztozonej przez niego oferty i okreslonego
W niniejszej umowie, w szczegdlnosci cen jednostkowych wynikajacych z kosztorysu
ofertowego Wykonawcy lub wartosci elementéw z arkusza kalkulacyjnego stanowiacego
zatacznik do oferty Wykonawcy

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajacemu do  akceptacji winny respektowa¢é  wymagania  wynikajace



z obowigzujacych regulacji prawa pracy, w tym wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za
pracg i/lub minimalnej stawki godzinowej w odniesieniu do pracownikéw Podwykonawcy;
projekty umoéw oraz umowy nierespektujagce wymagan obowiazujacego prawa nie beda
akceptowane przez Zamawiajacego.

7) Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;j.

8) Niezgtoszenie przez Zamawiajacego w terminie okre§lonym w pkt 2 pisemnych zastrzezen do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane,
uwaza si¢ za akceptacje¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

9) Niezgloszenie przez Zamawiajacego w terminie okre§lonym w pkt 4 pisemnego sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, uwaza si¢
za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

10) Nieprzestrzeganie przez Wykonawcg obowigzkoéw okreslonych w pkt 1 i 3 skutkowac bedzie
natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysoko$ci okreslonej w niniejszej Umowie oraz
traktowane bedzie jako niezgloszenie Podwykonawcy, w zwiazku z czym nie begdzie skutkowato
powstaniem po stronie Zamawiajacego solidarnej odpowiedzialno$ci, o ktorej mowa w art. 647!
§ 113 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z pdzn.
zm.) — zwang dalej KC.

11) Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, na warunkach
odmiennych niz zaakceptowane przez Zamawiajagcego uwaza si¢ za niezgloszenie
Podwykonawcy, w zwigzku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje powstaniem po stronie
Zamawiajacego solidarnej odpowiedzialno$ci, o ktorej mowa w art. 647' § 113 KC.

12) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od Umowy bez skutkow prawnych, w tym
uiszczania kar ze strony Zamawiajacego, w przypadku minimum dwukrotnego naruszenia przez
Wykonawce zasad zglaszania Podwykonawcow, o ktorych mowa w pkt 1 1 3, w terminie 14 dni
od powzigcia informacji o powyzszej okolicznosci.

13) Zgodnie z art. 464 ust. 8 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamoOwienia na roboty budowlane jest obowigzany do przedlozenia Zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg ustugi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. Obowigzek
przedktadania Zamawiajacemu uméw o podwykonawstwo i ich zmian, ktérych przedmiotem sa
ustugi lub dostawy, dotyczy jedynie umow o wartosci wyzszej niz 50 000,00 zt.

14) Przedlozenie Zamawiajagcemu umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg ustugi lub
dostawy nie powoduje powstania po stronie Zamawiajacego solidarnej odpowiedzialnosci,
o ktorej mowa w art. 647' § 113 KC.

15) Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkow okre§lonych w pkt 13 skutkowaé bedzie
natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie

16) Jezeli przedlozona Zamawiajacemu umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa ushugi
lub dostawy, przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt 7 oraz art.
464 ust. 2 PZP, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej w wysokosci okreslonej
w niniejszej Umowie.

17) Do uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg ustugi lub dostawy, zastosowanie ma
zapis pkt 6 lit. e.

18) Procedurg zawierania umoéw o podwykonawstwo okreslong w pkt 1 — 17 stosuje si¢ do:

a) wszelkich zmian umoéw o podwykonawstwo, o ktérych mowa w pkt 1,31 13,
b) zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.
3. Realizacja Umowy w przypadku powierzenia cze$ci zaméwienia do wykonania Podwykonawcom:

1) W przypadku wskazania przez Wykonawceg w ofercie zamiaru powierzenia czgsci zamowienia
do wykonania Podwykonawcom Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu
w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej] Umowy Wykazu Podwykonawcow biorgcych udziat
w realizacji zaméwienia, okreslajacego zakres prac powierzonych do wykonania danemu



1.

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy oraz dane poszczegélnych umoéw
o podwykonawstwo. Jezeli powierzenie przez Wykonawce czgéci zamowienia do wykonania
Podwykonawcom nastapi dopiero w toku realizacji niniejszej Umowy na warunkach okreslonych
w § 8 pkt 2.7. Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie przedlozy¢é Zamawiajacemu
aktualizacje Wykazu okre§lonego powyzej.

2) W wykazie, o ktérym mowa w pkt 1, ujawniony powinien by¢ kazdy Podwykonawca oraz dalszy
Podwykonawca uczestniczacy w realizacji niniejszej Umowy bez wzgledu na przedmiot zawartej
z nim umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem obowiazku jego uprzedniego zgloszenia
Zamawiajacemu, jezeli dana umowa o podwykonawstwo podlega obowiazkowi zgloszenia
zgodnie z pkt 5.

3) Kazda zaistniata w okresie realizacji niniejszej Umowy zmiana w zakresie danych objetych
Wykazem, o ktérym mowa w pkt 1, bedzie wymagata dokonania stosownej aktualizacji Wykazu
w terminie niezwlocznym od jej zaistnienia.

4) Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania innego zakresu zamoOwienia niz
wskazany w ofercie bez uprzedniego ujawnienia informacji w tym przedmiocie w ramach
Wykazu, o ktérym mowa w pkt 1, z zastrzezeniem pkt 5.

5) W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmujacego zamowienie na roboty
budowlane zaré6wno Podwykonawcy, ktérym Wykonawca powierzyl wykonanie czesci
zamoOwienia okreslonego w ztozonej ofercie, jak i Podwykonawcy, ktorym w toku realizacji
niniejszej Umowy na warunkach okre§lonych w § 8 pkt 2.7. powierzone zostana do wykonania
dalsze prace, podlegaja obowiazkowi uprzedniego zgloszenia Zamawiajacemu zgodnie
z okre$long w ust. 2 procedura zawierania umow o podwykonawstwo. Powyzszy obowigzek
dotyczy rowniez uméw zawieranych z dalszymi Podwykonawcami.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowiazkdéw okreslonych procedura zawierania umow

o podwykonawstwo, o ktorej] mowa w ust. 2, stanowi podstawg do natychmiastowego odsuniecia
Podwykonawcy przez Zamawiajacego lub zadania od Wykonawcy odsunigcia przedmiotowego
Podwykonawcy od realizacji udzielonego Wykonawcy zamowienia publicznego. Niniejszy zapis nie
wyklucza innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w niniejszej Umowie.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby byly to dziatania lub uchybienia
Wykonawcy.

W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmujacego zamoOwienie na roboty budowlane
odbiory prac wykonywanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, ktorzy zawarli
zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa roboty
budowlane, musza by¢ dokonywane przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego zgodnie z ust. 2 pkt 6
lit. d.

Zamawiajacy dokona odbioru wykonanych w ramach podwykonawstwa robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy poprzez sporzadzenie protokotu przy udziale przedstawicieli
Zamawiajacego, Wykonawcy oraz Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) robdt budowlanych.
Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
Podwykonawcoéw 1 dalszych Podwykonawcow, ktérzy uczestniczag w realizacji niniejszej Umowy.
Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec Podwykonawcéw 1 dalszych
Podwykonawcow skutkuje natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej
w niniejszej Umowie .

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnos$ci za zawarcie przez Wykonawce umowy z podwykonawcami
bez wymaganej zgody Zamawiajacego, za$ skutki z tego wynikajace bedg obcigzaly wylgcznie
Wykonawce.

§10
Materialy budowlane

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialow 1 urzadzen wiasnych. Materiaty
i urzadzenia powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie okreSlonym ustawg — Prawo budowlane, wymaganiom Specyfikacji
Warunkéw Zamodwienia oraz by¢ zgodne z projektem wykonawczym.
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Na materiaty i urzadzenia Wykonawca obowigzany jest przedlozy¢ obowigzkowo Zamawiajacemu
obowigzujace atesty, certyfikaty i $wiadectwa jakosci, deklaracje i inne ewentualnie wymagane dokumenty.
Jezeli w trakcie realizacji Umowy okaze si¢, ze zastosowane materialy badz wykonane roboty sg niezgodne
z umowg lub projektem, albo ztej jako$ci to koszty wymiany lub poprawek obcigzaja Wykonawce.
Wykonawca zobowiazany jest do przedkladania wnioskéw materialowych na materiaty przewidziane do
wbudowania do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego celem akceptacji (uzgodnienia).

Dla kazdego materiatu, urzadzenia Wykonawca na zadanie Zamawiajacego ztozy wniosek materiatlowy, nie
pézniej niz na 7 dni przed dostarczeniem materialu na budowe. Wniosek materialowy musi by¢
zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego. Zaakceptowanie materialu
dokonuje si¢ poprzez zlozenie wniosku w wersji papierowej przez Wykonawce. Wzor karty wniosku
i wymaganych dokumentow zostana uzgodnione przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub
Zamawiajacego na pierwszym spotkaniu po podpisaniu umowy.

§11
Odbioér koncowy

Za date zakonczenia wykonania przedmiotu Umowy, wskazang w §2 ust. 1 umowy, uwaza si¢ date
podpisania bezusterkowego protokotu odbioru.
Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot Umowy.

Strony ustalaja nastgpujace postanowienia szczegdétowe w sprawie procedury odbioru:
1) Odbior przebiegac bedzie nastepujaco:

a) Zakonczenie wszystkich robét, do ktérych zobowigzany jest Wykonawca na podstawie umowy

1 przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym prob i sprawdzen kierownik budowy Wykonawcy

stwierdza wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenie zgodno$ci wpisow ze stanem faktycznym

przez Inspektora Nadzoru oznacza osiggnigcie gotowosci do odbioru przedmiotu umowy z dniem
wpisu w dzienniku budowy. O osiagnigciu gotowosci do odbioru przedmiotu odbioru Wykonawca
jest zobowigzany zawiadomi¢ na pismie Zamawiajgcego po spetnieniu powyzszych warunkow.

b) Zamawiajacy wyznaczy termin i powota Komisj¢ odbioru do 7 dni od daty zawiadomienia go
o0 osiagnieciu gotowosci do tego odbioru.

2) Jezeli w toku czynnosci odbioru robdt zostang stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiajacemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady lub usterki nadajg si¢ do usunigcia to Zamawiajacy moze odmoéwi¢ odbioru
wyznaczajac termin ich usunigcia, za§ w przypadku ich nieusunigcia w wyznaczonym terminie
odmoéwi¢ odbioru do czasu ich usunigcia lub powierzy¢ ich usunigcie innemu podmiotowi na koszt
1 odpowiedzialno§¢ Wykonawcy, wzglednie odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy,

b) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia :

e jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
moze zada¢ odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy- do 100% wartosci
elementu brutto plus koszty rozbiorki,

e jezeli uniemozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, moze
odstgpi¢ od Umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

W razie, gdy op6znienie Wykonawcy w usunieciu wad i/lub usterek w przedmiocie Umowy przekroczy 10
dni Zamawiajacy(zachowujac prawo zadania zaptaty kar umownych) moze zleci¢ usunigcie wad i /lub
usterek innej firmie na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy moze podja¢ decyzj¢ o przerwaniu czynno$ci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci
ujawniono istnienie takich wad, ktore uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem — az do czasu usuniecia tych wad.

Odbidr ostateczny (gwarancyjny) zostanie przeprowadzony najpodzniej 14 dni przed uptywem terminu
gwarancji.

11



7. Odbiory roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu beda przeprowadzane kazdorazowo przed ich zakryciem
— w terminie do 3 dni roboczych, liczagc od dnia dokonania przez kierownika budowy odpowiedniego

zgloszenia w dzienniku budowy, potwierdzonego przez wiasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego.
8. Z czynnosci odbioru koncowego, odbioru usuni¢cia wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru, odbioru

pogwarancyjnego 1 odbioru przed uptywem okresu gwarancji jest sporzadzany pisemny protokdt

zawierajagcy wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuni¢cie wad
stwierdzonych w trakcie odbioru.

§12
Kary umowne

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z winy
Zamawiajacego - 10% wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §4 ust.1 , z wyjatkiem
sytuacji okreslonej w art. 456 Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych i przypadkow okreslonych w § 14 umowy.

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne za :

a)

b)

g)

h)

3

k)

zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5%  wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §4 ust.1 za kazdy dzien zwloki , liczac od terminu umownego zakonczenia zadania,
zwloke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze, lub ujawnionych w okresie gwarancji
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w §4 ust.1 za kazdy dzien zwloki
liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuni¢cie wad i/lub usterek,

braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom — 3 000 zi
za kazdy stwierdzony przypadek,

nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom-
3 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany — 3 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany —3 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty pomimo zgloszonych przez
Zamawiajacego zastrzezen — 3 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

za nieterminowe rozpoczgcie robot - 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §4 ust.1
za kazdy dzien zwtoki,

odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca - 10% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §4 ust.1.

niewypetnienia obowigzku zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie stosunku
pracy oséb wykonujgcych czynnosci okreslone w §18 ust. 1 - w wysoko$ci rownej kwocie
minimalnego wynagrodzenia brutto za prace ustalonego na podstawie przepisow o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, obowiazujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego naruszenia oraz
liczby miesigcy w okresie realizacji umowy, w ktorych nie dopetniono przedmiotowego wymogu, za
kazdg osobe z ktorg nie zostala zawarta umowa.

za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego dla Podwykonawcy zgodnie z

terminem o ktorym mowa w § 8 ust. 8 umowy w wysokosci 3000 zt za kazdy dzien zwloki,

2. Jezeli kwota umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony moga dochodzi¢ odszkodowania
uzupelniajgcego przenoszacego wysokos$¢ kar umownych.

3. Wykonawca wyraza zgode na potracanie naliczonych kar umownych bezposrednio z przedstawionych do

zaptaty faktur Wykonawcy albo zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i/lub zabezpieczenia

nalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych z rekojmi i udzielonej gwarancji jakosci i rekojmi.

4. Kary umowne, o ktorych mowa w ust. 2 Wykonawca zaptaci na wskazany przez Zamawiajacego rachunek

bankowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wystawienia noty obcigzeniowej, o ile nie znajda

zastosowania postanowienia zawarte w ustepie powyze;j.
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10.

11.

12.

13.

Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania przedmiotu umowy.

W przypadku wystgpienia op6znienia Wykonawcy w wykonaniu przez niego zobowigzan przyjetych
niniejszg umowsa, ktore wskazuje, ze Wykonawca nie bedzie w stanie ukonczy¢ przedmiotu umowy
w zatozonym terminie, Zamawiajacy moze zleci¢ ich wykonanie wybranej przez siebie innej firmie na koszt
Wykonawey - zachowujac przy tym prawo do roszczenia naprawienia szkody spowodowanej w/w
opoznieniem.

Kary umowne okre$lone w niniejszej umowie sg naliczane i moga by¢ dochodzone niezaleznie z réznych
tytutdow. Maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie przekroczy rownowartosci 30% wynagrodzenia
umownego brutto, okre§lonego w § 4 ust. 1 umowy.

§13
Gwarancja jakoS$ci i uprawnienia z tytulu r¢ekojmi za wady
Strony postanawiajg iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu zamowienia
zostanie rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji. Termin rekojmi za wady fizyczne wynosi ... ... ..... m-ce
(zgodnie ze zlozong ofertq).

Wykonawca udzieli zamawiajgcemu pisemnej gwarancji od dokonania odbioru na roboty budowlane
i budowlano-montazowe na okres ............. m-cy (zgodnie ze zlozong ofertq).

Wykonawca o$wiadcza ze wykonane roboty i uzyte materialy posiadaja dopuszczenia do obrotu w mysl
prawa budowlanego i pozwalaja na prawidtowe uzytkowanie terenu.

W przypadku ujawnienia si¢ wady w zakresie objetym gwarancja Zamawiajacy dokona zgloszenia
Wykonawcy tego faktu w terminie 7 dni roboczych od jego wystgpienia. Zgloszenie dokonane zostanie
telefoniczne, droga elektroniczng lub pisemnie zgodnie z danymi teleadresowymi wskazanymi przez
Wykonawce w postepowaniu o udzielenie zamowienia.

Wykonawca zobowigzany jest usuna¢ na wlasny koszt zgtoszong wadg w terminach okreslonym w ust. 6
i7.

W przypadku zgloszenia wady uniemozliwiajace dalsza prawidtowa eksploatacje terenu lub powodujaca
zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia, wada zostanie usuni¢ta niezwtocznie — nie pozniej niz w terminie
7 dni od daty zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 5.

Pozostale wady nie skutkujgce zagrozeniem okreslonym w ust. 6 i nie wykluczajace eksploatacji terenu,
Wykonawca usunie w terminie 14 dni od daty zgtoszenia przez Zamawiajacego.

W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi przestankami
technicznymi, Zamawiajgcy moze okresli¢ dtuzszy termin na usunigcie wad niz okreslony w ust. 61 7.
Niezaleznie od termindéw okreslonych w ust. 6-8 na usunigcie wad i1 usterek, Wykonawca niezwlocznie
(najpodzniej nastepnego dnia od daty otrzymania zawiadomienia) zabezpieczy 1 oznakuje miejsca
powstatlych wad i usterek stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa ludzi i mienia.

Jezeli Wykonaweca nie usunie wady w w/w terminach, Zamawiajacy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy
do usunigcia wady w terminie 7 dni bedzie miat prawo usunaé wade we wlasnym zakresie, lub przez
podmiot trzeci na koszt Wykonawcy poprzez wystawienie faktury obcigzajacej Wykonawce robot, zgodnie
z zawarta umowa mi¢dzy Zamawiajagcym, a Wykonawca.

Jezeli Wykonawca nie zabezpieczy i nie oznakuje miejsc gdzie wystapily wady i usterki stwarzajacych
zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi i mienia w terminie okres$lonych ust. 9, Zamawiajacy bedzie miat
prawo wykona¢ niezbedne zabezpieczenia i oznakowania na koszt Wykonawcy poprzez wystawienie
faktury obcigzajacej Wykonawce robot.

W przypadku wymiany rzeczy na nowg lub tez po dokonaniu istotnych napraw w rzeczy termin gwarancji
liczy si¢ na nowo. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas, w ciggu ktorego
wskutek wady rzeczy objetej gwarancja uprawniony z gwarancji nie mogt z niej korzystac.

W ramach rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego usunigcia wszystkich
zgtoszonych wad o ktorych zostal powiadomiony przez Zamawiajgcego.
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14.

15.

16.

Fakt skutecznego usuni¢cia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia na pisSmie przez Wykonawce
1 Zamawiajgcego.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji i/lub rekojmi takze po okresie okreslonym w pkt
112, jezeli zglosit wade lub usterke przed upltywem tego okresu.

Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytulu gwarancji.

§ 14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wartosci zamowienia
(brutto) tj. veveeeneen.. (stownie: ................... 00/100) w formie ..............ccvenne.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego
z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy (w szczegdlnosci kar umownych
1 odszkodowania uzupekniajacego ) w wysokosci 70% kwoty, o ktorej mowa w ust. 1 zostanie zwrocone
Wykonawcy w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym.
Zabezpieczenie roszczen z tytulu gwarancji i rekojmi za wady w wysokosci 30% kwoty, o ktdrej mowa
w ust. 1, zostanie zwrocone nie pdzniej niz w 15-tym dniu po uptywie okresu gwarancji i rekojmi.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracania z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
wszelkich kwot naleznych od Wykonawcy, jakie powstang w wyniku realizacji umowy, w tym rowniez kar
umownych. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do uzupethienia kwoty gwarancji w terminie
14 dni od daty wyptaty.
W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zaméwienia w stosunku do terminu
okreslonego w § 2 niniejszej umowy, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najp6zniej w dniu jego
podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres
wynikajacy z aneksu do umowy.
§15
Prawo odstapienia od umowy
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu nastepujacych przypadkow:
a) Wykonawca nie wstawil si¢ na przekazanie placu budowy w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie,
b) Wykonawca nie rozpoczat robdt w ciggu 7 dni od dnia przekazania placu budowy,
c¢) Wykonawca przerwat roboty z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego i nie wznowit ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego zlozonego na piSmie, a przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni.
Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa Zamawiajacy
wezwie go, pod rygorem odstgpienia do zmiany sposobu wykonywania umowy wyznaczajac jednoczes$nie
termin do usunigcia stwierdzonych wad lub uchybien, po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu
Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy.
Jezeli Wykonawca opodznia si¢ z rozpoczeciem robdt stanowigcych przedmiot umowy lub zich
ukonczeniem w takim stopniu, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat je ukonczy¢ w czasie umowionym,
Zamawiajacy moze bez wyznaczenia terminu dodatkowego odstgpi¢ od umowy jeszcze przed uplywem
terminu przewidzianego do wykonania Przedmiotu Umowy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w § 8 , lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wicksza
niz 5 % wartosci niniejszej umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego.
Odstapienie od umowy, pod rygorem niewaznosci powinno nastagpi¢ w formie pisemnej i zawieraé
uzasadnienie. Odstapienie od umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem
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10.

11.

ztozonym w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o§wiadczenia o odstgpieniu

przez Wykonawcg.

Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci

0 wystapieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku

Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze¢$ci umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca zrealizowat czg$¢ przedmiotu umowy, a wystapity okoliczno$ci, o ktorych

mowa w ust.1 lit ¢ , ust. 2, ust. 3 1 ust. 4 Zamawiajacy ma prawo do czgsciowego odstapienia od umowy tj.

od przedmiotu umowy obejmujacego roboty jeszcze niezrealizowane .

W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace obowiazki

szczegotowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru
1 przedstawiciela Zamawiajgcego sporzadzi inwentaryzacje robot w toku, wedtug stanu na dzien
odstagpienia. W razie gdy Wykonawca nie sporzadzi przedmiotowej inwentaryzacji Zamawiajacy
dokona jej sporzadzenia przy udziale inspektora nadzoru,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
z winy ktorej nastapito odstapienie od umowy,

c¢) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

d) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada,

e) Wykonawca niezwlocznie, najp6ézniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia przez
niego dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z powodow wskazanych w ust.6 zobowigzany jest

w terminie 30 dni do:

a) dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane
do dnia odstapienia od umowy,

b) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytulu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy obiektow
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen,

c) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy.

W przypadku nie uwzglednienia przez Wykonawce uwag Zamawiajagcego do Harmonogramu rzeczowo-

finansowego, o ktorych mowa w § 2 ust. 6 umowy, z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy uprzednio wezwat

Wykonawce do uwzglednienia uwag wyznaczajac bezskutecznie termin 3 dni roboczych na ich

uwzglednienie - odstgpienie przez Zamawiajacego od umowy moze nastgpi¢ w terminie do 30 dni

roboczych od daty powziecia wiadomos$ci o okoliczno$ciach uzasadniajacych odstapienie (uwzglednienie
uwag Zamawiajgcego do Harmonogramu rzeczowo-finansowego po uplywie terminu wyznaczonego
wezwaniem, nie stanowi przeszkody do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego),

Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od umowy gdy Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie

z Harmonogramem rzeczowo-finansowym zatwierdzonym przez Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze:

a) stwierdzenie tego faktu zostanie dokonane na piSmie przez co najmniej jedng osob¢ funkcyjng na
budowie wpisem w dzienniku budowy,

b) Zamawiajacy uprzednio 2-krotnie zglosit zastrzezenia wzgledem sposobu realizacji umowy przez
Wykonawce w zakresie niezgodno$ci z Harmonogramem rzeczowo-finansowym,
- odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie do 30 dni roboczych od daty powzigcia wiadomosci
o okolicznosciach uzasadniajacych odstgpienie.
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12. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia wykonawcy z tytulu wykonania czgsci umowy nastgpi na
podstawie Kosztorysu Ofertowego.

13. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czg$¢ przedmiotu
umowy wykonang przed odstgpieniem od umowy.

§16
Zmiany umowy
Wszelkie zmiany niniejszej umowy beda si¢ odbywaty w formie anekséw sporzadzanych w formie pisemnej za
zgoda obydwu Stron.
§17

Dopuszczalne sg zmiany postanowien umowy w zakresie okreslonym w art. 455 PZP.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian umowy, o ktéorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1 PZP,
ktore moga dotyczy¢ w szczegolnosci nastepujacych przypadkow:

2.1.zmiana, w tym wydtuzenie terminu wykonania zamowienia w zwigzku z:

a. wystgpieniem okoliczno$ci zaistnialych w trakcie realizacji zamdwienia, a w szczegolnosci
zaistnieniem niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych (opady deszczu, $niegu, ujemne
temperatury), kolizji z niezinwentaryzowanymi instalacjami, sieciami i innymi elementami
niepozwalajacych na wykonanie zamodwienia zgodnie z warunkami wykonania okreslonymi
w dokumentacji przetargowe;j,

b. konieczno$cig usunigcia btgdow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej, jezeli
koniecznos¢ ta wynika z okoliczno$ci, ktorych Zamawiajacy i Wykonawca nie mogli
przewidzie¢ w momencie zawarcia umowy,

c. koniecznoscia wykonania zaméwien dodatkowych niezbednych do prawidtowego wykonania
zamoOwienia podstawowego lub innych zamoéwien powigzanych, ktoérych udzielenie
1 wykonanie stato si¢ konieczne lub celowe i ktére maja wptyw na termin realizacji niniejszego
zamoOwienia,

d. ujawnieniem niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia podziemnego Iub naziemnego
i konieczno$cig wykonania robot zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usuni¢ciem kolizji,

e. zawieszeniem robdt przez Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub
wstrzymaniem wykonywania rob6t przez uprawnione organy,

f. dzialaniem sity wyzszej (np. klgski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne) majacej
bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonywania robot,

g. wystgpieniem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (opady atmosferyczne) uniemozliwiajace
realizacje zamowienia na warunkach technicznych okre§lonych w niniejszej umowie

h. zaistnieniem okoliczno$ci bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji lub o0s6éb
indywidualnych, w tym niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy
koniecznosci przesunigcia terminu przekazania terenu budowy,

i. wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wptywajagcymi na
realizacje przedmiotu zamowienia i przyjete rozwigzania technologiczne,

j. wystgpieniem okoliczno$ci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

k. zaistnieniem innych okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy, a majacych wplyw na termin
realizacji zamdwienia,

1. zmiang przepisow prawnych obowigzujagcych w dniu zawarcia umowy, majagca wplyw na
realizacj¢ zamowienia,

— pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajacego; termin realizacji zamowienia moze ulec

wydluzeniu o czas trwania okoliczno$ci stanowigcych przeszkody w realizacji przedmiotu umowy

(w tym o okres niezbedny do przywrocenia warunkéw umozliwiajacych wilasciwa i zgodng ze

sztukg techniczng realizacje¢ prac);

2.2.zmiana technologii wykonania danego zakresu robot okreslonego w dokumentacji technicznej pod
warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakoSci wykonania zamoOwienia, obnizenia trwato$ci

i efektywnosci jego przedmiotu i wzrostu kosztow jego pdzniejszego utrzymania oraz pod warunkiem

[N
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wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; zmiana taka musi zosta¢ spowodowana uzasadniajgcymi je

okolicznosciami zaistnialymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczego6lnosci:

a. pojawieniem si¢ na rynku materiatbw, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na zmniejszenie kosztow realizacji robot, kosztow eksploatacji inwestycji lub
umozliwiajacych uzyskanie lepszej jakoSci robot,

b. pojawieniem si¢ nowszej technologii wykonania robot pozwalajacej na skrocenie czasu
realizacji robot, zmniejszenie kosztow realizacji robot lub kosztow eksploatacji inwestycji,

c. zmiang przepisOw prawa lub obowiazujacych norm powodujacych konieczno$¢ zrealizowania
inwestycji przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych;

2.3.zmiany wymiardw, potozenia lub wysokosci czesci robdt budowlanych, zmiany ilosci i dhlugosci
poszczegdlnych elementéw linii o§wietlania z zachowaniem podstawowych parametrow technicznych
linii oraz z mozliwos$cig obnizenia wynagrodzenia w sytuacji ograniczenia zakresu robot;, powyzsze
zmiany muszg wynika¢ z warunkow terenowych na obiekcie wyniktych w trakcie prowadzenia robot
i/lub z bledow lub rozbieznosci w dokumentacji technicznej przekazanej przez Zamawiajacego, a takze

w przypadku zmiany technologii wykonania danego zakresu robot na warunkach okreslonych w pkt

2.2.

2.4.rezygnacji z czg$ci robot jezeli taka rezygnacja bedzie niezbgdna dla prawidlowego i racjonalnego
wykonania przedmiotu zamdwienia z jednoczesnym obnizeniem wynagrodzenia o warto$¢
niewykonanych robdt w oparciu kosztorys ofertowy Wykonawcy;

2.5.niezalezne od stron zmiany dotyczace osob kluczowych dla realizacji umowy, w szczegdlnosci:
kierownika budowy, a takze inspektora nadzoru inwestorskiego; zmiana kierownika budowy musi
by¢ uzasadniona przez Wykonawce i1 zaakceptowana przez Zamawiajacego, a kwalifikacje

i doswiadczenie wskazanych w zastgpstwie osob musza by¢ co najmniej takie same, jakie byly

okreslone na etapie postgpowania o udzielenie zamoéwienia (tj. w ramach okreslonych przez

Zamawiajacego warunkow udzialu w postgpowaniu dotyczacych zdolnos$ci technicznej Iub

zawodowej);

2.6.zmiana postanowien umowy Ww sytuacji wystgpienia zamowien dodatkowych z mozliwoscia
zwigkszenia wynagrodzenia na zasadach okreSlonych w §5 ust. 4 w lub innych zamdwien
powiazanych, niezbgdnych do prawidtlowego wykonania zamdwienia podstawowego, ktorych
wykonanie stato si¢ konieczne lub celowe i ktore maja wptyw na realizacje niniejszego zamowienia;
2.7.zmiana trybu realizacji zamowienia w zakresie:

a. rezygnacji z podwykonawstwa dla czesci zamowienia, ktora Wykonawca wskazat w ofercie, ze
powierzy ja do wykonania podwykonawcy,

b. wystapienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czesci zamowienia, ktorg Wykonawca wskazat
w ofercie, ze powierzy ja do wykonania podwykonawcy, za zgoda Zamawiajacego i z zachowaniem
zasad dotyczacych podwykonawcow okreslonych w niniejszej umowie,

c. wystgpienia uzasadnionego przypadku konieczno$ci realizacji przez podwykonawce czgsci
zamowienia, ktorej Wykonawca nie wskazal w ofercie, ze powierzy ja do wykonania
podwykonawcy, za zgoda Zamawiajacego 1 z zachowaniem zasad dotyczacych
podwykonawcow okre§lonych w niniejszej umowie,

d. wystgpienia uzasadnionego przypadku konieczno$ci zmiany podmiotéw, na zasobach ktorych
opierat sic Wykonawca wykazujac na etapie postgpowania o udzielenie zamowienia spetnianie
warunkow udzialu w postepowaniu, za zgoda Zamawiajacego i pod warunkiem, ze odnosnie
nowego podmiotu wykazane zostanie speinianie warunkow udziatu w postgpowaniu w zakresie
nie mniejszym, niz wykazane zostalo to na etapie postgpowania o udzielenie zamoéwienia,
apodmiot ten zlozy pisemne potwierdzenie udostgpnienia Wykonawcy niezbednych zasobow na
potrzeby realizacji zamdOwienia,

- w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wczesniej przez Wykonawce okolicznosci

zwigzanych w szczeg6lnoSci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami finansowymi,

zmianami w zakresie cato$ci prowadzonej dziatalno$ci, czy innymi kwestiami majgcymi wplyw na
organizacj¢ procesu realizacji zamowienia po stronie Wykonawcys;

2.8.zmiany termindéw, warunkow realizacji 1 zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do prawidlowe;j
realizacji zamowienia zwigzane z:
a. koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,
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b. wystgpieniem okoliczno$ci powodujgcych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu umowy
w zatozony w dokumentacji przetargowej sposob zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktore
nie byly mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

c. zaistnieniem  okoliczno$ci lezacych po  stronie = Zamawiajacego, W  szczegOlnosci
spowodowanych zdolno$ciami ptatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznosciami, ktore
nie byly mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

d. zaistnieniem niemozliwych do wczes$niejszego przewidzenia i niezaleznych od stron umowy
okolicznos$ci powodujacych niecelowos¢, zbgdnos$¢, czy bezzasadno$¢ realizacji poszczegdlnych
elementow przedmiotu zamowienia z punktu widzenia realizowanego zamoOwienia, jego
spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spolecznego lub interesu Zamawiajacego
jako dysponenta $rodkéw publicznych, przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia umownego
o warto$¢ niezrealizowanych elementow przedmiotu zamowienia,

e. zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznosci
prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktéra zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci,
skutkujacej brakiem mozliwo$ci nalezytego wykonania umowy zgodnie z warunkami przetargu;

2.9.porzadkujace i informacyjne zmiany postanowien umowy, w szczegolnosci zwigzane ze:

a. zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i 0sob
reprezentujacych strony (w szczegdlnosci z powodu nieprzewidzianych zmian organizacyjnych,
choroby, wypadkow losowych);

2.10. zmiany postanowien umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamdwienia, jego
spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spolecznego lub interesu Zamawiajacego
jako dysponenta srodkow publicznych, a polegajace m.in. na mozliwosci ograniczenia zakresu
przedmiotowego umowy na skutek okolicznosci niemozliwych wczesniej do przewidzenia,
obnizenia wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy,
modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego w zwiazku z realizacjg platnosci w ramach
programéw zewnetrznych i uméw z instytucjami wspotfinansujgcymi lub kredytujacymi realizacje
przedmiotu umowy czy zaistnieniem innej okoliczno$ci uzasadniajacej wprowadzenie takiej
modyfikacji;

3. Ewentualne ograniczenia zakresu robot opisane w ust. 2 pkt 2.3, 2.4 1 2.10 nie moga przekroczy¢ 50%
zakresu robot objetych niniejszym zamowieniem.

4. Kazdorazowo zmiana umowy moze nastapi¢ wytacznie na podstawie aneksu sporzadzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznoSci.

§18
Wykonawca nie moze dokona¢ cesji wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej Umowy na podmioty trzecie bez
wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajacego.

§19
Wymagania dotyczace zatrudniania na podstawie umow o prace
1. Zamawiajacy na podstawie art. 95 ust. 1 PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli
wykonanie tych czynnos$ci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (¢j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465).
2. Wymagania powyzsze dotycza pracownikow wykonujgcych czynnos$ci w zakresie realizacji zamdwienia —
bezposrednie wykonywania robot budowlanych w zakresie wszystkich branz przewidzianych
w dokumentacji przetargowej tzn. wszyscy pracownicy fizyczni wykonujacy roboty budowlane, operatorzy
sprzetu, kadra techniczna za wyjatkiem kierownika budowy (robotnicy budowlani, instalatorzy, montazysci).
3. Na wezwanie zamawiajgcego Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty otrzymania
wezwania nastepujace dokumenty oraz informacje:
a. o$wiadczenia zatrudnionych pracownikow,
b. o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownikow na podstawie stosunku

pracy,
c. poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii stosownej umowy zatrudnionych pracownikow,
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d. lub innych dokumentéw takich jak wykaz pracownikow Wykonawcy i/lub Podwykonawcow
zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
stosownej umowy, w szczegdlnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia
umowy, rodzaj umowy i zakres obowigzkow pracownika

. Niespetnianie wymogow, o ktorych mowa w ust. 1 - 2, moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy

przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

. Nieprzedlozenie przez Wykonawce wymaganych dokumentdéw i informacji zgodnie z ust. 3 bedzie stanowic

podstawe naliczenia kar umownych okreslonych w § 12 ust. 2 ppkt j).

. Wykonawca zobowiazuje si¢, ze przed rozpocze¢ciem wykonania przedmiotu umowy Pracownicy

wykonujacy roboty zostang przeszkoleni w zakresie przepisow BHP oraz przepisow o ochronie

danych osobowych oraz beda posiadali aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonania
powierzonych im obowigzkow.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za prawidlowe wyposazenie Pracownikéw wykonujacych roboty

oraz za ich bezpieczefnstwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

§20
Konsorcjum, udostepnienie zasobow ( jezeli dotyczy)
W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy wystepuje Konsorcjum, Zamawiajacy kieruje wszystkie pisma
1 oswiadczenia jakie wynikajg z realizacji umowy do Wykonawcy wskazanego w umowie konsorcjum jako
Lider konsorcjum (podmiot upowazniony do reprezentowania konsorcjum oraz prowadzenia rozliczen
z Zamawiajacym), a jezeli Lider nie przyjmuje korespondencji lub nie prowadzi rozliczen z Zamawiajacym,
do jednego z pozostalych czlonkéw konsorcjum, ze skutkiem prawnym dla wszystkich cztonkow
konsorcjum. Powyzsze zapisy dotycza réwniez platnosci dokonywanych przez Zamawiajacego za
zrealizowane roboty oraz za inne zobowiazania wynikajace z niniejszej umowy.
Wykonawcey przystepujacy do niniejszej umowy na podstawie umowy zwiazanej w celu jej realizacji
ponosza solidarng odpowiedzialno§¢ wobec Zmawiajacego, niezaleznie od tresci uméw, ktore zawarli
migdzy soba.
Podmiot, ktéry zobowiazat si¢ do udostepnienia zasobow, odpowiada solidarnie z wykonawca, ktory polega
na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkod¢ poniesiong przez zamawiajgcego powstala
wskutek nieudostgpnienia tych zasobow, chyba ze za nieudost¢pnienie zasobéw podmiot ten nie ponosi
winy.
§21
Postanowienia koncowe
Strony zobowigzuja si¢ do polubownego rozstrzygania ewentualnych sporéw. W przypadku braku
mozliwosci porozumienia ewentualne spory wynikle na tle niniejszej umowy bedzie rozstrzygat wlasciwy
dla siedziby Zamawiajacego Sad Powszechny.
Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej umowy wymagaja obustronnego uzgodnienia na piSmie w formie
aneksu pod rygorem niewaznoSci.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ w szczegolnosci przepisy ustaw: z dnia 11
wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1420), Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z p6zn. zm.) oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1061 z p6zn. zm.) o ile przepisy ustawy prawa zamowien
publicznych nie stanowig inaczej.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiajacego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

§22
Integralng cz¢s¢ Umowy sg zalaczniki:
1) Dokumentacja Przetargowa:
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a) SWZ;
b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot;

2) Kosztorys Ofertowy.
3) Harmonogram Rzeczowo-Finansowy.
4) Kopia polisy ubezpieczeniowe;.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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