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PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 

Program funkcjonalno–użytkowy opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  

z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U.  

z 2013 r. poz.1129) i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – 

użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389), a także innych przepisów szczególnych i zasad wiedzy 

technicznej związanych z procesem projektowo –budowlanym. 

 

Spis zawartości:  

I. CZĘŚĆ OPISOWA .................................................................................................................................. 4 

1. DANE OGÓLNE ................................................................................................................................. 4 

1.1 Inwestor ....................................................................................................................................... 4 

1.2 Przedmiot i podstawy formalno-prawne opracowania ................................................................. 4 

1.3 Zakres inwestycji ......................................................................................................................... 4 

2. OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.................................................................................. 5 

2.1 Lokalizacja inwestycji .................................................................................................................. 5 

2.2 Istniejące zagospodarowanie terenu ........................................................................................... 5 

2.3 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych ...... 5 

2.4 Odwodnienie ................................................................................................................................ 6 

2.5 Skrzyżowanie i zjazdy ................................................................................................................. 6 

2.6 Kanał technologiczny / światłowód .............................................................................................. 6 

2.7 Oświetlenie .................................................................................................................................. 6 

2.8 Infrastruktura techniczna oraz inne obiekty w pasie drogowym .................................................. 7 

2.9 Konstrukcja nawierzchni projektowanych elementów zagospodarowania terenu ...................... 7 

2.10 Organizacja ruchu........................................................................................................................ 9 

2.11 Zestawienie przebudowywanych nawierzchni ............................................................................. 9 

2.12 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia ................................................. 10 

2.13 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe .............................................................................. 10 

3. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ........... 10 

3.1 Ogólne wymagania Zamawiającego.......................................................................................... 10 

3.2 Wymagania dotyczące opracowania dokumentacji technicznej ............................................... 11 

3.3 Wymagania zamawiającego w stosunku do robót budowlanych .............................................. 12 

3.4 Wymagania zamawiającego w stosunku do dokumentacji powykonawczej ............................. 14 

3.5 Wymagania Zamawiającego w stosunku do przygotowania terenu budowy ............................ 14 

3.6 Wymagania Zamawiającego w stosunku do uzbrojenia podziemnego ..................................... 15 

3.7 Wymagania Zamawiającego w stosunku do zagospodarowania terenu................................... 15 

3.8 Wymagania zamawiającego do materiałów .............................................................................. 15 

4. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU PRAC PROJEKTOWYCH ................................................... 16 



P o p ra wa  b e zp i e c ze ńs t wa  r uc h u  d r og o we g o  n a  1  p r ze j śc i u  d l a  p i e s z yc h   
w  P o p o wi e  B o r o w ym  n a  d r o d ze  gm i n n e j  n r  2 4 0 30 6W  

 

3 

5. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM 

ZAMÓWIENIA ................................................................................................................................... 17 

5.1 Zakres robót wg Wspólnego słownika Zamówień (CPV) .......................................................... 17 

5.2 Określenia podstawowe ............................................................................................................ 18 

5.3 Wymagania ogólne .................................................................................................................... 18 

5.4 Wymagania dotyczące organizacji robót budowlanych ............................................................. 18 

5.5 Przygotowanie terenu budowy .................................................................................................. 19 

5.6 Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów budowlanych oraz urządzeń ......... 19 

5.7 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn i urządzeń budowlanych .......................................... 20 

5.8 Wymagania dotyczące środków transportu ............................................................................... 21 

5.9 Wymagania dotyczące wykonania robót ................................................................................... 21 

5.10 Dokumentacja budowy .............................................................................................................. 22 

5.11 Odbiory ...................................................................................................................................... 23 

5.12 Sposób rozliczenia robót tymczasowych i towarzyszących ...................................................... 24 

5.13 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót ................................................................... 25 

5.14 Ochrona przeciwpożarowa w czasie wykonywania robót ......................................................... 25 

5.15 Ochrona własności publicznej i prywatnej ................................................................................. 25 

5.16 Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót ......................................................... 25 

5.17 Stosowanie się do przepisów prawa ......................................................................................... 26 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA ..................................................................................................................... 26 

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO  Z 

WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW ................................................. 26 

2. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA 

NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE ............................................................................... 26 

3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM 

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO .................................................................................................... 26 

4. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAPROJEKTOWANIA 

ROBÓT BUDOWLANYCH................................................................................................................ 28 

4.1. Kopia mapy zasadniczej, mapa do celów projektowych ........................................................... 28 

4.2. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków ................................................................. 28 

4.3. Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane 

raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska ............................................................. 28 

4.4. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane 

z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, 

energetycznych, teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych lub wodnych ................... 28 

4.5. Dokumentacja zdjęciowa zakresu przewidzianego do wykonania w ramach remontu ............. 29 

III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA .......................................................................................................................... 30 
 

L.p. Nazwa rysunku Nr rysunku Skala Nr strony 

1 Plan orientacyjny nr 1 1:10000 ………………….31 

2 Plan zagospodarowania terenu nr 2 1:500 ………………….32 

  



P o p ra wa  b e zp i e c ze ńs t wa  r uc h u  d r og o we g o  n a  1  p r ze j śc i u  d l a  p i e s z yc h   
w  P o p o wi e  B o r o w ym  n a  d r o d ze  gm i n n e j  n r  2 4 0 30 6W  

 

4 

I. CZĘŚĆ OPISOWA 

 
1. DANE OGÓLNE 

 
1.1 Inwestor  

 

Gmina Nasielsk 

ul. Elektronowa 3 

05-190 Nasielsk 

 

 

1.2 Przedmiot i podstawy formalno-prawne opracowania 

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-użytkowy dla inwestycji pn. „Poprawa 

bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Popowie Borowym na drodze 

gminnej nr 240306W” realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie 

poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych na 2021r. Program 

funkcjonalno-użytkowy (PFU) został opracowany w ramach zlecenia Gminy Nasielsk 

reprezentowanej przez Burmistrza Nasielska dla PRO STUDIO Pracownia Projektowa Sp. z o.o. 

 

1.3 Zakres inwestycji 

Planowana inwestycja obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie 

robót budowlanych. 

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmuje: 

 opracowanie dokumentacji technicznej kompletnej pod względem celu, jakiemu ma służyć, 

 uzyskanie wszelkich niezbędnych wymaganych prawem i przepisami opinii i uzgodnień, 

 uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę / zgłoszenia robót budowlanych 

niewymagających pozwolenia na budowę. 

Wykonanie robót budowlanych obejmuje: 

 zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego, rowerowego, pieszego na czas robót na 

istniejących drogach (organizacja ruchu na czas prowadzenia robót wraz z zatwierdzeniem 

oraz wykonaniem, utrzymaniem, likwidacją), 

 wykonanie robót budowlanych w zakresie: 

 przebudowy odcinka drogi gminnej  na długości ok. 182m: 

 poszerzenie nawierzchni jezdni do 5.0m, 

 budowa wyniesionego przejścia dla pieszych, 

 budowa chodników, 

 przebudowa odwodnienia drogi, 

 budowa oświetlenia przejścia dla pieszych, 

 ew. przebudowa kolizji z urządzeniami obcymi i uzbrojeniem terenu, 

 wprowadzeniu nowej organizacji ruchu: 

 oznakowanie poziome, 

 oznakowanie pionowe, 
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 elementy bezpieczeństwa ruchu, 

 sporządzenie dokumentacji powykonawczej. 

 

2. OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
2.1 Lokalizacja inwestycji 

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę drogi gminnej nr 240306W w Popowie Borowym w gminie 

Nasielsk, powiat nowodworski, województwo mazowieckie. 

Zakres inwestycji obejmuje pas drogowy drogi gminnej nr 240306W na działkach o numerze 

ewidencyjnym 20, obręb: 0047 Popowo Borowe, jednostka ewidencyjna: 141404_5. 

 

2.2 Istniejące zagospodarowanie terenu 

Droga gminna nr 240306W jest drogą kl. dojazdowej (D) w zarządzie Burmistrza Gminy Nasielsk. 

Zlokalizowana jest w całości w terenie zabudowanym. Droga posiada przekrój szlakowy,  

bitumiczną jednię o szerokości 4.0÷4.5m, obustronne pobocza gruntowe i rowy. 

Na odcinku objętym opracowaniem zlokalizowany jest bitumiczny zjazd do szkoły  oraz zjazd 

indywidualne na działki przyległe do drogi.  

W rejonie opracowania zlokalizowane jest wyznaczone przejście dla pieszych znakami D-6 i linią 

P-10. Oznakowanie jest w złym stanie technicznym. 

W bezpośrednim sąsiedztwie przebudowywanego przejścia zlokalizowany jest Szkoła 

Podstawowa.  

Ze względu na charakter przejścia (dojście do szkoły) konieczne jest uspokojenie ruchu na odcinku 

objętym inwestycją oraz poprawę widoczności przejścia dla pieszych. 

 

2.3 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych 

Przedmiotowe przedsięwzięcie obejmuje przebudowę drogi gminnej na odcinku ok. 182m wraz z 

budową przejścia dla pieszych. 

Parametry techniczne drogi gminnej nr 240306W 

 Kategoria drogi:     gminna 

 Klasa drogi:       D (dojazdowa) 

 Prędkość projektowa:      Vp=30 km/h, 

 Przyjęta  kategoria  ruchu:     KR1, 

 Szerokość  jezdni:      5.0 m, 

 Spadek poprzeczny jezdni:     2%  

 Szerokość chodników:    2.0m, 

 Spadek poprzeczny chodników:    2%  

W ramach przebudowy drogi przewidziano jednostronne poszerzenie nawierzchni jezdni do 5.0m, 

wykonanie nowej warstwy ścieralnej  (współczynnik szorstkości μ nie mniejszy niż 0,37 

umożliwiający skuteczne hamowanie pojazdu przed miejscem przekraczania jezdni przez 

pieszych), budowę obustronnych chodników o szerokości 2.0m, poboczy i przebudowę 

odwodnienia. Zakres robót nawierzchniowych wynika z konieczności powiązania istniejących 

nawierzchni z przebudowywanym odcinkiem. 
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W miejscu istniejącego przejścia należy wybudować wyniesione przejście dla pieszych zgodnie  

z wytycznymi projektowania infrastruktury dla pieszych, Część 3: Projektowanie przejść dla 

pieszych WR-D-41-3: 

 wysokość wyniesienia powinna być dostosowana do wysokości chodnika, tak aby pieszy 

przekraczał jezdnie przez płaską powierzchnię,  

 odsadzka pomiędzy oznakowaniem P-10 a rampą powinna wynosić nie mniej niż 0,50 m. 

 skos rampy najazdowej 1:d powinien wynosić 1:10 dla pożądanej prędkości przejazdu nie 

większej niż 30 km/h, 

 rekomenduje się umieszczenie elementów odblaskowych w nawierzchni jezdni przed 

wyniesieniem (aktywne, punktowe elementy odblaskowe wyposażone w diody LED oraz 

ogniwo fotowoltaiczne, panel słoneczny oraz pługoodporne). 

Pozostałe parametry techniczne dla przebudowy drogi należy przyjąć w oparciu o Rozporządzenie 

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 poz. 

124). Koncepcję zagospodarowania oraz przyjętych rozwiązań przedstawiono na załączonym 

rysunku nr 2. 

 

2.4 Odwodnienie 

Odcinek objęty opracowaniem odwadniany jest powierzchniowo w granicach pasa drogowego do 

obustronnych rowów drogowych. Przebudowa drogi wymaga zmiany istniejących zasad 

odwodnienia. Na przebudowywanym odcinku pod chodnikiem należy wykonać rowy kryte i włączyć 

do nich wpusty deszczowe. 

 

2.5 Skrzyżowanie i zjazdy 

W rejonie opracowania nie ma skrzyżowań z drogami publicznymi. 

Zjazdy publiczne i indywidualne należy dostosować do parametrów technicznych opisanych  

w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku  

w sprawne warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

 

2.6 Kanał technologiczny / światłowód 

Jeśli w  granicach pasa drogowego drogi gminnej nie jest zlokalizowany kanał technologiczny lub 

sieć światłowodowa spełniająca wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Administracji i 

Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać kanały technologiczne (Dz. U. z 2015 r. poz. 680) należy go zaprojektować lub 

uzyskać zgodę Ministra Administracji i Cyfryzacji, na odstąpienie od konieczności budowy kanału 

technologicznego. 

 

2.7 Oświetlenie 

W ramach opracowania należy przewidzieć doświetlenie projektowanego przejścia dla pieszych  

zgodnie z wytycznymi projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 4: Projektowanie 
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oświetlenia przejść dla pieszych – WR-D-41-4. Należy wykonać dwie lampy oświetleniowe zasilane 

solarnie. Na słupach należy umieścić aktywne znaki D-6. 

Lampy, słupy i zasilanie powinny spełniać minimalne wymagania podane poniżej: 

 słupy zabezpieczone  antykorozyjne – ocynk 

  Źródło światła: 

 oprawa soczewkowa skupiająca 

 barwa światła biała neutralna (5500K), 

 moc oprawy 54W 

 Wodoszczelność oprawy: IP65 

 Zasilanie: 

 panel fotowoltaiczny: 2x 160W 

 turbina wiatrowa: 80 W 

 akumulator  żelowy: o pojemności 150 Ah, montowany w ziemi w hermetycznej skrzyni 

 Sterowanie: zautomatyzowany programowalny kontroler elektroniczny sterujący układem typu 

    PWM, montowany we wnęce słupowej 

 Sposób włączania / wyłączania: czujnik zmierzchowy napięciowy 

 Czas pracy lampy: do 14 godzin 

 Czas autonomii: (czas pracy lampy od pełnego naładowania akumulatora, przy bardzo 

niesprzyjającej pogodzie)  10 dni 

 Warunki pracy dla całej lampy: od -25/+50 stopni C 

 

2.8 Infrastruktura techniczna oraz inne obiekty w pasie drogowym 

Na etapie koncepcji nie stwierdzono kolizji z sieciami infrastruktury technicznej, jednak  

w przypadku wystąpienia kolizji na etapie opracowania dokumentacji technicznej należy opracować 

projekty branżowe na podstawie warunków uzyskanych od gestorów sieci. 

Pozostałe elementy, infrastruktury technicznej w rejonie planowanych prac, które nie podlegają 

przebudowie należy zabezpieczyć w trakcie budowy a naziemne elementy tj. pokrywy studni, 

zaworu, zasuwy należy dostosować do projektowanych rzędnych nawierzchni i terenu. 

 

2.9 Konstrukcja nawierzchni projektowanych elementów zagospodarowania terenu 

Na etapie opracowania dokumentacji projektowej należy sporządzić opinię geotechniczną 

określającą istniejące warunki gruntowo-wodne i na jej podstawie zaprojektować konstrukcję 

nawierzchni. 

Dla przebudowywanych nawierzchni proponuje się przyjąć warstwy konstrukcyjne podane poniżej. 

UWAGA: Podbudowę lub ewentualne wzmocnienie gruntów słabonośnych należy zaprojektować  

w odniesieniu do istniejących warunków gruntowo-wodnych na podstawie opinii geotechnicznej. 
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JEZDNIA dla kategorii ruchu KR1 

AC 11 S 50/70 (warstwa ścieralna)   gr. 4 cm 

AC 16 W 50/70 (warstwa wiążąca)  gr. 5 cm 

Podbudowa na poszerzeniu  - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 

uziarnienie 0/31.5 mm,  

gr. 20 cm 

 

Jezdnię na połączeniu z chodnikiem należy ograniczyć krawężnikiem betonowym 15x30cm  

w kolorze szarym. Krawężniki należy wykonać na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm i na 

ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem. 

 

WYNIESIONE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH 

kostka betonowa, 20x10cm, kolor czerwony gr. 8 cm 

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm 

Podbudowa na poszerzeniu  - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 

uziarnienie 0/31.5 mm,  

gr. 20 cm 

+ 10 cm  

 

ZJAZDY INDYWIDUALNE / PUBLICZNE  

kostka betonowa, 20x10cm gr. 8 cm 

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm 

Podbudowa na poszerzeniu  - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 

uziarnienie 0/31.5 mm,  

gr. 20 cm 

 

Nawierzchnię zjazdów należy ograniczyć krawężnikiem betonowym prostokątnym (opornik) 

12x25cm. Krawężniki należy wykonać na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm i na ławie 

betonowej z betonu C12/15 z oporem. 

 

CHODNIK: 

kostka betonowa, 20x10cm gr. 6 cm 

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm 

Podbudowa na poszerzeniu  - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 

uziarnienie 0/31.5 mm, 

gr. 10 cm 

 

Chodnik od strony zieleńców należy ograniczyć obrzeżem betonowym 8x30x100 cm ustawionym 

podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm. 

Przy przejściu dla pieszych należy ułożyć 2 rzędy płyt sygnalizacyjnych z wypustkami w kolorze 

żółtym o wymiarach 40x40x5cm.  

UWAGA: 

Dopuszcza się stosowanie płyt o zbliżonych wymiarach np. 30x30cm lub 35x35cm. 
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2.10 Organizacja ruchu 

Do rozwiązań projektowych należy zaprojektować a następnie wdrożyć organizację ruchu 

uwzgledniającą przyjęte rozwiązania techniczne i uwzględniającą planowany ruch. Priorytetem dla 

Inwestora jest poprawa bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu a zwłaszcza pieszych na 

projektowanym przejściu dla pieszych.  

Przejście dla pieszych należy oznakować poprzez:  

 ustawienie znaków D-6 (aktywnych) z obu stron (zamocowane i połączone z systemem 

zasilania latarni oświetleniowych) 

 radary/wyświetlacze prędkości ( 50 m przed przejściem )  

 linia P-10 biało-czerwona w technologii grubościennej,  

 linia P-25, 

 punktowe elementy odblaskowe przed przejściem. 

Koncepcję oznakowania przedstawiono w części rysunkowej koncepcji zagospodarowania. 

Projekt organizacji ruchu należy sporządzić dla całego odcinka objętego inwestycją w dowiązaniu 

do istniejącej organizacji ruchu w oparciu o obowiązujące przepisy, zwłaszcza: 

 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2021 poz. 450 ze 

zm.) 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U. 2021 poz. 54 ze zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie 

szczegółowych  warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 

nad tym zarządzaniem (Dz.U. 2017 poz. 784) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2310). 

 Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach - załącznik do  

Dz. U. 2019r. 

Wykonawca robót zobowiązany jest również do sporządzenia czasowej organizacji ruchu (wraz z 

zatwierdzeniem), wdrożenia i utrzymania w należytym stanie przez cały czas trwania robót 

budowlanych. 

  

2.11 Zestawienie przebudowywanych nawierzchni 

Poniżej zestawiono szacunkowe powierzchnie przebudowywanych nawierzchni. Szczegółowy 

obmiar należy sporządzić na etapie opracowania dokumentacji projektowej. 

Tabela nr 1 

L.p. Przebudowywane elementy Powierzchnia 
[m²] 

1 Jezdnia + wyniesione przejście dla pieszych 905 

2 Chodniki  388 

3 Zjazdy z kostki 61 

4 Pobocza z kruszywa 123 
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2.12 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Wykonawca podejmujący się realizacji zamówienia zobowiązuje się: 

 wykonać dokumentację projektowo-kosztorysową z zatwierdzeniem przez Inwestora i uzyskać 

pozwolenie na budowę / zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na 

budowę; 

 zapewnić organizację zaplecza budowy, dróg technologicznych i dojazdowych do budowy (jeśli 

wymagane); 

 do odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób 

nieuprawnionych; 

 przyjąć zasadę minimalizacji utrudnień i zagrożeń dla użytkowników terenów przyległych do 

terenu budowy; 

 do zabezpieczenia i oznakowania robót w uzgodnieniu z Inwestorem; 

 do rozpoznania na własny koszt terenu w zakresie uzbrojenia terenu i obecności urządzeń 

obcych i poniesienia kosztów ewentualnej naprawy lub wymiany uszkodzonych podczas prac 

urządzeń; 

 do sporządzenia inwentaryzacji powykonawczej. 

 

2.13 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Zamówienie realizowana będzie w celu poprawy warunków użytkowych istniejącego terenu oraz 

poprawy bezpieczeństwa użytkowników.  

 

3. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
3.1 Ogólne wymagania Zamawiającego 

Zadanie dzieli się na dwie części: 

1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – opracowanie materiałów do 

zgłoszenia robót,  projektu budowlanego / wykonawczego, przedmiaru robót, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii i uzgodnień wraz z 

pozwoleniem na budowę / zgłoszeniem robót nie wymagających pozwolenia na budowę. 

2. Wykonanie robót budowlanych – zabezpieczenie istniejącego terenu, wykonanie robót 

budowlanych na podstawie opracowanego projektu budowlanego / wykonawczego oraz 

prawomocnego pozwolenia na budowę / zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na 

budowę. 
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3.2 Wymagania dotyczące opracowania dokumentacji technicznej 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie 

załączonej koncepcji rysunkowej stanowiącej załącznik do PFU i wytycznych zawartych  

w niniejszym PFU. 

2. Dokumentacja powinna być zgodna z PFU oraz całą dokumentacją przetargową. Zapisy  

w ww. dokumentach należy traktować jako wiążące, a wszelkie odstępstwo od nich może być 

wykonane za zgodą Inwestora. 

3. Wykonanie operatu wodnoprawnego (jeżeli wymagane), decyzji środowiskowej (jeżeli 

wymagane) oraz uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnień, postanowień  i decyzji należy 

do Wykonawcy.  

4. Przy projektowaniu zagospodarowania należy unikać przebudowy sieci uzbrojenia terenu.  

5. Przy projektowaniu zagospodarowania należy unikać wycinki drzew i krzewów 

zlokalizowanych na terenie. 

6. Opracowanie projektu budowlanego / wykonawczego winno być wykonane z uwzględnieniem 

następujących wymagań:  

 zawierać m.in. część rysunkową i część opisową oraz niezbędne uzgodnienia formalno-

prawne, 

 być wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz 

winne być zaopatrzone w wykaz opracowań, 

 w części opisowej określać przedmiot zamówienia, w tym w szczególności technologię 

robót, materiały, a także parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań 

materiałowych i wybranej technologii, 

 przedstawiać szczegółowe usytuowanie wszystkich urządzeń i ich parametry 

wymiarowe oraz techniczne. 

 być opracowane przez osobę posiadającą uprawnienia do projektowania w danej 

specjalności. 

7. Na etapie projektowania Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania niezbędnych, 

bieżących uzgodnień z Inwestorem.  

8. Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać ekstremalne warunki, jakie mogą wystąpić  

w okresie eksploatacji terenu, a także podczas wykonywania robót budowlanych, obejmując 

rozwiązania techniczne, wyposażenie technologiczne i pomocnicze, stosowane w określonych 

warunkach klimatycznych. Zastosowane w dokumentacji rozwiązania technologiczne, 

techniczne i komunikacyjne, powinny zapewnić całkowite bezpieczeństwo pożarowe, 

bezpieczeństwo użytkowania, bezpieczeństwo i higienę pracy oraz zapewnić wysokie walory 

eksploatacyjne i estetyczne. Inwestor wymaga wysokiej trwałości elementów budowlanych  

i wyposażenia technologicznego, funkcjonalności rozwiązań, doboru elementów  

i podzespołów w sposób ograniczający do minimum ilości części zamiennych, a także łatwej 

konserwacji i niezawodności działania elementów; 

9. Elementy dokumentacji projektowo-kosztorysowej powinny być opracowane na podstawie 

Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609), oraz 
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Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129). 

10. Dokumentacja projektowa realizacji Zamówienia powinna zawierać poniższe elementy: 

 operat wodnoprawny wraz z uzyskanym pozwoleniem wodnoprawnym (jeśli wymagane)  

– 1 egz., 

 decyzję środowiskową (jeśli wymagane) – 1 egz., 

 opinia geotechniczna (w miarę potrzeb) – 1 egz.  

 projekt gospodarki istniejącym drzewostanem - projekt wycinki i projekt nasadzeń (jeśli 

wymagany) – 2 egz.,  

 materiały do zgłoszenia robót / projekt budowlany / projekt wykonawczy – 4 egz., 

 informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 4 egz.,  

 projekt stałej organizacji ruchu z niezbędnymi uzgodnieniami – 2 egz., 

 projekt czasowej organizacji  ruchu na czas budowy z niezbędnymi uzgodnieniami –2 egz., 

 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egz., 

 przedmiar robót – 2 egz., 

 kosztorys ofertowy na zaoferowaną kwotę – 2 egz., 

 szczegółowy harmonogram realizacji prac – 1 egz., 

 dokumentacja powykonawcza – 1 egz. 

Ponadto należy przekazać Inwestorowi 1 egzemplarz (płyta CD lub DVD) wersji elektronicznej 

edytowalnej (dwg, doc, xls, ath) oraz nieedytowalnej (pdf) w/w materiałów. 

Ponadto Wykonawca sporządzi taką ilość egzemplarzy poszczególnych opracowań projektowych, 

jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji oraz dla potrzeb 

wykonawstwa robót. 

11. Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

3.3 Wymagania zamawiającego w stosunku do robót budowlanych 

1. Roboty należy wykonać na podstawie opracowanego projektu budowlano / wykonawczego  

i prawomocnego pozwolenia na budowę / zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających 

pozwolenia na budowę oraz zgodnie ze sztuką budowlaną w oparciu o specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), których wykonanie należy do 

Wykonawcy. Powinny one być opracowane na podstawie aktualnych Ogólnych Specyfikacji 

Technicznych wydanych przez Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego  

i Mostowego Sp. z o.o. i przedstawione Inwestorowi do zatwierdzenia. 

2. Wykonawca dokumentacji projektowej (Projektant) zgodnie z zapisami Prawa budowlanego 

ma obowiązek pełnić nadzór autorski nad prowadzonymi robotami budowlanymi w celu 

realizacji Zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, na podstawie której właściwy 

organ administracji publicznej udzielił pozwolenia na budowę / przyjął zgłoszenie robót 
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budowlanych. Wszelkie odstępstwa od dokumentacji projektowej winny być uzgodnione z 

Inspektorem nadzoru inwestorskiego jako przedstawicielem Inwestora. 

3. Wykonawca powinien zapewnić obsługę geodezyjną oraz laboratoryjną Zamówienia. 

Wznowienie uszkodzonych podczas prowadzenia robót budowlanych punktów osnowy 

geodezyjnej, obsługa geodezyjna Zamówienia oraz prowadzenie badań wykonanych 

elementów infrastruktury drogowej i towarzyszącej zgodnie ze STWiORB należy do 

Wykonawcy. 

4. Wszystkie roboty budowlane będą wykonywane pod nadzorem osób posiadających 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności wymaganej do 

realizacji robót budowlanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane. 

5. Inwestor zobowiązuje Wykonawcę do wzięcia odpowiedzialności cywilnej za: 

 organizację robót budowlanych, 

 zabezpieczenie interesów osób trzecich, 

 ochronę środowiska, 

 bezpieczeństwo i higienę pracy, 

 bezpieczeństwo ruchu drogowego. 

6. Roboty budowlane powinny być tak prowadzone, aby zapewniona była obsługa 

komunikacyjna przyległego terenu. Harmonogram prac powinien być opracowany w sposób 

powodujący jak najmniejsze utrudnienia w ruchu drogowym. Harmonogram należy 

przedstawić do akceptacji Inwestorowi. 

7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację robót i w przypadku wykonania ich 

niezgodnie z ustawą Prawo budowlane i sztuką budowlaną lub uszkodzeniem infrastruktury 

technicznej lub innych elementów zagospodarowania terenu (w tym dróg publicznych) 

zobowiązany jest do przywrócenia stanu pierwotnego i usunięcia wszelkich powstałych 

usterek na swój koszt. 

8. Materiały rozbiórkowe nie nadające się do ponownego wbudowania Wykonawca powinien 

zagospodarować we własnym zakresie. Za wytwórcę odpadów uznaje się Wykonawcę, który 

we własnym zakresie (z włączeniem materiałów wskazanych przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego do zwrotu na magazyn Inwestora) i na własny koszt powinien je zutylizować. 

9. Materiały rozbiórkowe nadające się do ponownego wbudowania Wykonawca przekaże 

Inwestorowi. Transport materiałów do 1 km.  

10. Inwestor zobowiązuje Wykonawcę do uzyskania w jego imieniu pozwolenia na użytkowanie 

powstałych obiektów budowlanych jak również zawiadomienie właściwego organu  

o zakończeniu prowadzenia prac (jeśli jest to wymagane). 

11. Realizacja robót będzie się odbywać na podstawie harmonogramu opracowanego przez 

Wykonawcę i uzgodnionego z Inwestorem w określonych terminach. Inwestor dopuszcza 

wydłużenie realizacji robót budowlanych w sytuacji kiedy warunki atmosferyczne nie pozwolą 

zrealizować budowy w podstawowym terminie przewidzianym w harmonogramie.  

12. Stosowane rozwiązania materiałowe powinny spełniać wszystkie wymagania wynikające  

z przepisów (posiadać aprobaty, atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty). 
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13. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, materiały łatwopalne 

(jeżeli takie będą) składowane winny być w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich,  

14. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych,  

15. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót budowlanych od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia 

zakończenia robót przez Inwestora,  

16. Inwestor przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót, w szczególności:  

 czy stosowane gotowe wyroby w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 

dopuszczenie do obrotu,  

 czy sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności wykonania  

z zasadami sztuki budowlanej i normami.  

17. Inwestor ustala następujące rodzaje odbiorów:  

 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,  

 odbiór częściowy, 

 odbiór końcowy. 

 odbiór ostateczny. 

 

3.4 Wymagania zamawiającego w stosunku do dokumentacji powykonawczej 

1) Przed przystąpieniem do odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Inwestorowi 

dokumentację powykonawczą w 1 egzemplarzu.  

2) Dokumentacja powykonawcza będzie zawierała:  

 deklaracje zgodności wbudowanych materiałów (atesty, certyfikaty, gwarancje),  

 oświadczenie osoby uprawnionej do kierowania robotami o:  

 zakończeniu robót,  

 zgodności wykonania zamówienia zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową 

oraz obowiązującymi przepisami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu  

i porządku terenu budowy,  

 świadectwa jakości, certyfikaty bezpieczeństwa, świadectwa wykonanych prób, atesty na 

zastosowane materiały dokumenty gwarancyjne dot. przedmiotu umowy, 

 projekt powykonawczy potwierdzony przez osobę uprawnioną do kierowania robotami  

z naniesionymi podczas realizacji zmianami, 

 wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę 

sprawozdań, badań i sprawdzeń, 

 operat geodezyjny wykonanego placu postojowego. 

 

3.5 Wymagania Zamawiającego w stosunku do przygotowania terenu budowy 
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Inwestor zobowiązuje Wykonawcę do wykonania na własny koszt następujących czynności  

w ramach przygotowania terenu budowy: 

 ocena stanu technicznego istniejących nawierzchni, 

 organizacji ruchu w otoczeniu budowy / zabezpieczeń, 

 zabezpieczenia roślinności na terenie towarzyszącym Inwestycji, 

 urządzenie i uzgodnienie na własny koszt usytuowania zaplecza budowy wraz z kosztami 

podłączenia wody i energii elektrycznej, 

 umieszczenia w powszechnie dostępnym i widocznym dla osób trzecich miejscu na terenie, 

przy ciągach komunikacyjnych, na ogrodzeniu placu budowy lub innym widocznym miejscu w 

bezpośrednim otoczeniu placu budowy tablic informacyjnych zgodnych z wymogami i 

wytycznymi; 

 opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). 

 

3.6 Wymagania Zamawiającego w stosunku do uzbrojenia podziemnego 

Inwestor wymaga, aby uzbrojenie podziemne zostało zabezpieczone przed uszkodzeniem na czas 

prowadzenia robót budowlanych. Naziemne elementy uzbrojenia podziemnego takie jak pokrywy 

studni, zasuwy itd. należy wyregulować wysokościowo do poziomu projektowanych nawierzchni. 

Należy unikać kolizji projektowanego zagospodarowania terenu z istniejącymi sieciami 

infrastruktury technicznej. W przypadku kolizji Wykonawca zobowiązany jest do opracowania 

projektów branżowych oraz przebudowę kolizji. 

 

3.7 Wymagania Zamawiającego w stosunku do zagospodarowania terenu 

Po wykonaniu robót należy uporządkować teren przyległy do prowadzonych robót i przywrócić go 

do stanu pierwotnego. Naruszone tereny zieleńców należy przekopać, usunąć zanieczyszczenia, 

pokryć warstwą humusu i obsiać mieszankami gatunków traw niskich. 

 

3.8 Wymagania zamawiającego do materiałów 

Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały, które spełniają wymagania ustawy z dnia  

7 lipca 1994r. Prawo Budowlane i są zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie 

normy zharmonizowane oraz posiadają wymagane przepisami atesty i certyfikaty. 

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać 

wymagania polskich przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że 

zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych 

i posiadają wymagane parametry. 

Wyrób budowlany nadaje się do stosowania w budownictwie przy wykonywaniu robót 

budowlanych, jeżeli jest oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą 

zharmonizowaną albo europejską aprobata techniczną bądź krajową specyfikacja techniczną 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana 

przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub oznakowany znakiem 

budowlanym „B”. 
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Wyroby budowlane wytwarzane według zasad określonych w dokumentacji projektowej lub 

w specyfikacjach technicznych będą wymagały przeprowadzenia badań potwierdzających, że 

spełniają one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badań obciążają wykonawcę, 

a potrzeba tych badań i ich częstotliwość określą specyfikacje techniczne uzgodnione 

z Inwestorem. Inwestor przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących 

materiałów. 

 

4. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU PRAC PROJEKTOWYCH 

Dokumentacja projektowa zostanie wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-

budowlanymi, a w szczególności Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programem funkcjonalno – użytkowym, 

zatwierdzonym przez Inwestora projektem oraz wymaganymi przez przepisy prawa normami. 

Wykonawca zapewni sprawdzenie dokumentacji projektowej pod względem poprawności 

opracowania, kompletności i zgodności z przepisami techniczno-budowlanymi oraz 

obowiązującymi Polskimi Normami, przez osobę(y) posiadającą(e) uprawnienia budowlane bez 

ograniczeń w odpowiedniej specjalności. W trakcie prac projektowych Wykonawca jest 

zobowiązany uwzględnić w rozwiązaniach projektowych uwagi Inwestora i jego życzenia, o ile nie 

są sprzeczne z obowiązującymi przepisami i normami, sztuką budowlaną i programem 

funkcjonalno-użytkowym. Dokumentacja projektowa zostanie sporządzona w 3 egzemplarzach 

wykonanych techniką tradycyjną na nośniku papierowym oraz 1 egzemplarz w formie 

elektronicznej na odpowiednim nośniku (CD lub DVD). Dokumentacja projektowa powinna być 

zaopatrzona w wykaz składających się na nią opracowań oraz pisemne oświadczenie, iż jest on 

kompletny i wykonany z należytą starannością. Poszczególne etapy prac projektowych oraz ujęte 

w nich rozwiązania muszą zostać zatwierdzone przez Inwestora. Przekazywanie prac projektowych 

odbywać się będzie na podstawie protokołu przekazania. Zatwierdzenie poszczególnych etapów 

prac projektowych jest równoznaczne z dokonaniem odbioru częściowego. Inwestor zobowiązuje 

się do sprawdzenia i wniesienia ewentualnych uwag w ciągu 14 dni od dnia otrzymania danego 

etapu prac projektowych. W trakcie realizacji zadania, projektant zobowiązany jest do sprawowania 

nadzoru autorskiego, w szczególności do:  

 stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem; 

 uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych 

w projekcie; 

 zgłoszonych uwag przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.  
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5. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM 

ZAMÓWIENIA 

 
5.1 Zakres robót wg Wspólnego słownika Zamówień (CPV) 

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót dotyczą stosowania Wspólnego Słownika Zamówień przez 

zamawiających w Unii Europejskiej. Wspólny Słownik Zamówień jest systemem klasyfikacji 

produktów, usług i robót budowlanych stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Wspólny 

Słownik Zamówień składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Słownik 

główny obejmuje nazwy dostaw, robót budowlanych lub usług, którym przypisane zostały 9-cyfrowe 

kody. Pierwsze dwie cyfry określają działy, pierwsze trzy cyfry określają grupy, pierwsze cztery 

cyfry określają klasy, pierwsze pięć cyfr określa kategorie. Ostatnia dziewiąta cyfra ma charakter 

kontrolny i służy do zweryfikowania prawidłowości poprzednich cyfr. 

Kody CPV przedmiotu zamówienia 

45000000-7 Roboty budowlane  

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

71351910-5 Usługi geologiczne 

71355000-1 Usługi pomiarowe (geodezyjne) 

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia  

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu  

45111250-5 Badanie gruntu  

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu  

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby  

45112300-8 Rekultywacja gleby  

45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu  

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  

45213310-9 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z 

transportem drogowym  

45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów  

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych  

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej  

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg  

45233140-2 Roboty drogowe  

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg  

45233221-4 Malowanie nawierzchni  

45233292-2 Instalowanie urządzeń ochronnych  

71320000-7 Usługi projektowe 
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5.2 Określenia podstawowe 

Dokumentacja projektowa - stanowiąca opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane - 

dokumentacja składająca się z STWiORB, oraz projektu budowlano / wykonawczego dla robót, dla 

których jest wymagane uzyskanie decyzji urzędowych 

Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego 

Urządzenia budowlane – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 

budowlanym zapewniające możliwość użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 

urządzenia instalacyjne 

Teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 

wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy 

Aprobata techniczna – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie 

Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały 

w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu, jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów 

do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową 

Materiały – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 

tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową  

i specyfikacją techniczną zaakceptowane przez Inspektora nadzoru 

Odpowiednia zgodność – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 

z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych 

Polecenie Inspektora Nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 

innych spraw związanych z wykonywaniem robót budowlanych 

Ustalenia techniczne – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 

technicznych i specyfikacjach technicznych. 

5.3 Wymagania ogólne 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność  z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

 

5.4 Wymagania dotyczące organizacji robót budowlanych 

Wykonanie robót powinno być zgodne z zatwierdzoną dokumentacją wykonawczą. Wykonawca 

będzie odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz poleceniami 

Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę  

w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inwestor, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rzędnych wysokościowych na mapie do 

celów projektowych wykonanych w ramach załączonej dokumentacji rysunkowej przez 

Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich weryfikację. Polecenia 
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Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 

przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 

Inwestor w terminie określonym w warunkach Umowy, przekaże Kierownikowi Budowy plac 

budowy. Kierownik Budowy, każdorazowo na pisemną prośbę Wykonawcy, udostępni wszystkie 

dokumenty niezbędne do wykonania prac objętych Umową. Na Wykonawcy spoczywa 

odpowiedzialność za ochronę wykonanych prac oraz przekazanych obiektów i materiałów, do 

chwili wystawienia przez Inwestora Protokołu Przejęcia Końcowego Robót. Uszkodzenie lub 

zniszczone elementy, materiały, urządzenia, znaki geodezyjne itp. Wykonawca naprawi, odtworzy i 

utrwali na własny koszt.  

 

5.5 Przygotowanie terenu budowy 

Przed przystąpieniem do realizacji Wykonawca obowiązany będzie do sporządzenia 

harmonogramu robót.  

Wykonawca, zgodnie z zatwierdzonym planem zagospodarowania terenu budowy wykona:  

 tymczasowe składowiska dla wyrobów budowlanych; 

 tymczasowe pomieszczenia magazynowe, produkcyjne, socjalno – biurowe i higieniczno– 

sanitarne. 

UWAGA: 

Zagospodarowanie placu budowy może zmieniać się w poszczególnych fazach realizacji budowy 

i w takim przypadku powinno się przygotować plany zagospodarowania dla każdej z tych faz. 

Podstawą do projektowania zagospodarowania placu budowy są harmonogramy przebiegu 

realizacji robót. Z harmonogramów tych wynikają: 

 kolejność wykonania poszczególnych procesów budowlanych, 

 czas wykonania powyższych procesów oraz wielkość produkcji dziennej. 

Wykonawca jest obowiązany do zabezpieczenia energii na potrzeby placu budowy.  

Wykonawca podpisze z Zarządcą porozumienie w sprawie naliczenia należności z tytułu zużycia 

zimnej wody, energii elektrycznej i odprowadzenia ścieków w trakcie realizacji robót budowlanych. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za oznakowanie robót zgodnie z zatwierdzonym projektem 

czasowej organizacji ruchu.  

 

5.6 Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów budowlanych oraz urządzeń 

Wszystkie wyroby budowlane użyte do wykonania robót budowlanych przedmiotu zamówienia 

powinny spełniać wymagania odpowiednich norm i posiadać aprobaty techniczne, atesty, 

certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodności wymagane lub 

dobrowolnie stosowane przez producentów zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach 

budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213). Materiały budowlane stosowane do wykonywania 

przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz być zgodne 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada  2016 r. w sprawie 

sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 

ich znakiem (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966). Materiały budowlane muszą być oznakowane znakiem 
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budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie i muszą 

posiadać informację od producenta zawierającą: 

 określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany; 

 identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, 

gatunek i klasę według Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej; 

 numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą potwierdzono 

zgodność wyrobu budowlanego; 

 numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności; 

 inne dane, jeżeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej; 

 nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie 

oceny zgodności wyrobu budowlanego. 

Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Inwestora przedstawić dokumenty świadczące, że 

wbudowane materiały są dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy 

Prawo Budowlane. Co najmniej na dwa  tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem 

jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe 

informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie 

świadectwa badania jakości w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia 

pozostałych materiałów z tego źródła. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań  

w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły 

spełniają wymagania STWiORB w czasie prowadzenia robót. Jeżeli materiały z akceptowanego 

źródła są niejednorodne lub niezadawalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło 

zaopatrywania w materiały. Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych  

z jednego miejsca powinny być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych 

właściwości kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji. Gdziekolwiek w dokumentach  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy. Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Inwestora 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie będą 

zapłacone. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one 

potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla 

danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót, 

doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

 

5.7 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn i urządzeń budowlanych 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów wskazaniom zawartym 

w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, programie zapewnienia, jakości lub projekcie 
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organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Sprzęt będący 

własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 

i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 

użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 

Sprzęt użyty w trakcie realizacji robót objętych specyfikacją powinien spełniać wymagania 

obowiązujące w budownictwie, powinien być sprawny, spełniać wymagania bhp oraz posiadać 

instrukcję obsługi. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. Sprzęt 

powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za bhp na budowie. 

 

5.8 Wymagania dotyczące środków transportu 

Materiały powinny być przewożone środkami transportu dostosowanymi do nośności dróg  

w sposób zapewniający uniknięcia uszkodzeń. Środki transportu powinny być zgodne z przepisami 

bhp i ruchu drogowego. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 

transportu, które nie wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i właściwości 

przewożonych materiałów. 

 

5.9 Wymagania dotyczące wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

zgodność z uzyskana decyzją administracyjna ( np. pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem), 

wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz poleceniami 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją stanowiącą 

opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, w oparciu o obowiązujące przepisy i normy 

wykonania i odbioru robót jak również wytyczne projektantów opisane w dokumentacji projektowej: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. 2020 poz. 1333) 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 t.j.); 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 t.j.); 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. 2020  poz. 1219); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1065 t.j.). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401) 

 wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 4: Projektowanie oświetlenia 

przejść dla pieszych – WR-D-41-4  

 wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 3: Projektowanie przejść dla 

pieszych – WR-D-41-3. 

Polskimi normami, normami branżowymi oraz innymi przepisami, dotyczącymi prowadzonych 

robót, Instrukcjami montażu, Instrukcjami producentów materiałów i urządzeń. Wszelkie zmiany  

i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, 
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a także trwałości eksploatacyjnej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 

Wykonawcę w wykonywaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 

i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 

dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 

a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki 

badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 

na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane 

przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźba wstrzymania 

robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z instrukcjami montażu materiałów i urządzeń 

opracowanymi przez producentów i zgodnie z nimi przeprowadzić ich montaż i instalację. 

Wymaga się, aby przed rozpoczęciem prac Wykonawca opracował i przedstawił do akceptacji 

Inwestorowi i Użytkownikowi harmonogram robót wraz z opisem ich prowadzenia i szczegółowym 

opisem zabezpieczeń. Bez uzyskania akceptacji wyżej opisanego harmonogramu i opisu 

prowadzenia prac, prace nie będą mogły zostać rozpoczęte. Wszystkie użyte materiały służące 

zabezpieczeniu prowadzonych prac muszą odpowiadać aktualnie obowiązującym normom.  

 

5.10 Dokumentacja budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i Wykonawcę 

w okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 

Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy 

zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego zapisu, podpisem osoby dokonującej wpisu 

z podaniem danych personalnych i stanowiska służbowego. Zapisy będą wykonywane w sposób 

czytelny technika trwałą w porządku chronologicznym bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi numerami 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu Budowy 

 datę przekazania  na budowę Dokumentacji Projektowej 

 datę przekazania uzgodnionego przez Zamawiającego programu zapewniania jakości 

i harmonogramu rzeczowo-finansowego 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyn przerw  

w robotach 

 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i projektanta 

 daty wstrzymania robót z podaniem powodu 
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 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych  

i końcowych 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej 

 dane dotyczące materiałów, pobierania próbek oraz wyniki badań z podaniem, kto je 

przeprowadził 

 inne istotne informacje o przebiegu robót 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje 

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się.  

 

5.11 Odbiory 

Powyższe roboty podlegają następującym odbiorom: 

 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiór końcowy, 

 odbiór po okresie rękojmi i gwarancji, 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbioru robót dokonuje 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do 

dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór 

przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym także Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu  

3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem 

Inwestora. Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca przekaże Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego 

kompletny operat kolaudacyjny. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowości do 

odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru. Rozpoczęcie prac 

komisji nastąpi nie później niż przed upływem terminu określonego w umowie. Komisja odbierająca 

roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 

pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z PB, PW i STWIORB. W toku odbioru 

końcowego komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
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uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót 

poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 

odbioru końcowego.  

Podstawowym dokumentem będzie Protokół Odbioru Robót sporządzony w/g wzoru ustalonego 

przez Inwestora. Odbiór robót będzie dokonany komisyjnie, z uwzględnieniem następujących 

elementów: 

 terminowości wykonania robót, 

 przepisów obowiązującego prawa budowlanego, 

 przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 certyfikatów, atestów, świadectw, itp. na materiały i urządzenia, 

 protokołów z pomiarów i badań, 

 wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną, kosztorysem ofertowym. 

Ustala się, że w okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest, na swój własny koszt, 

między innymi do: przeprowadzania na własny koszt przeglądów, w terminie określonym przez 

Inwestora, usuwania w uzgodnionym z Inwestorem terminie ujawnionych wad w przedmiocie 

umowy oraz wszelkich szkód będących ich następstwem lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad, 

przeprowadzania napraw robót, które nie są skutkiem niewłaściwej eksploatacji przez Inwestora. 

Właściwa eksploatacja to każde działanie Inwestora realizowane zgodnie z przeznaczeniem 

danego urządzenia, maszyny, obiektu oraz zgodne z instrukcjami obsługi i konserwacji. Warunki 

dotyczące odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji określono w umowie na wykonanie prac 

realizacyjnych. 

Odbiór po okresie rękojmi polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór będzie 

dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 

Gotowość danej części robót do odbioru, lub gotowość do odbioru ostatecznego zgłasza 

Wykonawca Inwestorowi. Odbiór będzie przeprowadzony zgodnie z warunkami umownymi dla 

przedmiotowego zamówienia. 

Odbiór ostateczny następuje po upływie okresu gwarancji jakości lub rękojmi, w zależności od 

tego, który okres jest dłuższy.  

 

5.12 Sposób rozliczenia robót tymczasowych i towarzyszących 

Wszystkie niezbędne koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących winny być uwzględnione 

w oferowanej cenie za realizacją przedmiotowego zamówienia. Cena jednostkowa pozycji 

kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszące, jak również 

inne czynności, badania i wymagania.  

Wykonawca winien przewidzieć wszystkie możliwe roboty budowlane związane z realizacją 

zadania. Umowa rozliczenia zostanie wykonana ryczałtowo bez możliwości domagania się 

wykonawcy na zapłatę za wykonanie nieprzewidzianych robót dodatkowych. 

Podstawą płatności jest umowa z Inwestorem. 
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5.13 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 

Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy wraz z wykopami w stanie bez wody stojącej. 

Będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 

lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych przyczyn powstałych w następstwie 

jego sposobu działania. Stosując się to tych wymogów, będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 

 środki ostrożności i zabezpieczenia zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi, 

zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 

 

5.14 Ochrona przeciwpożarowa w czasie wykonywania robót 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać ważny sprzęt ochrony przeciwpożarowej, wymagany przez odpowiednie przepisy na 

terenie budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym sposobem realizacji robót lub przez personel 

Wykonawcy. 

 

5.15 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę obiektów, instalacji, urządzeń znajdujących się na powierzchni 

ziemi oraz pod ziemią na terenie objętym pracami budowlanymi. Wykonawca uzyska od 

odpowiednich władz będących ich właścicielem potwierdzenie informacji dotyczących mu przez 

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 

i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie trwania budowy, przy obecności właściciela 

tych obiektów, instalacji lub urządzeń. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim 

harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane 

w zakresie przełożenia instalacji lub urządzeń podziemnych i naziemnych na terenie budowy oraz 

powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urządzeń, Wykonawca niezwłocznie powiadomi 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i władze lokalne oraz będzie z nimi współpracował 

dostarczając wszelkiej pomocy niezbędnej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za 

wszelkie uszkodzenia urządzeń i instalacji nadziemnych i podziemnych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego.  

 

5.16 Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót 

Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy dotyczące 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o to, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

niespełniających wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszystkie 
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urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca wykona 

całe zaplecze socjalne na terenie wyznaczonym przez inwestora, brak możliwości korzystania z 

zaplecza socjalnego w istniejących budynkach. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z 

wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej, są uwzględnione  

w Umowie. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu, w ciągu tygodnia od 

czasu przekazania placu budowy, Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanym „Planem 

BIOZ”. 

 

5.17 Stosowanie się do przepisów prawa 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami. Wykonawca jest w 

pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 

robót. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub metod. Ponadto w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego 

w swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 
1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO  

Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

Zamierzenie budowlane pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla 

pieszych w Popowie Borowym na drodze gminnej nr 240306W” podlega przepisom Prawa 

budowlanego oraz związanych aktów prawnych i normatywów. 

Na wymienionym terenie nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania terenu. 

 

2. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA 

NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 

Roboty budowlane związane przebudową drogi gminnej nr  240306W, prowadzone będą na 

działkach, do których Inwestor posiada prawo dysponowania gruntem na cele budowlane. 

Inwestor przekaże Wykonawcy prawo do dysponowania działkami w celu uzyskania pozwolenia na 

budowę / zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. 

 

3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM 

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami 

przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane (PN). W przypadku braku Polskich Norm 

przenoszących europejskie normy zharmonizowane uwzględnia się: 

 europejskie aprobaty techniczne; 

 wspólne specyfikacje techniczne; 
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 Polskie Normy przenoszące normy europejskie; 

 normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy 

zharmonizowane; 

 Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe; 

 Polskie Normy, polskie aprobaty techniczne. 

Przedstawione poniżej przepisy i normy są dokumentami podstawowymi. Wykonawca jest 

zobowiązany do znajomości i stosowania się do wszystkich przepisów związanych 

nieprzytoczonych poniżej. 

Przepisy prawne 

 Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 poz.1333). 

 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020, poz. 1219). 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 2016, poz. 124). 

 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1376). 

 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 450). 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311). 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 

lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz.2310). 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 784). 

 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 247). 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020, poz. 1219). 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) 

 Rozporządzenie  Ministra  Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  

11 września 2020 r. w sprawie  szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  

(Dz. U. 2020 poz. 1609), 

 Inne związane opinie oraz obowiązujące przepisy rozporządzenia i normatywy. 

Wytyczne 

 wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 4: Projektowanie oświetlenia 

przejść dla pieszych – WR-D-41-4, 

 wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 3: Projektowanie przejść dla 

pieszych – WR-D-41-3. 

http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000672
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000353
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001651
http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000071
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Normy 

Dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie z aktualnymi 

przepisami, wytycznymi  i normami budowlanymi przyjętymi do stosowania w Polsce. 

 

4. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAPROJEKTOWANIA 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
4.1. Kopia mapy zasadniczej, mapa do celów projektowych 

Wykonawca opracuje mapę do celów projektowych w przypadku konieczności opracowania 

projektu budowlanego i przebudowy sieci lub opracuje projekt na mapie zasadniczej 

zaktualizowanej przez uprawnionego geodetę. 

 

4.2. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 

Obszar objęty opracowaniem nie znajduje się w granicach obszaru ujętego w rejestrze zabytków. 

 

4.3. Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane 

raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska        

Planowane roboty nie wymagają prowadzenia postępowania z zakresu ochrony środowiska. 

Inwestycja polegająca na przebudowie drogi powiatowej na odcinku ok. 200m nie jest zaliczana do 

przedsięwzięć potencjalnie oddziaływujących na środowisko zgodnie z ustawą z dnia  

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  

z 2018 r. poz. 2081 oraz z 2019 r. poz. 630, 1501, 1589, 1712 i 1815) i Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko.  

 

4.4. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane 

z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, 

gazowych, energetycznych, teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych lub 

wodnych 

Jeśli wystąpi taka konieczność, warunki techniczne dotyczące przebudowy sieci, wykona 

Wykonawca na etapie projektu budowlanego / wykonawczego po pełnej analizie zapotrzebowania 

terenu.  
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4.5. Dokumentacja zdjęciowa zakresu przewidzianego do wykonania w ramach remontu 

 

 
Zdjęcie 1. Widok przejścia przy Szkole Podstawowej w Popowie Borowym od strony wschodniej 

 

 

 
Zdjęcie 2. Widok przejścia przy Szkole Podstawowej w Popowie Borowym od strony zachodniej 

 
 

mgr inż. Robert Pietrasik 

upr. nr MAZ/0355/POOD/08 

…………………………………….. 
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