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Załącznik nr 7 do SWZ 

 

 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

                                            (OPZ)  

 

1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego 

 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, ul. Żaglowa 11, 80 – 560 Gdańsk, działająca w imieniu i na rzecz Gminy 

Miasta Gdańska, zwana dalej również „DRMG” lub „Zamawiającym” 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia 

 

Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp”. 

 

3. Przedmiot zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest uzupełnienie i aktualizacja dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji 

administracyjnych pozwalających na prowadzenie robót budowlanych dla zadania pn.: „Przebudowa 

zbiornika nr 11 na Potoku Oliwskim - Kuźnia Wodna w Gdańsku” w ramach zadania: „Gdański Program 

Przeciwpowodziowy”. 

Przedmiot zamówienia dotyczy uzupełnienia i aktualizacji dokumentacji projektowej przebudowy zbiornika 

retencyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą, sporządzoną przez biuro projektowe RETENCJA PL Sp. z o.o., 

która obejmuje następujące opracowania: projekty budowlane, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlanych i opracowania kosztorysowe (przedmiary robót, kosztorysy).  

Zamawiający posiada prawa autorskie, w tym prawa zależne do w/w dokumentacji projektowej.  

 

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

4.1. Cel inwestycji  

Celem inwestycji jest poprawienie stanu technicznego obiektów i urządzeń hydrotechnicznych z jednoczesnym 

zagwarantowaniem bezpiecznego funkcjonowania obiektu historycznego jakim jest kuźnia wodna. Realizacja 

powyższego celu skutkuje koniecznością przebudowy istniejącego układu drogowego, budowy dróg 

wewnętrznych oraz przebudowy istniejącej sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej.  

 

Posiadana przez Zamawiającego dokumentacja projektowa przewiduje przebudowę zbiornika nr 11 na Potoku 

Oliwskim poprzez realizację zadań w zakresie: 

• modernizacji zbiornika, 

• przebudowy zapory czołowej, 

• przebudowy istniejącej i budowy nowej infrastruktury drogowej, 

• rozbiórki istniejących budynków na działkach nr 82 i 86 obręb 010, 

• zabezpieczenia linii teletechnicznych,  

• przebudowy sieci wodociągowej i sanitarnej, 

• budowy oświetlenia ulicznego,  
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• zagospodarowania terenu wokół zbiornika,  

• usunięcie kolizji. 

Uaktualnienie ww. rozwiązań (po analizie możliwości ich wykonania w kontekście zgodności z pozyskaną decyzją 

o środowiskowych uwarunkowaniach)  w następującym zakresie:  

• remont\przebudowa kanałów dopływowych Kuźni po uprzedniej ocenie ich stanu technicznego 

(ekspertyza techniczna\opinia techniczna), 

• wykonanie zjazdu do czaszy zbiornika. 

 

4.2. Lokalizacja inwestycji 

Dokładna lokalizacja inwestycji została wskazana na mapie poglądowej w załączniku nr 1 do OPZ. 

 

4.3. Zakres przedmiotu zamówienia 

Zakres zamówienia obejmuje wszystkie prace i czynności konieczne dla wykonania zamówienia publicznego, w 

tym w szczególności następujące elementy : 

a) aktualizację mapy do celów projektowych, 

b) aktualizację inwentaryzacji terenu i zieleni wraz gospodarką drzewostanem, w tym: wycinka drzew i 

krzewów  z elementami operatu dendrologicznego oraz wykonanie projektu nasadzeń zastępczych, 

c) aktualizację projektów branżowych do obowiązujących przepisów i wytycznych gestorów sieci, 

d) aktualizację projektów budowlanych do obowiązujących przepisów, 

e) aktualizację projektów wykonawczych do obowiązujących przepisów prawa,  

f) projekt organizacji ruchu na czas budowy w formie wytycznych, 

g) aktualizację specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

h) aktualizację przedmiarów robót, 

i) aktualizację kosztorysów inwestorskich i zbiorczych zestawień kosztów, 

j) sporządzenie wniosków branżowych o aktualizację warunków technicznych w odniesieniu do warunków 

technicznych pozyskanych na potrzeby dokumentacji projektowej;  

k) uzyskanie uzgodnień na mocy zaktualizowanych warunków technicznych, 

l) opracowanie wszystkich dokumentów niezbędnych do uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 

budowę, w tym uzyskanie przedmiotowych decyzji. 

 

 

4.4. Materiały i dane wyjściowe do projektowania stanowiące załączniki do OPZ: 

 

1) Mapka poglądowa z lokalizacją inwestycji – załącznik nr 1 do OPZ; 

2) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 21.09.2020r.  – załącznik nr 2 do OPZ; 

3) Decyzja pozwolenie wodnoprawne z dnia 21.09.2021r. – załącznik nr 3 do OPZ;  

4) Projekt zagospodarowania terenu-  załącznik nr 4 do OPZ; 

5) Uzgodnienia gestorów sieci- załącznik nr 5 do OPZ;  

6) Decyzje Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - załącznik nr 6 do OPZ; 

7) Dokumentacja geologiczna inżynierska z decyzją – załącznik nr 7 do OPZ;  

8) Wzór przedmiaru - załącznik nr 8 do OPZ; 

9) Wzór kosztorysu inwestorskiego - załącznik nr 9 do OPZ; 

10) Wzór protokołu uzgodnień - załącznik nr 10 do OPZ; 

11) Protokół przekazania dokumentacji projektowej - załącznik nr 11 do OPZ; 

12) Protokół odbioru dokumentacji projektowej - załącznik nr 12 do OPZ; 

13) Poradnik uniwersalnego projektowania - standardy dostępności dla kształtowania przestrzeni  

i budynków w mieście Gdańsku – załącznik nr 13 do OPZ; 

14) Gdańskie Standardy Ulicy Miejskiej (GSUM) – załącznik nr 14 do OPZ; 

15) Wytyczne dotyczące projektowania infrastruktury dla pieszych – załącznik nr 15 do OPZ; 

16) Wytyczne dotyczące projektowania oświetlenia przejść dla pieszych – załącznik nr 16 do OPZ; 

17) Instrukcja badań geologicznych i geotechnicznych- załącznik nr 17 do OPZ. 
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Rozwiązania szczegółowe zakresu projektu „Przebudowa zbiornika nr 11 na Potoku Oliwskim w Gdańsku” 

Zamawiający udostępni Wykonawcy po podpisaniu umowy.  

 

Zgłoszenia ewentualnych uwag do dokumentacji zamówienia wykonawca może dokonać zgodnie z ustawą Pzp. 

 

Wszelkie inne materiały, warunki i dane wyjściowe do projektowania niezbędne dla wykonania 

przedmiotu zamówienia – niewymienione powyżej – Wykonawca uzyska własnym staraniem i kosztem.   

 

 

5. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej 

 

Wskazany w pkt. 4.4. materiał nie stanowi wyłącznej podstawy do opracowania dokumentacji projektowej,  

należy traktować go jako materiał wyjściowy. Wykonawca winien go wykorzystać, uzupełniając pozyskanymi 

na własny koszt i własnym staraniem (działając z upoważnienia Zamawiającego) dodatkowymi materiałami 

w postaci warunków technicznych, opinii, uzgodnień, badań i ekspertyz, wszelkich decyzji administracyjnych 

niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, a koszty z tym związane uwzględnić  

w wynagrodzeniu ryczałtowym, w tym m.in.: 

− aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową z uzbrojeniem terenu dla celów projektowych w skali 1:500,  

− wykonanie aktualizacji opracowania inwentaryzacji zieleni z operatem dendrologicznym, 

− wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, 

− uzyskanie wszelkich warunków technicznych/warunków usunięcia kolizji i decyzji 

administracyjnych/opinii, w tym w szczególności:  

• warunki techniczne/warunki usunięcia kolizji z istniejącym uzbrojeniem  w zakresie niezbędnym dla 

celów projektowych, w tym m.in.: od gestorów sieci infrastruktury podziemnej i naziemnej, zarządcy 

drogi,  

• decyzji na usunięcie zieleni, jeżeli zajdzie taka konieczność, 

• decyzji RZGW zezwalającej na usunięcie chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, jeżeli 

zajdzie taka konieczność, 

− przygotowanie niezbędnych materiałów oraz uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych,  

w tym pozwoleń na budowę, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub dokonanie 

zgłoszeń pozwalających na prowadzenie robót budowlanych, 

− wnioski o uzyskanie decyzji - pozwolenia na prowadzenie prac/badań archeologicznych do 

Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i uzyskanie decyzji, 

− uzyskanie odstępstw od obowiązujących przepisów i warunków technicznych, jeżeli zajdzie taka 

konieczność, 

− uzyskanie wszystkich uzgodnień i opinii oraz sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie 

wynikającym z przepisów, 

− uzyskanie uzgodnień od właścicieli działek (w tym właścicieli prywatnych, wspólnot mieszkaniowych) w 

przypadku wystąpienia takiej konieczności, 

− wykonania analizy opracowanych rozwiązań pod kątem posiadanych uwag/opinii, 

− w zakresie dokumentacji projektowej należy skoordynować projektowane rozwiązania  

z planowanymi i realizowanymi inwestycjami uzgodnionymi z GZDiZ (Gdański Zarząd Dróg i Zieleni) / 

GIWK (  Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo Kanalizacyjną) / inne jednostki, 

− inne materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

Wykonawca dostarczy  Zamawiającemu: 

1. Kopie wszelkich złożonych wniosków do gestorów sieci, instytucji i organów administracji publicznej i 

innych wystąpień wraz z dowodem ich złożenia w terminie 5 dni od daty ich złożenia. 

2. Na bieżąco kopie korespondencji w toku procedur uzyskiwania pozwoleń, opinii, uzgodnień lub  

zatwierdzeń. 

 

Uwaga ! Wykonawca podczas aktualizacji dokumentacji musi pamiętać o zachowaniu wszystkich rozwiązań i 

warunków wpisanych w uzyskanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz pozwoleniu 

wodnoprawnym. Jednakże w przypadku przyjęcia rozwiązań wymagających uzyskania nowego 

pozwolenia wodnoprawnego – wykonawca będzie zobowiązany je uzyskać.  
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Jeśli dla prawidłowego zaprojektowania przedmiotu zamówienia będzie wymagane uzupełnienie 

badań geotechnicznych, Wykonawca uzupełni je w ilości zgodnej z instrukcją badań geologicznych i 

geotechnicznych- stanowiącą załącznik nr 17 do OPZ. 

 

5.1. Opracowania wchodzące w skład dokumentacji projektowej 

W ramach wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania następujących opracowań: 

5.1.1. Mapa do celów projektowych 

a) Należy sporządzić mapę w wersji analogowej i numerycznej w skali 1:500. Mapa numeryczna powinna 

być wykonana zgodnie z obowiązującymi instrukcjami geodezyjnymi.  

b) Mapę należy wykonać w jednolitym układzie współrzędnych dla całego opracowania. Powinna ona 

zawierać wszystkie elementy zinwentaryzowane w terenie na etapie pomiarów, do których należy 

zaliczyć m.in. drogi utwardzone i nieutwardzone, formy terenowe, elementy odwodnienia, 

zabudowania, ogrodzenia, drzewa oraz wszystkie urządzenia branżowe. Mapa ewidencji działek 

powinna zawierać granice działek wraz z jednoznaczną numeracją działek.  

c) Mapę należy  zarejestrować w stosownym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej  

z klauzulą do celów projektowych. Mapa musi mieć pieczęć poświadczającą, że dokument został 

opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultat zawiera operat techniczny 

wpisany do ewidencji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub oświadczenie 

wykonawcy prac geodezyjnych, po uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji. 

 

5.1.2. Inwentaryzacja terenu  

Po zawarciu umowy a przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca, z którym zostanie zawarta Umowa 

przeprowadzi wizję lokalną i zobowiązany będzie zinwentaryzować teren (również w formie dokumentacji 

fotograficznej), zieleń oraz wszystkie obiekty kolidujące z projektowaną inwestycją zlokalizowane                                            

w planowanym terenie. 

5.1.3. Inwentaryzacja zieleni z elementami operatu dendrologicznego 

Inwentaryzacja w szczególności powinna zawierać zalecenia ochronne dla drzew i krzewów kolidujących  

z planowaną inwestycją oraz zawierać m. in. wytyczne mające na celu minimalizację kolizji zamierzenia  

z drzewami i krzewami na które będzie oddziaływać inwestycja. Wytyczne należy opracować na podstawie analiz 

przewidywanych kolizji z istniejącymi drzewami  i krzewami wynikających z realizacji przedsięwzięcia zgodnie z 

planowanym zakresem. Wytyczne powinny obejmować wszystkie części anatomiczne drzewa: korzenie, 

pień/pnie oraz koronę. Zaleca się wyznaczenie i przedstawienie na załączniku graficznym stref ochrony drzew i 

krzewów. 

5.1.4. Projekt budowlany 

Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego winna spełniać wymagania określone w ustawie Prawo 

budowlane oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego. 

Projekt budowlany winien zawierać: 

• projekt zagospodarowania terenu, 

• projekt architektoniczno-budowlany, 

• projekt techniczny, 

• niezbędne decyzje, uzgodnienia i opinie, 

•informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wraz z wytycznymi do wykonania planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). 

 

Czytelność opracowań zapewnić dodatkowo poprzez wykonanie pokolorowanego planu zagospodarowania 

terenu oraz sieci uzbrojenia terenu. 

Forma projektu budowlanego powinna umożliwiać pozyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla 

przedmiotowej inwestycji.  
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W przypadku przebudowy sieci elektroenergetycznej projekt budowlany musi zostać uzgodniony z Energa-

Operator S.A. po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Dokumentacja przedłożona do uzgodnienia musi być 

zgodna ze standardami technicznymi zarządcy infrastruktury, w tym w szczególności musi zawierać tabelę                          

z wykazem służebności. Uzgodnienie przez Energa-Operator S.A. warunkuje odbiór ostatniego przedmiotu 

odbioru.  

 

5.1.5. Projekty wykonawcze 

Projekty wykonawcze należy wykonać w formie odrębnych opracowań branżowych. Problematyka projektów 

wykonawczych winna obejmować uszczegółowienie projektów budowlanych. Projekty wykonawcze należy 

opracować odrębnie dla każdej branży. Projekt wykonawczy  należy wykonać  tak, aby umożliwić sporządzenie 

przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, oraz przygotowanie oferty na wykonanie robót budowlanych.  

 

5.1.6. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opracował specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych w zakresie i formie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 

20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

b) Celem specyfikacji jest jednoznaczne określenie przedmiotu robót objętych dokumentacją 

projektową i jej konkretnymi rozwiązaniami pod kątem wymagań jakościowych i materiałowych, 

warunków i kolejności technologicznej wykonywania robót, warunków technicznych odbioru 

poszczególnych rodzajów robót, ich elementów lub etapów. 

c) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót mają stanowić podstawę do sporządzenia 

przedmiarów robót (nie dopuszcza się stosowania KNR-ów lub innych katalogów) i muszą zawierać 

określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru. 

 

5.1.7. Przedmiar robót 

a) Przedmiary robót należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii  

z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego.  

b) Przedmiar robót powinien stanowić opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania oraz 

podstaw do ustalania jednostkowych nakładów rzeczowych z podaniem ilości jednostek 

przedmiarowych robót i obliczeń ich ilości na podstawie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 

przedmiarowych robót podstawowych w podziale na zadania, etapy, odcinki, itp. 

c) Przedmiary robót muszą obejmować zestawienie wszystkich robót i czynności wynikających  

z projektów oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.  

d) Przedmiary robót należy sporządzić w podziale na poszczególne odcinki (dolny i górny). 

e) Przedmiary stanowić będą podstawę do sporządzenia przez Wykonawcę robót szczegółowego 

kosztorysu ofertowego i określenia ceny oferty w zamówieniu publicznym na wykonanie zadań 

inwestycyjnych kompletnych pod względem celu, któremu mogą służyć i winny zawierać wytyczne  

i dane wyjściowe do ich sporządzenia. 

f) Formularz przedmiaru powinien zawierać wyraźne odniesienia do pozycji Specyfikacji Technicznych. 

g)  Przedmiary robót należy uzgodnić z Zespołem ds. Kosztów DRMG. 

 

5.1.8. Kosztorysy Inwestorskie i zbiorcze zestawienie kosztów 

a) Kosztorysy inwestorskie należy sporządzić zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i 

Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 

robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. 

b) Do kosztorysu inwestorskiego należy dołączyć założenia wyjściowe do kosztorysowania, które należy 

uzgodnić z Zamawiającym przed sporządzeniem kosztorysu inwestorskiego, kalkulacje szczegółowe 
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cen jednostkowych, analizy indywidualne nakładów rzeczowych oraz analizy własne czynników 

produkcji i wskaźników narzutów kosztów pośrednich i zysku. 

c) Do kosztorysu należy dołączyć zbiorcze zestawienie kosztów. 

            d)   Kosztorys inwestorski należy uzgodnić z Zespołem ds. Kosztów DRMG. 

 

5.1.9. Znaki towarowe  
 

1) Znaki towarowe w dokumentacji projektowej . 

Zamawiający nie dopuszcza wskazywania w opracowanej dokumentacji projektowej zapisów, które mogłyby 

utrudniać uczciwą konkurencję. Zamawiający nie dopuszcza wskazywania w opracowanej dokumentacji 

projektowej  znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 

charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę. 

Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest przypadek, w którym wskazanie znaków towarowych, patentów lub 

pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez 

konkretnego wykonawcę, jest uzasadniony specyfiką przedmiotu zamówienia i nie ma możliwości opisania 

przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wykonawca uzyskał uprzednio 

pisemną zgodę Zamawiającego na takie wskazanie. 

 

W przypadku wyrażenia przez Zamawiającego pisemnej zgody na wskazanie znaków towarowych, patentów lub 

pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez 

konkretnego wykonawcę, wykonawca jest zobowiązany opisać w dokumentacji specyfikę powodującą 

konieczność takiego wskazania oraz użyć przy wskazaniu słów „lub równoważne”. W takim przypadku 

obowiązkiem wykonawcy jest określenie szczegółowych cech i parametrów, które umożliwią dopuszczenie 

towarów i urządzeń innych producentów jako równoważnych. 

 

W przypadku, gdy Wykonawca używa w opracowanej dokumentacji projektowej odniesień do norm, ocen 

technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 

pkt 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest 

zobowiązany wskazać, że należy je rozumieć jako przykładowe i że dopuszcza rozwiązania równoważne 

opisywanym. Wykonawca wskazuje, że ww. odniesieniu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.  

 

Wykonawca zobowiązany jest do przejęcia na siebie pełnej odpowiedzialności za wszelkie skutki finansowe 

mogące powstać z roszczeń posiadaczy praw autorskich i praw zależnych wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynikających z działań lub zaniechań  Wykonawcy. 

 

2) Znaki towarowe w dokumentacji przetargowej.  

W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (wraz z załącznikami) znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub 

usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, należy je rozumieć jako przykładowe. 

W przypadku, gdy Zamawiający odniósł się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów 

referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, 

iż należy je rozumieć jako przykładowe.  

Zamawiający, zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań 

równoważnych opisywanych w treści OPZ wraz z załącznikami. Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszym 

OPZ wraz z załącznikami norma, ocena techniczna, specyfikacja techniczna lub system referencji, o których 

mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania 

„lub równoważna”.  

Wykonawca, który, na etapie realizacji umowy, powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany 

wykazać, że oferowane przez niego usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 
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5.1.10. Inne materiały niezbędne do uzyskania wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji 

Wykonawca zobowiązany będzie przygotować własnym staraniem i kosztem wszystkie materiały niezbędne do 

uzyskania opinii, uzgodnień i decyzji niezbędnych zarówno do zatwierdzenia projektu budowlanego jak i 

realizacji przedsięwzięcia. 

 

 

5.2. Nakład dokumentacji  
 

5.2.1. Dokumentacja w wersji papierowej  

• 1 egz. opieczętowanego przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej projektu 

budowlanego wraz z oryginałem decyzji o pozwoleniu na budowę (w przypadku uzyskania pozwolenia na 

budowę) lub z oryginałem zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych 

niewymagających pozwolenia na budowę - w przypadku zgłoszenia robót budowlanych, 

• 1 egz. kopii zatwierdzonego projektu budowlanego potwierdzonej za zgodność z oryginałem wykonanej  

      w kolorze, 

uwaga: 

• w przypadku konieczności rozdzielenia zadania pomiędzy właściwe organy administracji 

architektoniczno-budowlanej, należy przedłożyć po jednym egzemplarzu opieczętowanego 

projektu i  stosowne decyzje / zaświadczenia o braku sprzeciwu przez właściwe organy. 

• w ramach zamówienia Wykonawca wykona wymaganą przepisami ilość egzemplarzy projektów 

budowlanych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę lub przyjęcia zgłoszenia robót 

budowlanych bez sprzeciwu. 

• 1 ezg. nieopieczętowanego projektu budowlanego zgodnego z opieczętowanym egzemplarzem, 

• 1 kpl. oryginałów warunków, opinii, uzgodnień, pozwoleń pozyskanych w toku prac projektowych wraz z 

załącznikami (m.in. opracowania projektowe) stanowiącymi ich integralną część, 

• 4 egz. projektów wykonawczych branżowych z uzgodnieniami, 

• 4 egz. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

• 4 egz. przedmiarów robót, 

• 2 egz. kosztorysu inwestorskiego ze zbiorczym zestawieniem kosztów, 

• 3 egz. inwentaryzacji zieleni z elementami operatu dendrologicznego, 

• 2 egz. operatów wodnoprawnych (jeżeli jest to wymagane). 

 

5.2.2. Dokumentacja w wersji elektronicznej  

a) Pliki cyfrowe odpowiadające dokumentom w wersji papierowej:  

• skan zatwierdzonego projektu budowalnego wraz ze skanem decyzji administracyjnej lub 

zaświadczeniem o niewniesieniu sprzeciwu, 

• pliki tekstowe z rozszerzeniem: .doc, .rtf, .odt,  

• pliki obliczeniowe z rozszerzeniem: .xls, .csv, .ods,  

• pliki graficzne z rozszerzeniem: .dxf, .dwg, .dgn wraz z plikami referencyjnymi,  

• pliki z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim: .ath, 

• pliki z przedmiarem kosztorysem inwestorskim uproszczonym: .xls sporządzonym wg załączonego 

wzoru - załącznik nr 8 i 9 do OPZ. 

b) Całość dokumentacji w formacie PDF.  

c) Format PDF wielostronicowy, rysunki w całości (bez krojenia na części) czytelne na wydruku  

i zoptymalizowane pod względem objętości. Rysunki w kolorze, gdzie kolor niesie informację (a ilość 

rysunków kolorowych jest niewielka) należy wydzielić. Wszystkie opisy wykonywać w formacie A4,  

a obliczenia i wykresy w formacie A4 i A3. Każda strona obliczeń i opisów musi być zaopatrzona  

w numerację bieżącą oraz nazwę i nr opracowania. 

d) Wykonawca dostarczy dla każdego elementu opracowania odpowiadające im pliki w wersji 

elektronicznej na nośniku danych PENDRIVE z dołączoną etykietą zawierającą nazwę zadania/rodzaj i 

datę opracowania w ilości po 2 egz. dla każdego, w tym wersji zamkniętej dla edycji (PDF) i wersji 

edytowalnej. Forma elektroniczna i papierowa muszą być jednakowe – należy załączyć stosowne 

oświadczenie przy przekazaniu kompletu dokumentacji. W przypadku gdy forma elektroniczna  
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i papierowa nie będą jednakowe, będzie to podstawą dla Zamawiającego do odmowy podpisania 

protokołu odbioru do czasu usunięcia rozbieżności. 

 

5.3. Zgodność z przepisami 

Dokumentacja określająca przedmiot zamówienia winna odpowiadać przepisom i odnośnym normom (w tym 

polskim normom), a także wymaganiom technicznym niezbędnym do złożenia w sposób prawidłowy 

zamówienia publicznego i oferty na zamówienia dla wykonania zadania inwestycyjnego w pełnym zakresie oraz 

w sposób nadający się do eksploatacji i bez wad.  

Opracowanie projektowe musi spełniać wymogi i być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, w 

tym w szczególności:  

 

 

5.3.1 Ustawy 

a) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, 

b) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 

c) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

d) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, 

e) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 

f) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, 

g) Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 

h) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 

i) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,  

j) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, 

   k)   Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. 

 

5.3.2. Rozporządzenia 

a) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie,  

b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno - 

budowlanych dotyczących dróg publicznych, 

c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

d) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, 

e) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-

budowlanych dotyczących dróg publicznych, 

f) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego,  

g) Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie 

prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań 

architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań 

archeologicznych i poszukiwań zabytków, 

h) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

i) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 

j) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

k) Rozporządzenie Ministra Inwestycji I Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania 

zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, 

l) Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 31 lipca 

2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych, 
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m) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod 

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym, 

n) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,  

o) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko, 

p) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku, 

q) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r.  

w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy 

spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód 

opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych. 

 

 

5.3.3. Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska  

a) Zarządzenie nr 1621/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 5 września 2017 r. w sprawie 

wprowadzenia standardów technicznych oraz wytycznych w zakresie systemu prowadzenia osób 

niewidomych w rejonie przejść dla pieszych na terenie miasta Gdańska. 

b) Zarządzenie nr 1753/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia 

Gdańskiego Standardu Ulicy Miejskiej oraz określenia zasad wprowadzenia dodatkowych elementów 

do procesu przygotowania projektów budowy lub przebudowy dróg publicznych zgodnie z Gdańskim 

Standardem Ulicy Miejskiej (GSUM). 

c)  Zarządzenie nr 1746/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie     

wprowadzenia Szczegółowych standardów dostępności dla kształtowania przestrzeni i budynków w 

mieście Gdańsku - Poradnik projektowania uniwersalnego. 

 

5.3.4. Inne  

Dodatkowo dokumentacja projektowa musi uwzględniać zapisy obowiązujących opracowań  

i wskazań przygotowanych przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni lub inne jednostki: 
a) Opracowanie Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni “Standardy projektowe i katalog nawierzchni   

   Gdańska”, “Poradnik projektowania przestrzeni zabaw w Gdańsku”, 

b) Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia 

Szczegółowych standardów dostępności dla kształtowania przestrzeni i budynków w mieście 

Gdańsku - Poradnik projektowania uniwersalnego, 

c) Wzorce standardy rekomendowane przez Ministra właściwego ds. Transportu, w zakresie dróg 

publicznych dostępne pod adresem: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wr-d,  

d) d) WR-D-41-3 Wytycznych projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 3: Projektowanie przejść 

dla pieszych, 

e) WR-D-41-4 Wytycznych projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 4: Projektowanie oświetlenia 

przejść dla pieszych. 

 

 

 

6. Obowiązki wykonawcy 

 

6.1. Harmonogram / terminarz prac projektowych 

 

W terminie 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, Wykonawca zobowiązany jest 

dostarczyć do Zamawiającego szczegółowy harmonogram prac projektowych w formie graficznej 

z oznaczonym przedziałem czasowym trwania danej czynności z podaniem dokładnych dat. 

 

Harmonogram winien uwzględniać odpowiednio: 

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wr-d
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− sporządzenie inwentaryzacji terenu,  

− sporządzenie inwentaryzacji zieleni z operatem dendrologicznym, 

− złożenie opracowanego operatu geodezyjnego do zatwierdzenia w zasobach geodezyjnych wraz 

z  pozyskaniem mapy co celów projektowych, 

− złożenie wniosków o wydanie niezbędnych opinii, zgód, decyzji, zaświadczeń i odstępstw od 

przepisów warunków technicznych wraz z ich pozyskaniem, w tym wniosku o wycinkę, jeżeli 

zajdzie taka potrzeba, 

− przekazanie dokumentacji projektowej do uzgodnień, 

− opracowanie projektu budowlanego, 

− przekazanie Zamawiającemu projektu budowlanego w celu weryfikacji, 

− opracowanie projektów wykonawczych i pozostałych opracowań (specyfikacji technicznych, 

przedmiaru, kosztorysu), 

− uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych, w tym pozwolenia na budowę, 

− przekazanie dokumentacji do Zamawiającego, 

− oraz innych terminów związanych z realizacją zadań. 

 

 

6.2. Przedstawienie przebiegu i zaawansowania prac projektowych 

Wykonawca musi uwzględniać w ramach realizacji przedmiotu umowy udział w spotkaniach minimum raz na 

dwa tygodnie w siedzibie DRMG, aplikacji Teams lub wskazanym miejscu na terenie Gdańska w celu 

przedstawienia zaawansowania prac projektowych oraz przyjętych na danym etapie rozwiązań projektowych.  

 

Terminy tych spotkań oraz ich tematyka (materiały robocze) będą przekazywane Zamawiającemu oraz stronom 

zainteresowanym z 5-dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca sporządzi protokół z ustaleń podjętych na ww. 

spotkaniach i na każdym następnym przedstawi zakres wykonania ustaleń z poprzedniego. 

 

6.3. Uzgodnienia 

       Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia dokumentacji projektowej z: 

a) Zamawiającym,  

b) Gdańskimi Wodami,  

c) Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni w Gdańsku, 

d) Energa Operator oraz Energa Oświetlenie, 

e) Gdańską Infrastrukturą Wodociągową i Kanalizacyjną, 

f) Urzędem Miejskim w Gdańsku - Wydziałem Geodezji – Referatem Koordynacji Sytuowania 

Projektowanego Uzbrojenia Terenu,  

g) Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków wraz ze złożeniem wniosku o  uzyskanie 

pozwolenia na prowadzenie prac oraz badania archeologiczne oraz pozyskaniem decyzji,  

h)  Zarządem Transportu Miejskiego w Gdańsku, 

i) Gestorami sieci i urządzeń podziemnych, jeżeli taka konieczność wystąpi w trakcie  prowadzenia prac 

projektowych, w tym również w zakresie kolizji tych urządzeń z projektowanymi obiektami jeżeli 

wystąpią,  

j) Prawnymi właścicielami terenu wg wzoru protokołu uzgodnień (jeżeli prawnych właścicieli jest kilku, 

należy dokonać uzgodnień ze wszystkimi współwłaścicielami),  

k) Użytkownikami urządzeń podziemnych w zakresie kolizji z projektowanymi obiektami, Instytucjami i 

organami, konieczność dokonania uzgodnień z którymi wyłoni się w trakcie prac projektowych, 

l) Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Gdańska ds. Komunikacji Rowerowej, 

m) Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Gdańska ds. Komunikacji Pieszej. 

 

Po uzyskaniu opinii z uzgodnienia dokumentacji projektowej usytuowania urządzeń inżynierskich należy  

w szczególnych wymaganych przypadkach uzyskać ponowne uzgodnienie dokumentacji projektowej 

poszczególnych instytucji, gestorów zgodnie z wydanymi warunkami. 

Powyższe uzgodnienia muszą być zawarte w  projekcie budowlanym i projektach wykonawczych. 

 



 

44/BZP-U.510.42/2024/MKL 

 

 

 

Przed złożeniem danego opracowania do uzgodnienia Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia 

proponowanych rozwiązań Zamawiającemu. 

W przypadku przebudowy sieci elektroenergetycznej, poza uzgodnieniem trasy projektowanej sieci, należy po 

uzyskaniu pozwolenia na budowę uzgodnić dokumentację projektową z jej właścicielem. (warunkuje to odbiór 

ostatniego przedmiotu odbioru).  

 

Dokumentacja (poszczególne elementy projektu) dostarczana do zaopiniowania, uzgodnienia, weryfikacji dla 

Zamawiającego i innych instytucji nie będzie wliczana do nakładu dokumentacji. Koszty związane z 

opracowaniem materiałów roboczych, przeznaczonych do zaopiniowania, uzgodnienia, weryfikacji lub 

prezentacji na spotkaniach należy wkalkulować w ofertę ryczałtową. 

 

6.4. Uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych 

Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie w toku realizacji zamówienia wszystkich wymaganych przepisami 

prawa decyzji administracyjnych lub zgłoszeń, niezbędnych zarówno do zatwierdzenia projektu jak  

i prowadzenia robót.  

 

6.5. Wykonywanie poprawek 

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również dokonanie przez Wykonawcę wszelkich poprawek, 

uzupełnień, modyfikacji w dokumentacji, których wykonanie będzie wymagane dla uzyskania pozytywnej oceny 

i przyjęcia dokumentacji przez instytucje dokonujące oceny i kwalifikacji, także w przypadku, gdy konieczność 

wprowadzenia takich poprawek, uzupełnień i modyfikacji wystąpi po przyjęciu przez Zamawiającego 

przedmiotu zamówienia i zapłacie za jego wykonanie oraz zapewnienie świadczenia usług nadzoru autorskiego 

na etapie realizacji robót. 

W przypadku błędów w dokumentacji projektowej (w szczególności błędów polegających na niezgodności 

przedmiarów oraz kosztorysów inwestorskich z projektem), Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na 

własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

6.6. Zespół projektowy 

a) Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni  roboczych od daty zawarcia umowy przekazać 

Zamawiającemu: skład całego zespołu projektowego oraz tabelę kontaktową do poszczególnych 

Projektantów. 

b) Wykonawca zobowiązany jest do ustanowienia kierownika projektu, do obowiązków, którego będzie 

należało m. in. sprawowanie nadzoru nad przebiegiem procesu projektowego pod kątem zgodności z 

warunkami określonymi w zawartej umowie. 

c) Wykonawca zapewni udział w opracowaniu projektu osób posiadających uprawnienia wymagane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zapewni wzajemne skoordynowanie techniczne 

wykonanych przez te osoby opracowań projektowych, zapewniające uwzględnienie zawartych w 

przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki 

projektowanych obiektów budowlanych. 

d) Dokumentacja (poszczególne elementy projektu) dostarczana do zaopiniowania, uzgodnienia, 

weryfikacji dla Zamawiającego i innych instytucji nie będzie wliczana do nakładu dokumentacji. Koszty 

związane z opracowaniem materiałów roboczych, przeznaczonych do zaopiniowania, uzgodnienia, 

weryfikacji lub prezentacji na spotkaniach, należą do kosztów własnych Wykonawcy, stanowiące 

wynagrodzenie ryczałtowe. 

e) Wykonawca zobowiązany jest do brania udziału w przygotowaniu odpowiedzi na pytania oferentów w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację zadania (robót budowlanych) na podstawie 

opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiązuje się do 

nieodpłatnego i niezwłocznego udzielenia wyjaśnień na ewentualne zapytania, złożone w toku 

postepowania na realizację zadania na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej, a także 

zajmowania stanowiska w przypadku złożenia odwołania. Wykonawca ma obowiązek udzielić 

odpowiedzi w ciągu dwóch dni od dnia przekazania pytań przez Zamawiającego. 

f) Wykonawca zobowiązany jest do przejęcia na siebie pełnej odpowiedzialności za wszelkie skutki 

finansowe mogące powstać z roszczeń posiadaczy praw autorskich i praw zależnych wynikających z 
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ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynikających z działań 

Wykonawcy. 

g) W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi udzielania na wniosek Zamawiającego odpowiedzi na 

pytania oraz wszelkich wyjaśnień dotyczących treści opracowanej dokumentacji w trakcie 

przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania w sprawie udzielania zamówienia 

publicznego na realizację tego zadania inwestycyjnego (realizację robót budowlanych). Wykonawca ma 

obowiązek udzielić odpowiedzi w ciągu dwóch dni od dnia przekazania pytań przez Zamawiającego.  

 

 

 

6.7. Nadzór autorski 

a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca świadczył usługi nadzoru autorskiego na etapie realizacji robót 

wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem zamówienia, przy czym 

świadczenie usługi nadzoru autorskiego pełnione będzie nie dłużej niż w okresie 4 lat od dnia odbioru 

ostatniego elementu przedmiotu zamówienia. 

b) Za jeden nadzór autorski, jako jednostkę stanowiącą podstawę określenia faktycznego wynagrodzenia 

Wykonawcy, Zamawiający uzna wykonanie czynności nadzoru autorskiego dotyczącego zagadnienia 

określonego przez Zamawiającego w wezwaniu do świadczenia nadzoru autorskiego, niezależnie od liczby 

projektantów biorących udział w jego wykonaniu i czasu poświęconego na opracowanie danego 

zagadnienia. Usługa nadzoru pełniona jest wyłącznie na żądanie Zamawiającego. 

c) W ryczałtowej cenie za jeden nadzór autorski Wykonawca winien uwzględnić koszty wykonania wszelkich 

czynności Wykonawcy niezbędnych do analizy i opracowania zagadnienia określonego w wezwaniu 

doświadczenia nadzoru autorskiego, w tym m.in. koszty dojazdów, sporządzania rysunków. Wykonawca 

oświadcza, że ryzyko, wynikające  z danych, przyjętych do ustalania ceny za 1 nadzór autorski obciąża w 

całości Wykonawcę i zostało uwzględnione w ustalonym wynagrodzeniu. 

d) W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany jest, na wezwanie Zamawiającego, m.in. do: 

− stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności ich realizacji z projektem w zakresie 

wskazanym przez Zamawiającego, 

− uzgadniania i wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie 

zgłaszanych przez Wykonawcę lub Zamawiającego, 

− wyjaśniania wątpliwości powstałych w toku realizacji zadania, 

− czuwania by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu 

budowlanego, 

− brania udziału w naradach technicznych, w odbiorze częściowym i ostatecznym, co na potrzeby 

wynagrodzenia jest traktowane jako nadzór na budowie. 

e) W ofercie należy przyjąć przewidywaną ilość nadzorów autorskich w liczbie 20. Za pełnienie czynności 

nadzoru autorskiego Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodnie z zawartą umową. Zgoda Projektanta 

na wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian rozwiązań projektowych, w czasie realizacji winna 

być udokumentowana poprzez: 

− zapisy na rysunkach, wchodzących w skład dokumentacji projektowej opatrzone datą i podpisem 

projektanta, 

− rysunki zamienne, szkice i inne opracowania projektowe opatrzone datą, podpisem projektanta oraz 

informacją, jaki element zastępują, 

− wpisy do dziennika budowy, 

− protokoły i notatki służbowe, podpisane przez Projektanta i Zamawiającego.  

 

 

Żadne postanowienie niniejszego OPZ nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy 

wynikającej z przepisów prawa. 

 

 

6.8. Rękojmia i gwarancja jakości 

W wynagrodzeniu ryczałtowym za kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany 

jest uwzględnić wszelkie koszty związane z obowiązkami Wykonawcy w okresie rękojmi i gwarancji.  


