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OST 00  WYMAGANIA OGÓLNE  

1.1. Przedmiot OST 

remont parkingu dwupoziomowego przy orlen arenie 

1.2. Zakres stosowania 

Ogólną specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, należy odczytywać i rozumieć jako zbiór wspólnych 

wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania 

robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych, oraz oceny prawidłowości wykonania robót objętych 

przedmiotem zamówienia.  

Wszelkie zapisy zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy należy traktować w następującej 

kolejności pierwszeństwa dokumentów:  

1) Umowa  

2) Dokumentacja Projektowa.  

3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną  

 Przedmiotem robót jest:, remont parkingu dwupoziomowego przy Orlen Arenie 

Wymagania ogólne zawarte w niniejszej specyfikacji należy rozumieć i stosować w powiązaniu z 

wymaganiami  zawartymi w niżej wymienionych Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST) 

Określenia podstawowe  

     Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  

    -  Zamawiający Gmina –Płock      09-400 Płock       ul. Stary Rynek 1 

 

     -   Wykonawca –wyodrębniany w drodze przetargu 

 

     -    Projektant – reprezentująca Wykonawcę uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem  

          Dokumentacji Projektowej. 

     -    Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiającego, działająca w jego imieniu  

           w zakresie przekazanych uprawnień i obowiązków dotyczących sprawowania kontroli zgodności realizacji  

           robót budowlanych z dokumentacją projektową, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz  

           postanowieniami warunków Umowy. 

      -    Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami  

            i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji robót budowlanych.  

      -   Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – Warunki określone w trybie postępowania  

            o udzieleniu Zamówienia, na podstawie których Wykonawca przystąpił do udzielenia Zamówienia oraz  

            na podstawie których została wyłoniona najkorzystniejsza Oferta. 

       -    Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy złożona Zamawiającemu na piśmie w ściśle określonej formie,  

             na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych zgodnie z warunkami określonymi w  
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             Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

       -    Cena ofertowa – cena wyrażona w PLN, za którą Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty  

             budowlane, obliczona na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

       -    Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem  

            ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalania robót. 

        -   Roboty tymczasowe – roboty, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robot  

             podstawowych, ale nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych. 

        -   Prace towarzyszące – prace niezbędne do wykonania robót podstawowych niezaliczane do robót  

             tymczasowych. 

Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Wyszczególnienie prac towarzyszących  

1) Wszelkie czynności konieczne do rozpoczęcia robót związane ze zgłoszeniem robót, opracowaniem  

     wymaganych przepisami prawa instrukcji, planów, przeprowadzeniem uzgodnień, opracowaniem projektów  

     organizacji robót, systemu zapewnienia jakości itp. 

      -  Wykonawca dokona wszelkich czynności związanych ze zgłoszeniem i powiadomieniem o rozpoczęciu    

          budowy oraz pozyska dziennik budowy. 

-  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i  

    higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401) wykonawca przed  

    przystąpieniem do wykonania robót budowlanych jest obowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich  

    wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót.  

 -  Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest sporządzić i przedstawić Zamawiającemu do  

    akceptacji Projekt organizacji robót. 

 -  Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedstawić do zatwierdzenia szczegółowy  

    harmonogram zgodny z umową.  Harmonogram powinien przedstawiać w etapach uzgodnionych z  

    Inspektorem Nadzoru proponowany postęp robót w zakresie robót związanych z realizacją przedmiotu  

    zamówienia.  Harmonogram uwzględniający możliwości przerobowe Wykonawcy oraz sposoby realizacji  

    powinien określać kolejność robót zapewniającą wykonanie robót w określonym terminie. 

 -  Na żądanie Zamawiającego Wykonawca opracuje i przedstawi do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Program   

    Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawi zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości  

    techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową,  

    oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.  

    O ile nie uzgodniono inaczej Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać: 

     - organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  

- wytyczne bhp dla prowadzonych robót,  

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,  

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 
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mechanizmy do sterowania i urządzenia kontrolno-pomiarowe 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli zapewnienia jakości wykonywanych robót, a w szczególności 

Plan Kontroli i Badań (PKiB) który powinien obejmować: 

     a)  metodologię przeprowadzenia badań, kontroli, testów i odbiorów podczas realizacji kolejnych faz     

        cyklu technologicznego budowy, 

     b)  odniesienia do obowiązujących norm, procedur i innych dokumentów, 

     c) kryteria akceptacji poszczególnych czynności, instalacji lub obiektów, a także sposób dokumentowania  

          przeprowadzonych kontroli i badań,    

     d)  określenie sposobu zaangażowania zainteresowanych stron w poszczególne operacje kontrolne lub  

          odbiory, 

     e)  sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciągania  

          wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 

     f)  wzory protokołów sporządzanych w ramach realizacji Robót, między innymi protokoły kontroli, badań  

          i odbiorów   

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 

   któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- legalizacja i sprawdzanie urządzeń prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 

  i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

2)  Nadzór autorski 

     Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego  

     w zakresie zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową. 

3)  Wszelkie roboty przygotowawcze i pomocnicze wynikające z organizacji robót na danym stanowisku  

      pracy.  Wykonawca wykona wszystkie prace związane z przygotowaniem i oznakowaniem stanowiska,               

      wewnętrznym transportem poziomym i pionowym materiałów, urządzeń i osprzętu, montażem sprzętu  

      dostarczonego na teren budowy, obsługiwaniem sprzętu ręcznego, sprawdzeniem prawidłowości wyko- 

      nanych robót i usuwaniem wad i usterek oraz naprawą uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania  

      robót, utrzymaniem czystości na stanowisku pracy i likwidacji stanowiska pracy po zakończeniu robót.   

4)  Prace związane z dostawą materiałów i urządzeń. 

      Wykonawca na własny koszt zapewni wykonanie prac związanych z dostawą materiałów i urządzeń: 

      zamówienia, zakupy, wytwarzanie, transport, załadunki i rozładunki. 

5)  Wywóz z terenu budowy i utylizacja odpadów powstałych w trakcie realizacji robót. 

6)  Docelowe zabezpieczenie skrzyżowań z istniejącą infrastrukturą. 

      Wszystkie napotkane przeszkody (niezinwentaryzowane urządzenia i przewody) podziemne na trasie  

      wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być  

      zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich  

      eksploatację.    

7)  Uporządkowanie placu budowy po zakończeniu robót. 
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     Wykonawca obowiązany jest uprzątnąć teren budowy po zakończeniu każdego elementu robót, a po  

      zakończeniu robót i likwidacji terenu budowy doprowadzić teren do stanu pierwotnego.  

   8)  Przeprowadzenie pomiarów i badań kontrolnych. 

     Wykonawca wykona wszystkie wymagane pomiary i badania kontrolne,  

   9)  Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

    1.5.2. Wyszczególnienie robót tymczasowych 

     Przewidywane jest wystąpienie następujących robót tymczasowych:  

          1)  Zagospodarowanie terenu budowy  

               Wykonawca w ramach Umowy wykona zagospodarowanie placu budowy, a w szczególności: 

               -  zorganizuje zaplecze budowy w miejscu uzgodnionym z Użytkownikiem obiektu, 

               -  dostarczy, zainstaluje i zdemontuje po wykorzystaniu urządzenia zabezpieczające (bariery ochronne,  

                   oświetlenie, znaki ostrzegawcze itd.) 

               -  zabezpieczy podręczny sprzęt w zamykanym kontenerze. 

          2)  Zabezpieczenie w rejonie prowadzonych robót istniejących sieci uzbrojenia. 

               Kable energetyczne i telekomunikacyjne należy zabezpieczyć na     czas budowy 

    Informacje o terenie budowy 

Teren budowy zlokalizowany jest w otoczeniu czynnych obiektów  i ruchliwej ulicy. 

    Przekazanie placu budowy. Organizacja robót 

Zamawiający w terminie i w sposób ustalony w Umowie przekaże Wykonawcy teren budowy, , komplet 

dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Roboty budowlano-

montażowe winny być wykonywane w oparciu o opracowany przez Wykonawcę projekt  

organizacji robót. Organizacja robót budowlanych musi uwzględniać fakt, iż obiekt, na terenie którego prowadzone 

są prace nie jest wyłączony z bieżącej eksploatacji. Prace należy rozpoczynać w oparciu o pisemne  

zezwolenie Kierownika obiektu. Wykonawca będzie prowadził roboty w terminach zgodnych z umową, 

a na życzenie Zamawiającego sporządzi szczegółowy harmonogram robót. 

Wykonawca zorganizuje zaplecze oraz zapewni sprzęt i materiały niezbędne do wykonania prac własnym  

staraniem i na własny koszt. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac w taki sposób, aby nie zakłócić pracy innym wykonawcom, 

służbom utrzymania ruchu, bieżącej eksploatacji obiektu oraz zminimalizować utrudnienia  

w korzystaniu z obiektu innym jego użytkownikom. 

 Zabezpieczenie terenu budowy i interesów osób trzecich 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy na czas realizacji aż do zakończenia i odbioru 

robót.  Plac budowy i teren związany z wykonywanymi robotami winien być wygrodzony i oznaczony tablicami  

informacyjno-ostrzegawczymi oraz odpowiednio zabezpieczony przed dostępem osób trzecich. Wykonawca 

odpowiada za uszkodzenia istniejących obiektów kubaturowych, instalacji nadziemnych i podziemnych powstałe w 

wyniku wykonywanych robót. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające takie jak: bariery ochronne, oświetlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne  
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niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa robót. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności (w dzień  

i w nocy) tych znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.  

Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg prowadzących do terenu budowy przed 

uszkodzeniem spowodowanym jego środkami transportu, jego podwykonawców lub dostawców. 

Wykonawca będzie prowadzić roboty w taki sposób, aby nie zakłócić porządku publicznego lub dostępu, 

użytkowania, niepotrzebnego lub nieprawidłowego zajmowania drogi niezależnie od tego czy są one publiczne, czy 

w posiadaniu innych podmiotów oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej.   

Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, jakie mogą  

powstać w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej, ważnych przez cały 

okres realizacji Umowy – na warunkach określonych w Umowie. Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robót poza 

terenem budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w cenę ofertową. 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i prowadzenia prac Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy i wykopy w 

stanie bez wody stojącej, podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów  

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy. 

 W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków:  

a) miejsca na kontenery zaplecza, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe 

powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym, 

b) powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed zanieczyszczeniem  

gruntu  pyłami, paliwami, olejami, materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi 

substancjami, przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, możliwością powstania  

pożaru.  

Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco pozbywać się w sposób legalny wszystkich odpadów wytworzonych w 

toku prac, opłacając wszelkie związane z tym koszty. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach 

dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę. 

Warunki bezpieczeństwa pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny  

pracy, Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia  

bezpieczeństwa publicznego.   Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca powinien utrzymywać sprawny 

sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób 

zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  Wykonawca będzie 
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odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 

personel Wykonawcy.  

Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do użycia.  

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym  

od dopuszczalnego. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót  

ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań  

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymać 

zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  

Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej 

i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych 

działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej  

to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien 

nie być gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak  

rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń informacji  

odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie terenu budowy. W niezbędnych przypadkach Wykonawca 

wykona dodatkowe zabezpieczenia tych urządzeń poprzez założenie odpowiednich rur ochronnych. Wykonawca 

zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 

budowy.  

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju  

robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy.  

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i 

zainteresowanych gestorów instalacji oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy  

potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji  

na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez  

Zamawiającego.  Wykonawca obowiązany jest uzgodnić z właścicielem terenu położenie ogrodzenia terenu 

budowy, w taki sposób, aby zapewnić warunki ewakuacji dla budynków znajdujących się na terenie oraz 

uwzględnić położenie istniejących urządzeń terenu. 

Organizacja obsługi komunikacyjnej terenu budowy 

Wykonawca ma obowiązek wykonać w ramach Umowy niezbędne drogi dojazdowe do terenu budowy.  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 

wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu  

nietypowych wagowo ładunków.  Po zakończeniu budowy obowiązkiem wykonawcy jest likwidacja wszystkich 

tymczasowych objazdów i dojazdów do placu budowy. 

Ochrona i utrzymanie robót 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót  

od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót.   Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru 

końcowego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w 

zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.  Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie 

zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć utrzymanie nie później niż w 24 

godziny po otrzymaniu tego polecenia.  

2.   Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

2.1.  Dopuszczenie stosowania materiałów 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, zgodnie z Ustawą, stosować wyroby budowlane, które zostały 

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.  

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są wyroby: 

-  objęte normą zharmonizowaną lub zgodne z wydaną dla nich europejską oceną techniczną, jeżeli zostały   

   oznakowane znakiem CE, 

-  nieobjęte normą zharmonizowaną, dla której zakończył się okres koegzystencji (z normą krajową) i dla  

   których nie została wydana europejska ocena techniczna, jeżeli zostały oznakowane znakiem budowlanym, 

-  wprowadzone legalnie w innym państwie członkowskim UE lub państwie członkowskim Europejskiego 

   Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), nieobjęte zakresem zharmonizowanych specyfikacji technicznych,  

   jeżeli jego właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie wymagań podstawowych przez obiekty  

   zaprojektowane i budowane w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych oraz zgodnie z  

   zasadami wiedzy technicznej.    

2.2.  Jakość stosowanych materiałów 

Za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz ich zgodność z dokumentacją projektową  

i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca. Wszystkie atesty, świadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. 

powinny być gromadzone na bieżąco w miarę postępu robót i być zawsze dostępne do wglądu  

dla Inspektora Nadzoru.  

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie wyroby: materiały, elementy budowlane i urządzenia 

przeznaczone do wbudowania w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w 

dokumentacji projektowej, zgodnie z przepisami określonymi w:  

-  Ustawie z dnia 21 maja 2019r r Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r poz. 1168)   

-  Ustawie z dnia 09 stycznia 2020 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 poz. 215)   

-  Ustawie z dnia 22 lutego 2019 r Systemy oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r poz. 544)   

-  Ustawie z dnia 13 grudnia 2018 r System oceny zgodności (Dz. U. z 2019 r poz. 155) 

oraz przepisach szczegółowych opisanych we właściwych Dyrektywach (właściwych dla danego urządzenia bądź 

instalacji) i wdrażających je aktach prawnych oraz spełniać wymagania norm zharmonizowanych określonych w 

Obwieszczeniach Prezesa PKN publikowanych w Monitorze Polskim i/lub Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej.    

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające oznaczenie znakiem CE. Każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 
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przemysłowe będą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 

wykonanych przez niego badań.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

W przypadku kwestionowania rzetelności materiałów przedstawionych przez Wykonawcę lub przedstawionych   

przez niego świadectw jakości, Inspektor Nadzoru ma prawo do zlecenia dowolnej, niezależnej jednostce,  

wykonanie badań sprawdzających. Jeżeli jednostka sprawdzająca badania potwierdzi zastrzeżenia Inspektora 

Nadzoru, wówczas koszt tych badań obciąża Wykonawcę, a zakwestionowany materiał lub wykonane Roboty 

będzie się uważać za nieprzyjęte. 

     2.3.   Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość i były dostępne do kontroli przez 

Inspektora Nadzoru.  

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach  

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru i właścicielem obiektu lub poza terenem budowy w miejscach  

zorganizowanych przez Wykonawcę.  

Jeśli materiały będą składowane poza terenem budowy, Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru  

w dogodnym dla niego czasie i zakresie dostęp do materiałów w celu przeprowadzenia ich kontroli.  

3.  Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót 

budowlanych 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego  

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien odpowiadać pod względem typów 

wskazaniom zawartym w SST. Sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  

Liczba i wydajność sprzętu ma gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi  

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w Umowie.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego  

użytkowania.  Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Umowy, zostaną 

przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  

 

4.   Wymagania dotyczące środków transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu powinna  

zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i SST oraz zgodnie ze 

wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w umowie.  

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu  

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  
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Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 

na drogach publicznych i innych oraz dojazdach do terenu budowy.  

5.   Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość zastosowanych  

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej.  

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót  

zostaną poprawione przez Wykonawcę na koszt Wykonawcy.  

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność.  

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte  na 

sformułowaniach zawartych w umowie, dokumentacji projektowej, ST oraz w normach i wytycznych.  

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 

występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 

oraz czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż 

w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

5.2. Dokumentacja budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i udostępniania do 

wglądu przedstawicielom uprawnionych organów.  

Dokumentacja budowy powinna być zgodna z art. 3 pkt 13 ustawy Prawo budowlane. 

Dziennik budowy (dziennik wewnętrzny nie rejestrowany) 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do momentu zakończenia . 

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeń-stwa 

ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.  Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  Załączone do dziennika budowy protokoły i inne 

dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 

Nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

-  datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

-  datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

-  terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

-  przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

-  uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
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-  daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu, 

-  zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów    

    robót,  

-  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

-  stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub   

    wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

-  dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

-  dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto  

    je przeprowadził,  

-  wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

-  inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 

nadzoru do ustosunkowania się.  Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje 

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się także następujące dokumenty: 

-  protokoły przekazania terenu budowy, 

-  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi, 

-  protokoły odbioru robót, 

-  protokoły z narad i ustaleń, 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem.  Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i 

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

Dokumentowanie zmian 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w rodzajach materiałów, lokalizacji i 

wielkości robót.  Zmiany te należy rejestrować w dokumentacji projektowej, która zostanie dostarczona w tym 

celu.  Po zakończeniu robót dokumentacja ta zostanie przedłożona Inspektorowi nadzoru jako dokumentacja 

powykonawcza.  Wykonawca powinien przekazywać Inspektorowi nadzoru dokumentację powykonawczą w celu 

dokonania przeglądu w terminach określonych w umowie. 

5.3.  Stosowanie się do przepisów prawa   

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne  

przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny  

za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
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wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie  

informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne  

dokumenty. 

Jeżeli w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych zostały przywołane Polskie Normy (PN), 

przepisy branżowe i instrukcje należy je traktować jako integralną ich część i należy je czytać łącznie z 

dokumentacją projektową i specyfikacjami. Przyjmuje się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich 

zawartością i wymaganiami.  

Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej.  Gdziekolwiek 

następują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii 

Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.  Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób, 

ściśle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowiązującymi w Polsce.  Wykonawca jest zobowiązany do 

przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu robót oraz do stosowania ich postanowień na 

równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych. 

5.4.  Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 

Wymagania dotyczące poszczególnych rodzajów robót zostały opisane w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych. 

6.   Kontrola jakości robót 

6.1. Zasady ogólne 

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, poleceniami Inspektora 

nadzoru, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane.  

6.2. Badania i pomiary 

Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania Inspektorowi nadzoru 

zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną.  

Wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość zostały określone w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych (SST) w oparciu o przywołane normy i wytyczne. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 

Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  

Metodologię przeprowadzania badań, kontroli i testów, kryteria akceptacji oraz sposób i formę gromadzenia 

wyników badań powinien określać Plan Kontroli i Badań.   

Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 

ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 

badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca. 

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek  

i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc  

ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 

koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci 
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Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. 

W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie 

Wykonawca.  

7.   Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

W związku z przyjęciem zasady wynagrodzenia ryczałtowego nie przewiduje się sporządzenia przedmiaru i 

obmiaru robót. 

8. Odbiór robót 

8.1.  Rodzaje odbiorów robót budowlanych 

     W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty budowlane podlegają następującym rodzajom odbioru: 

1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,  

2) odbiory częściowe robót budowlanych, 

3) odbiór końcowy robót budowlanych. 

Wskazane powyżej rodzaje odbiorów nie stanowią odbioru w rozumieniu Umowy a stanowią jedynie  

potwierdzenie kompletności i wymogów jakościowych odbieranych robót.  Zgodnie z zapisami Umowy 

Zamawiający przewiduje odbiór końcowy Robót dla wszystkich robót budowlanych objętych zamówieniem. 

Na koniec okresu gwarancji, na jaki Wykonawca udzielił gwarancji na Roboty przeprowadzony zostanie odbiór  

pogwarancyjny.  

8.1.1.   Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Inspektorowi Nadzoru do odbioru wszystkie roboty zanikające  

i ulegające zakryciu.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu lub zanikowi. Odbiór będzie dokonany 

w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.   

Gotowość danej części robót ulegających zakryciu lub zanikających Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika 

budowy po uprzednim - na trzy dni robocze - powiadomieniu właściwego Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

Żaden element robót budowlanych nie może ulec zakryciu przed dokonaniem właściwego odbioru robót 

ulegających zakryciu lub zanikających przeprowadzonego przez Inspektora nadzoru  

inwestorskiego i potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.  Zasady sporządzenia odpowiednich formularzy 

dla odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu powinien określać przyjęty przez Wykonawcę 

Program Zapewnienia Jakości (PZJ) a w szczególności Plan Kontroli i Badań (PKiB). 

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru przy udziale Wykonawcy. 

8.1.2.   Odbiór częściowy robót budowlanych 

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową i SST, użycia  

właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i montażu oraz zgodności z normami i przepisami 

obowiązującymi przy realizacji robót.  

     Odbiory częściowe robót budowlanych przeprowadzane będą w odniesieniu do możliwych do odbioru pod  

     względem kompletności i wymogów jakościowych: części robót budowlanych po wykonaniu określonego etapu  

     dla danego rodzaju robót oraz odpowiednio rodzajów i grup robót, zgodnie z Planem kontroli i badań (PKiB). 

     Poszczególne części, elementy robót oraz rodzaje i grupy robót będą mogły zostać odebrane, jeśli wszystkie  
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     pomiary i badania, w odniesieniu do tych robót, zgodnie z planem kontroli i badań w odniesieniu do wymagań  

     określonych w szczegółowych specyfikacjach technicznych (SST), przywołanych normach i dokumentach  

     odniesienia, dały wyniki pozytywne, co zostanie udokumentowane odpowiednimi protokołami/formularzami  

     zgodnie z PZJ i PKiB, potwierdzonymi przez Nadzór Inwestorski. 

     Zapisy z dokonanych odbiorów dokonywane będą na odpowiednich formularzach zgodnie z ustaleniami PZJ i  

     PKiB. 

8.1.3.   Odbiór końcowy robót budowlanych 

    Zakończenie wszystkich robót budowlanych Kierownik budowy potwierdza wpisem do dziennika budowy.  

    Po zakończeniu wszystkich robót przeprowadzany będzie, zgodnie z PKiB odbiór końcowy robót budowlanych. 

    Odbiór  końcowy robót budowlanych zostanie dokonany zgodnie z ustaleniami PZJ  przed wystąpieniem   

    Wykonawcy do właściwego organu z zawiadomieniem o zakończeniu budowy. Odbiór końcowy polega na  

    sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST, użycia właściwych materiałów,  

    prawidłowości wykonania i montażu oraz zgodności z normami i przepisami obowiązującymi przy realizacji  

    robót.   Roboty budowlane będą mogły być odebrane, jeśli wszystkie pomiary i badania, w odniesieniu do robót  

    budowlanych, zgodnie z planem kontroli i badań w odniesieniu do wymagań określonych w szczegółowych  

    specyfikacjach technicznych (SST), przywołanych normach i dokumentach odniesienia, dały wyniki pozytywne,  

    co zostanie udokumentowane w przedstawionej dokumentacji odbiorowej z odpowiednimi protokołami  

    /formularzami zgodnie z PZJ i PKiB, potwierdzonymi przez Nadzór Inwestorski. Zapisy z dokonanego odbioru  

    dokonywane będą na odpowiednim formularzu zgodnie z ustaleniami PZJ i PKiB. 

Przy odbiorze końcowym  robót budowlanych  Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w szczególności: 

a) oświadczenie Kierownika Budowy zgodne z wymaganiami art. 57 Prawa budowlanego; 

b) dziennik budowy 

c) dokumenty potwierdzające dopuszczenie do zastosowania w Polsce materiałów i urządzeń użytych do  

     wykonania zgłaszanych Robót, atesty i certyfikaty wbudowanych materiałów; 

d) powykonawczą dokumentację projektową ze zmianami naniesionymi w trakcie wykonywania robot; 

e) dokumentację potwierdzająca jakość wykonanych robót – protokoły z odbiorów robót zanikających i  

     ulegających zakryciu, protokoły z odbiorów częściowych z wynikami badań i protokołami pomiarów  

     kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych wraz z dokumentami potwierdzającymi usuniecie wad  

     stwierdzonych podczas kontroli, zgodne z PZJ i PKiB; 

f) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. 

8.2.      Odbiór końcowy Robót 

    Odbiór końcowy Robót przeprowadzany jest dla całości robót budowlanych objętych zamówieniem zgodnie z  

    zapisami Umowy. 

    Odbiór końcowy Robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania Robót z Umową, dokumentacją projekto- 

    wą i ST, użycia właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i montażu oraz zgodności z normami i  

    przepisami obowiązującymi przy realizacji robót. Odbiór polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania  

    robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości oraz zgodności z wymaganiami Umowy.  

    Wykonawca pisemnie zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego Robót. 
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Przy Odbiorze Końcowym  Robót Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w szczególności: 

    -  oświadczenie Kierownika Budowy, że wszystkie zgłoszone Roboty zostały wykonane zgodnie z Umową,  

        Ofertą, właściwymi normami, Prawem Budowlanym i innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa 

        jak również z zachowaniem wymaganej jakości, 

    -  dokumenty potwierdzające dopuszczenie do zastosowania w Polsce materiałów i urządzeń użytych do  

        wykonania zgłaszanych Robót, atesty i certyfikaty wbudowanych materiałów, 

    -  dokumentację potwierdzającą jakość wykonanych robót – protokoły z odbiorów robót zanikających i  

        ulegających zakryciu, odbiorów częściowych i końcowych danych rodzajów i grup robót z wynikami badań i  

        protokołami pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych wraz z dokumentami potwierdza- 

        jącymi usunięcie wad stwierdzonych podczas kontroli. 

     -  dokumenty potwierdzające sposób zagospodarowania odpadów niebezpiecznych powstałych przy robotach, 

    -  dokumenty gwarancyjne zamontowanych urządzeń. 

Odbioru Końcowego Robót dokonuje Komisja Odbiorowa powołana zgodnie z wewnętrznymi procedurami 

Zamawiającego z udziałem Wykonawcy. 

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że jakość wykonywanych robót znacznie odbiega od  

wymaganej dokumentacją projektową i ST, Zamawiający może przerwać czynności odbioru i ustalić nowy  

termin odbioru końcowego.  

W razie stwierdzenia wad lub usterek w trakcie odbioru końcowego Robót, Zamawiający wyznaczy  

Wykonawcy termin na ich usunięcie.  

Zgodność wykonania całości Robót zgodnie z Umową będzie potwierdzona obustronnie podpisanym protokołem 

bezusterkowego odbioru końcowego Robót. 

8.3.   Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesiącu ważności gwarancji. Odbiór pogwarancyjny 

polega na przeprowadzeniu oględzin wszystkich elementów objętych gwarancją oraz sprawdzeniu wykonania 

uwag i zaleceń Zamawiającego względnie użytkownika obiektu, dotyczących funkcjonowania obiektu w okresie 

gwarancyjnym.  Odbioru pogwarancyjnego robót dokona zapoznając się z uwagami użytkownika obiektu.  

Z przebiegu odbioru pogwarancyjnego sporządzony zostanie protokół, w którym Zamawiający dokona oceny 

prawidłowości wykonania robót wpływających na funkcjonowanie obiektu. Jeżeli nie zostaną wskazane wady 

dotyczące wykonania robót wpływające na funkcjonowanie obiektu to stanowi to podstawę, przy uwzględnieniu 

postanowień umowy, do zwolnienia przez Zamawiającego Wykonawcy z zobowiązań gwarancyjnych  

wynikających z umowy.  

9.  Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących   

Zamawiający nie będzie opłacał oddzielnie robót tymczasowych i prac towarzyszących, co oznacza, że koszt 

wykonania robót tymczasowych i prac towarzyszących mieści się w cenie robót podstawowych poszczególnych 

elementów rozliczeniowych, składających się na cenę ofertową. 

10. Dokumenty odniesienia  

10.1. Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawcę  

10.2.  Ustawy 
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1) Ustawa z dnia 21 maja 2019r r - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r, poz. 1186), 

2) Ustawa z dnia 09 stycznia 2020 r - O wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r poz. 215).  

3) Ustawa z dnia 29 maja 2020 r - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r poz. 1219).  

     4) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r - Odpady (Dz. U. z 2020 r poz. 797) 

     5) Ustawa z dnia 16 maja 2019 r - Kodeks Pracy (Dz. U. z 2019 r poz. 1040 z późn. zm.) 

     6) Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r - Systemy oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r poz. 544) 

     7) Ustawa z dnia 13 grudnia 2018 r - System oceny zgodności (Dz. U. z 2019 r poz. 155) 

10.3.  Rozporządzenia 

     1)  Rozporządzenie Ministra Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r w sprawie  

           warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe  

           dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r poz. 1853) 

     2)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy  

           podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401) 

      3)  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r w sprawie ochrony  

           przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109, poz. 719) 

      4)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2018 r w sprawie dziennika budowy, montażu i  

            rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i  

            ochrony zdrowia (Dz. U. 2018r, poz. 963 z późn. zmianami) 

       5)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r w sprawie w sprawie sposobu  

            deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem  

            budowlanym (Dz. U. z 2016 r poz. 1966) 

 

  

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

 Przy wykonywaniu robót wyburzeniowych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP, stosować sprzęt 

ochronny  i zabezpieczający , stosować się do uwag zawartych w projekcie technicznym, rozbiórkę elementów 

konstrukcyjnych uzgadniać każdorazowo z Inspektorem Nadzoru 

1. Do zrywania lub rozbiórki obiektów lub nawierzchni przewidzianych do usunięcia z placu budowy, 

stosować młotki pneumatyczne lekkie (o masie 7-9 kg), średnie (10 - 12kg) i ciężkie (powyżej 12 kg). 

2. W przypadku braku sprężarek dostarczających powietrze do młotków pneumatycznych mogą być stosowane 

młotki elektryczne lub spalinowe przy zachowaniu dużej ostrożności z punktu widzenia bezpiecznego wykonywania 

robót. 

3. Przy zrywaniu lub rozbiórce obiektów lub nawierzchni młotkami pneumatycznymi należy przestrzegać 

następujących zasad: 

a) stosować przerwy w pracy pracowników obsługujących narzędzia pneumatyczne ze względu na dużą ilość 
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drgań oddziaływujących na organizm ludzki, 

b) nie wolno dopuszczać do wykonywania robót narzędziami pneumatycznymi kobiet, młodocianych oraz osób 

chorych na reumatyzm, 

c) przy pracy młotem wyburzeniowym zatrudniać równocześnie dwóch robotników, zmieniających się co pół 

godziny, 

a) ograniczać do możliwego minimum bieg luzem narzędzi pneumatycznych, ze względu na wywoływanie przez te 

urządzenia nadmiernego hałasu, 

b) narzędzia pneumatyczne podczas pracy powinny być trzymane sprężyście za uchwyty rękami zgiętymi w 

łokciach, a przewód odprowadzający zużyte powietrze nie powinien być skierowany na obsługującego dane 

urządzenie; poza tym pracownik obsługujący młot pneumatyczny powinien go tak ustawiać, aby pył wytwarzany 

w czasie jego pracy był  odwiewany przez wiatr, 

c) pracownicy obsługujący narzędzia pneumatyczne powinni być poddawani badaniom lekarskim przynajmniej 

dwa razy  w roku. 

 

  WYWÓZ I GRUZU 

1. Wywozu gruzu dokonywać tylko na wysypisko, utylizacje gruzu należy udokumentować 

2. Do ładowania na środki transportowe mogą być stosowane koparki o pracy cyklicznej podsiębierne lub 

ładowarki  o zdolności przerobowej dostosowanej do istotnej potrzeby i wyposażenia placu budowy. Koparka 

powinna być tak ustawiona i obsługiwana, aby była zapewniona jej stabilność; zabezpieczenie koparki przed 

zsunięciem się może być dokonywane przez stosowanie podkładów; jakiekolwiek nadwieszki i podkopy gruntu 

pod stanowiskiem koparki są niedopuszczalne 

3. Do obsługi koparek mogą być dopuszczeni pracownicy pełnoletni, mający uprawnienia i przeszkoleni w 

zakresie BHP. 

4. Koparki po skończonej pracy nie powinny być pozostawione bez opieki, a dostęp do nich osób postronnych 

jest zabroniony; na koparce powinien znajdować się napis ostrzegawczy,  przebywanie w zasięgu pracy koparki grozi 

śmiercią. 

5. Przebywanie osób w odległości mniejszej niż 10 m. od koparki oraz pod konstrukcją przeciwciężaru 

koparki oraz wchodzenie i schodzenie z niej podczas jej pracy lub przemieszczania jest zabronione. 

6. Przy nabieraniu gruzu koparkami podsiębiernymi nie wolno dopuszczać do tworzenia się nawisów gruntu; 

powstałe nawisy należy usuwać z powierzchni terenu, a pracownicy usuwający je powinni być ubezpieczeni 

odpowiednim sprzętem. 

7. Łyżka koparki nie powinna być przemieszczana nad kabiną kierowcy, a otwieranie łyżki nie powinno być 

dokonywane na wysokości większej niż 0,5 m. nad dnem skrzyni samochodu w przypadku ładowania gruntów 

sypkich i 0,25 m. przy ładowaniu urobku kamiennego; wyładowywanie zawartości łyżki na środek transportowy 

może być dokonane po 

zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki. 

8. Po zakończeniu pracy łyżkę koparki należy opuścić na ziemię, a silnik wyłączyć, zablokować podwozie. 

 Zagospodarowanie  odpadów powinno się odbyć z zachowaniem Ustawy „o odpadach” z dnia 27 
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kwietnia 2001 opublikowanej  w Dzienniku Ustaw Nr 62 z dnia 20 czerwca 2001 roku.  Wykonawca 

powinien  powyższe uzgodnić z Inwestorem i odpowiednimi władzami  i w razie potrzeby  uzyskać 

stosowne zgody.  

 

WYKONANIE NOWEJ POSADZKI, MONTAZ DYLATACJI 

Zalecany okres prac : kwiecień- wrzesień 

Przy aplikacji  materiałów  zawartych w dokumentacji nalęzy postępować zgodnie  z 

zaleceniami podanymi w kartach technicznych oraz pod nadzorem producenta materiałow. 

Ze względu na liczne spękania i ubytki  posadzki żywicznej  na płycie parkingu  konieczne jest całkowite 

oczyszczenie mechaniczne i odtworzenie struktury powierzchni betonowej przed rozłożeniem żywicy. 

Istniejącą płytę stropową oczyścić poprzez frezowanie, szlifowanie bezpyłowe i odkurzenie 

przemysłowe. 

Powierzchnia betonu równa, zatarta lekko na ostro, wolna od elementów luźno związanych z podłożem, 

kurzu, oleju i innych zanieczyszczeń. Wilgotność masowa betonu max. 4%, Próba „pull-off“ nie może 

być poniżej 1,5 Mpa(ilość pomiarów –2/1 m2). Temperatura otoczenia i podkładu w czasie wykonywania 

posadzek Sikafloor nie powinna być niższa od +10 C ( 3stC powyżej punktu rosy) ani wyższa od +30 C. 

Wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 75% .Temperatura otoczenia i podkładu w 

czasie wykonywania posadzek Sikafloor musi być wyższa o 3stC powyżej punktu rosy. 

Warunki wykonania  prac przy montażu  dylatacji  

Powierzchnia betonu równa, zatarta lekko na ostro, wolna od elementów luźno związanych z podłożem, 

kurzu, oleju i innych zanieczyszczeń. Wilgotność masowa betonu max. 4%, Próba „pull-off“ nie może 

być poniżej 1,5 Mpa. Temperatura otoczenia i podkładu powinna być niższa od +10 C ( 3stC powyżej 

punktu rosy) ani wyższa od +30 C. Wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 75% 

.Temperatura otoczenia i podkładu w czasie wykonywania  dylatacji  musi być wyższa o 3stC powyżej 

punktu rosy. 

Pomiar temperatur-przed każdym malowaniem. 

REMONT SCHODÓW –WYMIANA PŁYTEK 

 

Parametry płytek  

Płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E<=0,5%. 
 Właściwości   Badanie wg   Wymagania 

 Nasiąkliwość wodna %  
 PN-EN ISO 
10545-3 

 E<=0,5 

 Wytrzymałość na zginanie Mpa  
 PN-EN ISO 
10545-4 

 min.35 

 Siła łamiąca N  
 PN-EN ISO 
10545-4 

 <7,5 mm min 750 
N 
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>7,5 mm min 1300 
N 

 Współcz. cieplnej rozszerzalności 
liniowej 10-6/oC   

 PN-EN ISO 
10545-8 

 <9 

 Mrozoodporność  
 PN-EN ISO 
10545-12 

 mrozoodporne 

 Odporność na ścieranie wgłębne mm3  
 PN-EN ISO 
10545-6 

 max 175 

 Skuteczność antypoślizgowa (grupa)   DIN 51130  R12 

 Odporność na czynniki chemiczne: 
 a)zasady i kwasy o słabym stężeniu 

 b)zasady i kwasy o mocnym stężeniu 

a)PN-EN ISO 
10545-13 
b)PN-EN ISO 
10545-13 

ULA , ULB 
 UHA , UHB 

 Odporność na działanie środków 
domowego użytku 

wg. met. badań min UB  

 Odporność na plamienie wg. met. badań 3-5  
 

 

Płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E<=0,5%. 

-Temperatura powietrza wewnętrznego lub zewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co   

    najmniej +5°C. 

-Odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe niż 2  

mm/m., odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty 

 dwumetrowej. 

-Badanie materiałów okładzinowych i klejów należy przeprowadzać pośrednio na podstawie 

 certyfikatów. Bezpośrednio należy sprawdzać dobór kolorystyczny płytek, brak rys lub odprysków itp. 

-Badanie gotowej okładziny powinno polegać na sprawdzeniu: 

a) należytego przylegania do podkładu przez lekkie opukiwanie okładziny w kilku dowolnie wybranych  

b)miejscach: głuchy dźwięk wskazuje na nieprzyleganie okładziny do podkładu, 

c)prawidłowości przebiegu spoin przez naciągniecie cienkiego sznura wzdłuż dowolnie wybranych spoin  

     poziomych i pionowych i pomiar odchyleń z dokładnością do l mm (sprawdzenie za pomocą poziomnicy i  

     pionu murarskiego), 

d)prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny przez przyłojenie w prostopadłych do siebie  

     kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 m. w dowolnych miejscach powierzchni okładziny i pomiar 

    wielkości prześwitu za pomocą szczelinomierza z dokładnością do l mm, 

e)wizualnym szerokości styków i prawidłowości ich wypełnienia a w przypadkach budzących  

    wątpliwości przez pomiar z dokładnością do 0,5 mm, 

f) jednolitości barwy płytek. 

-Badanie gotowej okładziny polega na sprawdzeniu: 

a) należytego przylegania do podłoża lub podkładu, 
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b)zachowania dopuszczalnych odchyleń okładziny od płaszczyzny, odchyleń krawędzi od linii prostej 

 

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE  PODSTAW  ZNAKÓW DROGO WYCH 

Ze względu na korozję stopy i pionowe blachy należy zabezpieczyć antykorozyjnie z  

dolną częścią słupa ok. 10cm nad  blachami węzłowymi 

Technologia malowania 

-demontaż znaków  

-czyszczenie strumieniowo ścierne do  stopnia  SA2,5 

-malowanie dowolnym  zestawem  epoksydowo poliuretanowym- 3 warstwowym –grubość powłoki –220um. 

Kolor farby nawierzchniowej –w kolorze słupa –szary. 

Przy zabezpieczeniu antykorozyjnym postępować zgodnie z zaleceniami  w kartach technicznych materiałów. 

Prace malarskie wykonać w  pomieszczeni zamkniętym. 

 
PRACE MALARSKIE-MALOWANIE OZNAKOWANIA 

-oznaczenia wykonać za pomocą farby poliuretanowej SikaCor EG5 w kolorze białym(0,50 kg/m2 

-malowanie stóp latarni wykonać za pomocą farby poliuretanowej SikaCor EG5 w kolorze żółtym i czarnym  po 

usunięciu starej farby i oczyszczeniu podłoża. 

Warunki wykonania  malowania oznaczeń 

Wilgotność masowa powierzchni  max. 4%, Temperatura otoczenia i podkładu powinna być niższa od 

+10 C ( 3stC powyżej punktu rosy) ani wyższa od +30 C. Wilgotność względna powietrza nie powinna 

przekraczać 75% .Temperatura otoczenia i podkładu w czasie wykonywania oznaczeń  musi być wyższa 

o 3stC powyżej punktu rosy. 

 

WZMOCNIENIE GŁOWIC SŁUPÓW-WZMOCNIENIE SŁUPÓW ZA POM OCĄ MAT Z 

WŁÓKNA W ĘGLOWEGO SIKA WRAP -230C 

-ewentualne stwierdzone naprawy miejscowe głowic za pomocą  zapraw naprawczych montażowych 

-przygotowanie podłoża w miejscach montażu mat-szlifowanie lub czyszczenie strumieniowo ścierne 

-gruntowanie podłoża –Sikadur 330 

-montaż maty Sika Wrap 230C +Sikadur 330  

Montaż mat węglowych wykonać zgodnie z kartami technicznymi materiałow 
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    Specyfikacje techniczne  wykonania i odbioru robot 

 
 

REMONT PARKINGU DWUPOZIOMOWEGO PRZY ORLEN ARENIE 

 

Adres budowy: pl.Celebry Papieskiej 1 

                          09-400 Płock  

                         dz. Nr ew. 239/8 

                         obręb  0004   

                         jedn. ew. 146201_1 M. Płock     

                                                   

Inwestor: Gmina –Płock  

                09-400 Płock   

                 ul. Stary Rynek 1 

 

CPV 

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

44113330-7 okładziny 

45442100-8 Roboty malarskie 

45431000-7 Kładzenie płytek ceramicznych 

 

 

Opracował  

mgr inż. Wojciech Błaszczak 

09-410 Płock ul. Batalionu Parasol  76 

Up.konstr-bud. Bez ogr. 

Nr ew. MAZ/0465/PBKb/18 

 

Podpis: 
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OST 00  WYMAGANIA OGÓLNE  

1.1. Przedmiot OST 

remont parkingu dwupoziomowego przy orlen arenie 

1.2. Zakres stosowania 

Ogólną specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, należy odczytywać i rozumieć jako zbiór wspólnych 

wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania 

robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych, oraz oceny prawidłowości wykonania robót objętych 

przedmiotem zamówienia.  

Wszelkie zapisy zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy należy traktować w następującej 

kolejności pierwszeństwa dokumentów:  

1) Umowa  

2) Dokumentacja Projektowa.  

3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną  

 Przedmiotem robót jest:, remont parkingu dwupoziomowego przy Orlen Arenie 

Wymagania ogólne zawarte w niniejszej specyfikacji należy rozumieć i stosować w powiązaniu z 

wymaganiami  zawartymi w niżej wymienionych Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST) 

Określenia podstawowe  

     Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  

    -  Zamawiający Gmina –Płock      09-400 Płock       ul. Stary Rynek 1 

 

     -   Wykonawca –wyodrębniany w drodze przetargu 

 

     -    Projektant – reprezentująca Wykonawcę uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem  

          Dokumentacji Projektowej. 

     -    Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiającego, działająca w jego imieniu  

           w zakresie przekazanych uprawnień i obowiązków dotyczących sprawowania kontroli zgodności realizacji  

           robót budowlanych z dokumentacją projektową, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz  

           postanowieniami warunków Umowy. 

      -    Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami  

            i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji robót budowlanych.  

      -   Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – Warunki określone w trybie postępowania  

            o udzieleniu Zamówienia, na podstawie których Wykonawca przystąpił do udzielenia Zamówienia oraz  

            na podstawie których została wyłoniona najkorzystniejsza Oferta. 

       -    Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy złożona Zamawiającemu na piśmie w ściśle określonej formie,  

             na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych zgodnie z warunkami określonymi w  
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             Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

       -    Cena ofertowa – cena wyrażona w PLN, za którą Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty  

             budowlane, obliczona na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

       -    Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem  

            ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalania robót. 

        -   Roboty tymczasowe – roboty, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robot  

             podstawowych, ale nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych. 

        -   Prace towarzyszące – prace niezbędne do wykonania robót podstawowych niezaliczane do robót  

             tymczasowych. 

Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Wyszczególnienie prac towarzyszących  

1) Wszelkie czynności konieczne do rozpoczęcia robót związane ze zgłoszeniem robót, opracowaniem  

     wymaganych przepisami prawa instrukcji, planów, przeprowadzeniem uzgodnień, opracowaniem projektów  

     organizacji robót, systemu zapewnienia jakości itp. 

      -  Wykonawca dokona wszelkich czynności związanych ze zgłoszeniem i powiadomieniem o rozpoczęciu    

          budowy oraz pozyska dziennik budowy. 

-  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i  

    higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401) wykonawca przed  

    przystąpieniem do wykonania robót budowlanych jest obowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich  

    wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót.  

 -  Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest sporządzić i przedstawić Zamawiającemu do  

    akceptacji Projekt organizacji robót. 

 -  Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedstawić do zatwierdzenia szczegółowy  

    harmonogram zgodny z umową.  Harmonogram powinien przedstawiać w etapach uzgodnionych z  

    Inspektorem Nadzoru proponowany postęp robót w zakresie robót związanych z realizacją przedmiotu  

    zamówienia.  Harmonogram uwzględniający możliwości przerobowe Wykonawcy oraz sposoby realizacji  

    powinien określać kolejność robót zapewniającą wykonanie robót w określonym terminie. 

 -  Na żądanie Zamawiającego Wykonawca opracuje i przedstawi do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Program   

    Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawi zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości  

    techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową,  

    oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.  

    O ile nie uzgodniono inaczej Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać: 

     - organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  

- wytyczne bhp dla prowadzonych robót,  

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,  

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 
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mechanizmy do sterowania i urządzenia kontrolno-pomiarowe 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli zapewnienia jakości wykonywanych robót, a w szczególności 

Plan Kontroli i Badań (PKiB) który powinien obejmować: 

     a)  metodologię przeprowadzenia badań, kontroli, testów i odbiorów podczas realizacji kolejnych faz     

        cyklu technologicznego budowy, 

     b)  odniesienia do obowiązujących norm, procedur i innych dokumentów, 

     c) kryteria akceptacji poszczególnych czynności, instalacji lub obiektów, a także sposób dokumentowania  

          przeprowadzonych kontroli i badań,    

     d)  określenie sposobu zaangażowania zainteresowanych stron w poszczególne operacje kontrolne lub  

          odbiory, 

     e)  sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciągania  

          wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 

     f)  wzory protokołów sporządzanych w ramach realizacji Robót, między innymi protokoły kontroli, badań  

          i odbiorów   

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 

   któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- legalizacja i sprawdzanie urządzeń prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 

  i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

2)  Nadzór autorski 

     Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego  

     w zakresie zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową. 

3)  Wszelkie roboty przygotowawcze i pomocnicze wynikające z organizacji robót na danym stanowisku  

      pracy.  Wykonawca wykona wszystkie prace związane z przygotowaniem i oznakowaniem stanowiska,               

      wewnętrznym transportem poziomym i pionowym materiałów, urządzeń i osprzętu, montażem sprzętu  

      dostarczonego na teren budowy, obsługiwaniem sprzętu ręcznego, sprawdzeniem prawidłowości wyko- 

      nanych robót i usuwaniem wad i usterek oraz naprawą uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania  

      robót, utrzymaniem czystości na stanowisku pracy i likwidacji stanowiska pracy po zakończeniu robót.   

4)  Prace związane z dostawą materiałów i urządzeń. 

      Wykonawca na własny koszt zapewni wykonanie prac związanych z dostawą materiałów i urządzeń: 

      zamówienia, zakupy, wytwarzanie, transport, załadunki i rozładunki. 

5)  Wywóz z terenu budowy i utylizacja odpadów powstałych w trakcie realizacji robót. 

6)  Docelowe zabezpieczenie skrzyżowań z istniejącą infrastrukturą. 

      Wszystkie napotkane przeszkody (niezinwentaryzowane urządzenia i przewody) podziemne na trasie  

      wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być  

      zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich  

      eksploatację.    

7)  Uporządkowanie placu budowy po zakończeniu robót. 
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     Wykonawca obowiązany jest uprzątnąć teren budowy po zakończeniu każdego elementu robót, a po  

      zakończeniu robót i likwidacji terenu budowy doprowadzić teren do stanu pierwotnego.  

   8)  Przeprowadzenie pomiarów i badań kontrolnych. 

     Wykonawca wykona wszystkie wymagane pomiary i badania kontrolne,  

   9)  Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

    1.5.2. Wyszczególnienie robót tymczasowych 

     Przewidywane jest wystąpienie następujących robót tymczasowych:  

          1)  Zagospodarowanie terenu budowy  

               Wykonawca w ramach Umowy wykona zagospodarowanie placu budowy, a w szczególności: 

               -  zorganizuje zaplecze budowy w miejscu uzgodnionym z Użytkownikiem obiektu, 

               -  dostarczy, zainstaluje i zdemontuje po wykorzystaniu urządzenia zabezpieczające (bariery ochronne,  

                   oświetlenie, znaki ostrzegawcze itd.) 

               -  zabezpieczy podręczny sprzęt w zamykanym kontenerze. 

          2)  Zabezpieczenie w rejonie prowadzonych robót istniejących sieci uzbrojenia. 

               Kable energetyczne i telekomunikacyjne należy zabezpieczyć na     czas budowy 

    Informacje o terenie budowy 

Teren budowy zlokalizowany jest w otoczeniu czynnych obiektów  i ruchliwej ulicy. 

    Przekazanie placu budowy. Organizacja robót 

Zamawiający w terminie i w sposób ustalony w Umowie przekaże Wykonawcy teren budowy, , komplet 

dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Roboty budowlano-

montażowe winny być wykonywane w oparciu o opracowany przez Wykonawcę projekt  

organizacji robót. Organizacja robót budowlanych musi uwzględniać fakt, iż obiekt, na terenie którego prowadzone 

są prace nie jest wyłączony z bieżącej eksploatacji. Prace należy rozpoczynać w oparciu o pisemne  

zezwolenie Kierownika obiektu. Wykonawca będzie prowadził roboty w terminach zgodnych z umową, 

a na życzenie Zamawiającego sporządzi szczegółowy harmonogram robót. 

Wykonawca zorganizuje zaplecze oraz zapewni sprzęt i materiały niezbędne do wykonania prac własnym  

staraniem i na własny koszt. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac w taki sposób, aby nie zakłócić pracy innym wykonawcom, 

służbom utrzymania ruchu, bieżącej eksploatacji obiektu oraz zminimalizować utrudnienia  

w korzystaniu z obiektu innym jego użytkownikom. 

 Zabezpieczenie terenu budowy i interesów osób trzecich 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy na czas realizacji aż do zakończenia i odbioru 

robót.  Plac budowy i teren związany z wykonywanymi robotami winien być wygrodzony i oznaczony tablicami  

informacyjno-ostrzegawczymi oraz odpowiednio zabezpieczony przed dostępem osób trzecich. Wykonawca 

odpowiada za uszkodzenia istniejących obiektów kubaturowych, instalacji nadziemnych i podziemnych powstałe w 

wyniku wykonywanych robót. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające takie jak: bariery ochronne, oświetlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne  
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niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa robót. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności (w dzień  

i w nocy) tych znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.  

Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg prowadzących do terenu budowy przed 

uszkodzeniem spowodowanym jego środkami transportu, jego podwykonawców lub dostawców. 

Wykonawca będzie prowadzić roboty w taki sposób, aby nie zakłócić porządku publicznego lub dostępu, 

użytkowania, niepotrzebnego lub nieprawidłowego zajmowania drogi niezależnie od tego czy są one publiczne, czy 

w posiadaniu innych podmiotów oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej.   

Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, jakie mogą  

powstać w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej, ważnych przez cały 

okres realizacji Umowy – na warunkach określonych w Umowie. Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robót poza 

terenem budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w cenę ofertową. 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i prowadzenia prac Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy i wykopy w 

stanie bez wody stojącej, podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów  

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy. 

 W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków:  

a) miejsca na kontenery zaplecza, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe 

powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym, 

b) powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed zanieczyszczeniem  

gruntu  pyłami, paliwami, olejami, materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi 

substancjami, przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, możliwością powstania  

pożaru.  

Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco pozbywać się w sposób legalny wszystkich odpadów wytworzonych w 

toku prac, opłacając wszelkie związane z tym koszty. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach 

dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę. 

Warunki bezpieczeństwa pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny  

pracy, Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia  

bezpieczeństwa publicznego.   Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca powinien utrzymywać sprawny 

sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób 

zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  Wykonawca będzie 
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odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 

personel Wykonawcy.  

Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do użycia.  

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym  

od dopuszczalnego. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót  

ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań  

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymać 

zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  

Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej 

i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych 

działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej  

to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien 

nie być gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak  

rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń informacji  

odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie terenu budowy. W niezbędnych przypadkach Wykonawca 

wykona dodatkowe zabezpieczenia tych urządzeń poprzez założenie odpowiednich rur ochronnych. Wykonawca 

zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 

budowy.  

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju  

robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy.  

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i 

zainteresowanych gestorów instalacji oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy  

potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji  

na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez  

Zamawiającego.  Wykonawca obowiązany jest uzgodnić z właścicielem terenu położenie ogrodzenia terenu 

budowy, w taki sposób, aby zapewnić warunki ewakuacji dla budynków znajdujących się na terenie oraz 

uwzględnić położenie istniejących urządzeń terenu. 

Organizacja obsługi komunikacyjnej terenu budowy 

Wykonawca ma obowiązek wykonać w ramach Umowy niezbędne drogi dojazdowe do terenu budowy.  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 

wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu  

nietypowych wagowo ładunków.  Po zakończeniu budowy obowiązkiem wykonawcy jest likwidacja wszystkich 

tymczasowych objazdów i dojazdów do placu budowy. 

Ochrona i utrzymanie robót 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót  

od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót.   Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru 

końcowego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w 

zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.  Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie 

zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć utrzymanie nie później niż w 24 

godziny po otrzymaniu tego polecenia.  

2.   Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

2.1.  Dopuszczenie stosowania materiałów 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, zgodnie z Ustawą, stosować wyroby budowlane, które zostały 

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.  

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są wyroby: 

-  objęte normą zharmonizowaną lub zgodne z wydaną dla nich europejską oceną techniczną, jeżeli zostały   

   oznakowane znakiem CE, 

-  nieobjęte normą zharmonizowaną, dla której zakończył się okres koegzystencji (z normą krajową) i dla  

   których nie została wydana europejska ocena techniczna, jeżeli zostały oznakowane znakiem budowlanym, 

-  wprowadzone legalnie w innym państwie członkowskim UE lub państwie członkowskim Europejskiego 

   Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), nieobjęte zakresem zharmonizowanych specyfikacji technicznych,  

   jeżeli jego właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie wymagań podstawowych przez obiekty  

   zaprojektowane i budowane w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych oraz zgodnie z  

   zasadami wiedzy technicznej.    

2.2.  Jakość stosowanych materiałów 

Za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz ich zgodność z dokumentacją projektową  

i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca. Wszystkie atesty, świadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. 

powinny być gromadzone na bieżąco w miarę postępu robót i być zawsze dostępne do wglądu  

dla Inspektora Nadzoru.  

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie wyroby: materiały, elementy budowlane i urządzenia 

przeznaczone do wbudowania w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w 

dokumentacji projektowej, zgodnie z przepisami określonymi w:  

-  Ustawie z dnia 21 maja 2019r r Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r poz. 1168)   

-  Ustawie z dnia 09 stycznia 2020 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 poz. 215)   

-  Ustawie z dnia 22 lutego 2019 r Systemy oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r poz. 544)   

-  Ustawie z dnia 13 grudnia 2018 r System oceny zgodności (Dz. U. z 2019 r poz. 155) 

oraz przepisach szczegółowych opisanych we właściwych Dyrektywach (właściwych dla danego urządzenia bądź 

instalacji) i wdrażających je aktach prawnych oraz spełniać wymagania norm zharmonizowanych określonych w 

Obwieszczeniach Prezesa PKN publikowanych w Monitorze Polskim i/lub Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej.    

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające oznaczenie znakiem CE. Każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 
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przemysłowe będą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 

wykonanych przez niego badań.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

W przypadku kwestionowania rzetelności materiałów przedstawionych przez Wykonawcę lub przedstawionych   

przez niego świadectw jakości, Inspektor Nadzoru ma prawo do zlecenia dowolnej, niezależnej jednostce,  

wykonanie badań sprawdzających. Jeżeli jednostka sprawdzająca badania potwierdzi zastrzeżenia Inspektora 

Nadzoru, wówczas koszt tych badań obciąża Wykonawcę, a zakwestionowany materiał lub wykonane Roboty 

będzie się uważać za nieprzyjęte. 

     2.3.   Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość i były dostępne do kontroli przez 

Inspektora Nadzoru.  

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach  

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru i właścicielem obiektu lub poza terenem budowy w miejscach  

zorganizowanych przez Wykonawcę.  

Jeśli materiały będą składowane poza terenem budowy, Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru  

w dogodnym dla niego czasie i zakresie dostęp do materiałów w celu przeprowadzenia ich kontroli.  

3.  Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót 

budowlanych 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego  

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien odpowiadać pod względem typów 

wskazaniom zawartym w SST. Sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  

Liczba i wydajność sprzętu ma gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi  

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w Umowie.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego  

użytkowania.  Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Umowy, zostaną 

przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  

 

4.   Wymagania dotyczące środków transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu powinna  

zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i SST oraz zgodnie ze 

wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w umowie.  

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu  

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  
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Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 

na drogach publicznych i innych oraz dojazdach do terenu budowy.  

5.   Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość zastosowanych  

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej.  

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót  

zostaną poprawione przez Wykonawcę na koszt Wykonawcy.  

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność.  

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte  na 

sformułowaniach zawartych w umowie, dokumentacji projektowej, ST oraz w normach i wytycznych.  

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 

występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 

oraz czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż 

w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

5.2. Dokumentacja budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i udostępniania do 

wglądu przedstawicielom uprawnionych organów.  

Dokumentacja budowy powinna być zgodna z art. 3 pkt 13 ustawy Prawo budowlane. 

Dziennik budowy (dziennik wewnętrzny nie rejestrowany) 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do momentu zakończenia . 

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeń-stwa 

ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.  Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  Załączone do dziennika budowy protokoły i inne 

dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 

Nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

-  datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

-  datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

-  terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

-  przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

-  uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
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-  daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu, 

-  zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów    

    robót,  

-  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

-  stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub   

    wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

-  dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

-  dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto  

    je przeprowadził,  

-  wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

-  inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 

nadzoru do ustosunkowania się.  Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje 

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się także następujące dokumenty: 

-  protokoły przekazania terenu budowy, 

-  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi, 

-  protokoły odbioru robót, 

-  protokoły z narad i ustaleń, 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem.  Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i 

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

Dokumentowanie zmian 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w rodzajach materiałów, lokalizacji i 

wielkości robót.  Zmiany te należy rejestrować w dokumentacji projektowej, która zostanie dostarczona w tym 

celu.  Po zakończeniu robót dokumentacja ta zostanie przedłożona Inspektorowi nadzoru jako dokumentacja 

powykonawcza.  Wykonawca powinien przekazywać Inspektorowi nadzoru dokumentację powykonawczą w celu 

dokonania przeglądu w terminach określonych w umowie. 

5.3.  Stosowanie się do przepisów prawa   

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne  

przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny  

za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
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wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie  

informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne  

dokumenty. 

Jeżeli w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych zostały przywołane Polskie Normy (PN), 

przepisy branżowe i instrukcje należy je traktować jako integralną ich część i należy je czytać łącznie z 

dokumentacją projektową i specyfikacjami. Przyjmuje się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich 

zawartością i wymaganiami.  

Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej.  Gdziekolwiek 

następują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii 

Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.  Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób, 

ściśle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowiązującymi w Polsce.  Wykonawca jest zobowiązany do 

przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu robót oraz do stosowania ich postanowień na 

równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych. 

5.4.  Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 

Wymagania dotyczące poszczególnych rodzajów robót zostały opisane w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych. 

6.   Kontrola jakości robót 

6.1. Zasady ogólne 

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, poleceniami Inspektora 

nadzoru, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane.  

6.2. Badania i pomiary 

Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania Inspektorowi nadzoru 

zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną.  

Wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość zostały określone w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych (SST) w oparciu o przywołane normy i wytyczne. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 

Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  

Metodologię przeprowadzania badań, kontroli i testów, kryteria akceptacji oraz sposób i formę gromadzenia 

wyników badań powinien określać Plan Kontroli i Badań.   

Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 

ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 

badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca. 

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek  

i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc  

ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 

koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci 
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Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. 

W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie 

Wykonawca.  

7.   Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

W związku z przyjęciem zasady wynagrodzenia ryczałtowego nie przewiduje się sporządzenia przedmiaru i 

obmiaru robót. 

8. Odbiór robót 

8.1.  Rodzaje odbiorów robót budowlanych 

     W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty budowlane podlegają następującym rodzajom odbioru: 

1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,  

2) odbiory częściowe robót budowlanych, 

3) odbiór końcowy robót budowlanych. 

Wskazane powyżej rodzaje odbiorów nie stanowią odbioru w rozumieniu Umowy a stanowią jedynie  

potwierdzenie kompletności i wymogów jakościowych odbieranych robót.  Zgodnie z zapisami Umowy 

Zamawiający przewiduje odbiór końcowy Robót dla wszystkich robót budowlanych objętych zamówieniem. 

Na koniec okresu gwarancji, na jaki Wykonawca udzielił gwarancji na Roboty przeprowadzony zostanie odbiór  

pogwarancyjny.  

8.1.1.   Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Inspektorowi Nadzoru do odbioru wszystkie roboty zanikające  

i ulegające zakryciu.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu lub zanikowi. Odbiór będzie dokonany 

w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.   

Gotowość danej części robót ulegających zakryciu lub zanikających Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika 

budowy po uprzednim - na trzy dni robocze - powiadomieniu właściwego Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

Żaden element robót budowlanych nie może ulec zakryciu przed dokonaniem właściwego odbioru robót 

ulegających zakryciu lub zanikających przeprowadzonego przez Inspektora nadzoru  

inwestorskiego i potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.  Zasady sporządzenia odpowiednich formularzy 

dla odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu powinien określać przyjęty przez Wykonawcę 

Program Zapewnienia Jakości (PZJ) a w szczególności Plan Kontroli i Badań (PKiB). 

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru przy udziale Wykonawcy. 

8.1.2.   Odbiór częściowy robót budowlanych 

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową i SST, użycia  

właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i montażu oraz zgodności z normami i przepisami 

obowiązującymi przy realizacji robót.  

     Odbiory częściowe robót budowlanych przeprowadzane będą w odniesieniu do możliwych do odbioru pod  

     względem kompletności i wymogów jakościowych: części robót budowlanych po wykonaniu określonego etapu  

     dla danego rodzaju robót oraz odpowiednio rodzajów i grup robót, zgodnie z Planem kontroli i badań (PKiB). 

     Poszczególne części, elementy robót oraz rodzaje i grupy robót będą mogły zostać odebrane, jeśli wszystkie  
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     pomiary i badania, w odniesieniu do tych robót, zgodnie z planem kontroli i badań w odniesieniu do wymagań  

     określonych w szczegółowych specyfikacjach technicznych (SST), przywołanych normach i dokumentach  

     odniesienia, dały wyniki pozytywne, co zostanie udokumentowane odpowiednimi protokołami/formularzami  

     zgodnie z PZJ i PKiB, potwierdzonymi przez Nadzór Inwestorski. 

     Zapisy z dokonanych odbiorów dokonywane będą na odpowiednich formularzach zgodnie z ustaleniami PZJ i  

     PKiB. 

8.1.3.   Odbiór końcowy robót budowlanych 

    Zakończenie wszystkich robót budowlanych Kierownik budowy potwierdza wpisem do dziennika budowy.  

    Po zakończeniu wszystkich robót przeprowadzany będzie, zgodnie z PKiB odbiór końcowy robót budowlanych. 

    Odbiór  końcowy robót budowlanych zostanie dokonany zgodnie z ustaleniami PZJ  przed wystąpieniem   

    Wykonawcy do właściwego organu z zawiadomieniem o zakończeniu budowy. Odbiór końcowy polega na  

    sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST, użycia właściwych materiałów,  

    prawidłowości wykonania i montażu oraz zgodności z normami i przepisami obowiązującymi przy realizacji  

    robót.   Roboty budowlane będą mogły być odebrane, jeśli wszystkie pomiary i badania, w odniesieniu do robót  

    budowlanych, zgodnie z planem kontroli i badań w odniesieniu do wymagań określonych w szczegółowych  

    specyfikacjach technicznych (SST), przywołanych normach i dokumentach odniesienia, dały wyniki pozytywne,  

    co zostanie udokumentowane w przedstawionej dokumentacji odbiorowej z odpowiednimi protokołami  

    /formularzami zgodnie z PZJ i PKiB, potwierdzonymi przez Nadzór Inwestorski. Zapisy z dokonanego odbioru  

    dokonywane będą na odpowiednim formularzu zgodnie z ustaleniami PZJ i PKiB. 

Przy odbiorze końcowym  robót budowlanych  Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w szczególności: 

a) oświadczenie Kierownika Budowy zgodne z wymaganiami art. 57 Prawa budowlanego; 

b) dziennik budowy 

c) dokumenty potwierdzające dopuszczenie do zastosowania w Polsce materiałów i urządzeń użytych do  

     wykonania zgłaszanych Robót, atesty i certyfikaty wbudowanych materiałów; 

d) powykonawczą dokumentację projektową ze zmianami naniesionymi w trakcie wykonywania robot; 

e) dokumentację potwierdzająca jakość wykonanych robót – protokoły z odbiorów robót zanikających i  

     ulegających zakryciu, protokoły z odbiorów częściowych z wynikami badań i protokołami pomiarów  

     kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych wraz z dokumentami potwierdzającymi usuniecie wad  

     stwierdzonych podczas kontroli, zgodne z PZJ i PKiB; 

f) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. 

8.2.      Odbiór końcowy Robót 

    Odbiór końcowy Robót przeprowadzany jest dla całości robót budowlanych objętych zamówieniem zgodnie z  

    zapisami Umowy. 

    Odbiór końcowy Robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania Robót z Umową, dokumentacją projekto- 

    wą i ST, użycia właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i montażu oraz zgodności z normami i  

    przepisami obowiązującymi przy realizacji robót. Odbiór polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania  

    robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości oraz zgodności z wymaganiami Umowy.  

    Wykonawca pisemnie zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego Robót. 
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Przy Odbiorze Końcowym  Robót Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w szczególności: 

    -  oświadczenie Kierownika Budowy, że wszystkie zgłoszone Roboty zostały wykonane zgodnie z Umową,  

        Ofertą, właściwymi normami, Prawem Budowlanym i innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa 

        jak również z zachowaniem wymaganej jakości, 

    -  dokumenty potwierdzające dopuszczenie do zastosowania w Polsce materiałów i urządzeń użytych do  

        wykonania zgłaszanych Robót, atesty i certyfikaty wbudowanych materiałów, 

    -  dokumentację potwierdzającą jakość wykonanych robót – protokoły z odbiorów robót zanikających i  

        ulegających zakryciu, odbiorów częściowych i końcowych danych rodzajów i grup robót z wynikami badań i  

        protokołami pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych wraz z dokumentami potwierdza- 

        jącymi usunięcie wad stwierdzonych podczas kontroli. 

     -  dokumenty potwierdzające sposób zagospodarowania odpadów niebezpiecznych powstałych przy robotach, 

    -  dokumenty gwarancyjne zamontowanych urządzeń. 

Odbioru Końcowego Robót dokonuje Komisja Odbiorowa powołana zgodnie z wewnętrznymi procedurami 

Zamawiającego z udziałem Wykonawcy. 

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że jakość wykonywanych robót znacznie odbiega od  

wymaganej dokumentacją projektową i ST, Zamawiający może przerwać czynności odbioru i ustalić nowy  

termin odbioru końcowego.  

W razie stwierdzenia wad lub usterek w trakcie odbioru końcowego Robót, Zamawiający wyznaczy  

Wykonawcy termin na ich usunięcie.  

Zgodność wykonania całości Robót zgodnie z Umową będzie potwierdzona obustronnie podpisanym protokołem 

bezusterkowego odbioru końcowego Robót. 

8.3.   Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesiącu ważności gwarancji. Odbiór pogwarancyjny 

polega na przeprowadzeniu oględzin wszystkich elementów objętych gwarancją oraz sprawdzeniu wykonania 

uwag i zaleceń Zamawiającego względnie użytkownika obiektu, dotyczących funkcjonowania obiektu w okresie 

gwarancyjnym.  Odbioru pogwarancyjnego robót dokona zapoznając się z uwagami użytkownika obiektu.  

Z przebiegu odbioru pogwarancyjnego sporządzony zostanie protokół, w którym Zamawiający dokona oceny 

prawidłowości wykonania robót wpływających na funkcjonowanie obiektu. Jeżeli nie zostaną wskazane wady 

dotyczące wykonania robót wpływające na funkcjonowanie obiektu to stanowi to podstawę, przy uwzględnieniu 

postanowień umowy, do zwolnienia przez Zamawiającego Wykonawcy z zobowiązań gwarancyjnych  

wynikających z umowy.  

9.  Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących   

Zamawiający nie będzie opłacał oddzielnie robót tymczasowych i prac towarzyszących, co oznacza, że koszt 

wykonania robót tymczasowych i prac towarzyszących mieści się w cenie robót podstawowych poszczególnych 

elementów rozliczeniowych, składających się na cenę ofertową. 

10. Dokumenty odniesienia  

10.1. Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawcę  

10.2.  Ustawy 
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1) Ustawa z dnia 21 maja 2019r r - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r, poz. 1186), 

2) Ustawa z dnia 09 stycznia 2020 r - O wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r poz. 215).  

3) Ustawa z dnia 29 maja 2020 r - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r poz. 1219).  

     4) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r - Odpady (Dz. U. z 2020 r poz. 797) 

     5) Ustawa z dnia 16 maja 2019 r - Kodeks Pracy (Dz. U. z 2019 r poz. 1040 z późn. zm.) 

     6) Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r - Systemy oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r poz. 544) 

     7) Ustawa z dnia 13 grudnia 2018 r - System oceny zgodności (Dz. U. z 2019 r poz. 155) 

10.3.  Rozporządzenia 

     1)  Rozporządzenie Ministra Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r w sprawie  

           warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe  

           dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r poz. 1853) 

     2)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy  

           podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401) 

      3)  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r w sprawie ochrony  

           przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109, poz. 719) 

      4)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2018 r w sprawie dziennika budowy, montażu i  

            rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i  

            ochrony zdrowia (Dz. U. 2018r, poz. 963 z późn. zmianami) 

       5)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r w sprawie w sprawie sposobu  

            deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem  

            budowlanym (Dz. U. z 2016 r poz. 1966) 

 

  

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

 Przy wykonywaniu robót wyburzeniowych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP, stosować sprzęt 

ochronny  i zabezpieczający , stosować się do uwag zawartych w projekcie technicznym, rozbiórkę elementów 

konstrukcyjnych uzgadniać każdorazowo z Inspektorem Nadzoru 

1. Do zrywania lub rozbiórki obiektów lub nawierzchni przewidzianych do usunięcia z placu budowy, 

stosować młotki pneumatyczne lekkie (o masie 7-9 kg), średnie (10 - 12kg) i ciężkie (powyżej 12 kg). 

2. W przypadku braku sprężarek dostarczających powietrze do młotków pneumatycznych mogą być stosowane 

młotki elektryczne lub spalinowe przy zachowaniu dużej ostrożności z punktu widzenia bezpiecznego wykonywania 

robót. 

3. Przy zrywaniu lub rozbiórce obiektów lub nawierzchni młotkami pneumatycznymi należy przestrzegać 

następujących zasad: 

a) stosować przerwy w pracy pracowników obsługujących narzędzia pneumatyczne ze względu na dużą ilość 
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drgań oddziaływujących na organizm ludzki, 

b) nie wolno dopuszczać do wykonywania robót narzędziami pneumatycznymi kobiet, młodocianych oraz osób 

chorych na reumatyzm, 

c) przy pracy młotem wyburzeniowym zatrudniać równocześnie dwóch robotników, zmieniających się co pół 

godziny, 

a) ograniczać do możliwego minimum bieg luzem narzędzi pneumatycznych, ze względu na wywoływanie przez te 

urządzenia nadmiernego hałasu, 

b) narzędzia pneumatyczne podczas pracy powinny być trzymane sprężyście za uchwyty rękami zgiętymi w 

łokciach, a przewód odprowadzający zużyte powietrze nie powinien być skierowany na obsługującego dane 

urządzenie; poza tym pracownik obsługujący młot pneumatyczny powinien go tak ustawiać, aby pył wytwarzany 

w czasie jego pracy był  odwiewany przez wiatr, 

c) pracownicy obsługujący narzędzia pneumatyczne powinni być poddawani badaniom lekarskim przynajmniej 

dwa razy  w roku. 

 

  WYWÓZ I GRUZU 

1. Wywozu gruzu dokonywać tylko na wysypisko, utylizacje gruzu należy udokumentować 

2. Do ładowania na środki transportowe mogą być stosowane koparki o pracy cyklicznej podsiębierne lub 

ładowarki  o zdolności przerobowej dostosowanej do istotnej potrzeby i wyposażenia placu budowy. Koparka 

powinna być tak ustawiona i obsługiwana, aby była zapewniona jej stabilność; zabezpieczenie koparki przed 

zsunięciem się może być dokonywane przez stosowanie podkładów; jakiekolwiek nadwieszki i podkopy gruntu 

pod stanowiskiem koparki są niedopuszczalne 

3. Do obsługi koparek mogą być dopuszczeni pracownicy pełnoletni, mający uprawnienia i przeszkoleni w 

zakresie BHP. 

4. Koparki po skończonej pracy nie powinny być pozostawione bez opieki, a dostęp do nich osób postronnych 

jest zabroniony; na koparce powinien znajdować się napis ostrzegawczy,  przebywanie w zasięgu pracy koparki grozi 

śmiercią. 

5. Przebywanie osób w odległości mniejszej niż 10 m. od koparki oraz pod konstrukcją przeciwciężaru 

koparki oraz wchodzenie i schodzenie z niej podczas jej pracy lub przemieszczania jest zabronione. 

6. Przy nabieraniu gruzu koparkami podsiębiernymi nie wolno dopuszczać do tworzenia się nawisów gruntu; 

powstałe nawisy należy usuwać z powierzchni terenu, a pracownicy usuwający je powinni być ubezpieczeni 

odpowiednim sprzętem. 

7. Łyżka koparki nie powinna być przemieszczana nad kabiną kierowcy, a otwieranie łyżki nie powinno być 

dokonywane na wysokości większej niż 0,5 m. nad dnem skrzyni samochodu w przypadku ładowania gruntów 

sypkich i 0,25 m. przy ładowaniu urobku kamiennego; wyładowywanie zawartości łyżki na środek transportowy 

może być dokonane po 

zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki. 

8. Po zakończeniu pracy łyżkę koparki należy opuścić na ziemię, a silnik wyłączyć, zablokować podwozie. 

 Zagospodarowanie  odpadów powinno się odbyć z zachowaniem Ustawy „o odpadach” z dnia 27 
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kwietnia 2001 opublikowanej  w Dzienniku Ustaw Nr 62 z dnia 20 czerwca 2001 roku.  Wykonawca 

powinien  powyższe uzgodnić z Inwestorem i odpowiednimi władzami  i w razie potrzeby  uzyskać 

stosowne zgody.  

 

WYKONANIE NOWEJ POSADZKI, MONTAZ DYLATACJI 

Zalecany okres prac : kwiecień- wrzesień 

Przy aplikacji  materiałów  zawartych w dokumentacji nalęzy postępować zgodnie  z 

zaleceniami podanymi w kartach technicznych oraz pod nadzorem producenta materiałow. 

Ze względu na liczne spękania i ubytki  posadzki żywicznej  na płycie parkingu  konieczne jest całkowite 

oczyszczenie mechaniczne i odtworzenie struktury powierzchni betonowej przed rozłożeniem żywicy. 

Istniejącą płytę stropową oczyścić poprzez frezowanie, szlifowanie bezpyłowe i odkurzenie 

przemysłowe. 

Powierzchnia betonu równa, zatarta lekko na ostro, wolna od elementów luźno związanych z podłożem, 

kurzu, oleju i innych zanieczyszczeń. Wilgotność masowa betonu max. 4%, Próba „pull-off“ nie może 

być poniżej 1,5 Mpa(ilość pomiarów –2/1 m2). Temperatura otoczenia i podkładu w czasie wykonywania 

posadzek Sikafloor nie powinna być niższa od +10 C ( 3stC powyżej punktu rosy) ani wyższa od +30 C. 

Wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 75% .Temperatura otoczenia i podkładu w 

czasie wykonywania posadzek Sikafloor musi być wyższa o 3stC powyżej punktu rosy. 

Warunki wykonania  prac przy montażu  dylatacji  

Powierzchnia betonu równa, zatarta lekko na ostro, wolna od elementów luźno związanych z podłożem, 

kurzu, oleju i innych zanieczyszczeń. Wilgotność masowa betonu max. 4%, Próba „pull-off“ nie może 

być poniżej 1,5 Mpa. Temperatura otoczenia i podkładu powinna być niższa od +10 C ( 3stC powyżej 

punktu rosy) ani wyższa od +30 C. Wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 75% 

.Temperatura otoczenia i podkładu w czasie wykonywania  dylatacji  musi być wyższa o 3stC powyżej 

punktu rosy. 

Pomiar temperatur-przed każdym malowaniem. 

REMONT SCHODÓW –WYMIANA PŁYTEK 

 

Parametry płytek  

Płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E<=0,5%. 
 Właściwości   Badanie wg   Wymagania 

 Nasiąkliwość wodna %  
 PN-EN ISO 
10545-3 

 E<=0,5 

 Wytrzymałość na zginanie Mpa  
 PN-EN ISO 
10545-4 

 min.35 

 Siła łamiąca N  
 PN-EN ISO 
10545-4 

 <7,5 mm min 750 
N 
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>7,5 mm min 1300 
N 

 Współcz. cieplnej rozszerzalności 
liniowej 10-6/oC   

 PN-EN ISO 
10545-8 

 <9 

 Mrozoodporność  
 PN-EN ISO 
10545-12 

 mrozoodporne 

 Odporność na ścieranie wgłębne mm3  
 PN-EN ISO 
10545-6 

 max 175 

 Skuteczność antypoślizgowa (grupa)   DIN 51130  R12 

 Odporność na czynniki chemiczne: 
 a)zasady i kwasy o słabym stężeniu 

 b)zasady i kwasy o mocnym stężeniu 

a)PN-EN ISO 
10545-13 
b)PN-EN ISO 
10545-13 

ULA , ULB 
 UHA , UHB 

 Odporność na działanie środków 
domowego użytku 

wg. met. badań min UB  

 Odporność na plamienie wg. met. badań 3-5  
 

 

Płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E<=0,5%. 

-Temperatura powietrza wewnętrznego lub zewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co   

    najmniej +5°C. 

-Odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe niż 2  

mm/m., odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty 

 dwumetrowej. 

-Badanie materiałów okładzinowych i klejów należy przeprowadzać pośrednio na podstawie 

 certyfikatów. Bezpośrednio należy sprawdzać dobór kolorystyczny płytek, brak rys lub odprysków itp. 

-Badanie gotowej okładziny powinno polegać na sprawdzeniu: 

a) należytego przylegania do podkładu przez lekkie opukiwanie okładziny w kilku dowolnie wybranych  

b)miejscach: głuchy dźwięk wskazuje na nieprzyleganie okładziny do podkładu, 

c)prawidłowości przebiegu spoin przez naciągniecie cienkiego sznura wzdłuż dowolnie wybranych spoin  

     poziomych i pionowych i pomiar odchyleń z dokładnością do l mm (sprawdzenie za pomocą poziomnicy i  

     pionu murarskiego), 

d)prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny przez przyłojenie w prostopadłych do siebie  

     kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 m. w dowolnych miejscach powierzchni okładziny i pomiar 

    wielkości prześwitu za pomocą szczelinomierza z dokładnością do l mm, 

e)wizualnym szerokości styków i prawidłowości ich wypełnienia a w przypadkach budzących  

    wątpliwości przez pomiar z dokładnością do 0,5 mm, 

f) jednolitości barwy płytek. 

-Badanie gotowej okładziny polega na sprawdzeniu: 

a) należytego przylegania do podłoża lub podkładu, 
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b)zachowania dopuszczalnych odchyleń okładziny od płaszczyzny, odchyleń krawędzi od linii prostej 

 

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE  PODSTAW  ZNAKÓW DROGO WYCH 

Ze względu na korozję stopy i pionowe blachy należy zabezpieczyć antykorozyjnie z  

dolną częścią słupa ok. 10cm nad  blachami węzłowymi 

Technologia malowania 

-demontaż znaków  

-czyszczenie strumieniowo ścierne do  stopnia  SA2,5 

-malowanie dowolnym  zestawem  epoksydowo poliuretanowym- 3 warstwowym –grubość powłoki –220um. 

Kolor farby nawierzchniowej –w kolorze słupa –szary. 

Przy zabezpieczeniu antykorozyjnym postępować zgodnie z zaleceniami  w kartach technicznych materiałów. 

Prace malarskie wykonać w  pomieszczeni zamkniętym. 

 
PRACE MALARSKIE-MALOWANIE OZNAKOWANIA 

-oznaczenia wykonać za pomocą farby poliuretanowej SikaCor EG5 w kolorze białym(0,50 kg/m2 

-malowanie stóp latarni wykonać za pomocą farby poliuretanowej SikaCor EG5 w kolorze żółtym i czarnym  po 

usunięciu starej farby i oczyszczeniu podłoża. 

Warunki wykonania  malowania oznaczeń 

Wilgotność masowa powierzchni  max. 4%, Temperatura otoczenia i podkładu powinna być niższa od 

+10 C ( 3stC powyżej punktu rosy) ani wyższa od +30 C. Wilgotność względna powietrza nie powinna 

przekraczać 75% .Temperatura otoczenia i podkładu w czasie wykonywania oznaczeń  musi być wyższa 

o 3stC powyżej punktu rosy. 

 

WZMOCNIENIE GŁOWIC SŁUPÓW-WZMOCNIENIE SŁUPÓW ZA POM OCĄ MAT Z 

WŁÓKNA W ĘGLOWEGO SIKA WRAP -230C 

-ewentualne stwierdzone naprawy miejscowe głowic za pomocą  zapraw naprawczych montażowych 

-przygotowanie podłoża w miejscach montażu mat-szlifowanie lub czyszczenie strumieniowo ścierne 

-gruntowanie podłoża –Sikadur 330 

-montaż maty Sika Wrap 230C +Sikadur 330  

Montaż mat węglowych wykonać zgodnie z kartami technicznymi materiałow 
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