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(projekt) 

Umowa  nr  /2022…………….. 
 
 
zawarta w dniu ..…..…….2022 r. w Branicach  pomiędzy: 
Gminą Branice  z siedzibą w Urzędzie Gminy Branice przy ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice 
posiadającej NIP 7481518612  reprezentowaną przez:  
Wójta Gminy Branice  – Pana Sebastiana Bacę/Z-cę Wójta Gminy Branice – Panią Katarzynę Herbut 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Beaty Jamrozik 
zwaną dalej „Zamawiającym”, 
 
a  
 
……………………., z siedzibą w ………………..przy………………………, NIP………., REGON……………, wpisana 

do………………….., zwanym dalej „Wykonawcą" w imieniu której działa: 

………………………………………………….. 

zwanych dalej łącznie Stronami, 

w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na 
podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 
r.  poz. 1129, z późn.zm) w trybie podstawowym, które to zamówienie wpisano do Rejestru Zamówień 
Publicznych pod numerem ….…./___ /22 w dniu …………2022r. , została zawarta umowa o treści 
następującej: 

 
§ 1. 

Przedmiot umowy 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie robót budowlanych w ramach 

realizacji zadania pn. PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ DROGI GMINNEJ WRAZ Z BUDOWĄ 
INFRASTRUKTURY OBSŁUGUJĄCEJ, TJ. KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ OŚWIETLENIA ULICZNEGO 
W M. BRANICE, ULICE OGRODOWA, SŁONECZNA I SZKOLNA. 

2.  W zakres prac wchodzą roboty drogowe 

• frezowanie nawierzchni 

• położenie nawierzchni asfaltowej 

• przebudowa chodników 

• oświetlenie ulic 

• oznakowanie pionowe i poziome 

• budowa kanalizacji deszczowej 
3. Wyżej wymienione prace zostaną wykonane na podstawie dokumentacji projektowej w skład której 
wchodzą niżej wymienione dokumenty:  

1) Projekt Techniczny, 
2) Projekt Docelowej Organizacji Ruchu,  
3) STWIORB 
4) Pozwolenie na budowę 

4. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji 
wymienionej w § 1 ust. 3. 
5. Wykonawca zobowiązany jest wykonać pełen zakres przedmiotowy robót wynikający z dokumentacji 
projektowej wskazanej w ust. 3. 
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6. Należy zapewnić jak najmniejszą uciążliwość prowadzonych prac i dostaw, zarówno w wejściach do 
budynków jak i terenach przyległych.  

7. Podstawowe warunki i wymagania dotyczące realizacji robót obejmują: 

1) Rozliczanie terminowo-rzeczowe i finansowe realizacji inwestycji dokonywane będzie w oparciu 
o harmonogram Wykonawcy. Zmiana harmonogramu wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej 
na piśmie pod rygorem nieważności. 

2) Zakres robót określa dokumentacja projektowa i SWZ. W przypadku rozbieżności w ustaleniach 
poszczególnych elementów dokumentacji projektowej obowiązuje zakres najszerszy 
i najkorzystniejszy dla Zamawiającego, przy czym szczegółowe jego ustalenie musi być 
dokonane pisemnie, wpisem do dziennika budowy. 

3) Zamawiający zabrania stosowania materiałów szkodliwych dla otoczenia. Materiały 
nieodpowiadające wymaganiom zostaną usunięte z terenu budowy na koszt Wykonawcy. 

4) Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia składowanych materiałów, narzędzi i sprzętu przed 
zanieczyszczeniem, uszkodzeniem, kradzieżą, zagrożeniem dla osób postronnych. 

5) Sprzęt stanowiący własność Wykonawcy lub wynajęty powinien posiadać dopuszczenie do 
użytkowania – dokumenty potwierdzające ten fakt muszą być okazane na żądanie inspektora 
nadzoru. 

6) Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów użytych do 
realizacji zamówienia przez siebie i swoich podwykonawców. Inspektor nadzoru dopuści do 
użycia tylko te materiały, które posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący, że 
zapewniono zgodność z Polskimi Normami, aprobatami technicznymi oraz właściwymi 
przepisami i dokumentami technicznymi lub które posiadają deklaracje zgodności z Polską 
Normą lub aprobatą techniczną dla wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy.  

7) Szczegółowe rozwiązania materiałowe muszą być uzgadniane z Zamawiającym. 
8) Obowiązkiem Wykonawcy będzie zapewnienie i przestrzeganie warunków bhp, zabezpieczenie 

interesów osób trzecich, naprawa ewentualnych szkód wyrządzonych w trakcie realizacji 
inwestycji, ochrona mienia związanego z budową (materiały i sprzęt Wykonawcy oraz mienie 
użytkownika). 

9) Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia placu budowy od terenów ogólnie dostępnych. 
10) Przedstawicielem Zamawiającego na budowie będzie inspektor nadzoru. Wykonawca będzie 

miał obowiązek umożliwić inspektorowi pełnienie obowiązków oraz udostępniać dokumenty i 
informacje związane z robotami. 

11) Wraz z dokumentacją odbiorową Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia projektów 
powykonawczych z naniesionymi i aprobowanymi zmianami, warunków gwarancji, atestów, 
certyfikatów wraz z oświadczeniem o ich wbudowaniu, pomiarów i badań kontrolnych, braku 
sprzeciwu organów na użytkowanie obiektu. 

12) Wykonawca w żadnym przypadku nie może powoływać się na ewentualne pominięcie 
niektórych robót w dostarczonych przez Zamawiającego przedmiarach, które mają jedynie 
charakter pomocniczy, a ich treść nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń. Podstawą 
zamówienia jest dokumentacja /którą Wykonawca przed złożeniem oferty powinien dokładnie 
przeanalizować/ i pozostałe dokumenty przetargowe tworzące SWZ. Wykonawca zobowiązany 
jest zaplanować wszystkie czynności dla realizacji zamówienia, zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i obowiązującymi przepisami bez względu na to, czy czynności te /prace/ są 
odrębnie wymienione w jakimkolwiek dokumencie. Przyjmuje się, że zestawienie planowanych 
prac, na podstawie którego zostało ustalone wynagrodzenie, sporządził Wykonawca.  

13) Wykonawca w ciągu 7 dni od podpisania umowy sprawdzi przekazaną przez Zamawiającego 
dokumentację projektową i zgłosi do Zamawiającego ewentualne braki /usterki/uchybienia. 
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14) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania miesięcznych raportów o postępie robót i 
przedkładania ich Inspektorowi nadzoru. 

15) W przypadku rozbieżności co do zakresu robót określonych w poszczególnych częściach 
dokumentacji projektowej i pozostałych dokumentach przetargowych obowiązujący jest zakres 
najszerszy i najkorzystniejszy dla Zamawiającego, chyba że Zamawiający w sposób jednoznaczny 
wyłączył określone roboty lub dostawy z zakresu objętego przetargiem. 

16) W przypadku gdy w opisie przedmiotu zamówienia (dokumentacji, itp.) określono jakikolwiek 
materiał, urządzenie lub wyrób poprzez podanie nazwy producenta lub w inny podobny sposób, 
który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, dopuszcza się dla tych materiałów, urządzeń lub 
wyrobów możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych, tzn. przy zachowaniu  nie 
gorszych parametrów niż przewidziane w projekcie. Każdorazowo zastosowanie rozwiązania 
zamiennego wymaga uzgodnienia z inspektorem nadzoru. Zmiany takie nie stanowią zmiany 
umowy. Wszelkie znaki towarowe, patenty lub pochodzenie użyte w SWZ winny być 
interpretowane jako definicje standardów i propozycje projektanta, na podstawie których 
dokonał on stosownych obliczeń, rozmieszczenia urządzeń itp., a nie jako nazwy konkretnych 
rozwiązań mających zastosowanie w projekcie i należy je odczytać z dopiskiem „lub 
równoważne”.  

17) Wykonawca zapewnia, że materiały i urządzenia przeznaczone do montażu są fabrycznie nowe, 
zgodne z przedmiotem zamówienia, dobrej jakości, posiadają właściwości zwyczajowo przyjęte 
w obrocie i wynikające z ich przeznaczenia. 

18) W przypadku zastosowania rozwiązania równoważnego powinno ono spełniać następujące 
warunki: 

• Wszystkie urządzenia zastosowane w systemie równoważnym oraz system jako całość 
muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru.   

• Na żądanie Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek wykonać zamiennie obliczenia 
dokumentujące uzyskanie nie gorszych efektów niż w rozwiązaniu projektowym. 

• Co najmniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 
do akceptacji wykonaną przez uprawnionych projektantów dokumentację projektową o 
stopniu szczegółowości nie mniejszym niż dokumentacja projektowa załączona do SWZ. 

19) Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy na warunkach określonych w Specyfikacji 
Warunków Zamówienia, zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, 
pisemnymi uzgodnieniami między stronami umowy, zgodnie z umową, zasadami wiedzy 
technicznej, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z prawem budowlanym 
i innymi obowiązującymi przepisami, w szczególności przepisami BHP, przeciwpożarowymi, 
sanitarnymi, ochrony środowiska. 

8. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy przeanalizował  dokumentację projektową, 
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz warunki wykonania robót określone w 
specyfikacji warunków zamówienia, dokonał potrzebnych mu pomiarów i badań, jak również 
uzyskał wszystkie niezbędne informacje dotyczące: 
1) warunków i możliwości urządzenia zaplecza technicznego i zasilenia go w niezbędne media, 
2) występowania urządzeń i elementów wymagających demontażu na czas robót i ponownego 

ich montażu, jeżeli nie podlegają wymianie na nowe, 
3) stanu i systemu dróg dojazdowych, 
4) zapewnienia dojazdu do placu budowy w trakcie wykonywania robót, 
5) innych danych niezbędnych do wykonania robót i mogących mieć wpływ na ryzyko i koszty 

realizacji umowy. 
9. Wykonawca oświadcza, że wszystkie wymienione w ust. 8 okoliczności uwzględnił w cenie swojej 

oferty. 
§ 2  
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Termin rozpoczęcia prac 

1. Termin przekazania terenu budowy nastąpi najpóźniej w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy.  

2. Rozpoczęcie robót będących przedmiotem umowy nastąpi najpóźniej w ciągu 7 dni od daty 

przekazania terenu budowy. Niedotrzymanie tego terminu z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy nie będzie stanowiło podstawy do zmiany terminu zakończenia robót wskazanego w 

§ 3 ust. 15 umowy.  

3. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, których nie mógł on 

przewidzieć w chwili składania oferty, skutkujących możliwością niedotrzymania terminu 

określonego w ust. 2 powyżej, może nastąpić zmiana terminu zakończenia robót wymienionego 

w § 3 ust. 15 umowy. Termin ten może ulec zmianie nie więcej jednak niż o czas trwania tych 

okoliczności, stosownie udokumentowanych przez Wykonawcę. Zmiana umowy może nastąpić w 

formie pisemnego aneksu, na zasadach i po spełnieniu warunków określonych w § 19 umowy.  

4. Zmiany do umowy mogą być dokonane także w innych wypadkach przewidzianych w 

postanowieniach niniejszej umowy lub w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

§ 3  

Wynagrodzenie i termin zakończenia prac 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się, zgodnie z kosztorysem 

ofertowym, na kwotę:  

Netto  PLN 

VAT  % 

Brutto  PLN 

Słownie brutto  

2. Powyższe wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie koszty i zysk Wykonawcy w dniu 

dokonania wyceny w związku z realizacją kompletnego przedmiotu umowy zgodnie z umową. 

3. W szczególności strony zgodnie ustalają, iż wynagrodzenie Wykonawcy zawiera również wszelkie 

koszty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy i usunięcia wad, w szczególności wszelkie 

roboty przygotowawcze, porządkowe, roboty tymczasowe, zagospodarowanie i zabezpieczenie 

terenu robót i terenu przyległego, zaplecza dla wykonywanych prac (woda, energia elektryczna, 

telefon, dozorowanie terenu robót), transport materiałów na miejsce robót, utylizacja materiałów, 

prace związane z planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wszelkie zabezpieczenia tymczasowe, 

drogi technologiczne, czasowe przełączenia sieci, usunięcie kolizji itp. 

4. Po wykonaniu prac Wykonawca sporządza kosztorys powykonawczy, w którym uwzględnia 

faktycznie wykonane prace.  

5. Kosztorys powykonawczy zatwierdza wyznaczony przedstawiciel Zamawiającego. 

6. Wynagrodzenie należne Wykonawcy wylicza się według cen i stawek przyjętych w kosztorysie i 

zestawieniu faktycznie wykonanych prac. 

7. W przypadku wątpliwości przyjmuje się, że Wykonawca podejmuje się wszelkich prac (zadań) 

niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. 
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8. W przypadku, gdy wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych / zamiennych potrzebnych 

do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, roboty te rozliczone będą na podstawie aneksu do 

umowy wg następujących zasad: kosztorysem różnicowym na podstawie cen jednostkowych 

wynikających z oferty na dzień złożenia oferty, natomiast gdy roboty te nie występują w ofercie 

rozliczone będą w oparciu o kosztorys. 

9. W przypadku braku zmiany charakteru umowy Zamawiający przewiduje wzrost cen według których 

dokonywane będą rozliczenia o wartość nie przekraczającą 15 % wartości umowy. 

10. Konieczność wykonania robót dodatkowych / zamiennych spowodowana okolicznościami, których 

zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć i nie powodują modyfikacji 

ogólnego charakteru niniejszej umowy mogą spowodować zmianę nie przekraczającą 50 % 

pierwotnej wartości umowy. 

11. Przed zawarciem aneksu na roboty dodatkowe / zamienne wg powyższego ustępu umowy, zostanie 

sporządzony protokół konieczności. 

12. Zamawiający zapłaci Wykonawcy tylko za elementy przedmiotu umowy faktycznie wykonane. W 

razie niewykonania jakichkolwiek elementów, wynagrodzenie ulegnie zmniejszeniu o wartość 

elementów niewykonanych. 

13. Wszelkie zmiany w przypadku przesunięcia terminu realizacji umowy na rok następny oraz zmiany 

wartości robót przewidzianych do wykonania w poszczególnych latach mogą zostać wprowadzone 

wyłącznie w formie pisemnego aneksu, na zasadach określonych w § 19 umowy.  

14. Postępowanie na wypadek zawieszenia finansowania przez instytucje zewnętrzne:  

W przypadku, gdy dysponent środków finansowych zawiesi Zamawiającemu dofinansowanie, z 

którego są dokonywane płatności na rzecz Wykonawcy:  

1) Zamawiający jest zobowiązany do zawiadomienia Wykonawcy o takim zawieszeniu w terminie 21 

dni od otrzymania takiej informacji od dysponenta środków finansowych,  

2) Zamawiający może zawiesić wykonywanie umowy na wskazany okres; po upływie 60 dni 

zawieszenia wykonywania umowy Wykonawca może odstąpić od umowy zawiadamiając o tym 

Zamawiającego z 14 – dniowym wyprzedzeniem. Okres zawieszenia wykonywania umowy 

zostanie wskazany przez Zamawiającego w protokole z inwentaryzacji robót lub w terminie 

późniejszym,  

3) Strony są obowiązane dokonać, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, inwentaryzacji 

rzeczywiście wykonanych robót wg stanu na dzień zawieszenia wykonywania umowy; 

inwentaryzację robót przeprowadzają przedstawiciele stron przy udziale Inspektora Nadzoru,  

4) Jeżeli Wykonawca nie otrzyma należnych mu i wymagalnych w rozliczeniu rocznym kwot 

wynagrodzenia zgodnie z ustalonymi zasadami płatności i przy uwzględnieniu inwentaryzacji 

robót, to w przypadku zaistnienia powyższej okoliczności (tj. informacja o zawieszeniu 

finansowania) może od umowy odstąpić zawiadamiając o tym Zamawiającego z 14 – dniowym 

wyprzedzeniem,  

5) Koszty zabezpieczenia i utrzymania terenu budowy w okresie zawieszenia wykonywania umowy 

ponosi Zamawiający.  

Prawo odstąpienia od umowy przewidziane w pkt 2) i 4) powyżej Wykonawca może wykonać nie 

później niż do czasu zakończenia realizacji przedmiotu umowy.  

15. Wykonawca zobowiązuje się niniejszym do zakończenia całości robót budowlanych oraz złożenia 

Zamawiającemu wszelkich dokumentów niezbędnych dla dokonania odbioru końcowego robót 

oraz wystawienia Protokołu Odbioru Końcowego Robót Inwestycyjnych zgodnie z zapisami § 14 

niniejszej umowy w terminie do dnia 15 lipca 2022 r.  
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16. W przypadku, gdy Wykonawcą jest Konsorcjum Firm, a w trakcie realizacji inwestycji (tj. przedmiotu 

umowy) którykolwiek z Członków Konsorcjum złożył wniosek o ogłoszenie upadłości i z tej 

przyczyny zajdzie konieczność wstrzymania realizacji przedmiotu niniejszej umowy, wówczas 

termin wymieniony w ust. 15 powyżej może zostać przedłużony o czas trwania przerwy w robotach, 

przy czym czas ten nie będzie dłuższy niż czas niezbędny do załatwienia wszelkich spraw związanych 

z przejęciem robót przez pozostałych Partnerów Konsorcjum. Postanowienia § 23 ust. 2 umowy 

dotyczące inwentaryzacji wykonanych robót przez Konsorcjum, według stanu na dzień złożenia 

wniosku o ogłoszenie upadłości, stosuje się odpowiednio. Zmiana umowy może nastąpić w formie 

pisemnego aneksu, na zasadach określonych w § 19 umowy. 

17. Przedmiot umowy realizowany będzie zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego 

harmonogramem rzeczowo – finansowym, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. 

Harmonogram ten będzie uaktualniany w trakcie realizacji niniejszej umowy. Na Wykonawcy 

spoczywa obowiązek przygotowania i aktualizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego. 

Aktualizacja harmonogramu musi być uzasadniona.  

§ 4  

Zasady zapłaty wynagrodzenia 

1. Wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 – 6 umowy, rozliczane 

będzie zgodnie z zaawansowaniem prac, nie częściej niż raz w miesiącu, na podstawie faktur 

wystawianych przez Wykonawcę na kwotę nie mniejszą niż 5% wartości wynagrodzenia 

Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu 

wartości wykonanych robót sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o 

zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. 

Dołączone do faktury zestawienie wartości wykonanych robót (zestawienie zbiorcze) musi być 

sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez Wójta Gminy Branice lub osobę 

upoważnioną i winno być złożone wraz z zestawieniem wcześniej przyjętych faktur, tabelą 

elementów rozliczeniowych (Rozliczeniem), tabelami obmiarowymi, szkicami pomiarowymi, 

wynikami badań i sprawdzeń i deklaracjami zgodności na wyroby budowlane, w takim zakresie, 

w jakim dokumenty te będą niezbędne.  

Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzenie zestawienia wykonanych robót nastąpi w 

ciągu 7 dni o ile złożone zostaną kompletne, prawidłowo sporządzone dokumenty, o których 

mowa w niniejszym ustępie.  

2. Do faktur wystawianych przez Wykonawcę (faktury częściowe, faktura końcowa) załączone będą 

następujące dokumenty:  

a) Do drugiej i kolejnych faktur częściowych: zestawienie należności dla wszystkich 

zatwierdzonych przez Zamawiającego, zgodnie z § 10 umowy, podwykonawców robót 

budowlanych (gdziekolwiek w niniejszej umowie mowa o podwykonawcach, należy przez 

to rozumieć również dalszych podwykonawców) wraz z kopiami wystawionych przez 

zatwierdzonych przez Zamawiającego, zgodnie z § 10 umowy, podwykonawców, faktur 

wraz z protokołami odbioru robót, będących podstawą do wystawienia faktury przez 

Wykonawcę oraz dowodami dokonania płatności na rzecz tych podwykonawców, z tytułu 

faktur, dla których upłynął już termin płatności (faktur wymagalnych) oraz oświadczeniami 
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tych podwykonawców, stwierdzającymi, iż wszelkie wymagalne należności (płatności) ze 

strony Wykonawcy zostały na dany dzień w pełni wykonane;  

b) zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców dostaw lub usług, których umowy 

zostały przedłożone Zamawiającemu, zgodnie z § 10 ust. 15 niniejszej umowy, wraz z 

kopiami wystawionych przez tych podwykonawców dostaw lub usług faktur wraz z 

protokołami odbioru dostaw lub usług, będących podstawą do wystawienia faktury 

częściowej przez Wykonawcę oraz dowodami dokonania płatności na rzecz tych 

podwykonawców dostaw lub usług, z tytułu faktur, dla których upłynął już termin płatności 

(faktur wymagalnych) oraz oświadczeniami tych podwykonawców, stwierdzającymi, iż 

wszelkie wymagalne należności (płatności) ze strony Wykonawcy zostały na dany dzień w 

pełni wykonane. 

3. Podstawą do wystawienia faktur częściowych będą Protokoły Odbioru Częściowego Robót, wraz z 

dokumentami potwierdzającymi zapłatę należności przez Wykonawcę na rzecz podwykonawców 

robót oraz podwykonawców dostaw lub usług, o czym mowa w ust. 2 powyżej, za wykonane 

roboty, dostawy lub usługi w poprzednim okresie rozliczeniowym.  

4. W przypadku zalegania przez Wykonawcę z wymagalnymi płatnościami na rzecz podwykonawców 

robót lub podwykonawców dostaw lub usług, za prace, dostawy, usługi lub roboty przez nich 

wykonane, w tym nieprzedłożenie wraz z drugą i kolejnymi fakturami częściowymi lub fakturą 

końcową dokumentów, o których mowa w ust. 2 i 3 powyżej, Zamawiający wstrzymuje zapłatę 

faktur częściowych lub faktury końcowej w zakresie (kwocie) niezbędnym do zabezpieczenia 

roszczeń podwykonawców, do czasu przedłożenia przez Wykonawcę dowodu zapłaty na rzecz 

podwykonawcy lub przedłożenia cesji wymagalnej należności. 

5. Suma faktur częściowych nie może przekraczać 90% wartości umowy.  

6. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie Protokół Odbioru Końcowego Robót 

Inwestycyjnych, o którym mowa w § 14 umowy.  

Wraz z fakturą końcową, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć:  

- w przypadku wcześniejszej zapłaty należności przez Wykonawcę względem 

podwykonawców: pisemne zwolnienia od zobowiązań od wszystkich podwykonawców, 

potwierdzające, że wszystkie należności za podzlecone roboty budowlane, dostawy lub 

usługi zostały należycie zapłacone przez Wykonawcę,  

- w pozostałych przypadkach: cesje wymagalnych płatności wystawione przez Wykonawcę na 

rzecz zatwierdzonych przez Zamawiającego podwykonawców robót budowlanych, w 

zakresie należnych i wymagalnych płatności za wykonane roboty budowlane, wynikające 

z zatwierdzonych przez Zamawiającego umów podwykonawczych, zawartych między 

Wykonawcą a podwykonawcami (odpowiednio cesje wymagalnych płatności, na rzecz 

podwykonawców dostaw lub usług, o których mowa w ust. 2 lit. b) powyżej).  

7. W razie wystawienia cesji płatności (o której mowa w ust. 6  tiret drugie powyżej) przez 

Wykonawcę na rzecz podwykonawców, suma wartości ww. cesji nie może być wyższa od 

wartości końcowej płatności (kwoty faktury końcowej) należnej Wykonawcy. Należności wobec 
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podwykonawców które wykraczają poza wartość końcową należną Wykonawcy, muszą być 

uregulowane przez Wykonawcę przed wystawieniem faktury końcowej.  

8. W sytuacji powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości do dokumentów lub oświadczeń 

przedłożonych przez Wykonawcę zgodnie z ust. 2. powyżej, Zamawiający jest uprawniony do 

żądania od Wykonawcy dalszych dokumentów, w tym faktur i dowodów zapłaty dot. 

wymagalnego wynagrodzenia podwykonawców.  

9. Faktury (zarówno częściowe, jak i końcowa) powinny zawierać następujące dane:  

Nabywca  

Gmina Branice 

Słowackiego 3 

48-140 Branice 

NIP 7481518612 

Odbiorca  

Urząd Gminy Branice 

Słowackiego 3 

48-140 Branice  

10. Wynagrodzenie powyższe obejmuje m.in.:  

1) koszty usunięcia ewentualnych wad ujawnionych przy odbiorze oraz wad zgłoszonych w okresie 
rękojmi i w okresie gwarancji, 

2) koszty związane z organizacją i utrzymaniem placu budowy, 
3) koszty wszelkich robót tymczasowych i pomocniczych,  
4) koszty ubezpieczenia.    

11. Ustala się, że wynagrodzenie uwzględnia wszystkie obowiązujące podatki, włącznie z podatkiem 
VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z przygotowaniem i wykonaniem robót, usuwaniem 
wad i usterek oraz przeglądami urządzeń w okresie gwarancji i rękojmi. 

12. Wynagrodzenie obowiązywać będzie niezależnie od faktycznych warunków występujących 
podczas robót, ich zmian podczas wykonywania robót oraz w okresie gwarancji i rękojmi. 

13. Wynagrodzenie nie będzie podlegać waloryzacji z tytułu inflacji ani też z tytułu żadnych 
urzędowych zmian podatków, ceł i opłat, za wyjątkiem urzędowej zmiany podatku VAT. W 
przypadku urzędowej zmiany podatku VAT wynagrodzenie zostanie odpowiednio zmienione przy 
uwzględnieniu zapłaconej przed zmianą podatku części wynagrodzenia. 

14. W przypadku nieterminowej płatności wynagrodzenia, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe 
za opóźnienie od wartości niezapłaconej w terminie faktury. 

15. Ustala się, że zestawienie planowanych prac, na podstawie którego ustalone zostało 
wynagrodzenie, sporządził Wykonawca. 

16. Zapłata wynagrodzenia kosztorysowego będzie dokonywana w walucie polskiej. 

17. Dniem zapłaty wynagrodzenia jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

18. Wynagrodzenie umowne nie może być przedmiotem obrotu cesyjnego (przelew wierzytelności) 
za wyjątkiem sytuacji wynikającej z zapisów § 4 ust.6 niniejszej umowy.  

19. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 powyżej stanowić będzie wynik iloczynu 
ilości wykonanych robót i cen jednostkowych podanych w kosztorysach ofertowych stanowiących 



ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ  
PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ DROGI GMINNEJ WRAZ Z BUDOWĄ INFRASTRUKTURY OBSŁUGUJĄCEJ, TJ. KANALIZACJI 

DESZCZOWEJ ORAZ OŚWIETLENIA ULICZNEGO W M. BRANICE, ULICE OGRODOWA, SŁONECZNA I SZKOLNA 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY  
NR SPRAWY: BG.271.01.2022.BS  

 

str. 9 

 

załączniki do Oferty Wykonawcy lub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami 
§ 13 niniejszej umowy.  

20. Niezależnie od innych postanowień niniejszej umowy, Wykonawca jest zobowiązany do 
terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec podwykonawców i dalszych 
podwykonawców. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowiązań wobec 
podwykonawców i dalszych podwykonawców stanowi nienależyte wykonanie niniejszej umowy i 
uprawnia Zamawiającego do dokonania bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy, na zasadach określonych w art. 465 Pzp i potrącenia kwoty równej tej 
należności z wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego, na co Wykonawca niniejszym 
wyraża zgodę.  

21. Zamawiający może potrącić każdą swoją należność wynikającą z niniejszej umowy lub związaną z 
niniejszą umową z każdej płatności, również niewymagalnej, należnej Wykonawcy, na co 
Wykonawca wyraża zgodę. Zapłata takiej należności przez Wykonawcę lub dokonanie potrącenia 
przez Zamawiającego tej należności z płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z 
obowiązku wykonania i zakończenia przedmiotu umowy opisanego w § 1 umowy lub 
jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.  

22. Zamawiający informuje, iż posiada konto na platformie elektronicznego fakturowania (w skrócie: 
PEF), umożliwiające odbiór i przesyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych: 

Platforma Elektroniczna Fakturowania pod adresem: 
https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/zaloguj 

Nabywca: Gmina Branice, ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice  NIP: 74815186121. 

23. W związku z obowiązkiem odbioru ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, o których mowa 
w art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1666) przez Zamawiającego, w celu wypełnienia ww. obowiązku, niezbędne 
jest oświadczenie Wykonawczy czy zamierza wysyłać ustrukturyzowane faktury elektroniczne do 
Zamawiającego za pomocą platformy elektronicznego fakturowania. 

24. Wykonawca oświadcza, że:  

 zamierza 

 nie zamierza 

wysyłać za pośrednictwem PEF ustrukturyzowane faktury elektroniczne, o których mowa w art. 
2 pkt. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. 
W przypadku zmiany oświadczenia woli w ww. zakresie Wykonawca zobowiązuje się do 
powiadomienia. Zawiadamiającego najpóźniej w terminie do 7 dni przed taką zmianą do 
poinformowania Zamawiającego o tym fakcie. 

25.  Wprowadza się następujące zasady dotyczące płatności wynagrodzenia należnego dla 
Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności: 

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikających z umowy za 
pośrednictwem metody podzielonej płatności (ang. split payment) przewidzianego w 
przepisach ustawy o podatku od towarów i usług. 

2) Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany na fakturze:  

https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/zaloguj
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a) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o 
którym mowa powyżej. 

b) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 
1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w 
ustawie o podatku od towarów i usług. 

26. W przypadku gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w ust. 25 pkt 
2, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, powstałe wskutek braku 
możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu 
podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty wykazem, nie stanowi dla 
Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek/odszkodowań lub 
innych roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności. 

§ 5  
Dokumenty umowy 

 
1. Integralną częścią niniejszej umowy są: 

a. oferta Wykonawcy wraz z załącznikami (w tym kosztorys ofertowy), 
b. załącznik do umowy dot. zakresu zmian umowy i karta gwarancyjna, 
c. specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami oraz zmianami 

wprowadzonymi na etapie procedury przetargowej, 
d. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) wraz ze 

zmianami, 
e. harmonogram rzeczowo – finansowy wraz ze zmianami. 

2. Na kontrakcie określa się następującą kolejność ważności dokumentów: 
1) umowa wraz ze specyfikacją warunków zamówienia (SWZ) wraz ze zmianami oraz oferta 

Wykonawcy wraz z załącznikami, 
2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) wraz ze 

zmianami, 
3) inne dokumenty wynikające z umowy wraz ze zmianami. 

 
§ 6  

Obowiązki stron 
 

1. Zamawiający i Wykonawca zobowiązani są współdziałać przy wykonywaniu umowy, w celu 
należytej realizacji przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót objętych niniejszą umową z należytą 
starannością, zgodnie z wymaganiami wynikającymi z: 

a. postanowień niniejszej umowy, 
b. specyfikacji warunków zamówienia, 
c. zasad wiedzy technicznej, 
d. obowiązujących Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane, a 

w przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane 
do przestrzegania art. 101 ust.3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przepisami 
prawa budowlanego oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności: 
a. przekazanie terenu budowy, w terminie określonym w § 2 ust. 1 umowy, 
b. zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 
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c. dokonanie odbiorów częściowych, odbiorów robót zanikających lub ulegających 
zakryciu oraz odbioru końcowego i pogwarancyjnego, 

d. powołanie komisji odbiorowej oraz rozpoczęcie prac przy odbiorze końcowym, 
e. organizowanie raz w miesiącu Rady Budowy z udziałem Inspektora Nadzoru, 

Wykonawcy i podwykonawców w celu bieżącej analizy i oceny postępu robót, płatności 
za wykonane i odebrane roboty budowlane oraz rozwiązywania, w razie potrzeby, 
zagadnień techniczno-wykonawczych zgłaszanych przez uczestników procesu 
budowlanego lub organizowanie spotkań w innym celu, wskazanym przez 
Zamawiającego, a niezbędnym do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. 

4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie 
budowy. 

5. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
1) opracowanie szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego robót 

(harmonogram roboczy aktualizowany na bieżąco i opiniowany przez Inspektora 
Nadzoru), 

2) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994. Prawo 
Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.), 

3) przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w 
STWiORB oraz w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, 

4) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu postanowienia niniejszej umowy, SWZ oraz 
przedmiarów robót z uwzględnieniem wymagań określonych w STWiORB i przepisach 
powszechnie obowiązującego prawa, 

5) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami STWiORB i przepisami 
powszechnie obowiązującego prawa, 

6) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy (w przypadku obowiązywania), 
7) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na 

ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru 
końcowego robót w zakresie określonym postanowieniami pkt 8 STWiORB i 
wymaganiami dot. operatu kolaudacyjnego, a także zgłaszanie Zamawiającemu i 
Inspektorowi Nadzoru gotowości do odbioru częściowego wykonanych robót, odbioru 
robót zanikających lub ulegających zakryciu, odbioru końcowego robót stanowiących 
przedmiot niniejszej umowy, oraz zapewnienie udziału podwykonawcy/ 
podwykonawców (odpowiednio również dalszego podwykonawcy / podwykonawców) 
w odbiorach częściowych i końcowym. 

8) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza 
teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego 
terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania, 

9) informowanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robót 
zanikających i ulegających zakryciu. Terminy i zakres muszą być zgodne z określonymi 
w STWiORB i ustalone z Inspektorem Nadzoru. Powiadomienia, o których mowa 
powyżej następują poprzez dokonywanie stosownych wpisów w dziennikach budowy 
(w przypadku obowiązywania), 

10) niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o problemach lub 
okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót, 

11) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach 
i wypadkach, 

12) odpowiedzialność za ewentualne szkody wobec Zamawiającego oraz osób trzecich 
wynikłe na skutek prowadzenia robót lub innych działań Wykonawcy, 
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13) ponoszenie odpowiedzialności oraz strzeżenie przed uszkodzeniem i kradzieżą 
materiałów przeznaczonych do wykonania robót od chwili przekazania placu budowy 
do zakończenia realizacji przedmiotu umowy, 

14) naprawienie na własny koszt strat lub uszkodzeń w robotach i materiałach powstałych 
w okresie, w którym Wykonawca był za nie odpowiedzialny, niezależnie od przyczyn ich 
powstania, 

15) przedkładanie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmian, oraz poświadczonej za 
zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, i jej zmian z zachowaniem terminów i ustaleń określonych w § 10 
niniejszej umowy, 

16) przedkładanie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi, i jej zmian z 
zachowaniem terminów i ustaleń określonych w § 10 niniejszej umowy. 

17) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) i przedłożenie 
Inspektorowi Nadzoru, 

18) opracowanie planu zapewnienia jakości (PZJ), 
19) wydanie zgodnej ze wzorem karty gwarancyjnej dla realizowanego zadania w dniu 

odbioru końcowego, 
20) zapewnienie obsługi geodezyjnej budowy, 
21) opracowanie i uzyskanie uzgodnień projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas 

prowadzenia robót, 
22) w przypadku prowadzenia ruchu tymczasowego drogami innymi niż gminne w trakcie 

realizacji robót budowlanych Wykonawca protokolarnie przejmie od zarządców 
wyznaczone odcinki dróg, utrzyma je w stanie umożliwiającym bezpieczne korzystanie, 
a po likwidacji czasowej organizacji ruchu przywróci je do stanu pierwotnego i 
protokolarnie przekaże zarządcom, 

23) powiadomienie właściwych organów i służb o zamiarze wprowadzenia organizacji ruchu 
zastępczego, 

24) wprowadzenie, utrzymanie i likwidacja po zakończeniu robót tymczasowej organizacji 
ruchu zastępczego, 

25) wykonanie aktualizacji docelowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem jej 
zatwierdzenia, a następnie wprowadzenie tej organizacji ruchu zgodnie z ww. 
projektem, 

26) prowadzenie informacji i promocji projektu zgodnie ze STWiORB, 
27) opracowanie geodezyjnego operatu powykonawczego wraz ze zmianą użytków 

zajętych pod pas drogowy i zgłoszenie zmian do właściwego ODGiK - Wykonawca 
przedłoży Zamawiającemu kserokopię wykazu zmian danych ewidencyjnych 
potwierdzonych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
oraz wyciąg z wykazu zmian ewidencyjnych w oryginale (dotyczy zmiany sposobu 
użytkowania gruntu), 

28) wykonanie innych prac wymienionych w STWiORB, 
29) dostarczenie Zamawiającemu protokołów odbioru robót wykonanych przez 

podwykonawców, 
30) wykonanie obowiązków określonych w § 3 ust. 10 umowy oraz innych postanowieniach 

niniejszej umowy. 
6. Wykonawca najpóźniej na 5 dni przed terminem rozpoczęcia robót, o którym mowa w § 2 ust. 

2 umowy przekaże dokumenty, o których mowa w § 6 ust. 5 w pkt 1 umowy oraz przedłoży do 
akceptacji Zamawiającego dokumenty, o których mowa w § 6 ust. 5 pkt 17 i 18 umowy. 
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7. Wykonawca najpóźniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia robót, o którym mowa w § 2 ust. 
2 umowy przekaże dokumenty, o których mowa w § 6 ust. 5 w pkt 21 umowy. 

8. Zamawiający nie zezwoli na rozpoczęcie robót do czasu przedłożenia dokumentów i ich 
zaakceptowania, o których mowa w ust. 6 i 7 powyżej. Zwłoka z tego tytułu nie może stanowić 
podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

 
§ 7  

Personel Wykonawcy 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową 
przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane wydane 
zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.  

2. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub zapewnienia takiego zatrudnienia 
przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 z 
późn. zm.; dalej Kodeks pracy) osób wykonujących czynności wymienione w tabeli 
przedstawionej w pkt. 9.14 specyfikacji warunków zamówienia.  

3. Wykonawca lub podwykonawca (dalszy podwykonawca) jest obowiązany przedstawić 
Zamawiającemu, w terminie do 7-u dni od daty zawarcia niniejszej umowy oświadczenie o 
sposobie zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 2 powyżej, co do których Zamawiający 
wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy Kodeks 
pracy lub oświadczenie zatrudnionych pracowników.  

4. Wykonawca, na każde wezwanie Zamawiającego, zobowiązuje się przedstawić do wglądu 
dokumenty potwierdzające, że przedmiot zamówienia (przedmiot umowy) jest wykonywany 
przez osoby będące pracownikami, wykonujące czynności związane z wykonaniem zamówienia, 
w tym również kopie umów poświadczonych za zgodność z oryginałem, które stanowią o 
zatrudnieniu przez Wykonawcę lub podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) osób 
wykonujących czynności związane z wykonaniem niniejszego zamówienia. (Wykonawca 
przedstawia informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 
zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika. 
Wykonawca zobowiązany jest do ukrycia (zanonimizowania) danych osobowych, które są 
zbędne dla realizacji celu takiej weryfikacji przez Zamawiającego lub które mogłyby naruszać 
dane osobowe pracowników). Zamawiający wzywając Wykonawcę do przedstawienia do 
wglądu dokumentów określonych w zdaniu poprzedzającym, wyznaczy termin nie krótszy niż 
10 dni na przedstawienie wymaganych dokumentów.  
Niespełnienie wymogów, o których mowa w ust. 2-4 powyżej, w tym nieprzedstawienie przez 
Wykonawcę wymaganych oświadczeń zgodnie z ust. 3 powyżej oraz dokumentów zgodnie z ust. 
4 powyżej, może stanowić podstawę:  
a) do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w części niewykonanej, z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy. Powyższe uprawnienie do odstąpienia od umowy Zamawiający może 
wykonać w terminie 60 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu przesłanki do odstąpienia od 
umowy bądź  
b) do naliczenia Wykonawcy kary umownej, o której mowa w § 18 ust. 1 pkt 11 umowy lub § 18 
ust. 1 pkt 12 umowy.  

5. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową i do kierowania robotami 
branżowymi, co najmniej personel wskazany przez Wykonawcę w ofercie Wykonawcy i w 
wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Wykonawca wyznacza 
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Panią/Pana …..…………………………. do kierowania pracami stanowiącymi przedmiot umowy, który 
zrzeszony jest we właściwej Izbie Inżynierów Budownictwa i posiada ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej.  

6. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 5 powyżej w trakcie realizacji przedmiotu 
niniejszej umowy (osób, które zostały wskazane w ofercie Wykonawcy i w wykazie osób), musi 
być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez 
Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 5 dni od daty przedłożenia 
propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanych osób będą takie same lub wyższe od 
kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganych postanowieniami SWZ na etapie postępowania 
przetargowego. Brak oświadczenia Zamawiającego w ciągu tego terminu oznacza akceptację.  

7. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 6 
powyżej nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania 
budową/robotami którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy 
wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z 
przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu 
zakończenia robót.  

8. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 5 
powyżej, winna być dokonana wpisem do dziennika budowy (w przypadku obowiązywania) i nie 
wymaga aneksu do niniejszej umowy, z wyjątkiem zmiany kierownika budowy – taka zmiana 
wymaga zawarcia aneksu do umowy, na zasadach określonych w § 19 umowy oraz załączniku 
nr 1 do umowy.  

9. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania budową/robotami innych osób niż 
wskazane w ofercie Wykonawcy lub w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
niniejszej umowy może stanowić podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego (w 
części niewykonanej), z winy Wykonawcy. Powyższe uprawnienie do odstąpienia od umowy 
Zamawiający może wykonać w terminie 60 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu przesłanki 
do odstąpienia od umowy.  
 

§ 8 
 Inspektor nadzoru 

 
1. Zamawiający wyznacza Panią/Pana ………………………….. jako Inspektora Nadzoru, który zrzeszony 

jest w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa oraz posiada ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej.  

2. Osoba wskazana w § 8 ust.1 umowy będzie działać w granicach umocowania określonego w 
ustawie Prawo Budowlane.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w § 8 ust. 1 umowy. O dokonaniu 
zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. 
Zmiana ta winna być dokonana wpisem do dziennika budowy, jeżeli jest to wymagane 
przepisami ustawy Prawo Budowlane i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.  
 

§ 9  
Nadzór nad realizacją umowy 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów 

nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo 
Budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym 
pracownikom, których Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy.  

2. Personel Zamawiającego w okresie realizacji niniejszej umowy:  



ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ  
PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ DROGI GMINNEJ WRAZ Z BUDOWĄ INFRASTRUKTURY OBSŁUGUJĄCEJ, TJ. KANALIZACJI 

DESZCZOWEJ ORAZ OŚWIETLENIA ULICZNEGO W M. BRANICE, ULICE OGRODOWA, SŁONECZNA I SZKOLNA 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY  
NR SPRAWY: BG.271.01.2022.BS  

 

str. 15 

 

1) będzie miał pełny dostęp do wszystkich części placu budowy i wszystkich miejsc, z 
których są pozyskiwane naturalne materiały;  

2) podczas pozyskiwania wyrobów i materiałów (na plac budowy i gdziekolwiek indziej) 
będzie uprawniony do badania, inspekcji, pomiarów i dokonywania prób materiałów i 
wykonawstwa oraz do sprawdzania postępu robót oraz pozyskiwania i wyrobów i 
materiałów;  

3. Wykonawca umożliwi personelowi Zamawiającego pełne wykonywanie wszystkich wyżej 
opisanych czynności, włącznie z zapewnieniem dostępu do placu budowy, urządzeń, pozwoleń 
i wyposażenia bezpieczeństwa.  
Żadna z tych czynności nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek zobowiązania lub 
odpowiedzialności.  

4. Wykonawca dostarczy całą aparaturę, pomoc, dokumenty i inne informacje, energię 
elektryczną, sprzęt, paliwo, środki zużywalne, przyrządy, siłę roboczą, materiały i stosownie 
wykwalifikowany i doświadczony personel kierowniczy, jakie są konieczne do sprawnego 
przeprowadzenia wyspecyfikowanych prób. Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru czas i 
miejsce dokonania prób każdego z urządzeń, materiałów oraz części robót.  

5. Inspektor Nadzoru może zmienić miejsce lub szczegóły wyspecyfikowanych prób lub polecić 
Wykonawcy przeprowadzenie dodatkowych prób. Jeżeli te zmienione lub dodatkowe próby 
pokażą, że poddawane próbom urządzenia, materiały lub wykonawstwo nie są zgodne z umową, 
to koszt przeprowadzenia tej zmiany będzie poniesiony przez Wykonawcę bez względu na inne 
postanowienia umowy.  

6. Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawcę z co najmniej 24 - godzinnym wyprzedzeniem o 
zamiarze obecności przy próbach. Jeżeli Inspektor Nadzoru nie będzie obecny w uzgodnionym 
miejscu i czasie oraz nie poleci inaczej, to Wykonawca będzie mógł przystąpić do prób i będą 
one wtedy uważane za wykonane w obecności Inspektora Nadzoru.  

7. Jeżeli stosując się do tych poleceń lub w rezultacie opóźnienia, za które odpowiedzialny jest 
Zamawiający, Wykonawca dozna opóźnienia, to Wykonawca da powiadomienie 
Zamawiającemu i będzie uprawniony do przedłużenia terminu zakończenia realizacji 
przedmiotu umowy wymienionego w § 3 ust. 15 umowy. Zmiana umowy może nastąpić w 
formie pisemnego aneksu, na zasadach określonych w § 19 umowy.  

8. Wykonawca bezzwłocznie przekaże Inspektorowi Nadzoru należycie poświadczone 
sprawozdania z prób. Gdy próby zostaną przeprowadzone z wynikiem pozytywnym, Inspektor 
Nadzoru uzna świadectwo przeprowadzonych prób sporządzone przez Wykonawcę. Jeżeli 
Inspektor Nadzoru sam nie był obecny przy próbach, to zaakceptuje odczyty jako wierne.  

9. Jeżeli w rezultacie badania, inspekcji, pomiaru lub dokonania prób jakiekolwiek urządzenia, 
materiały lub wykonawstwo będzie uznane za wadliwe lub w inny sposób niezgodne z niniejszą 
umową, to Inspektor Nadzoru będzie mógł takie urządzenia, materiały lub wykonawstwo 
odrzucić i zawiadomić o tym Wykonawcę z podaniem powodów i uzasadnieniem. Wtedy 
Wykonawca będzie miał obowiązek usunięcia wad i zapewni, że odrzucona pozycja będzie 
odpowiadać wymaganiom umowy. Jeżeli Inspektor Nadzoru będzie wymagał, aby te urządzenia, 
materiały lub wykonawstwo były ponownie poddane próbom, to próby będą powtórzone przy 
tych samych ustaleniach i warunkach. Jeżeli takie odrzucenie i powtórne dokonanie prób 
spowoduje, że Zamawiający poniesie dodatkowe koszty, to Wykonawca zapłaci za te koszty 
Zamawiającemu.  

10. Bez względu na jakąkolwiek uprzednią próbę lub poświadczenie, Inspektor Nadzoru może 
polecić Wykonawcy:  

1) usunąć z placu budowy i zastąpić właściwymi wszelkie urządzenia lub materiały, które nie 
są zgodne z umową;  

2) usunąć i ponownie wykonać każdą inną pracę, która nie jest zgodna z umową;  
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3) wykonać każdą pracę, która jest pilnie wymagana dla bezpieczeństwa robót z powodu 
wypadku, nieprzewidzianego wydarzenia lub z innego tytułu. 

 
Wykonawca zastosuje się do polecenia, w którym Inspektor Nadzoru określi czas wykonania. 
Jeśli Wykonawca nie zastosuje się do takiego polecenia, to Zamawiający będzie uprawniony do 
zatrudnienia i opłacenia innych osób dla wykonania tej pracy, a Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu wszystkie koszty wynikłe z tego niezastosowania się lub Zamawiający 
pomniejszy wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawcy wymienione w § 3 ust.1 umowy o 
odpowiednią kwotę a Wykonawca wyraża zgodę na takie pomniejszenie. Celem uniknięcia 
wątpliwości interpretacyjnych Strony wskazują, iż niniejsze postanowienie umowne wyłącza 
regulację z art. 480 § 1 k.c. w zakresie obowiązku uzyskania zgody sądu na wykonanie zastępcze.  

11. Wykonawca będzie uiszczał wszystkie opłaty za eksploatację górniczą, opłaty dzierżawne i inne 
płatności za:  

1) materiały budowlane uzyskiwane poza placem budowy,  
2) usunięcie i składowanie materiałów z rozbiórki i wykopów oraz innych zbytecznych 

materiałów (zarówno naturalnych jak i wyprodukowanych przez człowieka), za 
wyjątkiem sytuacji, gdy w umowie podane są obszary składowania w obrębie placu 
budowy.  

12. Zanieczyszczenia i odpady powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy stanowią własność 
Wykonawcy i należy je wywieźć poza teren budowy z uwzględnieniem przepisów powszechnie 
obowiązującego prawa, w tym przede wszystkim ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 
2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 10) z zastrzeżeniem ust. 
15 poniżej. Wykonawcę obciążają wszystkie działania i obowiązki związane z ich usunięciem.  

13. Wykonawca obowiązany jest posiadać wszelkie zezwolenia, pozwolenia i decyzje wynikające z 
aktów prawnych wskazanych w ust. 12 powyżej w zakresie niezbędnym do wykonania 
przedmiotu umowy.  

14. Wszystkie opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w 
odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska poniesie Wykonawca. 
 

 
§ 10  

Podwykonawcy 
 

1. Wykonawca będzie mógł zatrudnić podwykonawcę robót budowlanych (odpowiednio dalszego 
podwykonawcę robót budowlanych) pod warunkiem niezgłoszenia przez Zamawiającego w 
terminie 30 dni od dnia otrzymania umowy podwykonawczej, pisemnego sprzeciwu 
Wykonawcy oraz potencjalnemu podwykonawcy (odpowiednio dalszemu podwykonawcy) 
robót budowlanych.  

2. W przypadku chęci powierzenia wykonywania części przedmiotu niniejszej umowy 
podwykonawcy robót budowlanych na Wykonawcy spoczywają przede wszystkim obowiązki 
określone w art. 463-464 ustawy Prawo zamówień publicznych przy odpowiednim 
zastosowaniu art. 6471 Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy.  

3. Do zasad odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy Kodeks 
cywilny, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.  

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców, którym powierzył wykonanie jakiegokolwiek zakresu niniejszej umowy. 
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Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom nie 
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie niniejszej umowy.  

5. Wykonawca wykona następujące roboty przy udziale podwykonawców:  

a) .………………………………………………………................................................  
(rodzaj robót i nazwa firmy) 

              b) ……………………………………………………………………..…………..............  
(rodzaj robót i nazwa firmy) 

 
1) Wskazanie w niniejszej umowie przez Wykonawcę zakresu prac oraz nazw 

podwykonawców nie oznacza zgłoszenia podwykonawcy w rozumieniu Pzp lub Kodeksu 
cywilnego, ani rezygnacji z procedury określonej poniżej w niniejszym § 10 umowy. 
Wykonawca każdorazowo, w sytuacji chęci powierzenia wykonania części wykonania robót 
budowlanych podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy, kolejnemu dalszemu 
podwykonawcy, etc.) musi dokonać stosownego zgłoszenia, określonego szczegółowo w 
niniejszym § 10 umowy.  

2) Jeżeli Zamawiający żądał zgodnie z art. 462 ust. 3 Pzp podania danych podwykonawców 
zamówień na roboty budowlane oraz usługi, które mają być wykonane w miejscu 
podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, wykonawca zawiadamia 
Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w 
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane 
informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 
powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.  

6. W przypadku robót budowlanych, Zamawiający odpowiada solidarnie z Wykonawcą 
(odpowiednio także z podwykonawcą, który zawarł umowę z dalszym podwykonawcą, kolejnym 
dalszym podwykonawcą, etc. każdorazowo gdy w niniejszej umowie mowa o dalszym 
podwykonawcy, należy przez to rozumieć również kolejnego dalszego podwykonawcę, etc.) za 
zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy robót budowlanych (odpowiednio dalszemu 
podwykonawcy) z tytułu wykonanych przez tego podwykonawcę (odpowiednio dalszego 
podwykonawcę) robót budowlanych, których szczegółowy przedmiot został zgłoszony 
Zamawiającemu przez Wykonawcę lub podwykonawcę (odpowiednio dalszego podwykonawcę) 
przed przystąpieniem do wykonywania tych robót budowlanych, chyba że w ciągu 30 dni od 
doręczenia zgłoszenia, Zamawiający złożył Wykonawcy i zgłoszonemu podwykonawcy 
(odpowiednio również dalszemu podwykonawcy) w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 
sprzeciw wobec wykonywania tych robót budowlanych przez podwykonawcę (odpowiednio 
dalszego podwykonawcę).  

7. W celu zgłoszenia Zamawiającemu podwykonawcy robót budowlanych (odpowiednio dalszego 
podwykonawcy), Wykonawca lub podwykonawca robót budowlanych (lub odpowiednio dalszy 
podwykonawca) powinien przedstawić Zamawiającemu:  
a) projekt umowy z podwykonawcą (odpowiednio dalszym podwykonawcą) bądź projekt 

zmiany umowy podwykonawczej (wcześniej zgłoszonej Zamawiającemu, co do której nie 
wniósł on sprzeciwu), który musi być kompletny, tzn. gotowy do podpisania przez strony, 
określający w szczególności: wysokość wynagrodzenia podwykonawcy (odpowiednio 
dalszego podwykonawcy), oraz  

b) w przypadku gdy podwykonawca (dalszy podwykonawca) ma zamiar zawrzeć umowę o 
podwykonawstwo to podwykonawca (dalszy podwykonawca) obowiązany jest dołączyć 
zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 
umowy.  
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8. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy robót budowlanych (odpowiednio dalszego 
podwykonawcy), przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni 
od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
dostawy, usługi lub roboty budowlanej.  

9. Umowa o podwykonawstwo robót budowlanych nie może zawierać postanowień kształtujących 
prawa i obowiązki podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy), w zakresie kar 
umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób mniej 
korzystny dla podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy) niż prawa i obowiązki 
Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy.  

10. Każdorazowo Zamawiający może zgłosić zastrzeżenia do przedłożonych, zgodnie z ust. 7 
powyżej dokumentów, w terminie i formie wynikającej z ust. 6 powyżej (30 dni od dnia 
przedłożenia kompletu dokumentów Zamawiającemu). Zastrzeżenia skutkują jednocześnie 
brakiem odpowiedzialności Zamawiającego za wynagrodzenie podwykonawcy (odpowiednio 
dalszego podwykonawcy) z tytułu wykonanych przez tego podwykonawcę (odpowiednio 
dalszego podwykonawcę) robót budowlanych. Niezgłoszenie zastrzeżeń, zgodnie z ust. 6 i 7 
powyżej, w terminie tam określonym, uważa się za akceptację projektu umowy przez 
Zamawiającego.  

11. Zamawiający może zgłosić zastrzeżenia, o których mowa w ust. 6 powyżej, w szczególności w 
sytuacji, gdy:  
a) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), przewidziany w 

przedłożonej umowie z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) lub w projekcie umowy 
z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) będzie dłuższy niż określony w ust. 8 powyżej,  

b) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 9 powyżej,  
c) umowa z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) lub projekt umowy z podwykonawcą 

(dalszym podwykonawcą) nie spełnia wymagań określonych w dokumentach zamówienia,  
12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia.  

13. Postanowienia wskazane w ust. 6-11 powyżej stosuje się odpowiednio do zgłoszenia sprzeciwu 
do umowy podwykonawczej w zakresie robót budowlanych (zawartej i przedłożonej zgodnie z 
ust. 12 powyżej). Sprzeciw skutkuje jednocześnie brakiem odpowiedzialności Zamawiającego za 
wynagrodzenie podwykonawcy robót budowlanych (odpowiednio dalszego podwykonawcy) z 
tytułu wykonanych przez tego podwykonawcę (odpowiednio dalszego podwykonawcę) robót 
budowlanych. Niezgłoszenie sprzeciwu, przy odpowiednim zastosowaniu ust. 6 i 7 powyżej, w 
terminie tam określonym, uważa się za akceptację umowy podwykonawczej w zakresie robót 
budowlanych (przedłożonej zgodnie z ust. 12 powyżej) przez Zamawiającego.  

14. Powierzenie podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) do wykonania jakichkolwiek prac 
(zarówno robót budowlanych jak i wszelkich innych prac) jest niedozwolone, w przypadku, gdy 
Zamawiający wyraził w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw, o którym mowa w 
ust. 13 powyżej. Jeżeli pomimo tego sprzeciwu Wykonawca powierzył wykonywanie prac 
danemu niezatwierdzonemu podwykonawcy (odpowiednio dalszemu niezatwierdzonemu 
podwykonawcy):  
a) ten niezatwierdzony podwykonawca (odpowiednio dalszy niezatwierdzony 

podwykonawca) zostanie na koszt Wykonawcy usunięty z terenu, na którym będzie 
realizowana umowa zawarta pomiędzy nim a Wykonawcą, oraz  

b) upoważnia to Zamawiającego według własnego uznania do:  
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• odstąpienia od niniejszej umowy (w części niewykonanej) z winy Wykonawcy i naliczenia 
mu kary umownej, o której mowa w § 18 ust. 1 pkt 1 umowy albo  

• naliczenia kary umownej względem Wykonawcy o której mowa w § 18 ust. 1 pkt 5 
umowy, bez korzystania z prawa do odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, o 
którym mowa w tiret pierwszym powyżej.  
Uprawnienie do odstąpienia od umowy, o którym mowa w tiret pierwszym powyżej 
Zamawiający może każdorazowo wykonać w terminie 6 tygodni od uzyskania informacji 
o wykonywaniu jakichkolwiek prac przez niezatwierdzonego podwykonawcę lub 
dalszego niezatwierdzonego podwykonawcę w stosunku, do którego Zamawiający 
zgłosił sprzeciw, o którym mowa w ust. 13 powyżej, nie później jednak niż do dnia 
podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Robót Inwestycyjnych.  

15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi lub jej zmiany, w terminie 7 dni 
od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% 
wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których 
przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia, jako 
niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie 
dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,- zł netto.  

16. W przypadku, o którym mowa w ust. 15 powyżej, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, 
przekłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy. 

17. W przypadku, o którym mowa w ust.15 powyżej, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 
dłuższy niż określony w ust. 8 powyżej, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go 
do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o 
której mowa w § 18 ust. 1 pkt 9 umowy.  

18. Przepisy ust. 6 - 17 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.  
19. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 
który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi, w przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia.  

20. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.19 powyżej, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

21. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

22. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 
zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 19 powyżej. Zamawiający 
informuje o terminie zgłoszenia uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 
W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem 
podwykonawcy, niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.  

23. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 22 powyżej, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może:  
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo  
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b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości 
Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się 
należy, albo  

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 
zapłaty.  

24. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o 
których mowa w ust.19 powyżej, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

25. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust.19 powyżej, lub konieczność dokonania bezpośrednich 
zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego uprawnia 
Zamawiającego do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego w terminie 90 dni 
od zaistnienia podstaw do odstąpienia od umowy wskazanych powyżej.  

26. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku podwykonawcy będzie 
traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić 
podstawy do zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia, o którym mowa w 
§ 3 ust. 15 umowy.  

27. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany podwykonawcy, wprowadzenie nowego 
podwykonawcy, rezygnacji z podwykonawcy, wskazanie innego zakresu podwykonawstwa oraz 
wykonania zamówienia przy pomocy podwykonawców, pomimo niewskazania w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego żadnej części zamówienia przeznaczonej do wykonania w 
ramach podwykonawstwa.  
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu 
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je 
w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w 
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje się 
odpowiednio. Propozycja zmiany musi być uzasadniona na piśmie przez Wykonawcę i wymaga 
pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje/bądź nie taką zmianę w terminie 
5 dni od daty przedłożenia propozycji.  

28. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, o 
których mowa w art. 118 ust. 1 Pzp, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się 
do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek 
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.  

29. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonania części umowy podwykonawcom, 
Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy (lub części 
wynagrodzenia) do czasu udokumentowania przez Wykonawcę faktu zapłaty podwykonawcom 
wymagalnych wynagrodzeń w zakresie, w jakim Strony ponoszą wobec podwykonawców 
solidarną odpowiedzialność za zapłatę tych wynagrodzeń – do wysokości wynagrodzeń 
niezapłaconych. Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu wszelkich kwot, które 
Zamawiający zapłacił podwykonawcom wskutek skierowania do niego roszczeń 
podwykonawców niezaspokojonych przez Wykonawcę, w terminie 14 dni od dnia wezwania do 
zapłaty, wraz z wszelkimi kosztami, jakie z tego tytułu poniósł Zamawiający.  
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§ 11  
Materiały 

 
1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.  
2. Materiały, o których mowa w ust. 1 powyżej, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom 

określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2021 r., poz. 1213) oraz wymaganiom określonym w STWiORB.  

3. Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru do oceny próbki materiałów (jeśli są konieczne) i 
odnośne informacje – zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych 
(tekst jednolity Dz.U. 2021 r., poz. 1213), w celu uzyskania odpowiedniej zgody przed użyciem 
tych materiałów dla realizacji robót objętych niniejszą umową:  
a) standardowe próbki producenta materiałów i próbki wyspecyfikowane w innych 

dokumentach umowy, wszystko na koszt Wykonawcy. Inspektor Nadzoru może dopuścić 
dostarczenie stosownych informacji, np. Aprobat technicznych, Krajowych deklaracji 
zgodności itp. bez dostarczenia próbek materiałów,  

b) dodatkowe próbki, polecone przez Inspektora Nadzoru.  
4. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z 

zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w STWiORB oraz rozporządzeniu 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. 
U. z 2016 r., poz. 124 z późn. zm.).  

5. Każda próbka będzie zaopatrzona w etykietę, wskazującą pochodzenie i zamierzone użycie w 
realizowanych robotach.  

 
§ 12  

Roboty dodatkowe i zamienne 
 

1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, 
polecać Wykonawcy na piśmie:  
a. wykonanie robót wynikających z zasad wiedzy technicznej oraz koniecznych dla realizacji 

celu umowy, a niewyszczególnionych w przedmiarach robót,  
b. zwiększenia, zmniejszenia lub zaniechania części robót objętych przedmiarem robót. 

Wynikające zmiany muszą być nieistotne w rozumieniu przepisów ustawy Prawo 
budowlane oraz zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego. Po 
uzyskaniu akceptacji, sporządzenie wykazu nieistotnych zmian spoczywa na Kierowniku 
Budowy,  

c. wykonanie robót zamiennych w stosunku do ujętych w dokumentacji projektowej (w 
przypadku jej obowiązywania); zmniejszenia bądź zwiększenia ilości robót ujętych w 
poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego.  

2. Na wniosek Wykonawcy, za zgodą Inspektora Nadzoru, mogą być dokonywane zmiany 
technologii oraz materiałów wykonania elementów robót. W tym przypadku Wykonawca 
przedstawi opis proponowanych zmian, rysunki i wycenę kosztów. Opracowanie to wymaga 
akceptacji Inspektora Nadzoru i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. Wykonawca 
musi przedstawić wycenę zgodną z zapisami § 13 umowy.  

3. Podstawę wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 i ust. 2 powyżej będą stanowiły protokoły 
konieczności. 
Załączniki do protokołów konieczności będą stanowiły kopie odpowiednich rysunków 
przedstawiające wprowadzane nieistotne zmiany (zaznaczone kolorem czerwonym) 
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potwierdzone przez, kierownika budowy oraz Inspektora Nadzoru, przy czym sporządzenie 
takich rysunków jak również koszty z tym związane leżą po stronie Wykonawcy.  

4. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 1 powyżej nie unieważniają w 
jakiejkolwiek mierze umowy, a skutki tych poleceń mogą stanowić podstawę do zmiany – na 
wniosek Wykonawcy – terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 3 ust. 15 niniejszej 
umowy oraz zmiany wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami § 13 umowy. Zmiana umowy 
może nastąpić w formie pisemnego aneksu, na zasadach określonych w § 19 umowy.  

5. Zmiany wynikające z poleceń, o których mowa w ust. 1 powyżej muszą być uwzględnione przez 
Wykonawcę w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-finansowym.  

6. Wszelkie roboty nieobjęte niniejszym zamówieniem lecz niezbędne do prawidłowego 
wykonania przedmiotu umowy, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji 
niemożliwej wcześniej do przewidzenia będące robotami dodatkowymi lub zamiennymi, 
rozliczone zostaną w ramach aneksu do umowy i wg zasad określonych w § 13 oraz § 19 umowy 
z uwzględnieniem art. 455 ustawy Pzp.  

7. W przypadku wystąpienia robót zamiennych, dodatkowych lub podobnych Zamawiający 
dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji umowy. Zmiana umowy może nastąpić w 
formie pisemnego aneksu, na zasadach określonych w § 19 umowy. 

8. W przypadku wystąpienia sprzyjających warunków na przyspieszenie realizacji zadania 
dopuszcza się skrócenie terminu, o którym mowa w § 3 ust. 15 umowy. Podstawą do skrócenia 
powyższego terminu będzie wystąpienie Wykonawcy wraz z uaktualnionym harmonogramem 
rzeczowo – finansowym, zatwierdzonym przez Zamawiającego. Zmiana umowy może nastąpić 
w formie pisemnego aneksu, na zasadach określonych w § 19 umowy.  

 
§ 13  

Rozliczanie robót dodatkowych i zamiennych 
 

1. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 12 ust. 1 
niniejszej umowy, odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa 
określona w kosztorysie ofertowym znajduje zastosowanie do wyliczenia wysokości 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.  

2. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami § 12 ust. 1 niniejszej 
umowy nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym (a zatem są to roboty 
nieprzewidziane w kosztorysie ofertowym), Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji 
Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót. Kalkulacje winny być sporządzone na 
podstawie czynników cenotwórczych nie wyższych niż wartości średnie podane w 
wydawnictwie „Sekocenbud” dla kwartału poprzedzającego miesiąc, w którym kalkulacja jest 
sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych 
(KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych 
ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez 
Zamawiającego.  

3. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie 
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2 powyżej, Zamawiający wprowadzi korektę 
ceny opartą na własnych wyliczeniach na podstawie średnich cen stosowanych powszechnie w 
obrocie.  

4. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen w sposób opisany w ust. 2 powyżej oraz 
przedstawić Zamawiającemu wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed 
rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian.  

5. Zasady określone w ust. 1 - 4 powyżej dotyczyć będą również robót realizowanych w ramach 
robót dodatkowych.  
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6. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania zamiennej dokumentacji projektowej 
obejmującej roboty konieczne do wykonania w celu prawidłowego funkcjonowania przedmiotu 
umowy. Wszelkie roboty wynikające z zamiennego projektu budowlanego wraz z projektem (w 
przypadku jego obowiązywania), będą objęte aneksem do niniejszej umowy, przy 
uwzględnieniu postanowień § 19 umowy.  

7. W przypadku wykonania projektu zamiennego oraz wynikających z niego robót, o czym mowa 
w ust. 6 powyżej na Wykonawcy spoczywają następujące obowiązki:  

1) przygotowanie protokołu konieczności z uzyskaniem wszystkich niezbędnych 
akceptacji,  

2) przygotowanie projektowej dokumentacji zamiennej wraz z uzyskaniem wszelkich 
koniecznych uzgodnień, w tym uzgodnień koniecznych do uzyskania zmiany pozwolenia 
budowlanego (w przypadku jego obowiązywania), oraz Specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych. Zamienna dokumentacja projektowa musi być 
zaakceptowana przez osoby sprawujące nadzór autorski (podpis i pieczątka imienna),  

3) w przypadku konieczności uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę (w 
przypadku jego obowiązywania), Wykonawca przygotuje wszystkie konieczne 
dokumenty w ilości niezbędnej do uzyskania w/w decyzji i przekaże je Zamawiającemu 
po wcześniejszym uzyskaniu od Zamawiającego stosownego upoważnienia,  

4) przygotowanie przedmiaru robót koniecznych do wykonania,  
5) przygotowanie wyceny robót wynikających z dokumentacji zamiennej zgodnie z 

zapisami ust. 1 - 4 powyżej.  
8. Zamienna dokumentacja projektowa musi zawierać wykaz zmian w stosunku do podstawowego 

zakresu robót i STWiORB.  
9. Wykonawca nie może przystąpić do wykonania ani wykonać robót wynikających z projektu 

zamiennego bez zgody Zamawiającego.  
10. W przypadku, gdyby zamienna dokumentacja projektowa spowodowała pominięcie 

jakiejkolwiek części robót z zamówienia podstawowego, wynagrodzenie za wykonanie 
przedmiotu zamówienia ulegnie zmniejszeniu. Wykonawca przedstawi zestawienie ilości robót 
zaniechanych oraz wycenę tych robót zgodną z cenami jednostkowymi z kosztorysu ofertowego 
Wykonawcy. Zestawienie i wycena muszą uzyskać akceptację Zamawiającego.  

11. Podstawę do wykonania robót wynikających z dokumentacji zamiennej będzie stanowił 
protokół konieczności oraz zatwierdzony projekt zamienny o którym mowa w ust. 7 powyżej 
niniejszego paragrafu.  

12. Zamawiający ma prawo na każdym etapie realizacji umowy, zażądać rozwinięcia kosztorysów 
ofertowych na kosztorysy szczegółowe w celu udokumentowania wskaźników cenotwórczych, 
a Wykonawca ma obowiązek przedstawić kosztorys szczegółowy najpóźniej w ciągu 7 dni od 
dnia wystąpienia Zamawiającego.  

13. W przypadku realizacji robót wynikających z dokumentacji zamiennej Zamawiający dopuszcza 
możliwość zmiany terminu umowy. Zmiana umowy może nastąpić w formie pisemnego aneksu, 
na zasadach określonych w § 19 umowy.  

 
§ 14  

Odbiory 
 

1. Odbiory poszczególnych zakresów rzeczowych określonych w umowie odbywać się będą w 
okresach wynikających z harmonogramu rzeczowo – finansowego, stanowiącego załącznik do 
niniejszej umowy.  

2. W trakcie wykonywania umowy dokonywane są odbiory:  
a) częściowe wykonanych robót,  
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b) robót zanikających lub ulegających zakryciu,  

c) odbiór końcowy.  

3. Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za 
wykonane roboty, sprawdzenia rzeczywistego ich wykonania oraz ich jakości.  

4. Po wykonaniu części robót budowlanych, objętych przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawca 
zgłasza gotowość do ich odbioru poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy (w przypadku 
jego obowiązywania) i zawiadamia Zamawiającego o gotowości do ich odbioru oraz przedstawia 
dokumenty rozliczeniowe zgodnie z § 4 ust. 1 umowy.  

5. Dokonanie odbioru częściowego następuje Protokołem Odbioru Częściowego Robót na 
podstawie sporządzonego przez Wykonawcę i akceptowanego przez Inspektora Nadzoru 
wykazu wykonanych robót, w terminie 7dni, licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę 
gotowości do odbioru.  

6. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu ma na celu sprawdzenie rzeczywistego ich 
wykonania oraz ich jakości.  

7. Wykonawca nie jest uprawniony, przed uzyskaniem wcześniejszej zgody Inspektora Nadzoru, 
do zakrycia wykonanych robót budowlanych. Wykonawca jest obowiązany umożliwić 
Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie wykonanych robót, o których mowa w zdaniu 
poprzedzającym.  

8. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu 
pisemnym zgłoszeniem do Zamawiającego i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości 
Inspektora Nadzoru.  

9. Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót zanikających i 
ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 (dwóch) dni od daty 
zgłoszenia gotowości do ich odbioru.  

10. Jeżeli Inspektor Nadzoru uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, jest 
obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Wykonawcę, nie później jednak niż w ciągu 2 
(dwóch) dni od otrzymania powiadomienia Wykonawcy o gotowości do odbioru.  

11. W razie niezgłoszenia Inspektorowi Nadzoru gotowości do odbioru robót zanikających lub 
ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, Wykonawca jest 
obowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie przywrócić 
stan poprzedni.  

12. Wykonawca jest obowiązany zapewnić udział podwykonawcy/podwykonawców w odbiorze 
częściowym wykonanych robót i odbiorze robót zanikających lub ulegających zakryciu, jeżeli 
podwykonawca (podwykonawcy) brał (brali) udział w ich wykonaniu.  

13. Protokoły odbioru robót (zarówno częściowe jak i końcowe) sporządzone pomiędzy Wykonawcą 
a podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, muszą być obowiązkowo podpisane i 
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.  

14. Odbiór końcowy robót następuje z chwilą podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Robót 
Inwestycyjnych, po dostarczeniu Zamawiającemu zawiadomienia o zakończeniu robót 
budowlanych wraz z operatem kolaudacyjnym.  

15. Operat kolaudacyjny musi zawierać między innymi:  
a. dokumenty z przeprowadzonych badań laboratoryjnych i sprawdzeń,  
b. dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów,  
c. dokumenty świadczące o dopuszczeniu wyrobów do obrotu i powszechnego stosowania w 

budownictwie,  
d. obmiary powykonawcze wykonanych robót uporządkowane w kartach obmiaru,  
e. dokumentację geodezyjną zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem 
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zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną 
przez osobę wykonująca samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz 
posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe,  

f. oświadczenia Kierownika budowy oraz Kierowników Robót (zgodnie z ustawą Prawo 
budowlane),  

g. w razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub 
warunków pozwolenia na budowę – kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego 
projektu budowlanego z naniesionymi zmianami oraz uzupełniającym opisem. W takim 
przypadku oświadczenie o którym mowa wyżej powinno być potwierdzone przez 
Projektanta (w przypadku jego uczestnictwa w procesie budowlanym) i Inspektora Nadzoru.  

16. Czynności odbioru końcowego zostaną zakończone przez Zamawiającego najpóźniej w ciągu 30 
dni od daty otrzymania pisemnego powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o 
zakończeniu robót budowlanych i złożeniu operatu kolaudacyjnego oraz pod warunkiem 
stwierdzenia wypełnienia przez Wykonawcę warunków określonych w niniejszym §14 umowy.  
Do powyższego powiadomienia należy dołączyć dokumenty, o których mowa w ust. 15 
niniejszego paragrafu.  

17. Najpóźniej w dniu odbioru końcowego Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu kompletną 
dokumentację powstałą w wyniku inwentaryzacji powykonawczej potwierdzającą, że 
wyeksponowane na mapach obiekty budowlane oraz sieci zostały zinwentaryzowane, a 
dokumenty powstałe w wyniku inwentaryzacji zostały przyjęte do państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego.  

 
 

§ 15  
Ubezpieczenie 

1. Wykonawca przez cały czas realizacji umowy (włącznie z dniem podpisania Protokołu Odbioru 
Końcowego Robót Inwestycyjnych) będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem umowy, na wartość nie 
niższą niż 4.500 000,00 PLN.  
W przypadku, gdy umowa będzie realizowana wspólnie przez kilku Wykonawców (np.: 
Konsorcjum firm, spółka cywilna) polisę, o której mowa powinien złożyć jeden dowolny 
Wykonawca spośród Wykonawców mających realizować wspólnie umowę na wartość wskazaną 
powyżej. Polisa musi obejmować odpowiedzialność cywilną wszystkich Wykonawców 
realizujących umowę wspólnie.  
Suma ubezpieczenia powinna być określona na jedno i wszystkie zdarzenia.  

2. Wykonawca przedkłada polisę ubezpieczenia obejmującą zakres ubezpieczenia nie mniejszy niż:  
a) OC pracodawcy,  
b) wadliwego wykonania robót i usług,  
c) nienależytego wykonania zobowiązania,  
d) za szkody wyrządzone przez maszyny budowlane, w tym szkody w instalacjach 

podziemnych,  
e) za szkody spowodowane w mieniu osób trzecich w wyniku wibracji, osłabienia elementów 

nośnych, polegające na całkowitym lub częściowym zawaleniu obiektu,  
f) OC podwykonawców,  
g) ubezpieczenie szkód wyrządzonych wzajemnie.  

3. Umowy ubezpieczenia nie mogą zawierać klauzuli wykluczającej wypłatę odszkodowania za 
zobowiązania wobec Gminy Branice.  
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4. W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej umowy nie mogą zawierać zapisów 
dot. franszyzy, polegającej na braku odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody objęte 
zakresem ubezpieczenia, których wartość jest niższa od określonych taką franszyzą kwot. 

5. Wykonawca ubezpieczy roboty i materiały na kwotę nie niższą od wynagrodzenia 
kosztorysowego Wykonawcy brutto wymienionego w § 3 ust. 1 włączając w to koszty rozbiórki, 
a także koszty usunięcia szkód powstałych w wykopach, skarpach, nasypach, usunięcia gruzu i 
honoraria konsultantów. Ubezpieczenie to będzie w mocy od daty przekazania placu budowy aż 
do daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Robót Inwestycyjnych.  

6. Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy 
przedłoży Zamawiającemu poświadczone „za zgodność z oryginałem” kopie umów 
ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 oraz 5 powyżej.  

7. Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów, o których mowa 
w ust. 6 powyżej. Zwłoka z tego tytułu będzie traktowana jako powstała z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.  

8. Z chwilą przejęcia pasa drogowego (terenu budowy) Wykonawca ponosi wszelką 
odpowiedzialność oraz koszty za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 
dotyczących pracowników i osób trzecich, powstałych w związku z prowadzonymi robotami 
budowlanymi, w tym także z ruchem pojazdów mechanicznych.  

9. Jeżeli w trakcie wykonywania przedmiotu umowy okaże się, że Wykonawca nie jest w stanie 
przedstawić dowodów zawarcia umów ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 lub 5 powyżej, 
opłacenia składek ubezpieczeniowych lub ważności polis ubezpieczeniowych (przedłużenie 
ważności polis), to Zamawiający może wstrzymać wykonywanie umowy ze skutkiem 
natychmiastowym. Skutki takiego wstrzymania robót poniesie wyłącznie Wykonawca. 
Zamawiający może także w stosownym zakresie zawrzeć na koszt Wykonawcy umowę 
ubezpieczeniową lub ją przedłużyć, opłacając składki ubezpieczeniowe z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy.  

 
§ 16  

Rękojmia i gwarancja 
 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy oraz rękojmi za 
wady fizyczne i prawne na roboty objęte niniejszą umową.  

2. Strony ustalają, że okres gwarancji jakości wynosi …….. lat.  
3. Strony ustalają, że okres gwarancji jakości nie może wynosić mniej, niż 36 miesięcy (3 lata), zaś 

okres rękojmi za wady wydłuża się na okres udzielonej gwarancji jakości, wskazany w ust. 2 
powyżej, z zastrzeżeniem, że okres rękojmi za wady fizyczne i prawne nie może wynosić mniej 
niż okres wskazany w przepisach powszechnie obowiązującego prawa (min. 5 lat).  

4. Bieg okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady rozpoczyna się:  
a. w dniu następnym licząc od daty wystawienia Protokołu Odbioru Zakończonych Robót 

Inwestycyjnych, a w przypadku gdy stwierdzono wady w toku odbioru, dnia następnego 
po potwierdzeniu ich usunięcia,  

b. dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany.  
5. Dochodzenie uprawnień z tytułu gwarancji jakości nie wyklucza możliwości dochodzenia przez 

Zamawiającego roszczeń z tytułu rękojmi za wady.  
6. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji jeżeli zgłosił wadę przed 

upływem okresu rękojmi i gwarancji.  
7. Strony wyrażają zgodę na to aby koszty usuwania wad pokrywane były:  

1) w przypadku rękojmi – z zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  
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2) w przypadku gwarancji zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy – z zastrzeżeniem ust. 
13 poniżej.  

8. Strony umowy dokonają ostatniego przeglądu w okresie trwania gwarancji i rękojmi za wady, 
zwanego dalej przeglądem gwarancyjnym najpóźniej na 1 miesiąc przed upływem gwarancji 
jakości i rękojmi za wady, a stwierdzone wówczas wady Wykonawca usunie niezwłocznie w 
ramach gwarancji lub rękojmi za wady.  

9. W okresie trwania gwarancji i rękojmi za wady dokonywane będą przeglądy gwarancyjne, co 
najmniej jednokrotnie w ciągu każdego roku.  

10. Stwierdzone podczas przeglądów, o których mowa w ust. 8 i 9 powyżej, wady Wykonawca 
usunie w ramach gwarancji lub rękojmi za wady w terminach wyznaczonych przez 
Zamawiającego w Protokołach z przeglądów. Termin usunięcia wad powinien uwzględniać 
techniczne uwarunkowania związane z wykonaniem tego obowiązku przez Wykonawcę, jak 
również fakt czy skutki ujawnionej wady stanowią zagrożenie bezpieczeństwa życia, zdrowia lub 
mienia.  

11. Warunkiem wykonania uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne jest złożenie przez 
Zamawiającego pisemnego zawiadomienia – reklamacji najpóźniej w ciągu 30 dni od wykrycia 
wady, natomiast w odniesieniu do wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji jakości mają 
zastosowanie postanowienia zawarte w Karcie Gwarancyjnej stanowiącej załącznik nr 2 do 
umowy..  

12. Przeglądy gwarancyjne będą realizowane zgodnie z zapisami zawartymi w Specyfikacjach 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (wymagania ogólne), a ujawnione wady 
Wykonawca będzie usuwał zgodnie z uwagami Zamawiającego przekazywanymi w protokołach 
z przeglądów gwarancyjnych lub powiadomieniach o wystąpieniu wad oraz wytycznymi 
zawartymi w ww. Specyfikacjach i zasadami sztuki budowlanej.  

13. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, to 
Zamawiający może zlecić usunięcie ich innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy (wykonanie 
zastępcze). Celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych Strony wskazują, iż niniejsze 
postanowienie umowne wyłącza regulację z art. 480 § 1 k.c. w zakresie obowiązku uzyskania 
zgody sądu na wykonanie zastępcze. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane 
w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania 
umowy lub odpowiednio z zabezpieczenia usunięcia wad.  

14. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości na 
zasadach przewidzianych w ustępach poprzedzających, także po okresie określonym w ust. 2 i 
3 powyżej, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.  

15. Udzielona gwarancja i rękojmia nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o 
naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w K.C.  

16. W przypadku naprawy lub wymiany rzeczy (lub jej istotnej części) w ramach gwarancji jakości 
lub rękojmi za wady, termin gwarancji jakości lub rękojmi za wady biegnie na nowo dla 
dokonanej naprawy lub wymiany od dnia ich dokonania.  

17. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji jakości lub rękojmi za wady wad nienadających się do 
usunięcia, Zamawiający może:  
a) żądać obniżenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy - jeżeli wady umożliwiają 

użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem (wady nieistotne),  
b) odstąpić od umowy - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie 

z jego przeznaczeniem (wady istotne), na zasadach określonych w § 23 ust. 1 pkt. 11) 
umowy oraz naliczenia kary umownej, o której mowa w § 18 ust. 1 pkt 1 umowy.  

18. Jeżeli Wykonawca przekaże Zamawiającemu osobny dokument gwarancyjny, dokument 
gwarancyjny nie może zawierać jakichkolwiek wyłączeń odpowiedzialności nieprzewidzianych 
w niniejszej umowie (w tym w jej załącznikach). Przede wszystkim zaś postanowienia 
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dokumentu gwarancyjnego nie mogą być sprzeczne z postanowieniami umowy, a w przypadku 
takiej sprzeczności pierwszeństwo przed postanowieniami dokumentu gwarancji udzielonej 
przez Wykonawcę/Producenta, mają postanowienia niniejszej umowy. Przez sprzeczność 
dokumentu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę/Producenta, Zamawiający rozumie również 
zawarcie w niej postanowień nieuregulowanych w niniejszej umowie, nie znajdujących się 
wprost w niniejszej umowie lub w jakikolwiek sposób sprzecznych z niniejszą umową, a które 
będą niekorzystne dla Zamawiającego.  

 
§ 17  

Zabezpieczenie 
 

1. Wykonawca wniósł Zamawiającemu przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie tj. 
…………………………… PLN  

 
(słownie: ……………………………………………. …./100 PLN.)  
w formie ……………………..  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 70 % zostanie zwrócone 
w terminie 30 dni od dnia sporządzenia Protokołu Odbioru Końcowego Robót Inwestycyjnych, 
o ile nie stwierdzono wad, a w przypadku stwierdzenia takich wad w terminie 30 dni od daty 
potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym.  

3. Pozostała część ww. zabezpieczenia w wysokości 30% stanowić będzie zabezpieczenie roszczeń 
z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji i zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie 
okresu rękojmi za wady.  

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną 
lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.  

5. Zmiana formy zabezpieczenia będzie dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 
zmniejszenia jego wysokości.  

6. W przypadku zawarcia przez Strony aneksu przedłużającego termin zakończenia robót 
budowlanych, o którym mowa w § 3 ust. 15 umowy lub opóźnień w wykonaniu przez 
Wykonawcę robót budowlanych w terminie określonym w § 3 ust. 15 umowy, Wykonawca ma 
obowiązek przed upływem okresu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o 
którym mowa w ust. 1 powyżej, jednak nie później niż na 30 dni przed upływem ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia, przedłużyć okres ważności ww. zabezpieczenia lub 
przedłożyć Zamawiającemu nowe zabezpieczenie na dalszy dodatkowy okres niezbędny do 
zakończenia robót budowlanych i dokonania odbioru końcowego robót inwestycyjnych. W 
przypadku niedotrzymania wskazanego powyżej terminu Zamawiający będzie zobowiązany do 
dokonania wypłaty całej kwoty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy i zamienienia 
formy zabezpieczenia na pieniężną, zgodnie z art. 452 ust. 9 oraz 10 Pzp. Przedłużone lub nowe 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno nastąpić na dalszy dodatkowy okres 
niezbędny do zakończenia robót budowlanych i dokonania odbioru końcowego robót 
inwestycyjnych.  

7. Wykonawca, w razie stwierdzenia w trakcie odbioru końcowego wad przedmiotu umowy, ma 
obowiązek przed upływem okresu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o 
którym mowa w ust.1, przedłużyć okres jego ważności lub przedłożyć Zamawiającemu nowe 
zabezpieczenie na dalszy dodatkowy okres niezbędny do usuwania takich wad. Niewywiązanie 
się przez Wykonawcę z tego zobowiązania uprawnia Zamawiającego do naliczenia wobec 
Wykonawcy kary umownej, o której mowa w § 18 ust. 1 pkt. 10 umowy oraz do dodatkowego 
uruchomienia obowiązującego jeszcze zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym 
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mowa w ust. 1 powyżej w celu pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu nienależytego 
wykonania umowy.  

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w okresie udzielonej rękojmi będzie zobowiązany najpóźniej 
na 14 dni przed upływem okresu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy o 
którym mowa w ust. 3 powyżej przedłużyć okres ważności tego zabezpieczenia lub przedłożyć 
Zamawiającemu nowe zabezpieczenie na dalszy dodatkowy okres niezbędny do usuwania takich 
wad. Niewywiązanie się przez Wykonawcę z tego zobowiązania uprawnia Zamawiającego do 
uruchomienia obowiązującego jeszcze zabezpieczenia w celu pokrycia roszczeń związanych z 
usunięciem takich wad. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu:  

 
§ 18  

Kary umowne 
 

Strony ustalają niżej wymienione kary umowne.  
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu: 

1) karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust.1 
umowy, w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, także z 
przyczyn odstąpienia od umowy określonych wprost w umowie,  

2) karę umowną w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 
0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, licząc za każdy 
dzień zwłoki od umownego terminu zakończenia robót, wskazanego w § 3 ust. 15 umowy,  

3) karę umowną za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych w toku Odbioru Końcowego Robót 
Inwestycyjnych lub w okresie rękojmi za wady lub w okresie gwarancji jakości w wysokości 0,1 
% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust.1 umowy, za każdy dzień zwłoki, 
licząc od dnia wyznaczonego do usunięcia wad,  

4) karę umowną w razie zwłoki przez Wykonawcę w realizacji robót w stosunku do harmonogramu 
– w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust.1 umowy za 
każdy miesiąc zwłoki,  

5) karę umowną w wysokości 10 000,00 zł, w przypadku powierzenia przez Wykonawcę 
wykonywania robót objętych umową podwykonawcy robót budowlanych oraz dalszemu 
podwykonawcy robót budowlanych, co do których Zamawiający wniósł sprzeciw, zgodnie z § 10 
ust. 1 umowy lub § 10 ust. 14 lit. b) umowy,  

6) karę umowną w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust.1 
umowy, w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.  

7) karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust.1 
umowy, w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany na zasadach określonych w § 
10 umowy, za każde takie naruszenie,  

8) karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust.1 
umowy, w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem 
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,  

9) karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust.1 
umowy, w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 
wymagalnych należności podwykonawcy za wykonane i odebrane roboty, dostawy i usługi ujęte 
umową o podwykonawstwo, zgodnie z § 10 ust. 8 umowy,  

10) karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust.1 
umowy, w przypadku niewywiązania się z obowiązku, o którym mowa w § 17 ust. 7 umowy,  
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11) karę umowną w kwocie 10 000,00 zł za zwłokę lub niewykonanie obowiązku określonego w § 7 
ust. 3 umowy,  

12) karę umowną w kwocie 10 000,00 zł za zwłokę lub niewykonanie obowiązku określonego w § 7 
ust. 4 umowy,  

13) karę umowną w kwocie 10 000 zł za każde zawinione przez Wykonawcę złamanie obowiązków 
wskazanych w § 21 lub § 22 ust. 3 umowy. 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z 
tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10% 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust.1 umowy, przy czym kara umowna z tytułu 
odstąpienia od umowy nie jest należna Wykonawcy, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z 
przyczyn, o których mowa w art.456 ust. 1 ustawy Pzp.  

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za zwłokę w przekazaniu Wykonawcy terenu 
budowy w terminie określonym w § 2 ust. 1 umowy - w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego 
brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki.  

3. Łączna maksymalna wysokość naliczonych Wykonawcy kar umownych nie może przekroczyć 20% 
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust.1 umowy.  

4. Jeżeli naliczone kary umowne określone w ust. 1 niniejszego paragrafu nie pokryją w całości szkód 
(strat oraz utraconych korzyści) poniesionych przez Zamawiającego, Zamawiający może żądać, na 
zasadach ogólnych, odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary 
umownej, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  

5. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia naliczonych kwot kar umownych, o których mowa w 
§18 umowy z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia.  
 

§ 19  
Zmiany umowy 

 
1. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza 

możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach: 

1) Zmiany  wynikające z konieczności zastosowania innych niż przewidziane w projekcie technologii 
i materiałów, przy czym możliwość i celowość wprowadzenia takich zmian musi być 
zaakceptowane przez projektanta. Ewentualna zmiana wynagrodzenia lub innych warunków 
Umowy z tym związanych zostanie określona w aneksie do Umowy. Zmiany technologiczne mogą 
być spowodowane następującymi okolicznościami: 

a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w Dokumentacji   Projektowej 
lub Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowana zaprzestaniem 
produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; 

b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na 
zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego 
przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości Robót; 

c) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na 
zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również 
kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; 

d) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych niż wskazane w Dokumentacji projektowej lub Specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych 
rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 
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e) odmienne od przyjętych w Dokumentacji projektowej lub Specyfikacji technicznej wykonania 
i odbioru robót warunki geologiczne skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu 
umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych; 

f) odmienne od przyjętych w Dokumentacji projektowej lub Specyfikacji technicznej wykonania 
i odbioru robót warunki terenowe, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub 
błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych; 

g) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 

h) konieczność usunięcia sprzeczności w dokumentacji w przypadku niemożności usunięcia 
sprzeczności przy pomocy wykładni, w szczególności gdy sprzeczne zapisy mają równy 
stopień pierwszeństwa. 

2) Zmiany wynagrodzenia wynikające z wyłączenia przez Zamawiającego części robót z zakresu 
zadania lub realizacji robót zamiennych. Maksymalny zakres robót mogących ulec wyłączeniu 
Zamawiający ustala na 15% wartości wynagrodzenia ofertowego brutto. 

3) Zmiany wynagrodzenia na wniosek Wykonawcy – w przypadku zmiany wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – ewentualna zmiana będzie dotyczyła jedynie 
osób skierowanych do wykonania przedmiotu Umowy, których wysokość wynagrodzenia jest 
równa minimalnemu wynagrodzeniu za pracę. 

4) Zmiany wynagrodzenia na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego – w przypadku zmiany zasad 
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

5) Zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - jeżeli 
zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

6) Zmiana o której mowa w pkt 3-5 następuje na wniosek Wykonawcy. We wniosku, o którym mowa 
w zdaniu poprzednim Wykonawca ma obowiązek szczegółowo uzasadnić wpływ zmiany na koszty 
wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający ma prawo do weryfikacji zasadności 
wniosku. Wniosek musi być złożony w terminie 30 dni od wejścia w życie przepisów 
powodujących zmianę. Wynagrodzenie będzie podlegało zmianie od miesiąca, w którym weszły 
w życie przepisy dokonujące te zmiany. 

7) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia w 
przypadku: 

a) przerwania robót przez Zamawiającego. Wówczas termin realizacji umowy na wniosek 
Wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas nie dłuższy niż czas przerwy; 

b) wystąpienia sił wyższych (huragan, powódź, trzęsienie ziemi, zbyt wysokie lub zbyt niskie 
temperatury powietrza oraz warunki atmosferyczne uniemożliwiające zachowanie 
wymogów technologicznych, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby trzecie 
nie związane z Wykonawcą, ekonomiczne następstwa globalnego kryzysu finansowego, 
ogłoszone stany nadzwyczajne, stany epidemiologiczne, stany epidemii itp.) niezależnych od 
Wykonawcy, uniemożliwiających wykonanie robót w  ustalonym w umowie terminie. 
Wówczas termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas 
niezbędny do usunięcia konsekwencji działania powyższych okoliczności;  

c) błędów w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie poprzedzać konieczność 
konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie. 
Wówczas termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas 
niezbędny do wprowadzenia poprawek lub zmian w projekcie;  
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d) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót. 
Wówczas termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas 
niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji lub uzgodnień;  

e) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz. Wówczas termin realizacji umowy 
na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do wykonania wymaganych 
dodatkowych badań i ekspertyz;  

f)  prowadzenia prac lub badań archeologicznych, powodujących konieczność wstrzymania 
robót objętych niniejszą umową. Wówczas termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy 
może ulec wydłużeniu o czas nie dłuższy niż czas wstrzymania robót lub okres niezbędny do 
wykonania prac lub badań archeologicznych; 

g) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, 
wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań. 
Wówczas termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas 
niezbędny do wykonania prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, realizowanych 
w drodze odrębnej umowy;  

h) działania lub zaniechania osób trzecich (np.: organów administracji publicznej i innych 
podmiotów uczestniczących w procedurze opiniowania i uchwalania, realizacji, odbioru itp.) 
Wówczas termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas 
trwania powyższych okoliczności;  

i)  złożenia skargi lub wniosku do właściwych organów administracyjnych lub sądowych lub 
odwołania od ich rozstrzygnięcia, o ile będą mogły mieć wpływ na zmianę terminu realizacji. 
Wówczas termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas 
trwania powyższych okoliczności;  

j) ograniczenia w dostępie do terenu objętego robotami. Wówczas termin realizacji umowy na 
wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas trwania tego ograniczenia;  

k) wystąpienia niezainwentaryzowanych w zasobach geodezyjnych urządzeń, sieci 
podziemnych i innych nieprzewidzianych przeszkód, które będą kolidowały z wykonaniem 
robót. Wówczas termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu o 
faktyczną ilość dni niezbędną do usunięcia ww. przeszkód terenowych;  

l) wystąpienia innych okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy pomimo zachowania należytej staranności, w tym m.in. konieczności uzyskania 
decyzji i uzgodnień mogących spowodować wstrzymanie robót, konieczność wykonania prac 
archeologicznych mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót itp. 
Wówczas termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu o faktyczną 
ilość dni przerwy w realizacji robót;  

m) wystąpienia robót dodatkowych mających wpływ na dotrzymanie terminu zamówienia. 
Wówczas termin realizacji umowyna wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas 
niebędny do wykonaia robót dodatkowych; 

n) w sytuacji, gdy na termin realizacji przedmiotu umowy wpłyną lub będą mogły mieć 
wpływ okoliczności związane z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywołanej 
tym wirusem (COVID-19), dotyczące w szczególności: 

• nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na 
innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć 
w realizacji przedmiotu umowy; 

• decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z 
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jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w 
związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na Wykonawcę 
obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych; 

• poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady 
Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w 
odpowiednich przepisach ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych; 

• wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, 
trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych; 

• innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają 
możliwość wykonania umowy zgodnie z jej treścią. 

Wprowadzenie zmian, o których mowa lit. n niniejszego paragrafu wymaga 
przedłożenia przez Wykonawcę informacji o wpływie okoliczności związanych z 
wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywołanej tym wirusem (COVID-
19) na należyte wykonanie umowy oraz potwierdzenia okoliczności, na które 
powołuje się Wykonawca, poprzez stosowne oświadczenia lub dokumenty. 

2. Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku ustawowej 
zmiany stawki podatku od towarów i usług. 

3. Zmiany do umowy będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
4. Niezależnie od zmian o których mowa powyżej wprowadza się zasady dokonywania zmian 

wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, zgodnie z art. 439 ustawy Pzp: 
1) zmiana wynagrodzenia zostanie określona w oparciu o miesięczny „Wskaźnik cen produkcji 

budowlano-montażowej” publikowany w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych określający zmianę ceny 
produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem roku 
poprzedniego, podanego dla pierwszego miesiąca kalendarzowego przypadającego po 
upływie 12 m-cy od daty zawarcia Umowy; 

2) 2)wartość publikowanego wskaźnika przekraczająca 3,0% uprawnia Strony umowy do 
żądania zmiany wynagrodzenia, przy czym początkowy termin ustalenia zmiany 
wynagrodzenia przypada po upływie 12 m-cy od daty zawarcia Umowy;  

3) zmiana wysokości wynagrodzenia  dotyczy tylko tej części wynagrodzenia, która 
przysługuje Wykonawcy za wykonanie tej części Przedmiotu umowy, której odbiór przypadł 
po upływie roku od daty zawarcia Umowy; 

4) maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający w efekcie 
zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia 
wynosi 5%. 

5. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 4 zobowiązany jest do 
zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie 
odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 
podwykonawcy. 

 
§ 20 

Zgłaszanie zmian realizacji robót 
 

1. Wszelkie zmiany dotyczące realizacji robót Wykonawca ma obowiązek zgłosić Zamawiającemu 
przed ich wprowadzeniem i nie później niż na 30 dni przed planowanym zakończeniem zadania.  
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2. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego.  
 

§ 21 
Poufność pozyskanych informacji 

 
Wykonawca zobowiązuje się do:  

1. zachowania należytej staranności w celu właściwej ochrony informacji uzyskanych w trakcie 
wykonywania niniejszej umowy,  

2. zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji technicznych, technologicznych, prawnych 
i organizacyjnych dotyczących systemów i sieci informatycznych/ teleinformatycznych, danych 
osobowych, uzyskanych w trakcie wykonywania umowy niezależnie od formy przekazania tych 
informacji i ich źródła,  

3. niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o każdym nieupoważnionym dostępie do danych 
osobowych lub każdej innej sytuacji mogącej mieć wpływ na poprawność lub bezpieczeństwo 
danych.  

§ 22 

Rozstrzyganie sporów. 

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny 
miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 23 

Liczba egzemplarzy umowy. 

Umowę sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 

§ 24 

Sprawy nieuregulowane umową. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa 
Budowlanego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 25 
Postanowienia końcowe. 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia w treści umowy wymagają pod rygorem nieważności formy 
pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obie Strony. 

2. Wszelkie korespondencja (w tym faktury) związana z niniejszą umową powinna być kierowana 
pod następujące adresy: 

1) Zamawiającego – ………………………………………….. 
2) Wykonawcy -  ………………………………………………. 
3. Strony zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego pisemnego powiadamiania o każdej 

zmianie ich siedziby lub adresu dla doręczeń korespondencji. W przypadku naruszenia 
powyższego obowiązku pismo skierowane listem poleconym na ostatni podany adres będzie 
uznane za doręczone skutecznie z dniem jego zwrotu przez pocztę po dwukrotnym awizowaniu. 

4. Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności 
polubownie, na zasadzie porozumienia Stron.  

5. Umowa podlega prawu polskiemu. 
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6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy,   a w 
szczególności przepisy ustawy: Prawo zamówień publicznych, Kodeks cywilny, Prawo budowlane. 

7. Językiem korespondencji, dokumentacji oraz wszelkich kontaktów w sprawach realizacji niniejszej 
umowy jest język polski. 

8. Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa 
egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

9. Integralną część niniejszej umowy stanowią jej załączniki: 
 
 

 
 
Załączniki, stanowiące integralną część umowy:  

1) Formularz ofertowy Wykonawcy 

2) Wykaz elementów rozliczeniowych (kosztorys ofertowy Wykonawcy) 

3) Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

4) Wzór karty gwarancyjnej 

5) Oświadczenia podwykonawcy 

 
 

ZAMAWIAJĄCY:     WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 3 do umowy BG.271.01.2022.BS   
 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Zamawiający – Gmina Branice informuje, że: 

a) Dane osobowe Wykonawców, osób reprezentujących Wykonawców, pełnomocników i innych 
osób wskazanych w ofercie lub załączonych do niej dokumentach oraz umowie i jej załącznikach 
są przetwarzane przez Gminę Branice, adres: Urząd Gminy w Branicach, ul. Słowackiego 3, 48-
140 Branice. 

b) W Gminie Branice został powołany inspektor ochrony danych – Pani Anna Kawulok, który jest 
dostępny w siedzibie Zamawiającego lub pod adresem e-mail: iod@branice.pl, tel. 77 4868250 
w. 10. 

c) Dane osobowe są przetwarzane w celu wykonywania umowy (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 
pkt b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1). 

d) Odbiorcami danych osobowych mogą być: Urząd Gminy w Branicach 

e) Gmina Branice nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej. 

f) Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy oraz przez minimum 
5 lat po zakończeniu obowiązywania umowy w celu spełnienia obowiązków wynikających z 
przepisów dotyczących dokumentowania zdarzeń gospodarczych, z uwzględnieniem upływu 
terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych. 

g) Wykonawcy, osoby reprezentujące Wykonawców, pełnomocnicy i inne osoby wskazane w 
ofercie lub załączonych do niej dokumentach oraz umowie i jej załącznikach mają prawo do 
żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do 
przenoszenia danych.  

h) Wykonawcy, osoby reprezentujące Wykonawców, pełnomocnicy i inne osoby wskazane 
w ofercie lub załączonych do niej dokumentach oraz umowie i jej załącznikach mają prawo do 
wniesienia skargi do organu nadzorczego: 

Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa; tel. 22 531 03 00; fax 22 531 03 
01; email: kancelaria@uodo.gov.pl 

i) Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie  danych będzie 
skutkowało niemożnością realizacji umowy. 

j) Dane osobowe nie podlegają profilowaniu. 

      Zapoznałem się 

                                                   ……………………………………… 

                                                  Data i podpis  

mailto:iod@branice.pl
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Załącznik nr 4 umowy nr  BG.271.01.2022.BS       
 

KARTA GWARANCYJNA 
NA ROBOTY BUDOWLANE 

objęte umową z dnia ……………..……. 
numer BG.271.01.2022.BS   

 

1. W ramach niniejszej gwarancji Wykonawca …………...…...…………………………….. 

………………………………………………………………………...…………………… zapewnia, że przedmiot umowy 

z dnia ……………..  numer …………………………, wykonany został zgodnie z warunkami technicznymi, 

należytą starannością, jest niewadliwy i posiada pełną sprawność eksploatacyjną. 

2. Wykonawca w ramach gwarancji zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego 

(Gminę Branice), usterek w terminie 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia. 

3. Dopuszcza się zgłoszenie usterek drogą mailową (adres mailowy: …………….) przy czym  

każdorazowe zgłoszenie usterek w tej formie, potwierdzone zostanie na piśmie przez 

Zamawiającego.  

4. W przypadku, gdy zakres usterek uniemożliwią ich usunięcie w terminie określonym w pkt 2, 

Zamawiający w ciągu 3 (trzech) wyznaczy Wykonawcy nowy termin ich usunięcia. 

5. Przed upływem ostatniego roku okresów gwarancyjnych nastąpi komisyjny przegląd techniczny 

przedmiotu umowy. Z przeglądu tego sporządzony zostanie pogwarancyjny protokół odbioru 

przedmiotu umowy. 

6. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń przedmiotu umowy, wynikających z normalnego jego 

używania. 

7. Wykonawca przekaże Zamawiającemu karty gwarancyjne wszystkich materiałów i urządzeń 

wraz z wymaganymi uzupełnieniami i ubezpieczeniami materiałów i urządzeń wbudowanych i 

zainstalowanych na obiektach objętych zamówieniem. 

8. Koszty przeglądów i napraw zostały ujęte w ofercie Wykonawcy. 

 

WYKONAWCA  
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Załącznik nr 5 do umowy nr BG.271.01.2022.BS         
                           

        Data…………… 
Oświadczenie Podwykonawcy 

 

Dotyczy zadania pn ………………………………………..– zakres prac objęty umową nr………………………………. z 

dnia …………………… 

 

 

 

 

Firma……………………………………………. z siedzibą………………………………. działająca jako 

Podwykonawca na zadaniu inwestycyjnym pn „……………………………………………, oświadcza: 

 

Z dniem wystawienie oświadczenia Wykonawca ………………….……………………, nie zalega nam płatnościami 

wynikającymi z umowy nr …………………………  

 

Firma ………………………………………. nie zgłasza roszczeń finansowych do Wykonawcy i Zamawiającego tj. 

Gminy Branice.   

 
 
  
 
 

Potwierdzenie Wykonawcy      Potwierdzenie Podwykonawcy 

 

 

…………………………………………..                             ……………………………………………….. 

 
 
 
 
 


