2-06-82 Pruszcz Gdanski, dnia 09.03.2023 .
Znak sprawy: ZP.271.5.2023 /19

Ogtoszenie o zamowieniu zostato opublikowane w Biuletynie Zamowien Publicznych
w dniu 02.03.2023 r. pod numerem 2023/BZP 00117491/01

Dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie podstawowym — wariant | - bez negocjacji
na robote budowlang pn.: Przebudowa ul. Reymonta w Pruszczu Gdanskim”, o wartosci
samoéwienia nieprzekraczajacej wyrazonej w ztotych rownowartosci kwoty 5 382 000 EURO

Strona internetowa
prowadzonego postepowania

INFORMACIJA DLA WYKONAWCOW NR 2
- wnioski (zapytania o wyjasnienie tresci SWZ),
- wyjasnienia do tresci SWZ
- zmiane tresci SWZ

Na podstawie art. 284 i 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z p6in. zm. (dalej: ustawa Pzp), Zamawiajacy
przekazuje Wykonawcom tre¢¢ wnioskéw (zapytan o wyjasnienie tresci SWZ)
wraz z wyjasnieniami oraz zmiang tresci SWZ.

Zamawiajacy informuje, ze kolejnym wnioskom (zapytaniom o wyjasnienie tresci SWZ)
do treéci specyfikacji warunkéw zamowienia (SWZ) sg nadawane indywidualne numery
i prosi Wykonawcow o postugiwanie sig tq numeracja w ewentualnej dalszej korespondencji
w sprawie tych wnioskow (zapytan o wyjasnienie tresci SWZ).

I. Tre$é zapytan do SWZ:

Zapytanie nr 2 (pisownia oryginalna)

Prosze o wyjasnienie zapisow ze Specyfikacji i Opisu dotyczacych rur: - w dokumentacji jest
zapis o rurach PE, Norma odwotuje sig do rur PVC, - rury PVC nie wystepuja w $rednicy
DN800, - jezeli opis dotyczy innych rur, nie beda to rury lite tylko strukturalne, przywofana
bedzie tez inna Norma. W zwigzku z powyzszym proszg O jasne wskazanie wymaganego
materiatu rur na kanalizacje deszczowa.

Wyjasnienie:

Zamawiajacy dokonat zmiany tresci Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych dla branzy sanitarnej. Zamawiajacy przekazuje i odpowiednio udostepnia
zmieniony STWIORB.

Plik w formacie PDF: 5_23 SWZ Tom lll STWiORB - branza sanitarna - rewizja nr 1.pdf

Il. Zmiana tresci SWZ:

Zamawiajacy zmienia tres¢ § 10 wzoru umowy, ktéry po zmianie otrzymuje brzmienie:

1. Za odstapienie od niniejszej Umowy (z wyfaczeniem okolicznosci, o ktorych mowa
w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp) przez jedng z jej Stron, odpowiedzialny odstapienia

zaptaci drugiej Stronie kare w kwocie stanowigce] 10% kwoty brutto, o ktorej mowa w § 7
ust. 1 Umowy.
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W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze Roboty wykonywane s3 w sposob

niezgodny z Umowg lub dokumentacjg techniczng, i pomimo pisemnego wezwania

do prawidtowego wykonywania Umowy - wykonywany jest nadal niezgodnie z uMowag,

Zamawiajacy moze odstapic od umowy z winy Wykonawcy. Wykonawca zaptaci

Zamawiajagcemu 500,00 zt tytutem kary umownej za kazdy dzien wykonywania Umowy

w sposob niewtasciwy.

W razie, gdyby Wykonawca z jakichkolwiek przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego

zaprzestat realizacji niniejszej umowy przez okres dtuzszy niz 14 dni, badzZ nie rozpoczat

rob6t w okresie do 7 dni od daty przekazania terenu budowy, Zamawiajagcy ma prawo
odstapi¢ od umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy ze skutkami
wynikajacymi z ust. 1 niniejszego paragrafu.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu, za kazdy dziern zwtoki wobec termindw, o ktdrych

mowa:

a) w§2ust. 9 pkt 1 Umowy —karg umowna w wysokosci 500,00 zt,

b) w § 4 niniejszej Umowy — karg umowng w wysokosci 0,10% kwoty brutto, o ktorej

mowa

w § 7 ust. 1 Umowy, chyba ze zwtoka spowodowana jest okolicznosciami, za ktore

wykonawca odpowiedzialnosci nie ponosi,

c) w § 2 ust. 11 niniejszej Umowy — kare umowng w wysokosci 5% wynagrodzenia

brutto Wykonawcy za Roboty, ktorych ta zwioka dotyczy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng z tytutu wykonywania umowy w
sposob niezgodny z jej postanowieniami, po uprzednim wezwaniu wykonawcy przez
Zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego do realizacji postanowien
umowy, w kwocie 500,00 zt brutto za kazdy dzier nierealizowania umowy zgodnie z j€j
wymaganiami, liczac od dnia stwierdzenia niezgodnosci wtacznie do dnia zrealizowania
postanowien. Zamawiajacy nie naliczy kary umownej, jezeli wykonawca zrealizowat tresc
wezwania, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, lub jezeli nierealizowanie postanowien
umowy przez wykonawce wynika z przyczyn nie lezgcych po stronie wykonawcy.
Wykonawca zapfaci Zamawiajagcemu kare umowng z tytutu wykonywania czynnosci, o
ktorych mowa w postanowieniach rozdziatu 3.11. IDW przez osoby niezatrudnione na
podstawie umowy O pracg w wysokosci 5.000 zt za kazdy taki przypadek.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng, z tytutu wadliwego oznakowania
podczas wykonywania przedmiotu Umowy, w kwocie 500,00 zi brutto za kazdy dzien,
liczac wiacznie z dniem stwierdzenia wady przez inspektora nadzoru inwestorskiego
wigcznie do dnia usunigcia wady.

Kary umowne oraz kara za odstapienie od Umowy nalezne sa niezaleznie od poniesienia
szkody przez Strone uprawniong do zadania zaptaty kary umownej lub za odstapienie od
Umowy.

Jeéli kara umowna lub za odstapienie nie pokryje poniesionej przez Strong szkody,
Strona ta moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody.

Zamawiajacy jest uprawniony do kazdorazowego odliczenia od naleznego
wynagrodzenia Wykonawcy naliczonej i ptatnej na jego rzecz kary umownej lub za
odstgpienie od Umowy.

Na poczet kary umownej lub za odstgpienie od Umowy albo przewyiszajgcego je
odszkodowania, Zamawiajacy jest uprawniony do zatrzymania zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.
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W razie zaistnienia okolicznosci, w ktorych jedna ze Stron odstapi od Umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do:

a) sporzadzenia z udziatem Zamawiajacego protokotu inwentaryzacji Robot wykonanych
do czasu odstapienia od Umowy, ktory to protokot bedzie podstawa rozliczenia Stron,

b) zabezpieczenia przerwanych Robot na koszt wiasny,

przekazania Zamawiajacemu wszystkich dokumentow dotyczacych wykonywanego
przedmiotu Umowy, wg stanu na dzier odstapienia od Umowy, w terminie 3 dni od daty
sporzadzenia protokofu inwentaryzacyjnego.

Odpowiednie postanowienia Umowy z uwagi na swoj charakter pozostajqg w mocy po
wygasnieciu, rozwigzaniu lub odstapieniu od Umowy przez jedng ze Stron, w
szczegolnosci postanowienia Umowy dotyczace kar umownych i kary za odstapienie od
Umowy, gwarancji oraz rekojmi, a takie rozstrzygania sporéw przez Staty Sad
Arbitrazowy przy Okregowej lzbie Radcow Prawnych w Gdansku.

Kary umowne i kara za odstapienie od Umowy pozostajg od siebie niezalezne, moga byc
dochodzone niezaleznie od siebie oraz sumuja sig do wartosci rownej 30% kwoty brutto,
o ktérej mowa § 7 ust. 1 Umowy.

Zamawiajacy przekazuje i odpowiednio udostepnia zmieniony wzér umowy. Plik w formacie
PDF: 5_23 SWZ Tom IV Umowa (wz6r) ZMIENIONY1.pdf

Zatgczniki:

1)
2)

Plik w formacie PDF: 5_23 SWZ Tom Ill STWiORB - branza sanitarna - rewizja nr 1.pdf
Plik w formacie PDF: 5_23 SWZ Tom IV Umowa (wzdr) ZMIENIONY1.pdf

Il. Zamawiajacy o$wiadcza oraz informuje, ze:

1.
2.

Niniejsza informacja stanowi integralng czes¢ SWZ.
Niniejszg informacje Zamawiajacy zamieécit na stronie internetowej prowadzonego
postepowania: (https://platformazakupowa.pl/pn/um pruszczgdanski).
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