

RZ.272.32.2022

Głogów, dnia 23 listopada 2022r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podst. art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, na zadanie, którego przedmiotem jest: **Termomodernizacja obiektów oświatowych Powiatu Głogowskiego, w podziale na części, tj.:**

CZĘŚĆ I – Termomodernizacja budynku głównego szkoły oraz budynku „Zielone Warsztaty” w Zespole Szkół Przyrodniczych i Branżowych w Głogowie.

CZĘŚĆ II – Termomodernizacja budynku głównego szkoły oraz budynku sportowego I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Głogowie;

CZĘŚĆ III - Termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Szkół Politechnicznych w Głogowie.

Zamawiający działając na podstawie art. 260 ust. 1 ustawy Pzp, zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia, zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp.

Uzasadnienie faktyczne i prawne

Zgodnie z dyspozycją art. 255 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

CZĘŚĆ I

W postępowaniu w CZĘŚCI I złożona została jedna oferta przez Wykonawcę:

NOWOCZESNE TECHNIKI BUDOWNICTWA WOLAR Sp. z o.o., ul. St. Leszczyńskiego 4/29, 50-078 Wrocław,
w cenie **2 166 399,00 zł.**

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w CZĘŚCI I kwotę **1 235 424,09 zł.** Cena oferty przekracza kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia o **930 974,91 zł.**

Zamawiający nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.

W opisanym stanie faktycznym i prawnym unieważnienie postępowania w CZĘŚCI I jest uzasadnione.



CZĘŚĆ II

W postępowaniu w CZĘŚCI II złożona została jedna oferta przez Wykonawcę:

NOWOCZESNE TECHNIKI BUDOWNICTWA WOLAR Sp. z o.o. , ul. St. Leszczyńskiego 4/29, 50-078 Wrocław,
w cenie **4 034 015,00 zł.**

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w CZĘŚCI II kwotę **2 670 455,41 zł.** Cena oferty przekracza kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia o **1 363 559,59 zł.**

Zamawiający nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.

W opisanym stanie faktycznym i prawnym unieważnienie postępowania w CZĘŚCI II jest uzasadnione.

CZĘŚĆ III

W postępowaniu w CZĘŚCI III złożona została jedna oferta przez Wykonawcę:

NOWOCZESNE TECHNIKI BUDOWNICTWA WOLAR Sp. o.o. , ul. St. Leszczyńskiego 4/29, 50-078 Wrocław,
w cenie **2 609 752,50 zł.**

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w CZĘŚCI III kwotę **1 483 810,50 zł.** Cena oferty przekracza kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia o **1 125 942,00 zł.**

Zamawiający nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.

W opisanym stanie faktycznym i prawnym unieważnienie postępowania w CZĘŚCI III jest uzasadnione.

STAROSTA

Jarosław Dudkowiak

NACZELNIK
WYDZIAŁU ROZWOJU POWIATU
I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Agnieszka Krawczyk


CZŁONEK ZARZĄDU
Bartosz Ławrowski