

Zebrzydowice, dnia 23.05.2023 r.

GMINA ZEBRZYDOWICE
ul. Ks. A. Janusza 6
43-410 ZEBRZYDOWICE
NIP 5482430901
-IR

IR.271.8.2023

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie art. 275 pkt. 1 o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 130 000 zł na realizację zadania p.n.: „Wymiana nawierzchni boiska wielofunkcyjnego na terenie kompleksu „Moje boisko – Orlik 2012” przy szkole Podstawowej przy ul. Kochanowskiego 55 w Zebrzydowicach”.

W związku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w postępowania udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

Umowa obciążona jest wadą uniemożliwiającą procedowanie postępowania przetargowego ponieważ zawiera zapisy niezgodne z ustawą pzp. Chodzi o kary umowne za opóźnienie, które nie mogą występować. Zamiast opóźnienia powinna być zwłoka.

Konieczna jest stosowna korekta umowy, o co wnosimy.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany w umowie w §13 ust. 1 lit. b i c. Zmodyfikowana umowa została zamieszczona na stronie prowadzonego postępowania: <https://plarformazakupowa.pl/pn/zebrzydowice>

Pytanie 2

Przedmiar robót jest obciążony wadą w poz. 1 i 2.

Chodzi o to, że w przypadku wynagrodzenia kosztorysowego podstawa do rozliczenia zakresu robót poz. 1 i 2 będzie faktycznie wykonane roboty, co będzie rozliczone kosztorysem powykonawczym.

Po pierwsze konieczne jest wprowadzenie kolumny j.m.

Po drugie konieczne jest wprowadzenie zmian:

1) dla poz. 1 konieczna jest zmiana:

- opisu poz. poprzez usunięcie zapisu „(ilość materiału do zutilizowania 60 ton /63 m3)”

- wprowadzenie j.m. – t ponieważ koszt utylizacji liczony jest od t a nie od m²

- korekta obmiaru adekwatnie dla j.m. m³

2) dla poz. 2 konieczna jest zmiana:

- wprowadzenie j.m. – m³ ponieważ faktyczna ilość kruszywa będzie określona po zdemontowaniu istniejącego systemu nawierzchni PU

- korekta obmiaru adekwatnie dla j.m. m³

Powyższe jest niezbędne dla prawidłowego rozliczenia wynagrodzenia kosztorysowego.

Brak oczekiwanych ww. zmian spowoduje de facto rozliczenie jak w wypadku wynagrodzenia ryczałtowego.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany przedmiaru robót. Kolumna cena jednostkowa netto rozwiązuje wskazany problem, a podana informacja (ilość materiału do zutilizowania 60 ton / 63 m3) jak można zauważyć jest pisana w nawiasie w celu pełnej i przejrzystej informacji dla oferenta.

Pytanie 3

Jaką kwotę zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie?

Informacja ta jest niezbędna dla ograniczenia zaangażowania wykonawcy, którego oferta przekroczy budżet Zamawiającego. Przygotowanie oferty generuje stosunkowo dużo czasu i jeśli wykonawca zna budżet

zamawiającego to może zdecydować czy jest zainteresowany postępowaniem. Brak informacji o budżecie może powodować niepotrzebną stratę wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie:

Na realizację zadania Zamawiający zamierza przeznaczyć 397 680,00 zł brutto.

Pytanie 4

Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiegokolwiek sieci lub inne kolizje?
Jeśli występują to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapą.

Odpowiedź na pytanie:

W ramach strefy zamawianych robót nie występują sieci i kolizje.

Pytanie 5

Czy występują ograniczenia w dojeździe do placu budowy dla sprzętu budowlanego i samochodów ciężarowych niezbędnych do wykonania robót?

Odpowiedź na pytanie:

Nie występują ograniczenia w dojeździe do placu budowy dla sprzętu budowlanego i samochodów ciężarowych niezbędnych do wykonania robót.

Pytanie 6

Umowa nie przewiduje możliwości zmiany terminu realizacji w przypadku czynników niezależnych od wykonawcy w postaci warunków atmosferycznych i/lub ich skutków uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z wymogami technologicznymi, co wymaga uzupełnienia dla właściwego traktowania wykonawcy.

W związku z tym brakiem niezbędnych zapisów w projekcie umowy dotyczących możliwości zmiany umowy w zakresie zmiany terminu wykonania umowy wnosimy o wprowadzenie zapisu poprzez dodanie do §12 ust. 1.2. kolejnego ppkt o treści:

wystąpienia warunków atmosferycznych i/lub ich skutków uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z wymogami technologicznymi.

lub potwierdzenie, że ww. okoliczność wpisuje się w zapis umowy o sile wyższej.

Powyższe jest niezbędne dla zapewnienia wykonawcy możliwości zmiany terminu wykonania robót w przypadku ww. okoliczności, sytuacji od niego obiektywnie niezależnych.

Odpowiedź na pytanie:

W § 12 ust. 1.2 ppkt g. zawiera informację „działania siły wyższej – rozumianej, jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części”. Wystąpienie warunków atmosferycznych i/lub ich skutków uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z wymogami technicznymi, mieści się w tej definicji.

z up. WÓJTA

mgr inż. Karol Sitek
Zastępca Wójta