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Zatgcznik nr 7 do SWZ

u
tAD | BGK

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

Zadanie inwestycyjne dofinansowane z programu: Rzgdowy Fundusz Polski tad - Program inwestycji
strategicznych

(Projektowane postanowienia umowy stanowig element specyfikacji warunkéw zaméwienia tym samym nalezy je
interpretowac tacznie z pozostatymi czeSciami SWZ)

Projektowane postanowienia umowy

UMOWA
Nr RINT.272.30....2022

Sporzadzona w dniu..........ccceeveeeiinnrenee. w Jabtonce pomiedzy
Gming Jabtonka z siedziba w Jablonce przy ul. 3-go Maja 1, 34-480 Jablonka
NIP 735-28-56-459, REGON 491892222
reprezentowana przez

1. Wéjta Gminy Jabtonka — Pana Antoniego Karlak

2. przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pani mgr Danuty Sarniak
zwang dalej Zamawiajgcym,

repreZentOWaNg PIZEZ: ......occveerueeeiueenieeaeeeerieeseeeniee e
zwanym w dalszej czgsci umowy Wykonawcg

§1
w wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej w postepowaniu pn.:

»Przebudowa i rozbudowa budynku Urzedu Gminy Jabtonka z czescia przeznaczona na lzbe Pamigci
Prezydenta RP Lecha Kaczynskiego oraz Budzicieli Polskosci w latach 1918-1920”

Strony zgodnie o$wiadczaja, iz w wyniku przeprowadzonego postepowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 roku Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710, ze zm. — dalej: ,ustawa” lub
,Pzp”) oraz aktéw wykonawczych do tej ustawy, w trybie podstawowym, o ktérym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy
Pzp, w ktorym w odpowiedzi na ogtoszenie o zamoéwieniu oferty mogg sklada¢ wszyscy zainteresowani
Wykonawcy, a nastepnie Zamawiajagcy wybiera najkorzystniejszg oferte bez przeprowadzenia negocjacji,

zostata zawarta umowa nastepujgcej tresci:

§2

Przedmiot umowy
Dotyczy czesci |
1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie zadania pn. ,Przebudowa i rozbudowa budynku Urzedu Gminy
Jabtonka z czesciag przeznaczona na lzbe Pamieci Prezydenta RP Lecha Kaczynskiego oraz Budzicieli
Polskosci w latach 1918-1920” w oparciu o dokumentacje techniczna, przedmiar, STWIOR, oraz zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegolnosci
techniczno- budowlanymi, normami branzowymi i PN.
2. Zakres robot niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje
w szczegolnosci:
Przebudowa i rozbudowa Urzedu Gminy w Jabtonce wraz z infrastrukturg techniczng obejmujaca:
a) Przebudowe sieci Spotki Wodociggowej nr 3 w Jabtonce.
b) Przebudowe przytgcza sieci wodociggowej — do sieci Spotki Wodociggowej nr 3 w Jabtonce.
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C) Przebudowe sieci kanalizacji deszczowej.

d) Przebudowe przytgcza do sieci kanalizacji sanitarne;.

e) Wykonanie instalacji odprowadzajgcej wody deszczowe do istniejgcej kanalizacji deszczowej

f) Przebudowe sieci teletechniczne;.

9) Wykonanie wewnetrznej zalicznikowej instalacji oSwietlenia zewnetrznego

h) Wykonanie utwardzenia terenu z kostki brukowej, plantowania terenu wraz z zielenig i matg architekturg
i) Przebudowa istniejgcej czesci budynku obejmujgcej zmiane uktadu i funkcji pomieszczen

wraz z dobudowg skrzydta do czesci istniejacej
W czesci istniejgcej budynku nalezy wykona¢ demontaz wszystkich instalacji a nastepnie zamontowac nowe.
Budynek po przebudowie i rozbudowie nalzy wyposazy¢ w wewnetrzne instalacje:

a. Elektryczng wraz z agregatem pradotworczym

b. Instalacje alarmowg

C. Instalacje sygnalizacji pozaru

d. Instalacje telewizji dozorowej CCTV

e. Wodociggowa cisnieniowa, wody cieptej i zimnej

f. Kanalizacyjng, wewnetrzng i zewnetrzng grawitacyjng
g. Instalacje gazowa wraz kottownig i wyposazeniem
h. Instalacje odgromowag

i. Instalacje hydrantowg wewnetrzng

j- Instalacje oddymiania klatki schodowe;j

k. Instalacje awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

I Wentylacje wyciggowa mechaniczng w sanitariatach
t Wentylacje mechaniczng i klimatyzacje

m. Teletechniczng sieci komputerowej i telefonicznej

Caly budynek zgodnie z dokumentacjg nalezy dostosowa¢ do wymogow zapewniajgcych niezbedne warunki do
korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne, a w szczegélnosci poruszajgce sie na wbézkach inwalidzkich.

a) Dostawe i montaz windy

b) Zapewnienie komunikacji wewnetrznej w budynku — normatywne drzwi, przejscia, pomieszczenia w tym
toalety wraz z wyposazeniem

C) Wykonanie pochylni umozliwiajgcej dostep oséb niepetnosprawnych na poziom parteru

d) Wykonanie i 0znakowanie miejsc postojowych

e) Dostosowanie budynku do obowigzujgcych przepisow p.poz. poprzez zapewnienie wymaganej

przepisami komunikacji(drogi ewakuacyjne), wydzielenie stref pozarowych, montaz stolarki, montaz systemu
instalacji p.poz.(w tym oddymiania klatek schodowych), o$wietlenia oraz oznakowania wewnetrznego i
zewnetrznego budynku.

f) Materiaty z rozbiorki nalezy przekazac¢ do utylizowaé, koszt zagospodarowania odpadéw, utylizacji nie
bedzie stanowit dodatkowego wynagrodzenia wykonawcy i nalezy go ujaé w kosztach ogdinych budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich niezbednych czynnosci administracyjnych polegajgcych
na takim dziataniu Wykonawcy aby uzyskat w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego dokument pozwalajacy na
uzytkowanie obiektéw objetych zaméwieniem, zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego.

Sposoéb prowadzenia prac:

* Prace bedg prowadzone na obiekcie czynnym.

» Wykonywanie robé6t budowlanych na terenie funkcjonujacego obiektu budynku Urzedu Gminy , co jest zwigzane
z utrudnieniami w miejscu wykonywania robét.

+ Wszelkie roboty wykonywane wewnatrz przyleglego budynku, a moggce powodowaé utrudnienia w
funkcjonowaniu obiektu, wymagajg wczesniejszego uzgodnienia z Zamawiajgcym, z co najmniej 2 - dniowym
wyprzedzeniem.

» Prowadzenie prac w sposéb zapewniajgcy catkowite bezpieczenstwo i higiene pracy na terenie budowy (robét).
W szczegdlnosci w zakresie BHP nalezy rozumie¢:

a) zabezpieczenie przed przerwami w zasilaniu w energie elektryczna,

b) zabezpieczenie pracy innych instalacji niezbednych do normalnego funkcjonowania obiektéw,

c) zabezpieczenie przed zalaniem budynku przy wymianie instalacji sanitarnych,

d) wykonanie wszelkich zabezpieczen, w szczegolnosci przed pozarem, zadymieniem,

€) poniesienie odpowiedzialnosci za powstate szkody,

» Uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot, doprowadzenie do stanu pierwotnego.

* Prace porzgdkowe, sprzatanie po robotach budowlanych, mycie podtdg i stolarki.

. Integralng czescig niniejszej umowy sa:

. specyfikacja warunkéw zamowienia (SWZ),

. oferta Wykonawcy,

. karta gwaranciji jakosci robot budowlanych

. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIOR),
. dokumentacja techniczna

f. przedmiar
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4. Dokumentacja projektowa i Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych petnig funkcje
nadrzedng w stosunku do przedmiaru robét, ktéry ma charakter wytgcznie pomocniczy

5. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z:

a) zakresem rzeczowym zaméwienia opisanym w §2 Umowy,

b) zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

c) obowigzujgcymi przepisami i normami, w szczegoélnosci przepisami ustawy Prawo budowlane, Polskimi
Normami i Branzowymi Normami Budowlanymi, ,

d) poleceniami Zamawiajgcego/ Inspektora Nadzoru,

e) z zachowaniem nalezytej starannosci, zasad bezpieczenstwa, dobrej jakosci, wlasciwej organizacji pracy

f) oraz oddania Zamawiajgcemu przedmiotu Umowy w terminie uzgodnionym w Umowie

g) dokumentacjg projektowg sporzadzong przez: Macieja Chowaniec prowadzgcego dziatalno$¢ pod nazwa
Chowaniec Maciej MCM Projekty, Projekty, Nadzory, Kosztorysowanie z siedzibg ul. Kosciuszki 67A, 34-425
Biaty Dunajec — pod tytutem ,Przebudowa i rozbudowa budynku Urzedu Gminy Jabtonka z czescig
przeznaczona na lzbe Pamigci Prezydenta RP Lecha Kaczynskiego oraz Budzicieli Polskosci w latach 1918-
19207,

h) decyzjg nr 700/2022 zatwierdzajgca projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany
i udzielajacg pozwolenia na budowe wydang przez Staroste Nowotarskiego znak BA.6740.1.171.2022.AZ z dnia
20 czerwca 2022 roku;

i) specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB);

j) przedmiarami robo6t majacymi charakter pomocniczy w zwigzku z przyjetym ryczattowym rozliczeniem roboét.

k) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich niezbednych czynnosci administracyjnych polegajacych
na takim dziataniu Wykonawcy aby uzyskat w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego dokument pozwalajgcy na
uzytkowanie obiektéw objetych zamdwieniem, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego.

6. Wykonawca oswiadcza, iz posiada stosowne kwalifikacje, wiedze i doswiadczenie oraz dysponuje osobami
posiadajgcymi uprawnienia wymagane odpowiednimi przepisami prawa, niezbedne dla realizacji przedmiotu
umowy.

7. Realizacja przedmiot niniejszej Umowy jest dofinansowana z Rzadowego Funduszu Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych, przyjetego na mocy uchwaty Nr 84/2021 Rady Ministrow z dnia 1 lipca 2021 r.
w sprawie ustanowienia Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych oraz Uchwaty nr
176/2021 Rady Ministrow z dnia 28 grudnia 2021 r. zmieniajgca uchwate w sprawie ustanowienia Rzgdowego
Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych wydanej na podstawie art. 69a ust. 1 ustawy z dnia 31
marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem
i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektérych
innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568,695, 1086, 1262, 1478, 1747, 2157 i 2255).

§3

Termin realizacji przedmiotu umowy.
1. Strony ustalajg, iz zakonczenie calego zakresu robét nastgpi w terminie do 16 miesiecy od dnia
podpisania umowy.
2. Rozpoczecie realizacji umowy nastapi w dniu przekazania placu budowy.
3. Wykonawca jest zobowigzany w ciggu 7 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy zorganizowac
zaplecze budowy i rozpoczg¢ prace budowlane zwigzane z realizacjg zamoéwienia.
4. Data przekazania terenu budowy: do 7 dni od daty podpisania umowy

§4
Oswiadczenia Wykonawcy

1. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z catoscig dokumentacji i nie wnosi zadnych uwag i zastrzezen.

2.  Wykonawca biorgc powyzsze pod uwage oswiadcza, ze nie bedzie wnosit zadnych roszczen zwigzanych z
powyzszym.

3. W ramach zawartej Umowy Wykonawca zobowigzany jest do dozoru i przejecia petnej odpowiedzialnosci za
plac budowy od momentu jego przejecia do dnia podpisania protokotu koncowego robé6t budowlanych;

4. Wykonawca oswiadcza i zobowigzuje sie do zachowania szczegdélnych zasad i procedur bezpieczenstwa na
terenie prowadzenia robét. Dokona wszelkich koniecznych zabezpieczen i ponosi wszelkg odpowiedzialnosé
na terenie robot za wszystkie szkody powstate tak na osobie jaki i mieniu poszkodowanych.

5. Wpykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny i
prawidlowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadan. Zabezpieczenia zastosowane przez
Wykonawce muszg by¢ takie, aby nie byto mozliwosci przebywania na terenie robdt oséb nieupowaznionych.

6. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikow i oséb trzecich powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw.

7. Podczas prowadzonych prac nalezy zapewni¢ dojscie i dojazd do budynkéw, ograniczajgc do niezbednego
minimum uciagzliwosci spowodowane pracami budowlanymi.

8. Odpowiedzialnos¢ w zakresie powyzszym tak wobec Zamawiajgcego, jak i os6b trzecich ponosi w catosci i
wytgcznie Wykonawca i wobec tego zwalnia z niej Zamawiajgcego takze wobec osob trzecich.

9. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robot budowlano-montazowych w taki sposob, aby mozliwe
bylo bezpieczne uzytkowanie budynku urzedu. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac
prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny i prawidlowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania
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realizacji zadan. Zabezpieczenia zastosowane przez Wykonawce muszg by¢ takie, aby nie byto mozliwosci
przebywania na terenie robot osdb nieupowaznionych.

10. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno§¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikow i oséb trzecich powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw.

11. Podczas prowadzonych prac nalezy zapewni¢ dojscie i dojazd do budynkéw, ograniczajgc do niezbednego
minimum ucigzliwosci spowodowane pracami budowlanymi.

12. Odpowiedzialno$¢ w zakresie powyzszym tak wobec Zamawiajgcego, jak i oséb trzecich ponosi w catosci i
wytgcznie Wykonawca i wobec tego zwalnia z niej Zamawiajgcego takze wobec oséb trzecich.

§5
Inspektorzy Nadzoru
1. Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru w osobie: ...................
e — w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej,
TP — w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych,
SO — w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych.
S — w specjalnosci telekomunikacyjne;j.

2. Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r
Prawo budowlane — (t. j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 z pézn. zm.). Inspektor nadzoru jest uprawniony, jezeli
jest to niezbedne dla prawidtowego oraz zgodnego z umowag i dokumentacjg projektowg wykonania
przedmiotu umowy- do wydania Wykonawcy polecenia dokonania takich zmian jakosci i iloSci lub ich
odpowiednich czesci, ktdre uzna za niezbedne, a Wykonawca zobowigzuje sie je wykonac.

3.  Wykonawca musi zapewni¢ Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajgcemu petng dostepnos¢ do robét. Wykonawca
jest zobowigzany informowac Inspektora Nadzoru, kiedy roboty zanikajgce oraz ulegajgce zakryciu bedag
gotowe do zbadania i odbioru. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru,
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrécié
roboty do stanu poprzedniego, na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

4. Jezeli, pomimo dochowania wymogdéw opisanych w ust.3, Zamawiajacy (Inspektor Nadzoru) powezmie
podejrzenia, co do jakosci wykonanych robét to poleci Wykonawcy odkry¢ roboty w takim zakresie, jaki uzna
za konieczny. Jezeli zastrzezenie Zamawiajgcego okazg si¢ zasadne to na Wykonawcy cigzg obowigzki
analogiczne jak w przypadku zakrycia robot, o ktérym mowa w ust.3 oraz zobowigzany bedzie do wykonania
tych robot ponownie — zgodnie z zasadami, warunkami oraz dokumentacjg na swoj koszt.

§6
Potencjal Wykonawcy
1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi

umowg przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia wymagane przepisami
obowigzujgcego prawa.

2. Wykonawca wyznacza kierownika budowy i kierownikow robét:

N — posiadajgcego uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczen, petnigcego funkcje kierownika budowy branzy konstrukcyjnej, (kierownik budowy)
N — posiadajgcego uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczeh, petnigcego
funkcje kierownika robot branzy sanitarnej, (kierownik robét)

PPN — posiadajgcego uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen, petnigcego funkcje kierownika branzy
elektrycznej, (kierownik robét)

P - posiadajacy uprawnienie budowlane w specjalnosci telekomunikacyjnej bez ograniczen
(kierownik robot)

§7
Obowigzki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ ochrone znajdujgcego sie na terenie budowy mienia oraz zapewnic¢
warunki bezpieczenstwa jak réwniez ubezpieczy¢ budowe i roboty, a po zakonczeniu prac usuna¢ z terenu
budowy w terminie 14 dni zaplecze oraz wszystkie materiaty i uporzgdkowac teren, jak réwniez zobowigzany
jest do prawidtowego przebiegu ruchu drogowego w celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikéw ruchu
drogowego.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z wiasnych materiatéw i przy uzyciu wtasnego
sprzetu. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania materiatdw wytgcznie pierwszej jakosci i
odpowiadajgcych parametrom zawartym w normach, w specyfikacjach technicznych i zgodnych z wymogami
Prawa Budowlanego oraz posiadajgcymi wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczajgce do
stosowania. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ i przekaza¢ Zamawiajagcemu $wiadectwa, atesty i inne
dokumenty stwierdzajgce jako$¢ uzytych materiatéw i wyrobow, przed ich wbudowaniem, co nie powoduje
wytgczenia odpowiedzialnosci Wykonawcy.
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3. Materiaty, o ktérych mowa w ust.2-- powinny podlega¢ klasyfikacji kontroli jakosci stosownie do
obowigzujgcych w tej mierze przepisow, odpowiada¢ wymaganiom umowy pod wzgledem jakosci. Na kazde
zgdanie Zamawiajgcego materialy te zostang poddane kontroli — badaniom w miejscu produkcji, na placu
budowy lub tez w okreslonym przez Zamawiajacego miejscu.

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki, materialy wymagane do badania jakoSci
materiatow, a takze do badania ciezaru i ilosci zuzytych materialéw oraz dostarczy atesty na wbudowane
materiaty.

5. Badania materiatow, beda realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.

6. W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia w trakcie realizacji rob6t urzgdzen, mienia takze oséb trzecich lub ich
czesci przez Wykonawce lub jego podwykonawcéw lub z ich winy, Wykonawca zobowigzuje sie do
naprawienia szkdéd i doprowadzenia urzadzen lub mienia do stanu poprzedniego. Wykonawca zwalnia
Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci wobec 0s6b trzecich zastosowanie ma réwniez §11 ust. 2 niniejszej
umowy. W przypadku, gdy stanie sie to z winy Zamawiajgcego lub oséb przez niego uprawnionych do
przebywania na placu budowy, naprawa nastepuje na koszt Zamawiajacego.

7. Wykonawca ma obowigzek w czasie realizacji umowy utrzymywaé porzgdek na budowie, przestrzegac
przepisy bhp i ppoz., oraz wszelkie obowigzujgce przepisy w tym zwigzane ze sktadowaniem oraz usuwaniem
odpadow tgcznie.

8. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ aktualne ubezpieczenie swojej dziatalnosci (na sume ubezpieczenia
nie mniejszg niz 6 000 000,00 zt) na zgdanie Zamawiajgcego przediozy¢ je Zamawiajgcemu w wyznaczonym
terminie.

9. Obowigzki Wykonawcy w zakresie personelu. Stosownie do tresci art. 95 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o
prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (T. j. Dz.U. z 2020 r. poz.
1320 z p6zn.zm.) 0os6b wykonujgcych czynnosci zwigzane z realizacja zamowienia.

9.1) Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb
wykonujacych wszystkie prace fizyczne zwigzane z wykonywaniem wszystkich robét objetych zaméwieniem,
ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy tj. oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci polegajgcych na
wykonywaniu pracy fizycznej, operatoréow maszyn i urzadzen (z wyjatkiem obstugi geodezyjnej oraz oséb
petnigcych funkcje kierownika budowy i kierownikow roboét jezeli dotyczy) na podstawie umowy o prace, jezeli
wykonywanie tych czynnos$ci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 §1* ustawy z dnia
26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (Dz.U. 2020 poz. 1320 z p6zn. zm.).

9.2) W ftrakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0s6b wykonujgcych wskazane w punkcie 9.1 czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony
jest w szczegodlnosci do: - zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogu i dokonywania jego oceny, - zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogu, - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania robét objetych zamowieniem.
9.3) W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia ha podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujgcych
wskazane w punkcie 9.1 niniejszej umowy czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

- oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oso6b
wykonujgcych czynnoéci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego, przy czym oswiadczenie to powinno
zawieraé w szczegoélnosci: doktadne okreslenie podmiotu skfadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy
0 prace wraz ze wskazaniem liczby tych osoéb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy i/lub

- poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli
zostat sporzadzony), przy czym kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw), jednakze
informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania i/lub

- poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych.

9.4 W przypadku niespetnienia przez Wykonawce wymogow wskazanych powyzej a w szczegdlnosci w
przypadku odmowy przedtozenia Zamawiajgcemu do wgladu lub nieprzedtozenia w terminie do wgladu
ktoregokolwiek z dowoddw okreslonych w ust 9.3 niniejszej umowy Zamawiajacy przewiduje sankcje
okreslone w niniejszej umowie tj. naliczenie kar umownych o ktérych mowa w niniejszej umowie, a takze
bedzie to podstawg do zawiadomienia Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastgpienia umowy o prace
z osobami wykonujgcymi prace na warunkach okreslonych w art.22§1 ustawy Kodeks pracy, umowa
cywilnoprawng.
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10. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu harmonogram realizacji przedmiotu umowy i ptatnosci w okresie 14
dni od daty podpisania umowy uwzgledniajgcy termin realizacji robot i zakonczenia prac zgodnie z § 3 ust. 1.
Harmonogram za zgoda stron moze by¢ aktualizowany w trakcie realizacji umowy i stanowi integralng cze$c
umowy. Zamawiajgcy moze nanie$¢ zmiany do harmonogramu, a Wykonawca zobowigzany jest je przyjac.
Powyzsza zmiana nie bedzie traktowana jako zmiana umowy i nie bedzie wymagata zawarcia aneksu do
umowy.

11. Aktualizacja powotanych w ust. 10 dokumentéw nie ma zadnego wptywu na zmiane umownego terminu
wykonania przedmiotu umowy

§8
Wynagrodzenie
1. Strony ustalajg, ze wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu wykonania umowy w kwocie okreslonej w ust. 2
bedzie miato forme ryczattu w rozumieniu art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(Dz.U. 22020 r. poz. 1740 z p6zn.zm.).
2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy naleznosé za realizacje przedmiotu umowy, okreslonego w § 1
niniejszej umowy, zgodnie z wybrang oferte, w nastepujgcej wysokosci:

Cena netto Nalezny podatek VAT Cena netto + nalezny
Cena ofertowaza | | L. % podatek VAT
wykonanie przedmiotu
zamowienia
Razem
(cena ofertowa brutto STOWNIE: ... ... )
3. Wynagrodzenie okreslone w § 8 ust. 2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania oraz te,

ktore Wykonawca powinien byt przewidzie¢ w celu prawidlowego wykonania umowy, w tym ryzyko
Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze
oddziatywania innych czynnikédw majgcych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty. Zmiana wynagrodzenia
jest mozliwa tylko z przyczyn wskazanych w niniejszej umowie oraz przepisach ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 roku Prawo zaméwien publicznych.

4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty mediow, koszty zwigzane z utrzymaniem czystosci i porzadku,
koszty sktadowania oraz usuwania odpaddéw, koszty zabezpieczen oraz inne koszty niezbedne do
prowadzenia robdt, jak i zobowigzany jest do zorganizowania na wiasny koszt zaplecza techniczno-

socjalnego.

5. Uzgodnione wynagrodzenie jest niezmienne do konca realizacji inwestycji, chyba, Zze co innego wynika z
niniejszej umowy.

6. Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest podatnikiem VAT, zarejestrowanym w Urzedzie Skarbowym pod
numerem NIP: 735-28-56-459 i jest uprawniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT.

7. Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest podatnikiem VAT i jest uprawniony do wystawiania i
otrzymywania faktur VAT.

8. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 bedzie nalezne i rozliczane na podstawie
wystawionych przez Wykonawce faktur VAT.

9. Zaptata faktury nastgpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie do 30 dni:

1) od daty zlozenia oryginatu prawidtowo wystawionej faktury VAT w siedzibie Zamawiajgcego lub
2) od daty przestania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za posrednictwem PEF.

§8.1

Waloryzacja
1. W przypadku, gdy okres trwania umowy przekracza 12 miesiecy, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmian:
1) stawki podatku od towaréw i ustug,
2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatlowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342),
2. Wskazane w ust. 1 pkt 1-4 zmiany mogg zosta¢ wprowadzone jedynie w przypadku, jezeli Strony

zgodnie uznajg, ze zaszty wskazane okolicznosci, przy czym zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ jedynie po
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ustaleniu stanu faktycznego i prawnego oraz po zbadaniu dokumentéw, ktére Wykonawca dostarczy w celu
udowodnienia wptywu zmiany przepiséw na wysokos¢ naleznego mu wynagrodzenia.

3. Warunkiem zmiany wynagrodzenia jest wystgpienie strony zainteresowanej z wnioskiem o zmiang w ww.
zakresie w terminie nie przekraczajgcym 30 dni od daty wejScia w zycie przepiséw zmieniajgcych.
4, Wynagrodzenie  zostanie  odpowiednio  zwiekszone/zmniejszone o kwote odpowiadajgca

wzrostowi/obnizce udokumentowanych kosztdw, o ktérych mowa powyzej, od daty faktycznej zmiany kosztow
wykonania zamowienia przez Wykonawce.

5. W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania niniejszej Umowy, dojdzie do zmiany wysokosci stawki
podatku od towaréw i ustug wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian, natomiast wynagrodzenie brutto za
przedmiot umowy po dacie wejscia w zycie przepisOw zmieniajgcych stawke podatku ulega odpowiednio
zwiekszeniu lub zmniejszeniu stosownie do zmiany stawki podatku.

6. Zmiana wysokosci wynagrodzenia opisana w niniejszym ustepie nastepuje w przypadku ziszczenia sie
powyzszych warunkow.

7. Zamawiajgcy dopuszcza waloryzacje wynagrodzenia naleznego wykonawcy, w przypadku zmiany ceny
materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia na nastepujgcych zasadach:

8. Poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw, o ktérych mowa w ust. 16, uprawniajgcy strony umowy do
zgdania zmiany wynagrodzenia wynosi 2% i mierzony jest wskaznikiem cen produkcji budowlano montazowej
ogotem ogtaszanym co miesigc w komunikacie Prezesa Gtdwnego Urzedu Statystycznego w poréwnaniu z
poziomem z miesigca, w ktérym nastgpito otwarcie ofert (wzrost cen w miesigcu, w ktérym nastapito otwarcie
ofert nie jest uwzgledniany).

9. Pierwsza waloryzacja moze by¢ procedowana na wniosek strony ztozony najwczesniej w 13 miesigcu od
dnia podpisania umowy, a jezeli w terminie tym nie wystgpi przekroczenie poziomu zmiany ceny (2%), to
waloryzacja moze by¢ dokonana w pierwszym miesigcu, w ktérym ogtoszony zostanie wskaznik zmiany poziomu
ceny wykazujgcy przekroczenie lub zmniejszenie poziomu 2%. Kolejna zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ w
kazdym miesigcu, w ktérym ogtoszony zostanie wskaznik zmiany poziomu ceny wykazujacy przekroczenie lub
zmniejszenie poziomu ceny wykazujacy krotno$¢ 2% w stosunku do poziomu z daty otwarcia ofert.

10. Zmiana ceny nastepowac bedzie poprzez przemnozenie wartosci brutto robét pozostatych do wykonania
okreslonej w ofercie wykonawcy przez wskaznik cen produkcji budowlano montazowej ogdtem ogtoszony w
komunikacie Prezesa Gltéwnego Urzedu Statystycznego w poréwnaniu z poziomem z miesigca, w ktérym
nastgpito otwarcie ofert. Za roboty pozostate do wykonania uznaje sie roboty pozostate do wykonania od
pierwszego dnia miesigca, w ktorym zgtoszono zasadnie wniosek o waloryzacje. Wartos¢ robo6t pozostatych do
wykonania ustala sie z wykorzystaniem mechanizmu okreslonego w § 12 ust. 17.

11. Maksymalng warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza zamawiajgcy w efekcie zastosowania
postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany ceny materiatéw
lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamoéwienia ustala si¢ na maksymalnie 5 % wartosci brutto wynagrodzenia
wykonawcy okreslonego w ofercie wykonawcy za wykonanie umowy.

12. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie
zobowigzany jest w terminie do 14 dni od zawarcia aneksu dotyczgcego zmiany wynagrodzenia do dokonania
zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z kitérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym
zmianom cen materiatdw lub kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg
nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi;
2) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.
§9

Zamoéwienia polegajace na powtérzeniu podobnych ustug lub robét budowlanych
Zamawiajgcy przewidudje/nie przewiduje* udzielenia zamowien polegajgcych na powtdrzeniu podobnych ustug lub
robét budowlanych do niniejszego postepowania o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.

§10
Zasady rozliczenia i ptatnosci

1. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze wyptata wynagrodzenia bedzie oparta na zasadach przyjetych
zgodnie z Regulaminem Naboru wnioskéw o dofinansowanie Edycja 2 w ramach Rzgdowego Funduszu
Polski tad; Program Inwestycji Strategicznych oraz uchwatg nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie
ustanowienia Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych oraz Uchwaly nr
176/2021 Rady Ministrow z dnia 28 grudnia 2021 r. zmieniajgca uchwate w sprawie ustanowienia
Rzgdowego Funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych i Regulaminem naboru wnioskéw
w/w programu;
Programu Inwestycji Strategicznych dostepnymi na stronie internetowe;j:
https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-druga/#c22673

2. Wyptata wynagrodzenia Wykonawcy odbywac sie bedzie w czesciach:
w przypadku realizacji zadania na podstawie jednej umowy (ij. tgczna realizacja zamoéwienia przez jednego
Wykonawce)*
- ptatnos¢ | — ze srodkow wlasnych Zamawiajgcego do wysokosci zabezpieczonych srodkéw w budzecie (w
kwocie nie nizszej niz 1500000,00 zt brutto. Wysokos¢ kwoty ptatnosci | moze ulec zmianie w zaleznosci
od wysokosci wynagrodzenia wykonawcy wskazanego w §8 ust. 2 wynikajgcego ze ztozonej oferty);



Zamawiajgcy: Gmina Jabtonka

sprzebudowy i rozbudowy budynku Urzedu Gminy Jabtonka z czescig przeznaczona na lzbe Pamieci Prezydenta RP
Lecha Kaczynskiego oraz Budzicieli Polskosci w latach 1918-1920"

Sygnatura Akt: RINT.271.1.36.2022

10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

-ptatnosé Il — po zakonczeniu i odbiorze wydzielonego zakresu prac w wysokosci nie wyzszej niz 50%
dofinansowania (4250000,00 zt);

-ptatnosé lll — po zakonczeniu i odbiorze koncowym realizacji inwestycji w wysokosci kwoty pozostatej do
zaptaty;

Faktury czesciowe wystawiane bedg po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora nadzoru danego etapu
ustug/robét okreslonego w harmonogramie, o ktérym mowa w § 7 ust. 10 niniejszej umowy.
Wynagrodzenie wyptacane bedzie od 2023 roku.
Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie bezusterkowy protokét odbioru koncowego catosci
zadania po wykonaniu przedmiotu umowy w rozumieniu §2 umowy.
Wystawienie faktury koncowej nastapi po odbiorze petnego zakresu przedmiotu Umowy, pod warunkiem
dokonania przez Zamawiajgcego bezusterkowego odbioru koncowego wraz z decyzjg pozwolenia na
uzytkowanie (jezeli dotyczy).
Wykonawca dokonuje rozliczenia zamowienia i wystawia faktury na Gmine Jabtonka, ul. 3 Maja 1, 34-480
Jabfonka, NIP 735-28-56-459
Wykonawca moze zgodnie z zasadami okreslonymi w ustawie z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym
fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (t. j. Dz.U. 2020 poz.1666 z po6zn. zm.), przesta¢ ustrukturyzowane faktury
elektroniczne oraz inne ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne. Zamawiajgcy wyraza zgode na
wysyfanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych za posrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania.
PLATFORMA ELEKTRONICZNEGO FAKTUROWANIA (PEF).
Adres PEF: GLN 5907670744010.
4a. Zamawiajgcy prowadzi Konto Podmiotu na Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF). Wiasciwg
dla Gminy Jabtonka PEF jest Broker PEF Expert dostepny pod adresami:
a) https://efaktura.gov.pl (Portal PEF);
b) https:// https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl (Broker Expert ).
Przelew z tytutu wynagrodzenia bedzie/nie bedzie* dokonywany przy zastosowaniu podzielonej ptatnosci w
rozumieniu art. 108a ustawy o Podatku od towaréw i ustug VAT (t. j. Dz. U. 2021 poz. 685 z pézn. zm.).
6a. W przypadku zmian w zakresie podanych rachunkéw Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie
powiadomi¢ o tym Zamawiajgcego pisemnie. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialnos¢ za
nieprawidfowe wskazanie rachunku rozliczeniowego z otwartym rachunkiem VAT i/lub za brak informacji o
zmianach w tym zakresie.
6b. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie wyptacone przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy o numerze ..............c.c.cooeeee.
Wykonawca oswiadcza, ze rachunek wskazany w ust. 6 pkt 6b jest rachunkiem bankowym do ktérego
wydzielony zostat rachunek VAT na potrzeby mechanizmu podzielonej ptatnosci - ptatnosci w systemie
Split Payment (dotyczy Wykonawcy bedgcego ptatnikiem podatku VAT).
Wykonawca os$wiadcza, ze rachunek o ktérym mowa w ust.6 pkt 6b niniejszej umowy jest rachunkiem
widniejacym w Wykazie podmiotow zarejestrowanych jako Podatnicy VAT Ministerstwa Finansow (Biata
Lista Podatnikow VAT).
O zmianach danych kont bankowych lub danych adresowych Strony zobowigzujg sie wzajemnie
powiadamiac.
Zmiana rachunku bankowego wymaga sporzgdzenia aneksu do umowy.
W przypadku braku wskazania przez Wykonawce rachunku bankowego i/ lub wskazania innego niz
widniejacy w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (Biata Lista Podatnikow)
Zamawiajgcy wstrzyma dokonanie pfatnosci, a termin ptatnosci faktury ulega zawieszeniu do czasu
wskazania rachunku bankowego umozliwiajgcego zrealizowanie przelewu dla Wykonawcy zgodnie z
przepisami prawa.
Zamawiajgcy, informuje ze kazdorazowo w sytuacji koniecznosci dokonania ptatnosci na rachunek
bankowy nie znajdujacy sie w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej ztozy
zawiadomienie do Naczelnika Urzedu Skarbowego wiasciwego dla siedziby Wykonawcy, o dokonaniu
ptatnosci niezgodnie z wymogami ustawy o VAT celem uwolnienia sie przez Zamawiajgcego od
podatkowej odpowiedzialnosci solidarnej oraz uniknigcia innych sankcji prawnych.
W przypadku nieprawidtowosci, w wystawionej fakturze termin ptatnosci ulega wstrzymaniu i ponowny bieg
terminu ptatnosci liczy sie od dnia usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci oraz
przedtozenia prawidtowej faktury (nieprawidtowe wystawienie faktury powoduje ponowny bieg terminow
ptatnosci po dokonaniu korekty i przedtozeniu jej Zamawiajgcemu).
Wykonawca dokonuje rozliczenia zamdwienia i wystawia faktury na Gmine Jabtonka, ul. 3 Maja 1, NIP 735-
28-56-459, REGON 491892222,
i doreczona na adres:
Urzad Gminy Jabtonka, ul. 3 Maja 1, 34-480 Jabtonka.
Strony postanawiajg, ze zaptata naleznosci Wykonawcy nastgpi w terminie okreslonym w ust. 24, liczgc od
dnia dostarczenia Zamawiajgcemu faktury wraz z:
- dokumentami rozliczeniowymi
- bezusterkowym protokotem odbioru robét wraz z zatgcznikami
- os$wiadczeniami Podwykonawcow o dokonaniu zaptaty na ich rzecz przez Wykonawce i braku
jakichkolwiek zalegtosci.
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- decyzjg pozwolenia na uzytkowanie (dotyczy odbioru koncowego)

- dokumentami o ktérych mowa w §10 ust. 15 niniejszej umowy z zastrzezeniem §16.1 oraz §16.2
niniejszej umowy

z zastrzezeniem postanowien zdania nastgpnego. Wykonawca jest zobowigzany do wystawienia i
doreczenia faktury koncowej Zamawiajagcemu nie wczeéniej anizeli po uptywie 7 (stowem: siedmiu) dni
od dnia sporzadzenia przez Strony protokotu odbioru korcowego przedmiotu Umowy niezawierajgcego
w swej tresci stwierdzenia o istnieniu wad istotnych przedmiotu umowy, limitujgcych mozliwosc
dokonania odbioru przez Zamawiajgcego. Faktura koncowa, wystawiona i doreczona Zamawiajgcemu w
terminie wczesniejszym anizeli wskazany w postanowieniach zdania poprzedzajgcego skutkuje tym, iz
wskazany w fakturze termin wyznaczony Zamawiajgcemu na zaptate naleznosci objetej fakturg nie
biegnie i rozpoczyna swdj bieg dopiero z uptywem 7 dni od dnia sporzadzenia przez Strony protokotu, o
ktorym mowa w zdaniu 2 niniejszego ustepu. Za dzieh zaptaty uznaje sie date obcigzenia konta
Zamawiajgcego oraz z zastrzezeniem ust. 22

18. Jezeli Wykonawca zatrudnia podwykonawcoéw, ustalone wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy,
Zamawiajacy bedzie realizowat po przedstawieniu przez Wykonawce dowodéw potwierdzajacych
zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i/lub dalszym podwykonawcom lub po
zlozeniu pisemnego oswiadczenia ze przy realizacji zamoéwienia, bedacego przedmiotem niniejszej
umowy, nie zawierat zadnych umoéw z podwykonawcami.

19. Wykonawca nie moze bez pisemnej pod rygorem niewazno$ci zgody Zamawiajgcego, przenie$¢ catosci lub
czesci swoich praw wynikajgcych z tej Umowy,

20. Wpykonawca nie moze dokona¢ przeniesienia praw i obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy, w tym
dokonac cesiji, przekazu, sprzedazy, potrgcenia, zastawienia jakiejkolwiek wierzytelnosci lub jej czesci
wobec Zamawiajgcego, korzysci wynikajgcej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej,
pisemnej pod rygorem niewaznosci zgody Zamawiajgcego.

21. W przypadku, gdy umowa jest realizowana przez podmioty dziatajgce w konsorcjum, czionkowie
upowaznig w formie pisemnej, pod rygorem niewaznos$ci, peinomocnika konsorcjum do wystawienia przez
niego faktury oraz do przyjecia przez niego naleznosci przypadajgcych wszystkim czionkom konsorcjum z
tytutu czesciowego lub catkowitego wykonania przedmiotu umowy.

22. Warunkiem zaplaty przez zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
jest przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp, bioragcym udziat w realizacji
odebranych robét budowlanych;

23. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktéorych mowa w
ust. 20, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.

24. Majac na wzgledzie obowigzki natozone przez Bank Gospodarstwa Krajowego [bedacy
organizatorem naboréw wnioskéw o dofinansowanie z Rzagdowego Funduszu Polski tad: Programu
Inwestycji Strategicznych (dalej jako: Program)] na Zamawiajagcego w drodze udzielonej Wstepnej
Promesy Nr 2/2021/435/ Polski tad, dotyczacej dofinansowania Inwestycji stanowigcej przedmiot
niniejszej Umowy z Programu, Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ finansowanie przez
Wykonawce inwestycji stanowigcej przedmiot niniejszej umowy, w czesci niepokrytej udziatem
wlasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajacy wyptate z Promesy (rozumiang jako wyplate
srodkéw objetych dofinansowaniem w ramach Programu), z jednoczesnym zastrzezeniem, ze
zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji przedmiotu zaméwienia (w czesci
nieobjetej uprzednio udzielong Wykonawcy zaliczka, o ktérej mowa w §10.1) nastapi w terminie nie
dluzszym niz 35 (stownie: trzydziesci pie¢) dni od dnia dokonania odbioru koncowego przedmiotu
umowy przez Zamawiajacego w sposob okreslony w §12 Umowy

25. Wpykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze wyptata wynagrodzenia bedzie oparta na zasadach
przyjetych zgodnie z Regulaminem Naboru wnioskéw o dofinansowanie Edycja 2 w ramach
Rzadowego Funduszu Polski tad; Program Inwestycji Strategicznych oraz uchwata nr 84/2021 z
dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rzagdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych oraz Uchwaly nr 176/2021 Rady Ministréw z dnia 28 grudnia 2021 r. zmieniajgca
uchwale w sprawie ustanowienia Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji
Strategicznych i Regulaminem naboru wnioskéw w/w programu;

Programu Inwestycji Strategicznych dostepnymi na stronie internetowej:
https://lwww.bgk.pl/polski-lad/edycja-druga/#c22673

§10.1
Roboty dodatkowe / Roboty nieuwzglednione w zaméwieniu podstawowym
1. Roboty budowlane nie objete przedmiotem Umowy, tj. nie ujete w dokumentacji projektowej, ktére nie byty
mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, w wyniku
ktérego doszto do zawarcia Umowy, a ktére to sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, gdy z przyczyn
technicznych lub ekonomicznych zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana lub zmiana wykonawcy choé
mozliwa spowodowataby po stronie Zamawiajgcego istotng niedogodnosé lub znaczne zwiekszenie kosztéw (w
tym réwniez gdy pomimo mozliwej do osiggnigcia, potencjalnej nizszej ceny zrealizowania robét
dodatkowych/uzupetniajgcych przez innego wykonawce, koszty eksploatacji -powstatych w wyniku realizacji robot
dodatkowych budowli wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi - w okresie cyklu zycia bytyby zdecydowanie
wyzsze) a wzrost ceny spowodowanej zleconymi robotami dodatkowymi kazdorazowo nie przekracza 50%
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wartosci niniejszej Umowy, beda przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie pisemnego (pod
rygorem niewaznos$ci) aneksu do niniejszej Umowy, poprzedzonego sporzgdzeniem protokotu koniecznosci
wykonania tych robét podpisanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela Zamawiajgcego
oraz Wykonawce (jego upowaznionego przedstawiciela).

2. W przypadku pojawienia si¢ koniecznosci wykonania robét dodatkowych Wykonawca sporzgdzi kosztorys
uzupetniajgcy na podstawie kosztorysu ofertowego, ktéry zostat sporzadzony przez Wykonawce, z
zastrzezeniem, ze wynagrodzenie za roboty dodatkowe nie powinno przekracza¢ ceny rynkowej (rozumianej jako
najbardziej oczekiwanej ceny jednostkowej wykonania roboty budowlanej, sposréd cen oferowanych przez
wykonawcow, pozwalajgcej na wykonanie zamdwienia z nalezytg starannoscig i zgodnie ze sztukg budowlang
oraz wymaganiami Zamawiajgcego, uzalezniona od aktualnego popytu i podazy).

3. Kalkulacja ceny dla zakresu robot, ktérych rodzaj nie wystgpuje w kosztorysie, o ktérym mowa w ust. 2
powyzej, zostanie dokonana z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji, nie wyzszych od $rednich cen
publikowanych w wydawnictwach branzowych (np.: SEKOCENBUD, ORGBUD, INTERCENBUD) dla
wojewodztwa matopolskiego, aktualnych w miesigcu poprzedzajagcym miesigc, w ktérym kalkulacja jest
sporzgdzana) oraz nakfadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), a w
przypadku robét, dla ktorych nie okreslono nakfadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogodlnie stosowanych
katalogow lub naktadéw witasnych Wykonawcy, zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

§11
Kary Umowne

1. Woykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jakos¢ i trwatos¢ wykonanych robét i uzytych materiatow,
urzadzen, instalacji.

2. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialno$¢ za wszelkie naruszenie praw i szkody spowodowane osobom
trzecim poprzez wadliwe wykonanie rob6t i swoje dziatanie lub zaniechanie, zwalniajac tym samym
Zamawiajgcego od odpowiedzialno$ci wobec oso6b trzecich. W przypadku poniesienia jakichkolwiek
kosztéw przez Zamawiajgcego, zwigzanych z odpowiedzialnoscig za szkody, Wykonawca zobowigzany
jest do niezwtocznego zwrotu kwot na rzecz Zamawiajgcego.

3. Wykonawcy nie przystuguje odszkodowanie za odstgpienie od umowy ktdrejkolwiek ze stron z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

4. Strony zobowigzujg sie do kar umownych w nastepujgcych przypadkach:

1) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary w wysokosci 0,1%, wynagrodzenia umownego brutto okreslonego

w §8 ust. 2 niniejszej umowy za kazdy dzien zwioki w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru

w stosunku do daty wskazanej w §3.

2) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary w wysokosci 0,1%, wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego

w §8 ust. 2 niniejszej umowy po przekroczeniu terminu wyznaczonego na usunigcie wad stwierdzonych przy

odbiorze lub w okresie rekojmi lub gwarancji za kazdy dzieh zwtoki.

3) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia

naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 1%, wynagrodzenia umownego

brutto okreslonego w §8 ust. 2 niniejszej umowy za kazdy dzien zwioki.

4) Wykonawca placi Zamawiajgcemu kary za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian, w wysokosci 0,1%,

wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §8 ust. 2 niniejszej umowy.

5) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary w przypadku nieprzedfozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, jesli zachodzi obowigzek jej przedtozenia, w

wysokosci 1%, wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §8 ust. 2 niniejszej umowy.

6) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie

terminu zaptaty jezeli zachodzi obowigzek jej przedtozenia, w wysokosci 1%, wynagrodzenia umownego

brutto okreslonego w §8 ust. 2 niniejszej umowy.

7) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego

w §8 ust. 2 niniejszej umowy za kazdy przypadek odmowy przediozenia Zamawiajgcemu do wgladu lub

nieprzeditozenie w terminie do wglgdu ktéregokolwiek z dowodéw okreslonych w §7 ust. 9 pkt 9.3 niniejszej

umowy w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub jego kazdego
podwykonawce (jak i dalszych podwykonawcoéw) na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych prace
wskazane w §7 ust. 9 pkt. 9.1 niniejszej umowy oraz SWZ,

8) Wykonawca ptaci Zamawiajagcemu kary w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego

w §8 ust. 2 niniejszej umowy za kazdy przypadek nie spetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub

jego kazdego podwykonawce (jak i dalszych podwykonawcéw) na podstawie umowy o prace oso6b

wykonujgcych prace wskazane w §7 ust. 9 pkt. 9.1 niniejszej umowy oraz SWZ.
5. Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy odsetki ustawowe liczone od wartosci faktury brutto— za kazdy dzien
zwioki — po przekroczeniu terminu okreslonego w §10 ust. 19.

Kary umowne, mogg by¢ potrgcane z faktury Wykonawcy.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie naliczonych kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia.

8. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego, jezeli wysoko$¢ kar umownych nie
pokrywa rzeczywiscie poniesionych szkdd.

9. Zamawiajgcy ma prawo do potrgcania kar umownych z dowolnej kwoty naleznej Wykonawcy w dowolnym

czasie lub pobrania ich od Wykonawcy w inny sposob. Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z

obowigzku ukonczenia robot ani z innego zobowigzania wynikajgcego z n/n umowy.

No
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10. Poza powyzszym strony postanawiajg, ze obowigzujaca je formg odszkodowania stanowi¢ bedg kary, ktére
bedg naliczane w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:

10.1. Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne za odstgpienie od umowy tak Wykonawcy, jak i

Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto

okreslonego w §8 ust. 2 niniejszej umowy

10.2. Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od

Zamawiajgcego - w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §8 ust. 2 niniejszej umowy.

Kary te nie dotyczg przypadkéw okreslonych w art. 456 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych i §15 ust 1 pkt 1.7)

i ust 5 niniejszej umowy.

11. tgczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktoérych mogg dochodzi¢ strony wynosi 20 % tacznego

wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 2 niniejszej umowy.

12. Zamawiajgcy moze naliczy¢ kary tak za opdznienia, jak i za odstgpienie od umowy.

13. Zamawiajagcy jest uprawniony do potrgcenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy, z zastrzezeniem przepiséw dotyczgcych zwalczania COVID-19.

§12
Odbiory

1. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie przedmiot umowy.

2. Odbior koncowy ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego w umowie przedmiotu po
sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.

3. Odbioru dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego wyposazony w odpowiednie petnomocnictwo i
posiadajacy zgodnie z Prawem Budowlanym stosowne kwalifikacje zawodowe (jezeli sg wymagane).

4. W czynnosciach odbioru uczestniczg przedstawiciele stron. Poza umocowanymi przedstawicielami stron, w
odbiorze koncowym mogg bra¢ udziat rzeczoznawcy powotani przez strony.

5. Na co najmniej 7 dni roboczych przed terminem zgtoszenia przez Wykonawce przedmiotu umowy do

odbioru koncowego przekaze on Zamawiajgcemu atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, karty
gwarancyjne i inne dokumenty poswiadczajgce jako$¢ materiatdw i wyrobdw, (jezeli nie zostaly one
przekazanie wczesniej przez Wykonawce Zamawiajgcemu) w jezyku polskim.

6. Warunkiem zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru jest ich zakonczenie i skompletowanie
dokumentaciji, pozwalajgcej na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegolnosci:
a/ oswiadczenia kierownika budowy potwierdzajgcego, ze: roboty zostaty wykonane zgodnie ze sztuka
budowlang, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz, ze plac budowy oraz wszelkie przylegte
drogi, budynki, place i dziatki wykorzystywane przez Wykonawce zostaty profesjonalnie uprzatniete i
doprowadzone do nalezytego stanu.
b/ protokotéw jakosci materiatow (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, $wiadectwa jakosci — wydane
przez polskie instytucje uprawnione do ich wydania)
¢/ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego w tym decyzja pozwolenia na uzytkowanie lub
skuteczne zgtoszenia zamiaru uzytkowania (lub braku sprzeciwu co do zamiaru uzytkowania) jezeli dotyczy
i jest wymagane — .

7. W przypadku nie dostarczenia, ktéregokolwiek z powyzszych dokumentéw zamawiajgcy bedzie miat prawo
do nie przystepowania do czynnosci odbiorowych lub dokonania odbioru jednostronnego.

8. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koncowy robét w ciggu 14 -dni od daty zawiadomienia
go o osiggnieciu gotowosci do odbioru i przedtozenia cato$ci dokumentacji, zawiadamiajgc o tym
Wykonawce.

9. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce
uprawnienia:

1. jezeli wady nadajg sie do usunigcia - moze odmdwic odbioru do czasu usunigcia tych wad
2. jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia:
a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem - moze obnizy¢
odpowiednio wynagrodzenie wg swego uznania lub zgda¢ ponownego wykonania robét
b) jezeli uniemozliwiajg one uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem - moze zgda¢ wykonania przedmiotu
odbioru po raz drugi, nie dokonujgc odbioru.
W kazdym przypadku Zamawiajgcy moze od umowy odstgpi¢, moze powierzy¢ wykonanie osobie trzeciej na
koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy - wyboér nalezy do Zamawiajgcego. Koszt wykonania zastepczego
Zamawiajgcy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy, na co ten wyraza zgode.
10. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru.
11.Termin usunigcia wad wyznacza Zamawiajacy.
12. W przypadku nie przystgpienia Wykonawcy do odbioru, Zamawiajgcy uprawniony jest do wyznaczenia
terminu odbioru, a w przypadku gdyby Wykonawca nie przystapit do odbioru, lub go nie dokonat Zamawiajgcy
moze dokona¢ odbioru jednostronnego.

13. Wykonawca zobowigzany jest zgtasza¢ wykonane roboty do odbioru czesciowego wpisem do dziennika
budowy.
14. Wykonawca zobowigzany jest zgtasza¢ Inspektorowi Nadzoru roboty zanikajgce oraz ulegajgce

zakryciu w celu dokonania ich odbioru.
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15. Dokumentem niezbednym do przeprowadzenia odbioru robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu badz
odbioru czesciowego bedzie Protokdt Czesciowego Odbioru Robdt zawierajgcy wszelkie niezbedne dane,
akceptacje, atesty, certyfikaty, Swiadectwa, deklaracje, wyniki badan

i sprawdzen, pomiary geodezyjne potwierdzajgce prawidtowos¢ wykonania robo6t budowlanych. Zbiér Raportow
Kontroli Robot zaakceptowany przez Inspektoréw Nadzoru stanowi¢ bedzie podstawe do sporzadzenia protokotu
odbioru wykonanych robét (odbioru czgesciowego).

16. Odbiory robét (ulegajacych zakryciu, zanikajgcych i czesciowych) bedg dokonywane przez Inspektorow
nadzoru niezwtocznie (do trzech dni roboczych) po ich zgtoszeniu przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy.

17. Na potrzeby wyznaczenia wartosci robét wykonanych w danym okresie realizacji przedmiotu umowy, na
dzien roboczy konczacy dany okres sporzadzany bedzie protokot fizycznego i procentowego zaawansowania
robot.

§13
Gwarancja wykonania i uprawnienia z tytutu rekojmi
1. Niniejszym Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ...... miesigcznej gwarancji jakosci na wykonanie

przedmiotu umowy, na warunkach wskazanych w zatgczniku nr 1 do niniejszej umowy tj. ,karcie
gwarancyjnej jakosci robét budowanych”.

2. Wykonawca gwarantuje wykonanie robot jakosciowo dobrze, zgodnie ze sztukga budowlang, normami
technicznymi i innymi warunkami umowy, oraz ze nie bedg posiada¢ one wad, ktére pomniejszajg wartos¢
robot lub czynig obiekt nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Wykonawca
przyjmuje odpowiedzialno$¢ za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrzgdzone Zamawiajgcemu, a takze
osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie przedmiotu umowy lub jego czesci.

3. Wykonawca roboét jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu gwarancji i/lub rekojmi za wady
fizyczne robot i materiatbw/urzadzen objetych umowg wad prawnych stwierdzone w toku czynnosci
odbioru koncowego i powstate w okresie trwania gwarancji i rekojmi.

4, W przypadku, jesli wada (usterka) dotyczy urzadzen, dwukrotna naprawa tego samego urzgdzenia,
powoduje obowigzek wymiany takiego elementu na nowy.
5. Uprawnienia Zamawiajgcego z tytulu gwarancji materiatéw i robot wchodzacych w zakres realizacji

przedmiotu umowy - wygasajg po uplywie ... miesiecy, z tym ze jezeli producent materiatéw/urzgdzen
udziela diluzszej gwarancji obowigzuje termin gwarancji wskazany przez producenta, z tym ze
odpowiedzialnym wzgledem Zamawiajgcego pozostaje Wykonawca, chyba ze Zamawiajgcy skieruje
roszczenia do producenta.

6. Bieg okresu gwaranciji i rekojmi rozpoczyna sie:

a) w dniu nastepnym, liczagc od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
przedmiotu umowy;

b) w dniu nastepnym, liczagc od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego, w przypadku gdy w jego
toku nie stwierdzono wad.

¢) w dniu nastepnym, od dnia wymiany materiatéw, urzadzen, itp. i/lub ich czesci

7. Bieg terminu, po uptywie, ktérego wygasajg uprawnienia z tytutu gwarancji, rozpoczyna sie w stosunku do
Wykonawcy w dniu nastepnym po zakonczeniu czynnosci odbioru koncowego i stwierdzeniu prawidtowego
wykonania robot.

8. Termin usunigcia wad wyznacza Zamawiajacy.

9. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy moze dokonac¢ ich usuniecia w
zastepstwie Wykonawcy lub zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy. Wykonawca dokona zaptaty za koszty wykonania zastepczego w terminie 7 dni od
przedstawienia odpowiednich dokumentéw finansowych wraz z wykazem kosztow. Wykonawca wyraza
zgode na potrgcenie z jego wynagrodzenia kosztow wykonania zastepczego.

10. Strony rozszerzajg okres rekojmi na okres gwaranc;ji jakosci

11. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i/lub rekojmi takze po okresie okreslonym w ust.
1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

12. Zamawiajgcy moze realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwaranc;ji.

13. Okres napraw gwarancyjnych przedtuza odpowiednio okres udzielonej gwarancji. W przypadku
wymiany catosci lub czesci materiatow/ urzadzen lub dokonania istotnych napraw termin gwarancji biegnie
na nowo od dokonania wymiany/naprawy.

§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy*
1. Na zabezpieczenie roszczeh Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
Wykonawca wnosi przed zawarciem Umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie
......... w wysokosci 5 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 2, tj. w kwocie
................................ PLN (Stownie: ......cccoiiiiiiiiiiiiiiiiii e ceeeiiiieieieieeeeeeeeen2 /1000 PLN)

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym usunigcia
wad, w szczegolnosci roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
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3. Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.

4. Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc
wigzgca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany
do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktére majg lub
moga mie¢ wptyw na moc wigzgcg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres
wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajgcych z zabezpieczenia

6. Kwota stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od
dnia odbioru koncowego robét i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

7. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszgca 30% wartosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie tego
okresu.

8. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy
zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
9. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakolwiek
kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do
zaptaty.

10. Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany okres jego
waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie
pozniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

11. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 10 nie przediozy Zamawiajgcemu nowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego
zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewa¢ bedzie
dotychczasowe zabezpieczenie.

12. Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej
czesci zabezpieczenia.

§15
Umowne prawo odstgpienia od umowy
Strony postanawiajg, ze oprocz wypadkéw wymienionych w Kodeksie Cywilnym przystuguje im prawo
odstgpienia od umowy w catym okresie jej obowigzywania, jak réwniez w okresie gwarancji i rekojmi
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy gdy:

1.1 zostanie ogtoszona upadtos¢ Wykonawcy;
1.2 zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy;
1.3 Wykonawca przerwat realizacje roboét i nie realizuje ich przez okres 2 tygodni;
1.4 Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét lub nie przejat terenu robot w terminie ;
1.5 jezeli Wykonawca nie wykonuje robét zgodnie z umowg lub tez nie nalezycie wykonuje swoje zobowigzania
umowne, w tym opdznia sig¢ z oddaniem robot w terminie okreslonym w §3;
1.6 nie dokonat ptatnoéci na rzecz podwykonawcy;
1.7 w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonanie umowy moze =zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, w tym wypadku Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia finansowo-prawne.
1.8 jezeli zachodzi co najmniej jedna z zastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére

ciazg naniejna mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy

2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zamowienia z naruszeniem prawa Unii

Europejskiej.
2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1.8 lit. a), zamawiajagcy odstepuje od umowy w czesci, ktorej zmiana
dotyczy.
3. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, wykonawca moze zgda¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z
tytutu wykonania czesci umowy.
4. W razie odstagpienia przez Zamawiajgcego od umowy z powodu przyczyn, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1.1-1.6
Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary umownej w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto.
5. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, jezeli, Zamawiajgcy zawiadomi wykonawce, iz wobec zaistnienia
uprzednio nie przewidzianych okolicznosci nie bedzie modgt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec
Wykonawcy. W tym wypadku Wykonawcy nie przystuguja zadne roszczenia finansowo-prawne.
6. Konieczno$¢ dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w § 16.2 ust. 3 niniejszej umowy, lub konieczno$s¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.
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7. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ rozwigzania umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez zadnych
konsekwenciji finansowych, w przypadku niewywigzywania sie lub nienalezytego wywigzywania sie Wykonawcy
ze swoich obowigzkdéw, wynikajgcych z postanowien niniejszej umowy oraz naruszenia postanowien zawartych w
umowie przez Wykonawce.

8. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej - pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

9. W razie odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi protokot inwentaryzacyjny
robot w toku na dzien odstgpienia oraz zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na
koszt Strony, ktdéra spowodowata odstgpienie od umowy.

10. Strona odstepujaca od umowy zobowigzana jest zawiadomi¢ drugg Strone o zamiarze odstgpienia - na 2
tygodnie przed terminem odstgpienia.

§16.1
Podwykonawcy
Zapis w przypadku nie angazowania Podwykonawcéw
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac sitami wtasnymi caty zakres rzeczowy robét.
lub
Zapis w przypadku angazowania Podwykonawcow
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ zaméwienie sitami wtasnymi oraz przy udziale podwykonawcow.

Zasady rozliczania robét wykonywanych przez Wykonawce przy udziale Podwykonawcoéw

1. Zakres rzeczowy robot, ktory Wykonawca zrealizuje angazujgc Podwykonawcow:

a) Podwykonawca (poda¢ nazwe, siedzibe, podstawe prowadzenia dziatalnosci gospodarczej)

D) ZAKIES TODOL ... )

2. Zamawiajgcy dopuszcza realizacje zadania przez podwykonawcow na zasadach okreslonych w art. 6471
Kodeksu Cywilnego (T.j. Dz. U. z 2020 r, poz. 1740, z pézn. zm.) oraz zgodnie z ustawg Pzp, (Dz.U. z 2019r. poz.
2019 z pdézn. zm.).

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za roboty/ustugi, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcy/ow,
dostawcow.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamoéwienia publicznego na roboty budowlane przed zawarciem umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo, do przedtozenia zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

5. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgeczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

6. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni moze zgtosi¢ pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikaciji istotnych warunkéw zamowienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 5.

3) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wypftaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej migedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

7. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia doreczenia projektu umowy, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zobowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem- kopii kazdej zawartej umowy o
podwykonawstwo oraz kopii kazdej zmiany umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.
9.Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, moze zgtosi¢ pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6.

10. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia doreczenia umowy, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ =z oryginalem Kkopie zawartych uméw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z
wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia
publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w
specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia, jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o
ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.
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12. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust.
5, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaptate kary umowne;.

13. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ w umowach z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami zapisu o
obowigzku zapoznania sie z niniejszg umowg i o$wiadczenie, ze jg akceptujg i beda respektowaé jej
postanowienia.

14. Zapisy w umowach z podwykonawcami i/lub dalszymi podwykonawcami, dostawcami dotyczace m.in. kar,
odstgpien, potracen, skutkéw nieprawidlowego realizowania umowy, zapisow dot. porzadku i zasad bhp,
gwarancji nie mogg by¢ mniej korzystne dla Zamawiajacego.

15. Termin ptatnosci Podwykonawcy na rzecz podwykonawcéw i/lub dalszych podwykonawcéw nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni.

16. Przepisy ust. 4-15 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

17. Podwykonawcg, na ktérego zasoby powotywat sie Wykonawca w ztozonej ofercie, na zasadach okreslonych
w art. 118 ustawy Prawo zamdwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu
jest: e

18. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust.1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
19. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamoéwienia na ustugi nastepuje w trakcie jego
realizacji, wykonawca na zadanie zamawiajgcego przedstawi oswiadczenie, o ktorym mowa w art.125 ust.1
ustawy Prawo zamowien publicznych, lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw do
wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

20. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania czesci
zamowienia podwykonawcy.

21. Powierzenie wykonania czesci zamodwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zaméwienia.
22. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub

pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

§16.2

Podwykonawcy
1. W przypadku realizacji czesci przedmiotu niniejszej umowy przez podwykonawce badz dalszego
podwykonawce, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wglgdu w dokumenty finansowe  potwierdzajace
uregulowanie naleznosci wynikajgcych z umowy pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg badz dalszym
podwykonawcg.
2. Wykonawca obowigzany jest informowa¢ Zamawiajagcego o0 wysokosci wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom i o zapfatach dla podwykonawcéw a wraz z fakturg za wykonane roboty przedstawi
Zamawiajgcemu kserokopie potwierdzonego przelewu bankowego na kwote nalezng podwykonawcom oraz
o$wiadczenia podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy/ dostawcy o uregulowaniu wymaganego
wynagrodzenia.
3. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
4. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 3, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedfozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi.
5. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.
6. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktéorych mowa w ust. 3. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informac;ji.
7. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 6, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
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8. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy/dostawcy, o
ktorych mowa w ust. 3, Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie bedzie domagat sie zaptaty wynagrodzenia w czesci
przekazanej bezposrednio podwykonawcy.

9. Konieczno$¢ dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 3, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie
zamowienia publicznego przez Zamawiajgcego.

10. Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi podwykonawcami
zobowigzani sg zastrzec postanowienie, iz Zamawiajagcy ma prawo wgladu w dokumenty finansowe
podwykonawcédw lub dalszych podwykonawcow i zgdania przedstawiania na kazde Zzadanie Zamawiajgcego
dowodéw zaptaty naleznego podwykonawcom wynagrodzenia.

11. Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw w takim zakresie, jak gdyby byly
one dziataniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikow.

12. Z zastrzezeniem art. 6471 § 5 KC - Zamawiajgcy nie jest zwigzany stosunkami zobowigzaniowymi z
podwykonawcami, ale moze skorzysta¢ ze wszystkich praw nabytych w stosunku do nich przez Wykonawce.

13. Wykonawca bedzie pozostawat w petni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajgcego za zlecone do
wykonania roboty

14. Wraz z fakturg, Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajgcemu wspodlne os$wiadczenie
Wykonawcy i podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy okreslajgce sposob podziatu wynagrodzenia
okreslonego we fakturze dla Wykonawcy i podwykonawcy.

15. Wykonawca zobowigzany jest do przedkfadania oswiadczen podwykonawcéw i/lub dalszego podwykonawcy
o dokonaniu ptatnosci na ich rzecz w nastgpnym dniu roboczym po terminie pfatnosci

16. Oswiadczenia muszg by¢ podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania tj. zaciggania zobowigzan (
zawierania umow)

17. Zamawiajgcy ma prawo wykonywac czynnosci sprawdzajgce w tym zakresie.

18. Wykonawca jako wierzyciel wyraza nieodwotalng zgode by Zamawiajgcy przelat przystugujgcg mu naleznosc,
na konto podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy. Zamawiajgcy zawiadamia na pismie Wykonawce o
przelaniu naleznosci na konto podwykonawcy. Ta sama zasada moze zosta¢ zastosowana przez Zamawiajgcego
réwniez w razie braku oswiadczenia, o ktorym mowa w ust. 14 i 15.

19. W razie sporu pomiedzy Wykonawcg a podwykonawca, co do roszczen podwykonawcy wobec Wykonawcy i
braku zgody, co do podziatu wynagrodzenia z kazdej faktury, Zamawiajgcy zobowigzany jest wstrzymac wyptate
wynagrodzenia do czasu uzyskania porozumienia (Ugody) albo prawomocnego rozstrzygniecia sprawy przez
sad.

20. W razie sporu, o ktérym mowa wyzej, termin zaptaty faktury ulega zawieszeniu z przyczyn dotyczacych
Wykonawcy. Ta zasada ma rowniez zastosowanie w razie braku ziozenia o$wiadczen, o ktérych mowa w
niniejszej umowie, jezeli Zamawiajgcy nie skorzystat z uprawnienia, o ktérym mowa w ust. 18.

21. Powyzsze dotyczy dalszych podwykonawcéw oraz dostawcow.

22. Postanowienia § 16.1 i § 16.2 umowy stosuje sie odpowiednio do zasad zawierania umoéw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami i dostawcami.

23. Dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy i/lub dalszego Podwykonawcy, Dostawcy zwalnia Zamawiajgcego
z obowigzku zaptaty na rzecz Wykonawcy.

§17
Konsorcjum, udostepnienie zasobow
1. Wykonawcy przystepujacy do niniejszej umowy na podstawie umowy zwigzanej w celu jej realizacji
ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ wobec Zmawiajgcego, niezaleznie od tresci umoéw, ktére zawarli

miedzy soba.

2. Zamawiajgcy kieruje wszystkie pisma i oswiadczenia, jakie wynikajg z realizacji umowy do jednego z
wykonawcow, ze skutkiem prawnym wobec pozostatych dotyczy to réwniez ptatnosci.

3. Wykonawcy, na pismie za potwierdzeniem odbioru, mogg wyznaczy¢ jednego z nich do korespondenciji,

odbioru i przyjmowania oswiadczen Zamawiajacego jak i ptatnosci

4. Wykonawcy sg upowaznieni do ustalenia miedzy sobg zakresu wykonanych przez nich robét, chyba, ze co
innego wynika z odrebnych ustalen, oraz do koordynowania wszystkich robot. W razie sporu miedzy
wykonawcami, koordynatora wyznaczy Zamawiajgcy.

5. O ustaleniach dokonanych w mysl ust. 3, 4 Wykonawcy sg zobowigzani powiadomi¢ na pismie
Zamawiajgcego.
6. Podmiot, ktory zobowigzat sie do udostepnienia zasobéw zgodnie z art. od 118 do art. 122 ustawy Prawo

zamoéwien publicznych odpowiada solidarnie z Wykonawcg za szkode zamawiajgcego powstatg wskutek
nieudostepnienia tych zasobdéw, chyba, Zze za nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

§18
Inne Obowiazki Wykonawcy
1. Kierownik Robot Wykonawcy, przed rozpoczeciem robét stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy, ma
obowigzek dostarczy¢é Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:
a) kserokopie posiadanych uprawnien budowlanych (potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem),
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

b) kserokopie aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do samorzadu zawodowego (potwierdzonych za
zgodnos¢ z oryginatem),
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie dziatania lub zaniechania ze strony jego dostawcow,
sprzedawcow, jak i innych oséb wspotpracujacych przy realizacji zobowigzan umownych - tak jak za swoje,
réwniez z tytutu gwaranciji.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzgdzone osobom trzecim w zwigzku lub w wyniku
wykonywanych roboét.
Przy realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest dotozyé nalezytej starannosci dla unikniecia uszkodzenia
lub zniszczenia innych elementéw placu budowy w tym juz wykonanych robot. W przypadku spowodowania
szkody Wpykonawca jest zobowigzany, wg uznania Zamawiajagcego, do naprawienia uszkodzen swoim
staraniem i na swoj koszt lub pokrycia naktadéw finansowych, jakie z tego tytutu poniést Zamawiajacy - co
jednak nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zados$éuczynienia za ewentualne straty, jakie poniost
Zamawiajgcy (np. koniecznosé dodatkowych naktadéw dla nadrobienia spowodowanego przez Wykonawce
opoznienia w realizacji zobowigzan). O kwoty wynikajgce z powyzszego zostanie pomniejszone
wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy na co Wykonawca wyraza zgode.
Wykonawca zapewnia — nadzor i zabezpieczenie BHP i p.poz. robét oraz zaplecza jak réwniez wyposazenie
ich i swoich pracownikéw w niezbedny sprzet w tym zakresie, jak i utrzymywanie porzadku na zapleczu i w
rejonie prowadzonych robét — a w przypadku nie dochowania powyzszego Zamawiajgcy zleci wykonanie prac
porzadkowych na koszt Wykonawcy i moze potragci¢é z wynagrodzenia Wykonawcy koszt wykonania
zastepczego jego obowigzkdw, na co ten wyraza zgode.
Wykonawca, poczawszy od dnia przejecia placu budowy, az do ich zakonczenia potwierdzonego odbiorem
koncowym, ponosi petng odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo wszystkich zatrudnionych przez siebie,
pracownikoéw i osoby wspétpracujagce, osoby trzecie, jak i znajdujgcego sie mienia na placu budowy, jak i za
wszelkie skutki dziatan jak i zaniechan.
Wykonawca realizujac roboty zobowigzany jest podporzgdkowywaé sie poleceniom inspektoréw nadzoru
inwestorskiego, stuzbom BHP Zamawiajacego, w zakresie przestrzegania wymogoéw BHP i p.poz, jak rowniez
przestrzega¢ zasad bezpieczenstwa, organizacji robét, ruchu ludzi i sprzetu oraz materiatdw obowigzujgcych
na terenie budowy. Jezeli w wyniku dziatan lub zaniechania Wykonawcy w zakresie zagadnien jw.
Zamawiajgcy poniesie jakiekolwiek szkody to Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia, w tym do
zwrotu natozonych na przedstawicieli Zamawiajgcego lub Zamawiajgcego kar lub mandatow.
Wykonawca przestrzegat bedzie i stosowat sie do obowigzujgcych przepiséw panstwowych i lokalnych w
zakresie gospodarki odpadami i ochrony srodowiska. Koszty z tego wynikajgce lub z tym zwigzane beda
ponoszone przez Wykonawce bez obcigzania nimi Zamawiajgcego. Wykonawca, w trakcie realizacji umowy
oraz po ich zakonczeniu, swoim staraniem ina swdj koszt bedzie usuwat opakowania i odpady, jakie
pozostajg po jego robotach. Opakowania i odpady beda skiadowane wytgcznie w miejscach do tego
wyznaczonych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Po zakonczeniu robdt Wykonawca zlikwiduje swoje
zaplecze budowy w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego. Podobnie jak odpady i opakowania jw.
wszelkie odpady niebezpieczne lub szkodliwe dla srodowiska bedg przez Wykonawce segregowane i
usuwane i sktadowane w odpowiednich pojemnikach zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i muszg byé
zabezpieczone przed dostepem/ kontaktem oséb trzecich.
W przypadku nie dochowania powyzszego, prace te zleci Zamawiajgcy na koszt Wykonawcy i dokona
potrgcenia naleznosci z wynagrodzenia Wykonawcy, na co ten wyraza zgode. Odpowiedzialno$¢ w tym
zakresie wobec Zamawiajgcego, oséb trzecich ponosi w catosci i wytgcznie Wykonawca i wobec tego zwalnia
Z niej Zamawiajgcego takze wobec oséb trzecich.
Wykonawca zobowigzany jest do wspétpracy z Zamawiajgcym, jak i innymi wykonawcami zatrudnianymi
przez Zamawiajgcego w celu prawidtowego wykonania swojego zakresu robét.
Jezeli Zamawiajgcy powezmie zastrzezenia do jakosci robdt, materiatéw, urzadzehn czy wyposazenia
niezaleznie od etapu realizacji umowy, to powiadomi o tym Wykonawce zadajgc jednoczesnie poprawienia
robot oraz wymiany materiatow, urzgdzen i wyposazenia. W przypadku sporu w tym zakresie zostang one
poddane przez Zamawiajgcego ocenie rzeczoznawcy. Rzeczoznawce wybiera Zamawiajgcy. W przypadku,
gdy w wyniku oceny okaze sie, ze zastrzezenia Zamawiajgcego sg uzasadnione to koszty ekspertyzy ponosi
Wykonawca i jest on jednoczesnie zobowigzany w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego poprawic¢
roboty oraz wymieni¢ materiaty, urzadzenia i wyposazenia swoim staraniem i na swoj koszt.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na wilasny koszt transportu odpadow do miejsc ich
wykorzystania lub utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji
Wykonawca jako wytwarzajagcy odpady zobowigzany jest — do przestrzegania przepisow prawnych
wynikajgcych z Ustawy Prawo ochrony srodowiska oraz Ustawy o odpadach.
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia instalacji, urzadzen, maszyn, materiatéw, obiektow itp. na
terenie robdt i w jego bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem, lub dostepem oséb
trzecich. Odpowiedzialno$¢ w tym zakresie wobec Zamawiajgcego, osob trzecich ponosi w catosci i wytgcznie
Wykonawca i wobec tego zwalnia z niej Zamawiajgcego takze wobec osob trzecich.
Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia i oznakowania zgodnego z przepisami
prawa drég prowadzacych do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym jego Srodkami
transportowymi lub jego podwykonawcéw.
Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie w czystosci drég na terenie przylegtym do terenu budowy w
zwigzku z prowadzonymi robotami.
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16. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania i postepowania zgodnego z Regulaminem utrzymania
czystosci i porzadku na terenie Gminy Jabtonka (uchwata Rady Gminy Jabtonka Nr XV/122/2019 z dnia 6
grudnia 2019 roku).

17.Ubezpieczenie.

1). Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody wyrzadzone w trakcie wykonywania prac
wchodzgcych w zakres przedmiotu umowy lub wskutek ich niewlasciwego wykonania oraz zobowigzuje sie do
posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie objetym umowa na kwote nie mniejszg niz
6.000.000,00 zt oraz dowodu optacenia sktadki ubezpieczeniowe;j.

2). W trakcie realizacji umowy na kazde zgdanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc¢
kopie aktualnej umowy ubezpieczenia (lub polisy) i dowdd optacenia sktadki.

3). Jezeli Zamawiajgcy poniesie jakiekolwiek koszty w zwigzku z roszczeniami osob trzecich na skutek
powstatych szkdd, Wykonawca niezwtocznie zwrdéci je Zamawiajgcemu.

4). W przypadku nie dotrzymania warunkdw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, Zamawiajgcy ma prawo
do rozwigzania umowy.

§19

Reklamacje
1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Wykonawca jest zobowigzany przede wszystkim
do wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego
2. Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiajgcego
3. Zamawiajgcy ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego przez Wykonawce roszczenia
w terminie 21 dni od daty zgtoszenia roszczenia.
4.W razie odmowy przez Zamawiajgcego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi
na roszczenia w terminie, o ktérym mowa w ust.3, Wykonawca uprawniony jest do wystagpienia na droge sadows.
5. Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad miejscowo wtasciwy
dla Zamawiajgcego.

§20
Zmiany umowy
1. Dopuszczalne sg zmiany postanowien umowy w zakresie okreslonym w art. 454 i 455 ustawy Pzp.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, ktore
mogg dotyczy¢ w szczegodlnosci nastepujgcych przypadkow:
2.1.W zakresie warunkéw wykonywania przedmiotu zamoéwienia, zmiana sposobu spetniania
Swiadczenia:
2.1.1. Zmiany danych teleadresowych, osob reprezentujgcych firme, kluczowych specjalistow
(inspektorow nadzoru) przedstawionych w umowie na inne legitymujace sie, co najmniej
rébwnowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane na wniosek
Zamawiajgcego lub Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiajgcego (jezeli dotyczy).
2.1.2. Zmiana podwykonawcy, przy pomocy ktorego Wykonawca realizuje przedmiot umowy —
na wniosek Wykonawcy w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
2.1.3. Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie
wykonawcy — na wniosek Wykonawcy w uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Jezeli w realizaciji
umowy bedg wystepowac podwykonawcy, na zasobach, ktérych Wykonawca opierat sie
wykazujgc spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia, o ktérych
mowa w art. 118 ustawy Pzp, Wykonawca moze w trakcie realizacji umowy zmieni¢ takiego
podwykonawce lub zrezygnowac z niego pod warunkiem wykazania - przez Wykonawce -
Zamawiajgcemu, iz nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu
w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.
2.1.4. Niezgodnosci dokumentacji zgromadzonej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego z rzeczywistym stanem faktycznym, ktéry ujawni sie w toku realizacji przez
Wykonawce zamodwienia publicznego, a jest wynikiem okolicznosci niezawinionych przez
Zamawiajgcego
2.1.5. Zmiana danych podmiotowych dotyczgcych kierownika budowy i robét, oraz inspektora
nadzoru (zmiana oséb, przy pomocy, ktérych wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
legitymujgce sie, co najmniej takimi samymi uprawnieniami, jakie wymagane byty w SWZ) —
jezeli dotyczy.
2.1.6. W wyniku urzedowej zmiany stawki podatku VAT. Nalezny podatek VAT naliczony
zostanie do ceny netto w fakturze wg stawki zgodnej z obowigzujgcym prawem w dniu
wystawienia faktury, co nie dotyczy przypadkéw objecia Wykonawcy, ktéry w dniu podpisania
umowy nie byt ptatnikiem VAT, obowigzkiem podatkowym.
2.1.7. Zmiany technologiczne spowodowane w szczegdlnosci nastepujgcymi okolicznosciami:
a) z uwagi na mozliwos¢ osiagniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach
wykonania robét, przez zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych, przy zachowaniu jakosci i parametrow technicznych obiektow
budowlanych , instalacji i urzgdzen;
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b) z uwagi na mozliwos$¢ osiggniecia wymaganego efektu przez zastosowanie innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych zwiekszajgcych jakosé, parametry
techniczne lub eksploatacyjne obiektdw budowlanych lub skracajgcych termin realizacji
zamowienia;

C) pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych
na poniesienie nizszych kosztéw realizacji przedmiotu Umowy lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robét;
d) pojawienie sie lepszej technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajacej
na skrécenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonanych roboét lub prac, jak
réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

e) konieczno$¢ realizacji Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdy zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy;

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t warunki geologiczne skutkujgce niemozliwoscig
zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych;

g) odmienne od przyjetych w dokumentaciji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robo6t warunki terenowe, w szczegdélnosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub bfednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych;

h) zmiana decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy administracyjne i podmioty
uzgadniajgce dokumentacje projektows;

i) koniecznos$¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

j) koniecznos$¢ wykonania robot oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia,
gdy zaistnieje wypadek wplywajgcy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub
robot na terenie budowy lub sgsiadujgcych nieruchomosci a Inspektor nadzoru
inwestorskiego wydat Wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad lub
podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.

k) w wyniku koniecznosci wykonania dodatkowych uzgodnien, badan, ekspertyz,
analiz dotyczgcych realizacji przedmiotu Umowy,

I) uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujgcych
konieczno$¢ zmiany sposobu wykonania umowy,

m) ztozenia wniosku o likwidacje wykonawcy, producenta, dystrybutora lub

gwaranta produktu/ ustugi,

n) istotnych probleméw finansowych, ekonomicznych lub organizacyjnych
Wykonawcy, producenta, dystrybutora lub gwaranta produktu/ustugi,

uzasadniajgcych ryzyko, ze jego produkty/ ustugi lub elementy swiadczenia

moga nie zosta¢ nalezycie wykonane lub nie bedg miaty odpowiedniej jakosci

albo wsparcia w przysztosci,

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w §20 ust. 2.1.7  niniejszej
Umowy, mozliwa jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatow i technologii robdt,
zmiany lokalizacji budowlanych urzgdzen, ograniczenie zakresu rob6t objetych umowg lub zmiana
wysokosci wynagrodzenia.
2.1.8. Zmiana os6b wykazanych w ofercie Wykonawcy lub w Umowie, przy pomocy ktérych
Wykonawca realizuje przedmiot umowy, kluczowych specjalistow (kluczowych pracownikéw,
kierownikéw budowy itp) wskazanych w ofercie lub umowie, moze nastgpi¢ w nastepujgcych
przypadkach: w razie np. $mierci, choroby, wypadku osoby, lub jezeli wymiana takiej osoby
stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn, niezaleznych od Wykonawcy (np.
rezygnacja) lub wtedy, kiedy osoba ta nie wykonuje obowigzkéw wynikajagcych z umowy.
Zmiana musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.
Kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb muszg byé co najmniej takie same jak
wymagane w tresci w SWZ,;
2.1.9. wprowadzenia robét zamiennych w przypadkach gdy:
a) materiaty budowlane przewidziane w umowie do wykonania zaméwienia nie moge
by¢ uzyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania produkcji lub zastgpienia
innymi lub w przypadku utrudnionego dostepu do danego materiatu w takim stopniu, ze
zastosowanie pierwotnie wybranego materiatu nie miatoby uzasadnienia
ekonomicznego na skutek poréwnania jakosci materiatu do jego ceny - pod warunkiem
zastosowania materiatu o parametrach i cechach
uzytkowych nie gorszych niz pierwotnie przewidywane,
b) w trakcie wykonywania zamdwienia nastgpita zmiana przepiséw prawa powszechnie
obowigzujgcego, skutkujgca niezasadnoscig zastosowania pierwotnie przewidzianej
technologii lub materiatdbw, w zakresie jakosci lub innych parametréw technicznych
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charakterystycznych dla danego elementu przedmiotu umowy mozliwa jest zmiana na
lepsze materiaty badz inne technologie wykonania rob6t, przy czym tgczna zmiana
kosztéw wynikajgca z wprowadzenia rob6t zamiennych nie moze przekroczy¢é kwoty
ryczattowej za wykonanie catosci prac zaproponowanej przez Wykonawce w jego
ofercie,

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w §20 ust. 2.1.9 niniejszej Umowy,
mozliwa jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatow i technologii robot, zmiany
lokalizacji budowlanych urzgdzen, zmiana zakresu robo6t objetych umowg oraz zmiana wysokosci
wynagrodzenia.

2.2. W zakresie terminéw wykonania:

2.2.1. Zmiany terminu wykonania umowy o czas opoznienia, jezeli takie opoznienie wystgpi lub

bedzie miato wptyw na wykonanie przedmiotu umowy w przypadkach:

a) zawieszenie robot przez Zamawiajagcego;

b) szczegdlnie niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych odbiegajgcych od
typowych, uniemozliwiajgcych prowadzenie robot budowlanych, dokonywania
odbioréow (w przypadku wystgpienia warunkéw atmosferycznych nie pozwalajgcych na
prowadzenie prac oraz uniemozliwiajgcych zapewnienie ich odpowiedniej jakosci (np.
ciggte opady atmosferyczne, niska lub wysoka temperatura powietrza).

W takich przypadkach, na wniosek Wykonawcy spisany zostanie protokdét okreslajgcy
przyczyne zmiany i okre$lony nowy termin realizacji zadania.

¢) zmian w dokumentacji dokonanych na wniosek Zamawiajgcego;

d) opdznienia przekazania terenu realizacji robot;

e) zmiany terminu dokonania odbioru rob6t przewidzianych w umowie;

f) odmiennych od przyjetych warunkéw geologicznych;

g) odmiennych od przyjetych warunkéw terenowych w szczegélnosci istnienia
niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej sieci, instalacji lub innych
niezinwentaryzowanych obiektow budowlanych;

h) sity wyzszej, w wyniku, ktorej nie jest mozliwe zachowanie przez Wykonawce
okreslonego umowg terminu realizacja zamowienia publicznego, tj. wystgpienie
wyjgtkowego zdarzenia lub okolicznosci, warunkow atmosferycznych
uniemozliwiajgcych zachowanie technologii wykonania robot,

i) z powodu wystgpienia dodatkowych, a niemozliwych do przewidzenia przed
zawarciem umowy przez doswiadczonego wykonawce robdt, koniecznych do
wykonania podstawowego zakresu zadania oraz koniecznosci wprowadzenia zmian
ilosciowych do przedmiaru robét na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do
przewidzenia, zmian technologii wykonania robét lub zmiany materiatéw, jezeli nowe
rozwigzania bedg korzystne dla zamawiajgcego, przy zachowaniu nie pogorszonych
standardow jakosciowych;

j) koniecznosci wykonania prac wynikajgcych z zalecen organdéw administraciji
architektoniczno-budowlanej np.: Nadzoru Budowlanego, PIP, Konserwatora Zabytkéw
itp. wydanych stosownie do ich wtasciwosci;

k) przekroczenie ustawowych termindw wydania przez organ administracji lub innych
instytucji branzowych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

[) odmowa wydania przez w/w organy wymaganych decyzji, uzgodnien, zezwolen itp.,
chyba ze nastgpito to z winy Wykonawcy;

) opdznien Zamawiajgcego w przekazaniu Wykonawcy dokumentéw wymaganych
przepisami, do ktorych przekazania byt zobowigzany;

m) wstrzymanie wykonania prac przez uprawnione organy, chyba ze nastgpito to z
winy Wykonawcy;

n) zmiana prawa lub obowigzujgcych norm wywotujgcych konieczno$é zmiany zakresu
lub harmonogramu pracy.

2.2.2. Zmiany wynikajgce z warunkéw atmosferycznych, ktére spowodowaty niezawinione i
niemozliwe do uniknigcia przez wykonawce opdznienie oraz opdznienia i
niedotrzymania termindw wynikajgce z powodu sity wyzszej w szczegodlnosci:

a) klesk zywiotowych;

b) warunkéw atmosferycznych odbiegajacych od typowych dla danej pory roku,
uniemozliwiajgcych prowadzenie robo6t budowlanych/prac geologicznych,
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, np. dtugotrwate opady
atmosferyczne, wysokie stany wod gruntowych, lokalne podtopienia, stany zagrozenia
powodziowego; wystgpienie niskich temperatur;

c) sity wyzszej, ktérej pojecie oznacza wszelkie wydarzenia, istniejgce lub mogace
zaistnie¢ w przyszitosci, ktére majg wptyw na realizacje umowy, znajdujgce sie poza
realng kontrola stron i ktdrych nie mozna byto przewidzie¢ lub ktére, cho¢
przewidywane byty nieuniknione, nawet przy przedsiewzieciu przez Zamawiajgcego
lub Wykonawce wszelkich uzasadnionych krokow dla uniknigcia takich wydarzen.
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Pojecie to obejmuje w szczegolnosci takie wydarzenia jak: zamieszki, protesty
mieszkancow, wojny, pozary, powodzie, dtugotrwate ulewy, huragany, trzesienia ziemi,
promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branzowy trwajacy dtuzej niz 5 dni;
d) warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robét budowlanych,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréow, w szczegdlnosci:
temperatury powietrza ponizej 0,0 0C, wiatr uniemozliwiajacy prace maszyn
budowlanych, gwattowne opady deszczu (oberwanie chmury), $niegu, gradobicie,
burze z wytadowaniami atmosferycznymi;

e) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robét budowlanych,
przeprowadzanie préb i sprawdzen zgodnie z technologig prowadzenia robdt w tym
technologig przewidziang przez producentéw.

2.2.3. Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
uniknigcia przez wykonawce opd6znienia, w szczegdlnosci:

a) wystgpienia w trakcie prowadzenia robét klesk zywiotowych;

b) natrafienia w trakcie prowadzenia robot na niewypaly i niewybuchy;

c) koniecznos$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych;

d) wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
terenowych, w szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalac;ji lub
obiektow infrastrukturalnych.

2.2.4. Zmiany bedace nastepstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajgcego, ktére
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie,
w szczegolnosci:

a) wstrzymanie robét przez Zamawiajgcego;

b) koniecznos¢ usuniecia btedoéw lub wprowadzenia zmian w dokumentaciji projektowej
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét;

¢) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego;

d) przedtuzajacej sie procedury wyboru oferty - powyzej 30 dni.

e) utrudnieniami w nabyciu wyrobéw budowlanych lub jednostek sprzetowych,
niezbednych do nalezytego wykonania robét/ustug, jezeli utrudnienia te wystagpity z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w tym na skutek dziatania sity wyzszej, o ktorej
mowa w ust. 2.2.2. lit. ¢) powyzej;

2.2.5. Koniecznos¢ wykonania robot zamiennych lub zamoéwien dodatkowych.

2.2.6. Zmiany bedace nastepstwem dziatania lub braku dziatania organéw administracji i innych
podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji w szczegdlnosci
eksploatatoréw infrastruktury oraz wtascicieli gruntéw zajetych pod inwestycje, ktére
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opdznienia,
w szczegolnosci:

a) przekroczenie okreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie
ma - typowych w danych okoliczno$ciach, terminéw wydawania przez organy
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnienh itp. - z przyczyn za ktére
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci;

b) odmowa wydania przez podmioty administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w tym
odmowa udostegpnienia przez witascicieli nieruchomosci do celow realizacji inwestycji;
¢) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnieh na skutek btedéw w dokumentacji projektowe;.

d) nalozenia przez organ dodatkowych czynnosci proceduralnych, nieprzewidzianych
w zamowieniu.

2.2.7. W przypadku dokonania okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez organy
administracji panstwowej, w tym organy administracji rzadowej, samorzadowej, jak
réwniez organdéw i podmiotow, ktdrych dziatalno$¢ wymaga wydania jakiejkolwiek
decyzji o charakterze administracyjnym w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej
umowy co spowodowato niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce
opoéznienia.

2.2.8. Zmiany spowodowane przez zagrozenie wptywajace na bezpieczenstwo zycia, zdrowia,
mienia, lub robdt na terenie budowy lub sgsiadujgcych nieruchomosci a Inspektor
nadzoru wydat Wykonawcy polecenie wykonania robot, usuniecia wad lub podjecia
innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jezeli
koniecznos¢ polecenia wynikta z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego.

2.2.9. Inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce
brakiem mozliwosci prowadzenia robét lub prac lub wykonania innych czynnosci
przewidzianych Umowa, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia
przez Wykonawce opéznienie.

2.2.10. Koniecznosci zmiany terminu wykonania lub odbioru/dostawy/ustugi/roboty budowlane;j
spowodowanej podjeciem przez Zamawiajgcego decyzji o przeprowadzeniu przez
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osobe trzecig kontroli jakosci i sposobu prowadzenia dostawy/ustugi/roboty
budowlanej,
2.2.11. udokumentowanego opdznienia przekazania przez Zamawiajgcego terenu budowy,
2.2.12. udokumentowanych przerw w realizacji robét, powstatych z przyczyn zaleznych od
Zamawiajgcego,

W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek okolicznosci wymienionych w §20 ust. 2 pkt 2.2 niniejszej
Umowy, termin wykonania umowy moze ulec odpowiednio przediuzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz okres trwania tych
okoliczno$ci. Wykonawca nie moze zgdac¢ zwigkszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztéw
bezposrednich lub posrednich spowodowanych przestojem lub dtuzszym czasem wykonywania Umowy.

2.3 zmiany sposobu realizacji przedmiotu zaméwienia w postaci:
a) koniecznosci realizacji zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w specyfikacjach, dokumentaciji
technicznej, w przypadku gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamowienia;
b) odmiennych od przyjetych w specyfikacjach, dokumentacji technicznej, warunkéw
geologicznych skutkujgcych niemoznoscig zrealizowania przedmiotu zamdwienia przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych;
¢) odmiennych od przyjetych w specyfikacjach, dokumentacji technicznej, warunkow
terenowych w szczegoélnosci istnienia niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej
sieci, instalacji lub innych niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych skutkujacych
niemoznoscig zrealizowania przedmiotu zaméwienia przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych;
d) koniecznosci zrealizowania zamoéwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;
Zmiany dokonane w granicach przewidzianych w ustawie Prawo budowlane
wynikajgce z:
e) wprowadzenia uzgodnionych rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru
inwestorskiego;
f) gdy zmiany dokonane zostaty podczas wykonywania robét i nie odstepujg w sposob
istotny od zatwierdzonego projektu lub-warunkéw-pozwelenia-na-budowe-wramach-art:
36a-ust—5a{uchylony) lub dokonane zostaly zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy
z zastrzezeniem art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane;

g) wad dokumentacji projektowej

— na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy (pod warunkiem pisemnej zgody
Zamawiajgcego).

2.4. Zmiany wysokosci wynagrodzenia:

2.4.1. na wskutek rezygnacji z wykonania czesci przedmiotu umowy, czesci robét wraz z

okresleniem maksymalnej wielkosci tych robét i okresleniem kwoty naleznej za tg czes¢ w

granicach udokumentowanego interesu Zamawiajgcego - na wniosek Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego pod warunkiem pisemnej akceptacji Zamawiajgcego. Zmiana zakresu

przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu

umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy — przy czym gwarantowany warto$¢

zamowienia wynosi co najmniej 70% oferowanej przez wykonawce ceny [art. 433 ust 4 Ustawy

Pzp];

2.4.2.Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia, w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
konieczno$ci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych w
dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do
prawidiowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien
odbioru przepisami wykonania przedmiotu umowy.
Roboty zamienne nie powodujg zwigekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ ograniczenia wykonania pewnych robét
przewidzianych w dokumentacji projektowej, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do
prawidiowego uzytkowania, (1j. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujgcymi na dzien odbioru robot przepisami wykonania) przedmiotu umowy
wraz z automatycznym obnizeniem wynagrodzenia. W przypadku ograniczenia,
zrezygnowania z wykonania okreslonych robét wynagrodzenie zostanie obnizone.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze

wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

2.4.3. Roboty dodatkowe / Roboty nieuwzglednione w zamoéwieniu podstawowym
a) Roboty budowlane nie objete przedmiotem Umowy, {j. nie ujete w dokumentacji °
projektowej, ktére nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania
0 udzielenie zamoéwienia publicznego, w wyniku ktérego doszto do zawarcia Umowy, a
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ktore to sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, gdy z przyczyn technicznych
lub ekonomicznych zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana lub zmiana
wykonawcy cho¢ mozliwa spowodowataby po stronie Zamawiajgcego istotng
niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie kosztow (w tym réowniez gdy pomimo mozliwej
do osiggniecia, potencjalnej nizszej ceny zrealizowania robét
dodatkowych/uzupetniajgcych przez innego wykonawce, koszty eksploataciji -
powstatych w wyniku realizacji rob6t dodatkowych budowli wraz z drogowymi
obiektami inzynierskimi - w okresie cyklu zycia bylyby zdecydowanie wyzsze) a wzrost
ceny spowodowanej zleconymi robotami dodatkowymi kazdorazowo nie przekracza
50% wartosci niniejszej Umowy, beda przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na
podstawie pisemnego (pod rygorem niewaznosci) aneksu do niniejszej Umowy,
poprzedzonego sporzgdzeniem protokotu koniecznosci wykonania tych robot
podpisanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela
Zamawiajgcego oraz Wykonawce (jego upowaznionego przedstawiciela).
b) W przypadku pojawienia si¢ koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych
Wykonawca sporzadzi kosztorys uzupetniajacy na podstawie kosztorysu ofertowego,
ktory zostat sporzadzony przez Wykonawce, z zastrzezeniem, ze wynagrodzenie za
roboty dodatkowe nie powinno przekracza¢ ceny rynkowej (rozumianej jako najbardziej
oczekiwanej ceny jednostkowej wykonania roboty budowlanej, sposrod cen
oferowanych przez wykonawcéw, pozwalajacej na wykonanie zamowienia z nalezytg
starannoscig i zgodnie ze sztukg budowlang oraz wymaganiami Zamawiajgcego,
uzalezniona od aktualnego popytu i podazy).
¢) Kalkulacja ceny dla zakresu robot, ktérych rodzaj nie wystepuje w kosztorysie, o
ktorym mowa w ust. 2 powyzej, zostanie dokonana z uwzglednieniem cen czynnikéw
produkciji, nie wyzszych od srednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych
(np.: SEKOCENBUD, ORGBUD, INTERCENBUD) dla wojewddztwa matopolskiego,
aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktérym kalkulacja jest
sporzgdzana) oraz naktadow rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktérych nie okreslono naktadow
rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub naktadéw wiasnych
Wykonawcy, zaakceptowanych przez Zamawiajgcego

2.4.4. W wyniku urzedowej zmiany stawki podatku VAT. Nalezny podatek VAT naliczony
zostanie do ceny netto w fakturze wg stawki zgodnej z obowigzujgcym prawem w dniu
wystawienia faktury, co nie dotyczy przypadkéw objecia Wykonawcy, ktéry w dniu
podpisania umowy nie byt ptatnikiem VAT, obowigzkiem podatkowym.

2.45. Zmiana przepisow podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania
obowigzku podatkowego itp

2.5. Wystgpienie zdarzen niezaleznych od stron umowy, powodujgcych potrzebe wprowadzenia do
tresci umowy zmian neutralnych lub korzystnych dla zamawiajgcego, bez zwiekszenia  ustalonego
wynagrodzenia.
2.6. Gdy zmiany te sg korzystne dla Zamawiajgcego bez zwiekszenia ustalonego wynagrodzenia
2.7. Sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ.
2.8. Zmiana przepiséw podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowigzku
podatkowego itp.
2.10.
2.9. Kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim
przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujgcych uniknigcie lub
usuniecie kolizji, co obejmuje réwniez czasowe przerwanie realizacji robot;
2.10. Gdy zaistnieje inna okolicznos¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna skutkujgca niemozliwoscia
wykonania lub nalezytego wykonania Umowy zgodnie z SWZ;
2.11. Zmian w zakresie zasad rozliczen i warunkéw ptatnosci zwigzanych z zawarciem umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo;
2.12. Zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na skutek
zmian w zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych
realizacji projektu.
3. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek okolicznosci wymienionych w §20 ust. 2 pkt 2.7, pkt 2.4. ppkt 2.4.1; pkt
2.9.; pkt 2.10. niniejszej umowy, mozliwa jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw i
technologii robot, jak réwniez zmiany lokalizacji budowanych urzadzen i terminu realizaciji.
4. W przypadkach okreslonych w §20 ust. 2 pkt 2.1 i od pkt 2.7 do pkt 2.12 niniejszej umowy, mozliwa jest
rébwniez, powigzana ze zmiang sposobu zakresu $wiadczenia lub przepiséw prawa, odpowiednia zmiana
rozliczenia lub zmiany wysokosci wynagrodzenia.
5. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode. Nie
stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
6. Zamawiajgcy przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonywania nieistotnych zmian postanowien Umowy, ktére nie
dotyczg tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.
7. Zmiany do umowy moze inicjowa¢ Wykonawca lub Zamawiajgcy sktadajgc pisemny wniosek do drugiej strony.
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8. Wniosek o dokonanie zmiany w umowie w przypadkach okreslonych w ust. 2 - ma zawiera¢:

a) opis zmiany,

b) uzasadnienie zmiany zawierajgce m.in. korzysci wynikajgce z wnioskowanej zmiany,

c) czas wykonania zmiany oraz wptyw zmiany na termin zakornczenia umowy.

9. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 454 Ustawy zmiana danych zwigzanych z obstugg
administracyjno-organizacyjng umowy.

10. Zmiana moze dotyczy¢ tylko tych postanowierh umowy, na ktérych tres¢ majg wptyw okolicznosci okreslone w
opisanych powyzej przypadkach.

11. Wszelkie zmiany niniejszej umowy beda odbywaly sie za zgodg obydwu Stron, na piSmie — pod rygorem
niewaznosci.

§21
Przetwarzanie danych osobowych
1. Wykonawca oswiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14 RODO wobec os6b
fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji niniejszej Umowy
oraz ktore udostepnit Zamawiajgcemu.

2. Zamawiajacy oswiadcza, ze wypefit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14 RODO wobec
os6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji niniejszej
Umowy oraz ktére udostepnit Wykonawcy. Klauzula informacyjna RODO dotyczgca przetwarzania danych
osobowych przez Zamawiajgcego, stanowi Zatacznik nr 2 do niniejszej Umowy.

3. Zamawiajgcy oswiadcza, iz jest administratorem danych osobowych (w rozumieniu RODO) uzyskanych od
Wykonawcy i/lub oséb przy udziale, ktorych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy, w zwigzku i dla potrzeb
realizacji postanowien niniejszej Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz dla celéw okreslonych m.in. w Art. 6 ust. 1
lit. e i f RODO.

4. Petna tres¢ klauzuli informacyjnej dotyczgcej przetwarzania danych osobowych przez Zamawiajgcego, stanowi
Zatacznik nr 2 do niniejszej Umowy.

§22

Postanowienia koncowe
1. W przypadku zaistnienia pomiedzy Stronami ewentualnych sporéw, wynikajacych z realizacji niniejszej Umowy
lub pozostajgcych w zwigzku z tg Umowag, w tym w zwigzku z jej zawarciem, wykonaniem lub rozwigzaniem, w
ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony zobowigzujg sie do ich rozwigzania w drodze mediacji.
Mediacja bedzie prowadzona przez Mediatoréw Stalych Sgdu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczpospolitej Polskiej (adres ul. Krucza 36/Wspdlna 6, 00-522 Warszawa) tj. Sad, o ktérym mowa w art. 26
ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z Regulaminem
tego Sadu.
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie znajdg przepisy powszechnie
obowigzujgcego prawa polskiego, w tym w szczegdlnosci: przepisy ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. — Prawo
zaméwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z pézn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.) oraz aktéw wykonawczych do tychze, a takze ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 poz. 1740 z pdézn. zm.) o ile przepisy ustawy prawa zamoéwien
publicznych nie stanowig inaczej.
3. Oswiadczenie woli ztozone przez jedng ze Stron w formie elektronicznej drugiej Stronie, tj. oswiadczenie woli w
postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jest réwnowazne z oswiadczeniem
woli zZtozonym tej Stronie w formie pisemne;j.
4. W przypadku zaistnienia sporu wynikajgcego z realizacji Umowy strony w pierwszej kolejnosci bedg dazy¢ do
polubownego zatatwienia sprawy w drodze negocjacji. W przypadku nieosiggniecia przez strony polubownego
rozstrzygniecia, spory wynikle w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy bedzie rozstrzygat sad witasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.
5. Strony oswiadczajg iz w przypadku, gdy ktérekolwiek z postanowien niniejszej Umowy, z mocy prawa lub
ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sadu, zostang
uznane za niewazne lub nieskuteczne, pozostate postanowienia niniejszej Umowy zachowujg petng moc i
skutecznosé.
6. Postanowienia niniejszej Umowy niewazne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 5 zostang zastgpione, na mocy
niniejszej Umowy, postanowieniami waznymi w Swietle prawa i w petni skutecznymi, ktére wywotujg skutki
prawne zapewniajgce mozliwie zblizone do pierwotnych korzysci gospodarcze dla kazdej ze stron niniejszej
Umowy.

§23
Umowe niniejszg sporzgdza sie w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: po dwie dla kazdej ze stron.
Integralng czescig niniejszej umowy s3:
Zatgczniki:
1. karta gwarancji jakosci robot budowlanych (zatgcznik nr 1),
2. klauzule RODO (zatacznik nr 2)
3. uprawnienia
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4. kosztorys ofertowy

5. polisa ubezpieczeniowa

6. specyfikacja warunkdow zamdéwienia (SWZ),
7. oferta Wykonawcy,

8. dokumentacja projektowa oraz STWIOR

Wykonawca : Zamawiajacy:

* niepotrzebne skresli¢
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Zatgcznik nr 1 do umowy (do zatgcznika nr 7 SWZ)

KARTY GWARANCJI JAKOSCI ROBOT BUDOWLANYCH

Zamawiajacy (jako Uprawniony z gwarancji - Podmiot, ktéry wystepuje jako Zamawiajgcy w Umowie jak réwniez
kazdy podmiot na rzecz ktérego Zamawiajgcy przelat swoje prawa i obowigzki wynikajgce z Umowy, a takze
nastepca prawny Zamawiajgcego),

Gmina Jabtonka, ul. 3 Maja 1, 34-480 Jabtonka

NIP 735256458, REGON 491892222

Tel: 182611100, Fax: 182652468, e-mail: sekretariat@jablonka.pl

zwany dalej Uprawniony z gwarancji lub Zamawiajgcy

Roboty: Roboty budowlane i instalacyjne wykonane przez Wykonawce (Gwaranta) na podstawie Umowy
Nr RINT.272...... 2022 zawartej dnia ...... dotyczgcej zamOWIeNIia ,.........ccouveeiuiiiiiiiiii i
(zwanej Umowa), ktdrej Inwestorem jest Zamawiajacy (Uprawniony z gwarang;ji) tj. Gmina Jabtonka z siedzibg ul.
3 maja 1, 34-480 Jabtonka

Wykonawca (jako Gwarant):

Telefon........coocoeiiiiiins yfaxs e-maill , (zwany dalej Wykonawca lub
Gwarant)

1. Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, montazowe oraz zainstalowane
urzadzenia, materialy, instalacje, itp. zawarte w przedmiocie Umowy. Okres gwarancji jest jednakowy dla
catego w/w zakresu rzeczowego, z zastrzezeniem pkt. 23.

2. Czas trwania gwarancji za wady jakosciowe wynosi..... miesiecy od dnia nastepnego liczac:

— od daty protokolarnego potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu
umowy

— od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego, w przypadku gdy w toku nie stwierdzono wad

— od dnia wymiany materiatéw, urzgdzen, itp. i/lub ich czesci

3. Odpowiedzialnos¢ Gwaranta za wady obejmuje zaréwno wady, ktére ujawnily sie po dacie odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego, powstate przed tg datg, jak rowniez te wady, ktore
powstaty po dokonaniu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.

4. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji po terminie wskazanym w ust. 2, jezeli zgtosit wady
przed uptywem tego terminu.

5. Gwarant o$wiadcza ze wykonane roboty, uzyte materialy, zainstalowane urzadzenia, materialy itp. posiadajg
wszelkie certyfikaty, dopuszczenia, do obrotu itp. w my$l prawa budowlanego i pozwalajg na prawidiowe
uzytkowanie obiektu.

6. Gwarant niniejszym os$wiadcza i zapewnia Zamawiajgcego, ze wykonany przez niego przedmiot umowy zostat
wykonany prawidfowo, zgodnie z umowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych, a
takze zgodnie z najlepszg wiedzg Wykonawcy oraz aktualnie obowigzujgcymi zasadami wiedzy technicznej,
przepisami techniczno-budowlanymi oraz obowigzujgcymi przepisami prawa i normami. Poprzez niniejszg
gwarancje jakosci Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialno$¢ za wady catosci elementéw,
urzadzen, materiatéw, dokumentacji, roboét itp., ktore sktadajg sie na przedmiotu Umowy, w tym zakresie takze
za czesci realizowane przez Podwykonawcow i podmioty z ktérych Wykonawca korzystat przy realizacji
Umowy oraz warunkéw gwaranc;ji.

7. W przypadku ujawnienia sie wady w zakresie przedmiotowym objetym gwarancjg Zamawiajgcy (lub
Uzytkownik) dokona zgtoszenia Wykonawcy tego faktu. Zgloszenie dokonane zostanie telefoniczne, faxem,
mailem lub pisemnie — zgodnie z danymi wskazanym przez Wykonawce w nagtéwku niniejszej gwaranciji.
Gwarant zobowigzany jest usungé na witasny koszt i ryzyko zgtoszone wady, w terminie wynikajagcym z pkt. 8
i pkt 9.

8. W przypadku zgtoszenia wady uniemozliwiajgcej dalszg prawidtowg eksploatacjg, wada zostanie usunieta
niezwtocznie — nie pézniej niz w ciggu 3 dni od daty zawiadomienia.

W przypadku zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia, wada zostanie usunieta w ciggu 24 godzin od
zawiadomienia, lub w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym pod warunkiem dokonania przez Wykonawce
zabezpieczen, tak aby wyeliminowa¢ wskazane zagrozenia.

9. Pozostate wady nie skutkujgce zagrozeniem, i nie wykluczajgce eksploatacji obiektu, Wykonawca usunie w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego lub Uzytkownika.

10. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Gwaranta, Uprawniony z gwarancji moze udzieli¢ innego niz w
punkcie 8 i 9 terminu usuniecia wad.

11. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w ww. terminach, lub odmowi usuniecia wad, lub gdy wady usung¢ sie nie
dadzg Zamawiajgcy bez uprzedniego wezwania, bedzie miat prawo usung¢ wade lub wykonac¢ przedmiot
dotkniety wadg prawidtowo we wlasnym zakresie, lub przez podmiot trzeci na koszt i ryzyko Wykonawcy, ze
srodkéw ,zabezpieczenia prawidlowego wykonania umowy na czas rekojmi/gwarancji” i/lub poprzez
wystawienie faktury obcigzajgcej Wykonawce, a Wykonawca zobowigzany jest do ptatnosci wskazanej w
fakturze kwoty, w terminie w niej okreslonym
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W przypadkach spornych Uprawniony z Gwarancji zawiadomi Gwaranta o dacie i miejscu ogledzin majgcych
na celu ich wyjasnienie. Niestawiennictwo Gwaranta w dacie i miejscu wskazanym przez Uprawnionego z
Gwarancji bedzie réwnoznaczne z uznaniem przez Gwaranta zgloszonych wad. Gwarant upowaznia
niniejszym Uprawnionego z Gwarancji do odnotowania tego faktu w protokole sporzgdzonym na skutek
ogledzin i jednostronnego podpisania wyzej wymienionego protokotu oraz wykonywania uprawnien z
niniejszej Gwarancji przez Uprawnionego z Gwarancji w sposéb, w jaki Uprawniony z Gwarancji powinien je
wykonywac¢ w przypadku odmowy przez Gwaranta usuniecia wad.

Usunigcie wad przez Gwaranta zostanie stwierdzone protokolarnie.

.Niezaleznie od postanowien wskazanych w nn. gwarancji Uprawnionemu z Gwarancji przystuguje kara

umowna w wysokosci 0,2% wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w Umowie, za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia w usunieciu wady.
Jezeli wady usung¢ sie nie dadza, lub Gwarant nie przystgpi do usuwania wad, nie usunie wad w terminie,
Uprawniony z Gwarancji bedzie mogt wedtug swego wyboru do obnizenia ceny za przedmiot Umowy w
stosunku w jakim wartos¢ Inwestycji z wadami pozostaje do wartosci Inwestycji bez wad lub od Umowy
odstgpi¢ bez koniecznosci wyznaczania Gwarantowi terminu dodatkowego na ich usunigcie i z winy gwaranta.
Uprawniony z gwarancji moze skorzysta¢ z uprawnien wynikajacych z pkt. 11.
Gwarant ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka, za przypadkowa utrate lub uszkodzenie rzeczy/robot
itp. w czasie naprawy gwarancyjne;j.
W przypadku wymiany rzeczy lub jakiejkolwiek czesci na nowg lub tez po dokonaniu istotnych napraw termin
gwarancji liczy sie na nowo. Naprawa moze nastgpi¢ tylko 2 razy, po czym dopuszczalna bedzie tylko
wymiana.
W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktdrego wskutek wady rzeczy
objetej gwarancjg uprawniony z gwarancji nie mogt z niej korzystac lub korzystat w sposéb ograniczony.
W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego usuniecia wszystkich zgtoszonych wad,
o ktorych zostat powiadomiony przez Uprawnionego z gwarancji.
Fakt skutecznego usuniecia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia na pisSmie przez Gwaranta i
Zamawiajgcego (i Uzytkownika jezeli sktadat zawiadomienie o usterce), w formie protokotu. W przypadku
braku podpisu Gwaranta, Strony dopuszczajg protokét jednostronny sporzadzony przez Uprawnionego z
gwarancji.
Jesli w ramach Umowy =zainstalowano urzgdzenia, instalacje, systemy itp., co do ktdérych
producent/dostawca lub przepisy prawa zgdajg odptatnego (lub bezptatnego), obligatoryjnego serwisowania,
przegladéw, lub wykonywania innych czynno$ci przez autoryzowane jednostki, Wykonawca przed ich
zainstalowaniem informuje o tym Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie wykonywat powyzsze czynnosci i
ponosi ich koszty w okresie gwaranciji.
W okresie ....... miesiecy od dnia wydania protokotu odbioru, Gwarant bedzie uczestniczyt w przegladach
gwarancyjnych, przeprowadzanych przez Uprawnionego z Gwarancji co ...... miesiecy.
Na miesigc przed uptywem .... miesiecznego okresu gwarancji, Uprawniony z Gwarancji dokona odbioru
pogwarancyjnego z udziatem Gwaranta. W przypadku nie stawienia sie Gwaranta lub odmowy podpisy
protokotu, Uprawniony z gwarancji sporzgdzi protokét jednostronny.
Jesli na zainstalowane w ramach Umowy urzgdzenia, materialy budowlane, instalacje, systemy, itp.
producent/dostawca udziela gwarancji dituzszej niz okres udzielonej przez Wykonawce gwarancji, to
obowigzuje termin gwarancji udzielony przez tych producentéw/dostawcow. W takim wypadku Uprawniony z
gwarancji moze kierowaé roszczenia z tytutu gwarancji nadal do Wykonawcy, a ten zobowigzany jest je
wykona¢ lub Uprawniony 2z gwarancji moze wg swego uznania skierowa¢ roszczenie do
producenta/dostawcy i wéwczas Wykonawca niezwtocznie przekaze Zamawiajgcemu dokumenty dotyczgce
tych gwaranc;ji.
Udzielenie niniejszej gwarancji jakosci pozostaje bez wptywu na uprawnienia Zamawiajgcego wynikajgce z
rekojmi uregulowane w Kodeksie cywilnym
W sprawach nieuregulowanych niniejszg kartg gwarancyjng zastosowanie majg odpowiednie przepisy
prawa polskiego, w szczegodlnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zaméwien publicznych
W razie wypowiedzenia, rozwigzania czy odstgpienia od Umowy, niniejsza Gwarancja obowigzuje, a
Gwarant nie moze sie uwolni¢ od odpowiedzialno$ci gwarancyjnej powotujgc sie m.in. na ingerencje
podmiotow trzecich w wykonany przez niego przedmiot Umowy.
W przypadku przeniesienia wtasnosci przedmiotu umowy w okresie trwania gwarancji na osobe trzecia,
uprawnienia wynikajgce z gwarancji jakosci przechodza na Nabywce.
Zapisy n.n. gwarangcji nie wylgczajg innych uprawnien Zamawiajgcego z gwarancji wynikajgcych z umowy nr
RINT.272...... 2022 z dnia ...... oraz obowigzujgcych przepisdw prawa, w tym uprawnienia do dochodzenia
naprawienia szkody z powodu wystgpienia wad i/lub ich nie usuniecia w wyznaczonym terminie.
W przypadku jakichkolwiek watpliwosci co do pierwszenstwa obowigzujgcych aktéw, zapiséw, decyduje
Uprawniony z gwarancji.
Wszelkie zmiany karty gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Niniejszg karte gwarancyjng sporzgdzono w 4-ch jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 2 egz. dla
Wykonawcy i 2 egz. dla Zamawiajgcego.

Wykonawca : Zamawiajgcy:
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Zatacznik nr 2 do umowy (do zalgcznika nr 7 SWZ)
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Informacja skierowana do osob fizycznych, w tym prowadzacych jednoosobowg dziatalno$¢ gospodarcza,
ujawnionych w sposob bezposredni w zwigzku z prowadzonym postepowaniem o udzielenie niniejszego
zamoéwienia publicznego.

Zamawiajgcy informuje, ze w przypadku: — oséb fizycznych, — o0séb fizycznych, prowadzgcych jednoosobowa
dziatalno$¢ gospodarczg, - petnomocnika Wykonawcy bedacego osobg fizyczng, - czionka organu
zarzagdzajgcego Wykonawcy, bedacego osoba fizyczng, — osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i
przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego, przetwarza dane osobowe, ktére uzyskat
bezposrednio w toku prowadzonego postepowania.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgadzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.20186, str. 1), dalej ,RODO”, Zamawiajgcy informuje, ze:

e Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Woéjt Gminy Jabtonka, z siedzibg w Jabtonka, ul. 3-
go Maja 1, 34-480 Jabtonka;

e Z Administratorem mozna skontaktowac sie piszgc na adres: sekretariat@jablonka.pl lub telefonujac pod
numer: (+48) 18-26-111-00;

e Ponadto z Administratorem mozna skontaktowa¢ sie za posrednictwem powotanego przez niego
inspektora ochrony danych, piszgc na adres: iod@jablonka.pl lub telefonujgc pod numer: (+48) 18-26-
111-00;

e Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwigzanym z
postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego RINT.271.1.36.2022 prowadzonym w trybie
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji [art. 275 ust. 1 ustawy pzp];

e odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;

e Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakohczenia postgpowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy [art. 78 ust. 4 ustawy pzp];

e obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy
Pzp;

¢ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,;

e posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

- na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych

osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

e nie przystuguje Pani/Panu:

- w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz

podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego ani zmiang postanowierr umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz
nie moze naruszac¢ integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikéw.

** Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w

celu zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw.



