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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST 00 - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST 00 —,,Wymagania Ogolne” odnosi si¢ do wymagan technicznych,
dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktore zostang wykonane w ramach opracowania pn.
,Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odnogami do posesji.

Inwestycja zrealizowana zostanie w wojewddztwie wielkopolskim, powiat nowotomyski,
gmina Nowy Tomysl. Zakres prac przy budowie kanalizacji sanitarnej obejmuje teren wsi

Satopy.

Inwestor:

Gmina Nowy Tomysl

64-300 Nowy Tomysl ul. Poznanska 33.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacje Techniczng, jako cz¢$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywac 1 rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robot opisanych w pkt. nr 1.1.

1.3. Zakres robot budowlanych

Wymagania Ogo6lne nalezy rozumie¢ 1 stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

1. |ST00 WYMAGANIA OGOLNE

2. |sTO01 ROBOTY ZIEMNE

3. |ST02.02 ROBOTY MONTAZOWE - SIEC KANALIZACYJNA

4. |STO03 ROBOTY DROGOWE, ROZBIORKOWE | ODTWORZENIOWE

Na cate zamierzenie inwestycyjne sktadajg sie:
» kanaly grawitacyjne
» studnie rewizyjne



Dane ilosciowe powyzszych instalacji zostaly zawarte w Kkosztorysie S$lepym
(przedmiarze) dotagczonym do dokumentac;ji.
Wykonywane prace sg oznaczone nast¢gpujacymi kodami CPV:
» 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne;
» 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggdéw do
odprowadzania $ciekow;
» 45111240-2 — Roboty w zakresie odwadniania gruntu.

1.4. OKkreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Umowa - zatacznik do dokumentéw przetargowych, a po podpisaniu jeden z zasadniczych
dokumentow kontraktu, ktora wraz z zatacznikami reguluje prawa i obowiazki stron wynikajace
z niej i zwigzane z jej wykonaniem.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja
projektowa budowy i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Teren budowy/Plac budowy - przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz
Z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Niweleta - wysokosciowe 1 geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju
w osi drogi lub obiektu mostowego.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Polecenia Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j
budowy.

Skréty uzywane w niniejszej dokumentacji powinny by¢ rozumiane nastgpujaco:

ST - Specyfikacja Techniczna,

PN - Polska Norma,

PN-EN - Polska Norma oparta na standardach europejskich,
WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét,
PZJ - Program Zapewnienia Jakosci,

WO - Warunki Ogolne.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ robot
Z dokumentacjg projektowa, ST 1 obowigzujacymi normami. Ponadto wykonawca wykona
roboty budowlane zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.



1.5.1. Dokumentacja Projektowa Budowy

Dokumentacj¢ projektowa budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i kontraktu, stanowia:
» projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowe,

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot;

dziennik budowy,

dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych;

protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robdt zanikajacych z zalaczonymi
protokotami z badan kontrolnych.

YV V V

Y

Wykonawca w cenie kontraktowej winien ujac:

» obstuge geodezyjng budowy,

> geodezyjng dokumentacj¢ prowadzong dla poszczegdlnych odcinkéw  robot
I powykonawczg obiektow oraz powykonawcza dokumentacj¢ projektowa budowy dla
cato$ci wykonywanych robot;

uzyskanie stosownych pozwolen i zezwolen na zajecie pasa drogowego;

odwodnienie wykopow w trakcie prowadzenia robot

organizacj¢ i zabezpieczenie placu budowy;

nadzory wlascicieli istniejacych urzadzen podziemnych.

YV V V V

1.5.2. Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowa budowy i specyfikacjami

Dokumentacja projektowa budowy i specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane
przez Inspektora Nadzoru wykonawcy stanowig cze$¢ kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla wykonawcy, jakoby zawarte
byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych
dokumentow, obowigzuje nastepujaca kolejnos¢ waznosci dokumentow:

umowa,

specyfikacja techniczna,

rysunki,

projekty budowlane oraz projekty dodatkowe,

kosztorys §lepy (przedmiar) dotaczony do przetargu

Y VYV VYV

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacja projektowa
budowy i specyfikacjami technicznymi. Dane okreslone w dokumentacji projektowej budowy
1 specyfikacjach technicznych beda uwazane za wartosci docelowe, od ktoérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okre$lonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatow 1 elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,
gdy materiaty lub roboty nie bedg w pelni zgodne z dokumentacja projektowa budowy lub
specyfikacjami technicznymi i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementéw budowli,



to takie materialy bgda niezwloczne zastgpione innymi, a wykonane budowle rozebrane na
koszt wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa placu budowy oraz
robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
koncowego robot, a w szczegdlnosci:

a) utrzymania warunkOow bezpiecznej pracy i pobytu 0sob wykonujacych czynno$ci zwigzane
z budowa, nienaruszalno$ci ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy plac budowy
przed dostepem 0sob nieupowaznionych;

b) wykonawca zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu zastgpczego wedtug
uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robo6t oraz oznakowania
objazdoéw 1 zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drog).
W organizacji ruchu zastepczego nalezy zapewni¢ bezpieczne dojazdy 1 dojscia
do istniejacych posesji w okresie prowadzenia robot, a w harmonogramie robot uwzglednié
odpowiednie $rodki techniczne 1 organizacyjne na realizacje tego zabezpieczenia. Wszystkie
formalno$ci zwigzane z zajeciem pasa drogowego 1 organizacja ruchu wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ wlasnym staraniem. Przed przystapieniem do robot wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem
drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot
w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postgpu robot projekt organizacji
ruchu powinien by¢ aktualizowany przez wykonawce na biezaco. W czasie wykonywania
robot wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow 1 pieszych. Wykonawca zapewni state
warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne
ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i1 inne urzadzenia zabezpieczajace
beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt przystapienia do robdt wykonawca obwiesSci publicznie przed ich rozpoczeciem,
W sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, tablic
informacyjnych, ktorych ilo$¢, lokalizacja oraz tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie przez
caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy i robdt poza placem budowy nie podlega odrebnej
zaplacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cen¢ kontraktowa. W ceng¢ kontraktowa
wlaczony winien by¢ takze koszt uzyskania, doprowadzenia, przylaczenia wszelkich
czynnikow i mediow energetycznych na placu budowy, takich jak: energia elektryczna,
woda, $cieki itp. W cene kontraktowa winny by¢ wiaczone rowniez wszelkie oplaty wstepne,
przesylowe 1 eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych medidow w czasie trwania
kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytaczy po ukonczeniu kontraktu.
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw 1 medidw energetycznych nalezy do
obowigzkow wykonawcy 1 w pelni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich
warunkow technicznych przylgczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac
projektowych i1 otrzymanie niezbednych pozwolen 1 zezwolen.



1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zapoznania i stosowania wszelkich przepisow ochrony srodowiska

naturalnego, podczas prowadzenia robot.

W okresie trwania budowy wykonawca bedzie:

» utrzymywacé plac budowy w stanie czystosci

» utrzymywaé wykopy w stanie bez wody stojacej i naptywowe;;

» podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw
I norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét placu budowy; ponadto bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwoséci dla osob lub wlasnos$ci spotecznej, wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn, ktore powstaty na skutek jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
» lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, drog dojazdowych.
» $rodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

O  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;

O  mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Ponadto na terenie baz,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach, w maszynach i pojazdach,
wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, ktory jest wymagany przez
odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
podczas realizacji robot lub przez personel wykonawcy.

1.5.6. Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i1 za urzadzenia podziemne
oraz uzyska od odpowiednich wiadz (wthascicieli tych urzadzen) potwierdzenie informacji,
dotyczacych lokalizacji uzbrojenia. ~Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
I zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Uznaje sig¢, ze w cen¢ kontraktowa wlaczone sa wszelkie optaty za nadzér uzytkownikow
I wlascicieli tych instalacji oraz urzadzen, jaki jest wymagany w okresie prowadzenia robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia obcych instalacji wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac
finansowo i rzeczowo za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego i gestora sieci.



1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni bezpieczenstwo publiczne oraz bgdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne, sprzg¢t, odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia, 0sob
zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.8. Stosowanie sie¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
I miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami.
Ponadto bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoOw 1 wytycznych
podczas prowadzenia robot.

1.5.9. Dzialania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem robot

Przed rozpoczeciem robot i okreslonych czynno$ci, wykonawca jest zobowigzany powiadomic
pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpocze¢cia prac oraz o0 przewidywanym
terminie ich zakonczenia. Ponadto powiadomi jednostki, organy uzgadniajace oraz wiascicieli
i dzierzawcow terenu objetego budowa, stosownie do uzgodnien i decyzji zawartych w
zalacznikach do projektu budowlanego.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajace, opiniujace oraz wlascicieli terenéw, na ktdrych bedzie realizowana inwestycja.
Z chwilg przejecia placu budowy wykonawca odpowiada przed wlascicielami nieruchomosci,
ktorych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstale na tym terenie.
Zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow mieszkancoéw
I wszystkich wtascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe.
Wykonawca opisze udostepniony pod budowe teren tacznie z dokumentacjg fotograficzna,
sposob zabezpieczenia wykopow, istniejacej zieleni, urzadzen nadziemnych, wykonania drog
montazowych i wszelkie szczegdtowe ustalenia dla danego terenu.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien sprawdzi¢ stan istniejacych nawierzchni
1 budowli znajdujacych si¢ na trasie robdt budowlanych.

W przypadku znalezienia usterek nawierzchni i budowli na trasie rob6t budowlanych,
Wykonawca zglosi powyzsze usterki Zamawiajacemu w formie pisemnej i zdjeciowej.
Zamawiajacy nie zezwala Wykonawcy na zglaszanie usterek w trakcie prowadzenia robot
budowlanych.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaplacie i sa uwzglgdnione w cenie kontraktowe;.
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Wykonawca wydzieli z zaplecza budowy jedno pomieszczenie, ktore bedzie docelowo stuzyto
do narad koordynacyjnych i do pracy inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotyczace materialow

Zgodnie z prawem budowlanym materiaty muszg posiada¢ certyfikat bezpieczenstwa
wykazujacy zgodno$¢ z polskimi normami, aprobatami technicznymi oraz wilasciwymi
przepisami.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania robdt powinny byé zgodne z dokumentacja
projektowa 1 wymaganiami okreslonymi w ST.

Wszystkie materialy, dla ktorych przewidziano w ST przeprowadzenie badan kontrolnych,
powinny by¢ sprawdzone, zbadane i przedstawione do akceptacji Inspektora Nadzoru przed ich
uzyciem w czasie robot. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

W przypadku realizacji robot z funduszow Unii Europejskiej wymagane jest $wiadectwo,
ze uzyte materialy 1 urzadzenia pochodza z krajow nalezacych do Unii Europejskie;.

2.2. Zrédla szukania materialow

Na tydzien przed uzyciem jakichkolwiek materiatdéw przewidywanych do wykonania robot,
wykonawca przedstawi informacj¢ dotyczaca produkcji, zamawiania lub pozyskania
materialow, atesty i wyniki badan laboratoryjnych wraz z probkami do akceptacji przez
Inspektora Nadzoru. W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodta,
wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji, material z innego Zrddla. Natomiast
akceptacja danej partii materiatdéw z danego zrodla, nie bedzie oznaczac, ze wszystkie materiaty
pochodzace z tego zrodita sg akceptowane automatycznie. Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ w/w dokumenty dla kazdej dostawy, aby udowodni¢, ze nadal spetniaja wymagania
ST w czasie postepu robot.

2.3. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli 1 wladz na pozyskanie
materialow z jakichkolwiek Zrodet miejscowych, wiaczajac w to Zrddta wskazane przez
zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych
I laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metoda wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetlnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialow z jakiegokolwiek Zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia oraz jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatlow do robot.
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Za wyjatkiem uzyskania pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, wykonawca nie bedzie prowadzié¢
zadnych wykopow w obrebie placu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegdlnione
w kontrakcie.

Eksploatacja zrdédel materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z placu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli wykonawcy na uzycie tych materialdéw do innych robét, niz te, dla ktérych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewarto§ciowany przez Inspektora
Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i brakiem zaplaty.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do roboét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja, jakosé,
wiasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy, w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza placem budowy, w miejscach zorganizowanych
przez wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa Budowy lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatbw w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu przez Inwestora nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci,
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprz¢tu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprze¢t, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow
kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru,
w terminie przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom kontraktu na polecenie
Inspektora Nadzoru bedg usuniete z placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie roboét zgodnie z warunkami umowy, za jako$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obsluge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot, okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pisSmie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu
I wykonywaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
wykonawce na wlasny koszt (za wyjatkiem, gdy dany blad okaze si¢ skutkiem btedu zawartego
w danych dostarczonych wykonawcy na piSmie przez Inspektora Nadzoru). Sprawdzenie
wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnose.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej
budowy i w ST, a takze w normach 1 wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez wykonawce
nie pozniej, niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jakos$ci (PZJ)

Do obowigzkow wykonawcy nalezy przedstawienie do aprobaty na zadanie Inspektora
Nadzoru, Programu Zapewnienia Jakos$ci, w ktorym nalezy przedstawi¢ zamierzony sposob
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne, gwarantujace
wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program Zapewnienia Jakos$ci bedzie zawierac:

A. Cze$¢ ogolna, opisujaca:

organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot;

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot;

bezpieczenstwo higieng pracy;

wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

wykaz o0sob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych

elementow robot;

system proponowanej kontroli, sterowania jako$cia wykonywanych robdt (sposob

I procedurg);

» wyposazenie w sprze¢t i urzadzenia do pomiaroéw i kontroli (opis wlasnego laboratorium lub
laboratorium, ktéremu wykonawca zamierza zleca¢ prowadzenie badan);

» sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw
mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw 1 zastosowanych korekt
W procesie technologicznym oraz proponowany sposob i form¢ przekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru.

B. Czg$¢ szczegotowa opisujaca:

» wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania;

» urzadzenia pomiarowo-kontrolne;

» rodzaje i ilo§¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.;

» sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie
transportu;

» sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja
1 sprawdzenie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek 1 wykonywania poszczegolnych elementow robot;

» sposoOb postgpowania z materiatami i robotami nieodpowiadajagcymi wymaganiom.

Y VYV VYV

Y

6.2. Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg robot i jakosci materiatow. Ponadto zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprze¢t, zaopatrzenie 1 wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialdw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od wykonawcy
przeprowadzenia badan, aby sprawdzi¢, czy jego poziom wykonywania jest zadowalajacy.
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Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materiatow oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajagcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej budowy i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwos$¢ sg okreslone w ST, normach 1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one
okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi
Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazna
legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnig¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, Ze moga
wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatléw, dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy
laboratorium wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatdow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialow, ktore budza watpliwos¢, co, do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez wykonawce usuniete lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
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6.5. Raporty badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w program zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow 1 robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania zaggszczenia gruntu
niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie
na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatow i robot z dokumentacjg projektowa
budowy 1 ST. W takim przypadku calkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan
| pobierania probek poniesione zostang przez wykonawce.

6.7. Atesty jako$ci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakos$ci materialow przez wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnosé
z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materialéw, dla ktorych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robdt bedzie posiadac atest okreslajacy w sposodb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiadac¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Materialy posiadajace atesty a urzadzenia - wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wiasciwosci z ST to takie materiaty i/lub
urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokument budowy

6.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym, obowigzujacym zamawiajacego
i wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco
I beda dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
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budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika w porzadku chronologicznym,

bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatagczone do dziennika budowy protokoty i inne

dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem

z pieczatka wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

» datg przekazania wykonawcy terenu budowy;

» date przekazania przez zamawiajacego dokumentacji projektowej;

» uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow
robot;

» terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot;

» przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

» uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,;

daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu;

zgloszenia i1 daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych

i ostatecznych odbioréw robot;

» wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy;

» stan pogody i temperature¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej;

» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot;

» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot;

» dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat;

» wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat;

» inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przeditozone

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje

Z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen wykonawcy

robot.

6.8.2. Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
Z elementéw robot. Obmiary wykonywanych robdt przeprowadza si¢ sukcesywnie
w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.
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6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia o jako$ci materiatoéw, recepty robocze
I kontrolne wyniki badan wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie
Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zatacznik do odbioru robdt i powinny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.8.4. Pozostale dokumenty budowy

Oprocz w/w dokumentdéw, do dokumentow budowy zalicza si¢ rowniez:
pozwolenie na budowe;

protokoty przekazania terenu budowy;

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
protokotly odbioru robét;

protokoty z narad i ustalen;

operaty geodezyjne;

plan ,,BIOZ”

YV VY VVYVY

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy, spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne Inspektorowi Nadzoru i na Zyczenie
zamawiajacego, przedstawione do wgladu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowa, dokumentacja budowy i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
0 zakresie obmierzanych robo6t 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiggi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w kosztorysie lub gdzie
indziej] w specyfikacjach technicznych, nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu ryczattowe]
platnosci na rzecz wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym
przez wykonawce 1 Inspektora Nadzoru.
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7.2. Zasady okreslania ilo$ci robét i materialow

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych,
w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, kosztorysowej i w przedmiarze robot.

Dhugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdhuz linii osiowe;.

Jesli specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci
beda wyliczone w m®, jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

Ilosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie

z wymaganiami specyfikacji technicznych.
7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone
przez wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych, to wykonawca
bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
W calym okresie trwania robot.

7.3. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajagce wymaganiom
specyfikacji technicznych. Ponadto bedzie utrzymywaé wyposazenie, zapewniajagc w sposob
ciagly, zachowanie doktadnos$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy robot.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotagczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIORY ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:
» odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
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odbiorowi czesciowemu;

odbiorowi ostatecznemu (koncowemu);

odbiorowi po uplywie okresu regkojmi;

odbiorowi pogwarancyjnemu, po uptywie okresu gwarancji.

YV V V V

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i1 jakosci
wykonanych robo6t, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on dokonany
w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogoblnego postepu robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ 1 ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych robot. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje sig dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru czgsciowego robot dokonuje komisja powotana przez Inwestora przy udziale
wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

8.4. Odbiér koncowy

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci, wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru
ostatecznego beda stwierdzone przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy
Z bezzwlocznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Inwestora, w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych
mowa W punkcie 8.4.2.

Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow, wizualnej oceny zgodno$ci wykonania robot
z dokumentacja i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.
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W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych 1 wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje¢, ze jako§¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
» dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ projektowa budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi;

szczegotowe specyfikacje techniczne;

protokoty odbiorow robodt ulegajacych zakryciu i zanikajacych;

protokoty odbioréw czgsciowych;

proby cisnieniowe

recepty i ustalenia technologiczne;

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty);

wyniki pomiaré6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST
I programem zapewnienia jakosci (PZJ);

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z ST 1 programem zabezpieczenia jakos$ci (PZJ);

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych;

YV VVYVYYVYYVYYV
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A\

geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot 1 sieci uzbrojenia terenu;

kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego.

YV VY

Termin wykonania robot poprawkowych i1 robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbioér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rgkojmi 1 gwarancji. Odbior
pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.

21



9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa platnosci dla robot rozliczanych kosztorysem powykonawczym jest cena

jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej

pozycji kosztorysu.

Dla robot rozliczanych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) wyceniona przez

Wykonawce na podstawie przedmiaru robot i zapisana w umowie.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania

i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre§lone dla tej roboty w ST i w dokumentacji

projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robdt obejmowac beda:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na teren budowy,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjnych i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych obejmuje
wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a niewyszczego6lnione w kosztorysie. Bledy
w kosztorysie przedmiarowym, popetnione przez biuro projektow, nie zwalniaja wykonawcy
od prawidlowego zestawienia w zakresie objetym dokumentacja projektowa.

Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego i szczegdtowego zapoznania si¢ z dokumentacija
techniczng 1 ewentualnymi zmianami naniesionymi na plany sytuacyjne (zmiana trasy
wynikajaca z uzgodnien z wlascicielami gruntow). Ewentualne niezgodnosci nalezy zglosi¢ do
inwestora w formie pisemnej przed ztozeniem oferty przetargowe;j.

9.3. Dokumentacja powykonawcza i projekty organizacji ruchu

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany wykona¢ projektowa dokumentacje
powykonawcza budowy. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie 1 sg uwzglednione w cenach
jednostkowych ceny kontraktowej i obejmujg zakres robot zgodny z opisem zawartym w ST.

9.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany wykona¢ zabezpieczenie terenu budowy:
» dostarczy¢ i zainstalowac urzadzenia zabezpieczajace (zapory, Swiatta ostrzegawcze, znaki,

itp.);
» ustawic 1 utrzymac tablice informacyjne przez okres wykonywania robot.
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Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenach jednostkowych ceny kontraktowej
I obejmuja zakres robdt zgodny z opisem zawartym w ST.

9.5. Koszty zajecia pasa drogowego

Koszty zajgcia pasa drogowego na czas prowadzenia robot oraz optaty za umieszczenie obcych
urzadzen w pasie drogowym ponosi Wykonawca, co jest zgodne z ustaleniami kontraktu.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglgdnione w cenach jednostkowych ceny kontraktoweyj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powotujg si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowa¢ jako integralng czg$¢ i nalezy je czytac facznie
z rysunkami i specyfikacjami. Rozumie si¢, iz wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich
zawarto$cig 1 wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm
(datowane nie pozniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z obowigzujacymi Polskimi
Normami (PN) /(EN-PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy
wykonywaniu robot okreslonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na rowni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST 01 - ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot ziemnych w ramach realizacji inwestycji pn. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej wraz z odnogami do posesji w m. Satopy.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia prac przy realizacji robot
ziemnych zgodnie z projektem budowlanym i obejmuja roboty ziemne tymczasowe, zwigzane
z realizacjg inwestycji pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odnogami do
posesji w m. Satopy. W zakresie zgodnym z projektem budowlanym oraz przedmiarem roboét
Zakres rob6t obejmuje:

» wykonanie wykopoéw kontrolnych;

» reczne i mechaniczne wykonanie wykopow waskoprzestrzennych o $cianach pionowych
umocnionych,

ztozenie urobku na odktad lub wyw6z na hatdowisko;

zasypanie wykopow gruntem rodzimym wraz z jego zaggszczeniem lub piaskiem
dostarczonym z kopalni;

wywo6z nadmiaru gruntu pochodzacego z miejsc utozenia rurociagdw i studzienek;

montaz 1 demontaz konstrukcji podpar¢ 1 podwieszen istniejacych rurociggdw 1 kabli;
odwodnienia wykopow;

Y VY

tymczasowy wywoz i ponowne dowiezienie gruntu;
wymiana gruntu w miejscach gdzie grunt rodzimy nie nadaje si¢ do ponownego
zastosowania.

YV V VYV

24



1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi i Odbioru Robot (WTWiOR)
i postanowieniami kontraktu.
Uzyte w specyfikacji technicznej wymienione okreslenia nalezy rozumie¢:
Gleboko$¢ wykopu — to roznica miedzy rzedng dna wykopu, a rzgdng terenu istniejacego
W danym przekroju poprzecznym, ktdra jest zmienna wzdluz podtuznej osi wykopu.
Obsypka — jest to element zabezpieczenia rurociggu lub studzienek, ktory stanowi grunt
nasypowy, usypany powyzej podsypki, posiadajacy odpowiednig granulacje, majacy za zadanie
stabilizacj¢ przewodu i studzienek w osi poprzecznej.
Szeroko$¢ wykopu — to przeswit w §wietle nieumocnionych $cian wykopu, ktory jest staly dla
catej dhugosci wykopu liniowego (dla danej S$rednicy rurociggu) i staly dla wykopu
obiektowego.
Wskaznik zageszczania gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca zageszczenie gruntu okreslona
wzorem: ls = Pa/Pqg gdzie:

P4 — gesto$é objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m?®);

P¢s — maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w normalnej probie Protektora.
Wykopy — doty szeroko - i waskoprzestrzenne liniowe, dla fundamentéw lub dla urzadzen
instalacji podziemnych oraz miejsca rozbiorki nasypow, walow lub hatd ziemnych.
Zasypka — jest to grunt nasypowy, usypany powyzej przewodu, posiadajacy odpowiednig
granulacje, majacy za zadanie ochron¢ rury i studzienek przed niepozadanymi naciskami
punktowymi lub nier6wnomiernym rozkladem sit nacisku przenoszacych si¢ z powierzchni
gruntu.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Materiatami stosowanymi do wykonywania robot bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:
» grunt wydobyty z wykopow;

» materialty do umocnienia wykopow;

» materialy do podpar¢ i podwieszen;

» material na wymiang gruntu, podsypki i obsypki.

Wszystkie materialy 1 urzadzenia przewidywane do zastosowania beda zgodne
z postanowieniami kontraktu i poleceniami Inspektora Nadzoru.

W oznaczonym czasie, przed wybudowaniem, wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatow, odpowiednie swiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan ilosciowych
I jakosciowych materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie
I wbudowanie zgodnie z zatozeniami programu zapewnienia jakosci.

Przed przystgpieniem do zasypek wykopoéw piaskiem Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru probke powyzszego materiatu celem akceptacii.

3. SPRZET

Warunki ogélne dotyczace uzywania sprzetu podano w ST 00 ,,Wymagania ogolne”.

Roboty ziemne begda prowadzone r¢cznie oraz przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu

organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje¢ Inspektora Nadzoru.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykazaé si¢ mozliwo$cig korzystania

Z nastepujacego sprzetu:

» koparki podsigbiernej;

» spycharko - fadowarki;

> sprzetu do zageszczania gruntu: zageszczarki wibracyjnej, ubijaka spalinowego, walca
wibracyjnego;

» zurawia budowlanego samochodowego;

» zestawu do odwadniania wykopow;

» podbijakéw drewnianych; » pomp zatapialnych, przeno$nych.

Ponadto wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow

potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materialow, sprze¢tu budowlanego, nadmiaru urobku z rob6t ziemnych nalezy
stosowac srodki transportu, spetniajace warunki ogdlne podane w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.
Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone, nie moze by¢ podstawag
roszczen wykonawcy do dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwickszone odleglosci nie
zostaly wezedniej pisemnie zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przewozone materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie
ruchu pojazdu. Transport powinien zapewnia¢ stabilno$¢ pozycji zatadowanych materiatow
oraz kontrole zaladunku i wyladunku. Wykonawca zapewni §rodki transportowe w ilo$ci
gwarantujacej ciggto$¢ dostaw materialow, w miarg postepu robot.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Wymagania ogolne dotyczace prowadzenia robdt podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpocze¢cia robdt do wszystkich wiascicieli
I uzytkownikoéw uzbrojenia nad i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac
warunki wykonywania robot w strefie tych urzadzen.

Przed rozpoczegciem robdt wykonawca opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W zakres niniejszej specyfikacji wchodzg nastepujace roboty ziemne:

> roboty przygotowawcze;

odspojenie i ztozenie urobku na odktad;

wyrownanie i wyprofilowanie podtoza;

zasypka materiatem rodzimym i zaggszczenie gruntu;

wykonanie obsypki rurociagdéw pospotka;

odwodnienie wykopow;

wykonanie podsypki pospoika;

wykonanie zasypki wykopu gruntem dowiezionym;

wymiana gruntu na piasek w miejscach gdzie istnieje taka konieczno$¢;

YVVVVVYVYVYYYVY

5.2. Wymagania szczegotowe wykonania robot

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Podstawa wytyczenia trasy projektowanej sieci kanalizacyjnej sg rysunki. Nalezy ustali¢ state
repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowaé repery tymczasowe, z rzednymi
sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne wykonawcy. Kolejno nalezy wytyczy¢ w terenie o$
kanalizacji w odniesieniu do projektowanej trasy.

Trase projektowanych sieci w terenie wytyczy¢é moga odpowiednie shluzby geodezyjne
wykonawcy.

Wykopy nalezy umocni¢ oraz zabezpieczy¢ przed wodami opadowymi, powierzchniowymi
I ewentualnymi gruntowymi. Urzadzenia odwadniajace nalezy kontrolowac i konserwowac
przez caly czas trwania robot. W trakcie realizacji robdt ziemnych, nalezy nad otwartymi
wykopami ustawi¢ tawy celownicze, umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu
I przewodu oraz kontrolg rzgdnych taw.

5.2.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B-06050: 1999 i PN-B-10736:1999.

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopoéw nalezy wykonaé przekopy kontrolne celem
ustalenia rzeczywistych rzednych posadowienia 1 przebiegu istniejagcego uzbrojenia
podziemnego oraz poréwnac z dokumentacja projektowa.

W miejscach, gdzie wystepuje humus, nalezy go zdja¢, odlozy¢ w odrebng pryzme, a po
zasypaniu wykopow roztozy¢ ponownie. Teren prac po zakonczeniu robot przywréci¢ do
pierwotnego stanu.
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Sie¢ kanalizacyjng nalezy uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych. Urobek z wykopu ztozy¢
na odktad lub wywies¢ na hatdowisko.

Urobek ztozony na odktad powinien by¢ dokonany po jednej stronie w odlegto$ci min. 0,80 m
od krawedzi wykopu.

Wykopy catkowicie reczne nalezy prowadzi¢ w miejscach wystepowania skrzyzowan
Z uzbrojeniem podziemnym, ogrodzen, stupéw elektroenergetycznych, itp.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, Krzyzujace si¢
lub biegnace rownolegle z wykopem, powinni by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem,
a W razie potrzeby podwieszone lub podparte w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje. Sposob
zabezpieczenia istniejagcego uzbrojenia powinien by¢ zgodny z zaleceniami zawartymi
W protokotach uzgodnien ZUD 1 wlascicieli tych urzadzen.

W warunkach ruchu ulicznego wykop nalezy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi wysokosci
I,Im i oznakowa¢ znakami ostrzegawczymi, a nocg oswietli¢ §wiattem ostrzegawczym.
W przypadku wykrycia niezinwentaryzowanego uzbrojenia, nalezy roboty przerwaé, wykop
zabezpieczy¢ i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru.

Wykopy nalezy prowadzi¢ od miejsca wilaczenia projektowanych sieci do rurociaggow
istniejacych.

Dno wykopu wykonywac¢ bez naruszania naturalnej struktury gruntu.

Dno wykopu powinno by¢ rdwne i wykonane do rz¢dnej ustalonej w dokumentacji projektowe;.
Szeroko$¢ powinna by¢ dobrana odpowiednio do $rednicy rurociggu. Do wykopu
wykonywanego mechanicznie nalezy ustali¢ na poziomie ok. 20cm wyzszym od
projektowanego. Do projektowanej rzgdnej wykop wykonywac recznie.

Wykopy nalezy prowadzi¢ w warunkach atmosferycznych, w ktorych nie nastepuje zamarzanie
gruntu. Ponadto nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem woda opadowa odpowiednio
wyprofilowanym terenem i wysunietg gorng krawedzig szalunku 15cm ponad teren. Rozbidrka
umocnienia wykopu powinna nastgpowac rownolegle z wykonywaniem zasypki, przy
zachowaniu szczegolnej ostroznosci.

Przed zasypaniem przewodow, po ich zmontowaniu, nalezy dokona¢ pomiaru geodezyjnego.
Z uwagi na niekorzystne warunki gruntowo-wodne na etapie realizacji inwestycji zajdzie
koniecznos¢ odwodnienia wykopow.

Po wykonaniu zasypki nalezy w obecno$ci Inspektora Nadzoru wykona¢ kontrole zageszczenia
gruntu. Kontrole zaggszczenia wykonuje uprawniony geotechnik i przedstawia wyniki badan
W sposdb papierowy.

5.2.3. Przygotowanie podloza

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie o dnie wyprofilowanym 1 odwodnionym na podsypce
zageszczonej z pospotki gr 10 -15 cm. Przed przystapieniem do wykonania podtoza nalezy
dokona¢ odbioru technicznego wykopu.

5.2.4. Obsypka rurociagow

Obsypke rurociggu nalezy wykona¢ tak, aby zagwarantowac rurze dostateczne podparcie
ze wszystkich stron; tak by umozliwi¢ przekazywanie obcigzen 1 unikngé obcigzen
miejscowych.
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Po wykonaniu podsypki i1 utozeniu rurociggu nalezy wykonaé¢ obsypke z pospdiki

z zaggszczeniem do 98+100% zmodyfikowanej proby Proctora recznie lub lekkim sprzegtem,

warstwami 10 cm do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury.

Dla zapewnienia calkowitej stabilno$ci przewodow konieczne jest szczelne wypelnienie

materiatem przestrzeni pod rurg.

Material stuzacy do wykonania wypetnienia musi spetnia¢ nastepujace warunki:

» nie powinny wystepowaé zanieczyszczenia stalte oraz czastki (kamienne i organiczne)
0 wymiarach powyzej 20 mm;

» nie moze by¢ zmrozony;

» nie moze zawieraé ostrych kamieni lub innego famanego materiatu, ktory mogiby uszkodzié¢
przewdd lub spowodowa¢ niewlasciwe zageszczenie gruntu.

Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczenia

posadowienia. Nalezy ja wykonaé tak, aby rurociag nie ulegl zniszczeniu lub nie zostat

przemieszczony.

5.2.5. Zasypywanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypke nad rurg nalezy wykona¢ gruntem rodzimym lub piaskiem, warstwami 20 cm

Z zageszczeniem ubijakami mechanicznymi i r¢cznymi dla zapewnienia stabilno$ci przewodu

I nawierzchni pod rurociggiem. Materiat zasypki nie powinien zawiera¢ kamieni wigkszych, niz

60 mm i nie powinien by¢ zmrozony. Po zageszczeniu gruntu nalezy przedstawi¢ wyniki badan

stopnia  zaggszczenia. Zasypywanie wykopow nalezy wykona¢ po Owczesnym

przeprowadzeniu proby szczelnosci przewoddéw kanalizacyjnych. Przed zasypaniem

przewodow, po ich zmontowaniu, nalezy dokona¢ pomiaru geodezyjnego.

Podczas zaggszczania wskazane jest polewanie gruntu woda, co zapewnia wysoki stopien

zageszczenia.

Zasypanie przewodu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

> etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury kanalowej z wylgczeniem odcinkow
na ztaczach;

» etap Il — po prébie szczelnosci zlacz kanatow, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen;

» etap Il — zasyp wykopu warstwami z jednoczesnym zaggszczeniem i rozbiorka deskowan
1 rozpor $cian wykopu.

Po zakonczeniu prac sieciowych nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego nawierzchni¢ na calej

dhugosci tras rurociggow.

Zasypke z pospotki wokot studzienek rewizyjnych wykonywaé recznie, warstwami

nieprzekraczajagcymi 20 cm wraz z jednoczesnym zaggszczaniem poszczegdlnych warstw.

Zaggszczanie gruntu w drogach powinno by¢ wykonane do Is = 1,0 zgodnie z normg PN-B-

10736:1999.

Nadmiar ziemi z wykopdéw nalezy wywiez¢ na miejsce utylizacji. Koszty utylizacji ponosi

Wykonawca.

Dane dotyczace miejsc wymiany gruntu z wykopow na trasie rurociagow
Grunt powstaty podczas wykonywania wykopoéw nalezy wymieni¢ catkowicie na piasek
W nastepujacych miejscach:
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- pod chodnikami, wjazdami i jezdniami utwardzonymi wykonanymi z betonu, kostki
betonowej.

- pod jezdniami i wjazdami wykonanymi z asfaltu

-pod garbami wykonanymi z kostki betonowej

- pod kraweznikami, obrzezami,

- w miejscu utozenia nawierzchni z kostki betonowej przy przepompowniach projektowanych

Do powyzszych zasypek wykopow nalezy zakupi¢ i dostarczy¢ piasek kopalniany dobrze
zageszezajacy sie. Piasek zagesci¢ do wsp. Is=1.0

Zakupiony piasek powinien by¢ wolny od domieszek ilastych i gliniastych. Nie powinien tez
posiada¢ domieszek organicznych.

Na pozostalych trasach rurociagéw do zasypki nalezy uzy¢ gruntu rodzimego. Grunt nalezy
zagescic¢ do wsp. 1s=0.98.

5.2.6. Odwodnienie wykopow

Z uwagi na ptytko wystepujacy poziom wody gruntowej bedzie zachodzita konieczno$é¢
lokalnego odwadniania wykopdw ziemnych w przypadku posadawiania infrastruktury ponizej
poziomu wody gruntowe;j.

Wykonawca okresli cen¢ sumaryczng kosztéw pompowania wody z wykopdw podczas
prowadzenia robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoSci robot

Kontrola zwigzana z realizacja inwestycji pn. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej wraz z odnogami do posesji w m. Sgtopy” powinna obejmowaé sprawdzenie
zgodno$ci robdt z dokumentacja projektowa oraz wskazaniami podanymi w ST 00
»Wymagania og6olne”.

6.2. Kontrola i badanie w trakcie robot i odbioru

Przed przystapieniem do zasypki wykopow wykonawca winien w porozumieniu z Inspektorem

Nadzoru ustali¢ przydatno$¢ gruntu do ponownego wykorzystania.

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-03020. Grunt

ten moze by¢ gruntem rodzimym dla rurociggow uktadanych w terenach zielonych. W pasach

drog do zasypki nie mozna uzywacé gruntow wysadzinowych. Nalezy tu stosowa¢ grunty dla

grupy nos$nosci podtoza G1 zgodnie z Dz. U. nr 43 poz. 430 rok. 1999.

Kontrola w trakcie robot powinna obejmowac:

» sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu
budowy statych punktow niwelacyjnych z doktadnos$cig odczytu do 1 mm;

» sprawdzenie metod wykonywania wykopow;

» badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy;

» Dbadanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda;
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» Dbadanie prawidlowosci podloza naturalnego, w tym gléwnie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci 1 zgodnosci z okreslonym dokumentem;

» badanie w zakresie zgodno$ci z dokumentacja projektowa i warunkami okreslonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych;

> badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu;

» badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow
zageszczania poszczegolnych jego warstw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostka obmiarowg robot ziemnych jest:

» m® - usuni¢cia odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy), zasypki wykopow wraz z ich
zageszczeniem, rozscielonego humusu, obsypki nad rurociggiem, wywozu nadmiaru
gruntu;

> m? - usuniecia ziemi urodzajnej, umocnienia $cian wykopow palami szalunkowymi;

» » kpl, szt. - montazu i demontazu konstrukcji podwieszen kabli i rurociggéw
w wykopach.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru roboét
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST 00.

8.2. Warunki szczegélowe

Nizej wymienione roboty ziemne podlegaja odbiorowi robdt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu:

zdjecie 1 rozscielenie humusu;

sposob wykonania wykopow;

przygotowanie podtoza naturalnego pod rurociagi i studzienki;

przygotowanie obsypki rurociaggow;

» zasypanie z zaggszczeniem.

YV VYV VY

Odbidr robot ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z normg PN-B-06050: 1999 i zgodnie
z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych”.
Dopuszcza si¢ odbior czesciowy wykopu pod warunkiem, ze bedzie on obejmowac wykop dla
calego obiektu liniowego.

Wykonawca przy pomocy uprawnionego geodety powinien sukcesywnie wykonywac
inwentaryzacj¢ geodezyjng wykonanych rurociggow i towarzyszacych budowli z naniesieniem
rzednych wlotowych i wylotowych rurociaggéw do studni i odlegto$ci miedzy studniami.
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Robocze rysunki geodezyjne sukcesywnie musza by¢ dostarczane inspektorowi nadzoru.
Rysunki te beda podstawg rozliczenia finansowego robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne wymagania dotyczace platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Sposob rozliczania praz zwiazanych z robotami ziemnymi

Platnos$ci bgda dokonywane na podstawie obmiaru robdt, zgodnie z pkt. 7.2 niniejszej
specyfikacji.

Zakres robo6t jest wymieniony w pkt. 1.3 niniejszej specyfikacji.

Cena wykonania obejmuje:

VVVYVYVYVYYVYVVVVYVYYVYYY

roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy;
opracowanie niezbednych opracowan dokumentacyjnych;

optata zajecia terenu i ulic

wykonanie wykopow kontrolnych w celu odkrycia istniejacych kabli, rurociggow;
zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie;

wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu;

rgczne wyroOwnanie skarp wykopu i powierzchni odktadu;
zabezpieczenie istniejacej zieleni: drzew, krzewow, itp.;
utrzymanie 1 naprawa drég tymczasowych w obrgbie robot;
wykonanie barierek zabezpieczajacych;

wykonanie prac objetych specyfikacja;

oplaty za nadzor przedstawicieli wtascicieli urzadzen podziemnych;
koszty badan i pomiarow;

wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonywanych prac;
uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

>
>
>

YV V

WTWIOR - ,,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB”.

PN-B-06050:1999 - ,,.Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne”.

PN-B-10736: 1999 - ,,Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych
I kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania”.

PN-B-02481: 1998 - ,,Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe
I jednostki miar”.

PN-B-04481: 1988 - ,,Grunty budowlane - Badania probek gruntu”.

BN-77/8931-12 - ,,Oznaczenie wskaznika zaggszczania gruntu”.

PN-B-06716: 1991 - ,Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymaganie
techniczne”.

PN-EN-932-1: 1999 - , Badania podstawowych wlasnosci kruszyw. Metody pobierania
probek”.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST 02.01 - KANALIZACJA SANITARNA -
ROBOTY MONTAZOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt montazowych przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej w zwiazku z realizacja zadania
pn. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, przepompowni $ciekéw, rurociagu
ttocznego wraz z odnogami do posesji w m. Satopy w zakresie zgodnym z projektem
budowlanym oraz przedmiarem robot.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza kanalizacji sanitarnej z uwzglednieniem ponizszych

uwag og6lnych:

» wykopy dla sieci bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji ujete sa w ST 01;

» krzyzujace si¢ z wykopami rury i kable nalezy traktowac, jako czynne i przy wykonywaniu
robot zabezpieczy¢ poprzez obudowanie 1 podwieszenie;

» kolizje z istniejagcym uzbrojeniem wykona¢ zgodnie z zaleceniami wlasciciela przewodow,
ktore koliduja z nowobudowanymi.

W zakres robot ujetych niniejszg specyfikacja wchodza m. in.:

montaz kanatéw sanitarnych DN200 z rur kamionkowych, PVC 200;

montaz odnog kanalizacji sanitarnej z PVC 160mm;

montaz studni betonowych o $rednicy @ 1000mm

montaz studni tworzywowej o $rednicy @ 425mm

wykonanie rur ostonowych

wykonanie rur ostonowych dwudzielnych dla kabli elektrycznych krzyzujacych si¢

Z projektowanymi rurociggami

YVVVYVYYVYYV
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1.3. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami
technicznymi (PN i EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot (WTWiOR)
i postanowieniami kontraktu.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST sg m.in.:
rury kielichowe PVC klasa S (SN8 SDR 34) o $rednicy zewnetrznej 160, 200mm

rury kielichowe z kamionki o srednicy 200 mm o no$nosci 40 KN system C;

ksztaltki PVC o $rednicy zewngetrznej 160mm, 200mm

studnie rewizyjne betonowe prefabrykowane $rednicy wewnetrznej 1000mm,

studnia tworzywowa o §rednicy 425 mm,

wlazy DN800, 600 D400, z ryglami

wlazy stalowe nierdzewne (80x80 cm),

korek PVC160,

kregi betonowe dla studni betonowych @1000 i @1500,

beton C12/15 (wg starych oznaczen - B15) do wykonania kopert betonowych wokot wlazow
studni,

» rury ochronne z PEHD, oraz stalowe, przewiertowe stalowe.

YVVVYYVVYVYVYVYY

Zestawienia materiatdw niezbednych do budowy sieci wyszczegolniono na zataczonych do
projektu zestawieniach 1 rysunkach przedstawiajacych jej poszczegdlne elementy.

2.1. Dokumentacja

Rury, studzienki i1 inne materiaty winny by¢ zgodne z odpowiednimi polskimi normami,
normami DIN oraz posiada¢ aktualng aprobat¢ techniczng do stosowania w budownictwie.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ 1 wtasciwosci
do robot 1 byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania begda zlokalizowane w obrgbie placu budowy w miejscach

uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych

przez wykonawce.

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku, z czym:

» nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sa sktadowane
lub przewozone, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku;

» rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na rownym podiozu, na podktadach
drewnianych o szerokos$ci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstgpach 1 do 2 metrow. Nie
przekracza¢ wysokos$ci sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla rur
0 wigkszych srednicach (jesli szczegélowe wymagania nie stanowig inaczej);
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» rury o roznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe,
to rury o wiekszych $rednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowac si¢ na spodzie.
To samo dotyczy uktadania rur na $rodkach transportowych;

» szczegllnie nalezy zwracaé uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami
(kotpaki, wktadki itp.);

» nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposob, przy ktorym moglyby wystapi¢ odksztatcenia
(zagigcia, zagniecenia itp.) - w miar¢ mozliwosci przechowywaé i transportowac
w opakowaniach fabrycznych;

» skladowanie kregoéw, pokryw nastudziennych moze odbywac¢ si¢ na powierzchni
nieutwardzonej pod warunkiem, ze naciski materiatbw przekazywany na grunt nie
przekracza 0,5 MPa;

» sktadowanie powinno umozliwia¢ dostgp do poszczegodlnych stosow wyrobow lub
pojedynczych kregow;

» wlazy kanatowe i stopnie powinny by¢ skladowane z dala od substancji o dziataniu
korodujacym. Wlazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowania
powinna by¢ utwardzona i odwodniona;

» zachowa¢ szczegodlng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewngtrznych
poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie
wzrasta,

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odporno$¢ na podwyzszong temperaturg

i promieniowanie UV, w zwigzku, z czym nalezy chroni¢ je przed dtugotrwata ekspozycja

stoneczng 1 nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta.

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu opisane zostaty w ST-00 "Wymagania ogdlne".
Do prac budowlanych przy kanalizacji mozna wykorzysta¢ nastepujacy sprzet budowlany:
koparka podsigbierna;

wciggarka reczna lub mechaniczna;

zageszczarka wibracyjna;

ubijaki spalinowe;

podbijaki drewniane;

samochody samowyladowcze i skrzyniowe;

spycharko-tadowarka;

sprzet pomocniczy do montazu rur;

dzwig samojezdny.

VVVVVYVYYVYYYY

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéow transportu, ktore nie

wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materialow:

» transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dlugosci, tak by wolne
konce wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie byly dtuzsze niz 1 metr ksztaltki, ztaczki
I inne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej
omawianych §rodkoéw ostroznosci;
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» materialy nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie
I zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig przesuwania si¢ podczas transportu. Rury powinny by¢
uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywacé
si¢ z zachowaniem wszelkich $rodkoéw ostrozno$ci uniemozliwiajacych uszkodzenie rur.
Rur nie wolno zrzuca¢ ze srodkéw transportowych, lecz roztadowac po pochytych legarach.

» transport kregoéw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem
przewozonych elementoéw, wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie
przektadek, rozporow i klindbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich.

» wlazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

» wlazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadaé
na paletach po 10 szt. i taczy¢ tasma stalowa.

Ponadto, przy za i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac

przepisow aktualnie obowigzujacych w transporcie drogowym.

Przy przewozie nalezy przestrzega¢ przepisow obowigzujacych w publicznym transporcie

drogowym i kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania robot opisane zostaly w ST-00 "Wymagania ogdlne".

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przy pomocy uprawnionego geodety dokona
wytyczenia i 0znaczenia trasy kanalizacji za pomoca kotkow osiowych, kotkow swiadkow
i kotkow krawedziowych. Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci
zatozy¢ repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a ich szkice
Sytuacyjne i rzedne przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru.

5.2. Roboty ziemne

Wymagania dotyczace robot ziemnych zawarte zostaty w ST 01.

5.3. Podstawowe warunki techniczne wykonania robét

5.3.1. Ogo6lne warunki ukladania (montazu) przewodow

Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:
2002 i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”.
Materiaty uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa
i specyfikacja techniczna.

Uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywa¢ si¢ dopiero po przygotowaniu
(wyrownaniu, zaggszczeniu 1 wyprofilowaniu) podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu
nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie moga mie¢ uszkodzen) oraz zabezpieczy¢ je przed
zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamkni¢é¢ w postaci zaslepek,
korkow itp.
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Rury nalezy montowa¢ w ten sposob, aby mozna bylo stojagc nad wykopem zobaczy¢ dane
fabryczne uktadanych elementow.

Budowe kanalizacji nalezy rozpocza¢ od punktow weztowych, tj. studzienek kanalizacyjnych
rewizyjnych z obsadzonymi, zgodnie z zaprojektowanymi rzgdnymi, przejsciami szczelnymi
dla rur PVC lub kamionki. Budowe kanatu prowadzi¢ z ustalonymi w dokumentacji techniczne;j
spadkami pomig¢dzy punktami we¢ztowymi, od rzednych wyzszych do nizszych, odcinkami
0 dtugoséci do 6,0m. Do budowy kanatow w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po
cze$ciowym odbiorze technicznym wykopu i podtoza na odcinku, co najmniej 30 m.

W miejscach ztaczy kielichowych nalezy wykona¢ dotki montazowe o glebokosci ok. 10 cm
dla umozliwienia wlaczenia bosego konca w kielich rury. Rury Kkielichowe (taczone
z wykorzystaniem uszczelki gumowej na wecisk - bosy koniec - kielich) nalezy uktada¢
kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna kanatu. Niedopuszczalne jest podkladanie
pod rury kawalkow drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku
kanalizacji.

Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ £20 mm dla rur
PVC. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekraczaé £5
mm dla badanego odcinka.

Uktadanie przewodow prowadzi¢ w temperaturze wyzszej niz 5°C.

Utozony odcinek rury kanatowej, po uprzednim sprawdzeniu prawidlowosci jej spadku,
wymaga ustabilizowania poprzez wykonanie obsypki z pospoiki (przynajmniej na wysokos$¢ 10
cm ponad wierzch rury, zas w koncowej fazie robot obsypke uzupetni¢ do 30 cm). Obsypke
nalezy wykonywa¢ z zachowaniem dostgpu do dotka montazowego. Dolki montazowe
zasypywac po wykonaniu prob szczelnos$ci ztacz danego odcinka.

Studnie kanalizacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. Z uwagi na rodzaj
gruntu, wystepujacego w podtozu, studnie rewizyjne nalezy posadowi¢ na fundamencie.
Elementy prefabrykowane mozna uktada¢ przy uzyciu sprzetu montazowego. Przy montazu
elementéw nalezy zwrdci¢ uwage na wilasciwe ustawienie kregow 1 plyt, wykorzystujac
oznaczenia montazowe (linie), znajdujace si¢ na wyzej wymienionych elementach. Kregi
wyposazone sg w przejscia szczelne rury przez Sciang betonowa wykonane za pomocg ksztattki
z uszczelka gumowa 1 tancuch Integra lub inny rownowazny uzgodniony z Inwestorem.
Izolacje studzienek nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN 1610:2002.
Studzienki nalezy wykona¢ rownolegle z budowg kanatoéw sanitarnych.

Konce rur nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur
tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkow itp.

Potaczenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem juz utozonym mozna wykonywac na
poboczu wykopu lub tez w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzetu do pracy.

Wykonawca przy pomocy uprawnionego geodety powinien sukcesywnie wykonywac
inwentaryzacj¢ geodezyjna wykonanych rurociaggdw i towarzyszacych budowli z naniesieniem
rzednych wlotowych i wylotowych rurociggéw do studni i odleglo$ci miedzy studniami
I naniesieniem rzgdnych dna przepompowni. Robocze rysunki geodezyjne sukcesywnie muszg
by¢ dostarczane inspektorowi nadzoru.
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5.3.2. Gleboko$¢ ulozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego

Glebokos¢ utozenia przewododw oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostatych elementéw
uzbrojenia podziemnego powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.3.3. Skrzyzowania przewodow z istniejacym uzbrojeniem: kablami energetycznymi,

wodociagiem, gazociggiem, liniami teletechnicznymi, siecia melioracyjna

W miejscach krzyzowania si¢ projektowanej sieci kanalizacyjnej z kablami energetycznymi lub
telekomunikacyjnymi na kablach nalezy zastosowa¢ rury typu AROT dilugosci 1,5m. Przed
przystapieniem do robdt nalezy wykona¢é w miejscach zblizen i1 skrzyzowan wykopy
sondazowe, majace na celu zlokalizowanie istniejgcego uzbrojenia.

Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykona¢ zgodnie z dokumentacja
projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoSci robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materialow, sprzetu 1 $rodkow
transportu podano w ST 00.

Badania jako$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
wlasciwych WTWIiOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach technicznych dla
materialow 1 systemow technologicznych.

6.2. Badania jakoS$ci robdt w czasie budowy

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z budowa kanalizacji powinna obejmowac nastgpujace

badania:

» badanie podloza - jego rodzaju, wilgotnoSci i stopnia zaggszczenia,

» badanie przewodu na podtozu w planie i profilu;

» badanie wykopow otwartych obejmujace badanie elementéw obudowy, zabezpieczenia
wykopow przed zalaniem wodg opadowa, metod wykonywania wykopow;

» badanie materialow uzytych do budowy przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w projekcie, w tym: na podstawie dokumentow okreslajacych jakos¢ tych
materiatow, poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentoOw oraz,
bezposrednio na budowie, przez ogledziny zewnegtrzne lub odpowiednie badania
specjalistyczne;

> badanie obsypki i zasypki przewodu - jego stopnia zageszczenia, wilgotnosci, zgodnosci
z normg PN-EN 1610:2002;

» badanie polaczen rur i prefabrykatow - sprawdzenie wykonania potaczen przez ogledziny
zewngetrzne,

» badanie pomiaru dlugosci przewodow z doktadnoscig do 10 cm i $rednicy z doktadnos$cia
do 0.5 cm;

» Dbadanie szczelnos$ci odcinka przewodu na eksfiltracje: badanie stanu odcinka kanalu wraz
ze studzienkami, napelnieniec wodg i odpowictrzenie przewodu, pomiar ubytku wody;
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7.

podczas proby nalezy przeprowadzi¢ kontrole szczelnos$ci ztaczy, $cian przewodu
i studzienek; w przypadku stwierdzenia ich nieszczelno$ci nalezy poprawi¢ ich
uszczelnienie, a w razie niemoznos$ci oznaczy¢ miejsce wycieku wody i1 przerwac badanie
do czasu usunigcia przyczyn nieszczelnosci;

badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracj¢: badanie stanu odcinka kanalu wraz
ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu; w czasie trwania proby
szczelnos$ci nalezy prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 minut potozenia zwierciadta
wody gruntowej na zewnatrz i w kinecie poszczeg6lnych studzienek;

badanie zabezpieczenia studzienek nalezy wykona¢ od zewnatrz po prébie szczelnos$ci
odcinka przewodu na infiltracje¢; izolacje powierzchniowa studzienek nalezy sprawdzié
przez opukanie miotkiem drewnianym, natomiast wypelnienie spoin okladzin
zabezpieczajacych izolacje studzienek przez ogledziny zewngtrzne.

OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robdt podano w ST-00 ""Wymagania ogdlne"'.

Jednostka obmiaru dla poszczegdlnych elementdw kanalizacji sa:

>
>
>
>
>
8

wykopy - m?;

umocnienia wykopow - m?;

obsypka, zasypka - m?;

rury (kazdego typu i $rednicy) - mb;
studnia (kazdego typu i $rednicy) - komplet

. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady wykonywania odbioru robot podano w ST-00 "Wymagania ogolne".
Roboty budowlane podlega¢ beda nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez nadzor
inwestorski przy udziale Wykonawcy:

YV VYV

odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu;
odbiorowi czesciowemu;

odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Ogolne zasady odbioru robot zanikajgcych i legajacych zakryciu podano w ST-00 "Wymagania
ogolne".

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu powinien obejmowac sprawdzenie:

>
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sposobu wykonania wykopow pod wzgledem ich zabezpieczenia przed zalaniem woda
gruntowg 1 opadowg;

szczelnos$ci $cianek obudowy;

przygotowania podtoza - zaggszczenia i stopnia wilgotnosci;

obsypki oraz zasypki przewodow - zaggszczenia i stopnia wilgotnosci;

jakosci wbudowanych materiatobw 1 ich zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi
w dokumentacji projektowej oraz atestami producenta i normami;
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» sposobu utozenia przewodu na podtozu;

» dhlugosci i Srednic przewodow oraz sposobu wykonania polaczen rur i prefabrykatow;

» szczelno$ci przewodow i studzienek na infiltracje.

Gotowos¢ danej czgséci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
Z jednoczesnym powiadomieniem nadzoru inwestorskiego. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie nadzor inwestorski.

8.2. Odbior czesciowy

Ogoblne zasady dokonywania odbiorow czg¢éciowych podano w ST-00 "Wymagania og6lne".

W ramach odbioru czgsciowego nalezy:

» sprawdzi¢, czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym
projekcie;

» sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre$lonymi
w warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t, a w przypadku odstepstw sprawdzi¢
uzasadnienie koniecznos$ci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy;

» przeprowadzi¢ niezb¢dne badania przy odbiorze.

Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

» dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetlnieniami w trakcie
wykonywania robot;

dziennik budowy;

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow.

inwentaryzacja geodezyjna z naniesionymi rzgdnymi i odleglosciami mi¢dzy studniami
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badania zaggszczenia gruntu

Wyniki badan nalezy wpisa¢ do dziennika budowy, ktory z protokolami prob szczelno$ci
przewodu, inwentaryzacja geodezyjng oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi
normami i aprobatami technicznymi dotyczacymi uzytych materiatow jest przedtozony podczas
spisywania protokotu odbioru technicznego czg¢sciowego i stanowi podstawe do decyzji
0 mozliwos$ci zasypywania odebranego odcinka sieci. Wymagane jest takze dokonanie wpisu
do dziennika budowy o wykonaniu czg$ciowego odbioru technicznego.

8.3. Odbior ostateczny

Ogolne zasady dokonywania odbiorow ostatecznych okreslono w ST-00 "Wymagania ogolne".
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
» dokumenty, jak przy odbiorze cze¢$ciowym,;

» protokoly wszystkich odbiorow technicznych czgsciowych;

» protokdt przeprowadzania proby szczelnosci calego przewodu;

» dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupeklnienia w trakcie
wykonywania robot;

» dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane

przez dostawcdéw materiatlow);
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» Dbadania stopnia zaggszczenia zasypki;

» inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana
przez uprawniong jednostke geodezyjna.

» protokot przeszkolenia pracownikéw dziatu eksploatacji

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

» zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej;

» protokoly z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek,

» aktualno$¢ dokumentacji projektowej (czy wprowadzono wszystkie zmiany
I uzupetnienia);

Do dokumentacji powykonawczej nalezy dotaczyé wykonane podczas inspekcji telewizyjnej: -
rysunki profili podluznych wykonanych i projektowanych wszystkich rurociggoéw
grawitacyjnych z zaznaczeniem $rednic rurociggdw oraz ich spadki i odlegltosci - nosnik (plyta
CD lub inne) z filmem ukazujagcym wnetrze rury w trakcie przemieszczania si¢ kamery i danymi
dotyczacymi spadku rurociggu w trakcie procesu postgpowania inspekcji telewizyjnej
Inspekcje telewizyjng nalezy wykonywaé w obecnos$ci Inspektora Nadzoru.

Odbidér ostateczny konczy si¢ protokolarnym przejgciem instalacji do uzytkowania lub
protokdlarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia.

8.4. Przekazanie obiektu do eksploatacji
Na Wykonawcy cigzy obowigzek dostarczenia Zamawiajacemu wszelkich stosownych
zezwolen, dokumentéw i opracowan projektowych wymaganych przez inne organy
W procesie wydawania decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu. Ponadto do obowigzku
Wykonawcy nalezy opracowanie zestawienia rzeczowo — finansowego wykonanych prac,
W tym zestawienia wykonanych odnog.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.

W wycenie kanalizacji i odnog nalezy uwzglednic:
» wytyczenie geodezyjne;

» wykonanie wykopow kontrolnych;

» wykonanie wykopow;

» umocnienie $cian wykopu wraz z p6zniejsza ich rozbiorka;

» zabezpieczenie zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych i nadziemnych wg wymagan
ich gestorow oraz ewentualne zabezpieczenie niezinwentaryzowanych urzadzen
podziemnych;

» montaz kanatow, studzienek;

» obsypka i zasypanie wykopow wraz z zaggszczeniem;

» niezbedne badania laboratoryjne, pomiary i badania kontrolne;
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roboty odtworzeniowe nawierzchni drog;

wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, prob i badan;
oczyszczenie terenu robot;

oznakowanie 1 zabezpieczenie robot;

wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej kanalizacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Zasady ogolne

Roboty wykonywane beda w sposob bezpieczny, zgodnie z Polskimi Normami, przenoszacymi
europejskie normy zharmonizowane (PN-EN), przepisami branzowymi oraz instrukcjami.
Nalezy je traktowac, jako integralng czg¢$¢ 1 nalezy je czytac tacznie z rysunkami i ST. Uwaza
si¢, ze Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami.

Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania Polskich Norm przenoszacych europejskie normy
zharmonizowane (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg skladania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej.

W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane
uwzglednia si¢:

europejskie aprobaty techniczne,

>
>
>

>

wspolne specyfikacje techniczne,

Polskie Normy przenoszace normy europejskie,

normy panstw czlonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy
zharmonizowane,

Polskie Normy wprowadzajace normy migdzynarodowe,

» Polskie Normy,

» polskie aprobaty techniczne.

10.2. Normy

» PN-EN 752: 2008 - ,,Zewngtrzne systemy kanalizacyjne”;

Y V V

PN-EN 1610: 2002 - ,,Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych”;

PN-B-10729: 1999 - , Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”;

PN-EN -124: 2000 - ,,Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego 1 kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia”;

PN-EN -476: 2012 - ,,Wymagania ogdlne dotyczace elementow stosowanych w systemach
kanalizacji deszczowej 1 sanitarne;j”;

PN-B-02481: 1998 - ,,Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe
I jednostki miar’;

PN-B-10736: 1999 - ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych
I kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”;

PN-B-06050: 1999 - ,,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne”;

PN-EN 1610: 2002 - ,,Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych”;
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» PN-EN 1401-1: 2009 - ,,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezciSnieniowego odwadniania i kanalizacji. Nieplastyfikowany polichlorek
winylu (PVC-U). Cz¢sé¢ 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu”;

» PN-B-10104: 2005 - ,,Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogoélnego przeznaczenia.
Zaprawy o okreslonym sktadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy”;

» PN-EN 206-1:2003 - ,,Beton. Cze¢s¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢”.
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