Załącznik nr 3 do SIWZ - Projektowane postanowienia umowy
Nr referencyjny: PM/Z/2410/72/2023
Umowa

zawarta dnia ………………. w Kaliszu pomiędzy:
Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu,  
ul. Nowy Świat 2a, 62-800 Kalisz, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numer 0000010157; NIP 618-004-24-33; REGON: 250022522, kapitał zakładowy: 117.921.000,00 zł zwana dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:
Jacek Konopka – Prezes Zarządu

a
……………………………………….. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………………………………………………………………………………………  mającym swoją siedzibę w ……………………, ul. …………………., ……………………, NIP ………………………, REGON …………………….., zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowana przez:

………………………………….- ………………………….. 
w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poza procedurą ustawy Prawo Zamówień Publicznych zgodnie z §5 pkt I Regulaminu Udzielania Zamówień, Zamawiający dokonał wyboru Wykonawcy, z którym zawarta zostaje umowa o następującej treści:
§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace określone w ofercie 
z dnia ………………… stanowiącej integralną część umowy.
§2
1. Przedmiotem umowy jest budowa instalacji fotowoltaicznej wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą i stacją transformatorową w Kaliszu przy 
ul. Starożytnej, dz. nr 411/4 – obręb 0147 dla inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych na potrzeby ujęcia wody 
i SUW Lis”.
2. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje budowę instalacji fotowoltaicznej wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą i stacją transformatorową w Kaliszu przy ul. Starożytnej  dz. nr 411/4 – obręb 0147 dla inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych na potrzeby ujęcia wody 
i SUW Lis”, w oparciu o projekt budowlany  z prawomocną decyzją 
Nr 367/2023 z dnia 15.09.2023 r., w tym:  
1) Wykonanie kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 399,75 kWp wraz 
z pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną, obejmującej budowę modułów (paneli) fotowoltaicznych, konstrukcji wsporczych, stacji transformatorowej kontenerowej SN/nN, linii kablowej SN-15 kV, linii kablowych nN-0,4 kV.  
Usunięcie kolizji planowanej zabudowy instalacji PV z istniejącym  odcinkiem  linii napowietrznej SN-15 kV, wybudowanej w technologii PAS i słupową stacją transformatorową SN-15 kV typu STS-20.

Dostarczone do budowy instalacji urządzenia i materiały muszą być kompletne, sprawne i wolne od wad zarówno fizycznych, jak i prawnych, nie obciążone prawem osób trzecich, wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą jej montażu;

2) Przeprowadzenie prób wykonanych instalacji oraz niezbędne pomiary odbiorcze;

3) Opracowanie instrukcji obsługi instalacji fotowoltaicznej;

4) Przygotowanie i złożenie w imieniu Zamawiającego, zgłoszenia instalacji PV 
u Energa – Operatora oraz uzyskanie zgodnie z art. 2 pkt. 18 ustawy o OZE wpisu do rejestru wytwórców energii elektrycznej w małej instalacji, prowadzonego przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) we właściwym oddziale terenowym;

5) Przygotowanie wniosku – zawiadomienie w imieniu Zamawiającego do Państwowej Straży Pożarnej;

6) Przygotowanie dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą,

7) Przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego, w zakresie prowadzenia bieżącej obsługi instalacji PV.
3. Opisz poszczególnych elementów instalacji

1) Panele fotowoltaiczne 

Panele fotowoltaiczne muszą być zamontowane na konstrukcji nośnej, skierowanej w kierunku południowym, pod kątem pochylenia paneli ok. 30o.

Parametry paneli fotowoltaicznych:

a) Ilość paneli: 975 sztuk;

b) Moc pojedynczego panela: 410Wp;

c) Efektywność modułu %. min. 20.9%;

d) Technologia wykonania: Shingled;

e) Wymiary: 1700~1750x1120~1145x30~35;

f) Waga: min 21 kg; 

g) Zakres pracy: -40 +85 stopni Celsjusza;

h) Wytrzymałość mechaniczna dla każdego modułu nie mniejsza niż 5400Pa.

2) Inwertery solarne – Solar Edge

Inwertery Solar Edge jako skrzynki, instalować należy na konstrukcjach wsporczych, pod panelami fotowoltaicznymi. Przyjęto 4 inwertery o mocy wyjściowej (AC) 100 kVA. 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i zamontować inwertery posiadające niezbędne oznakowanie, spełniające aktualne wymagania normatywne oraz dopuszczony do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, posiadające znak CE, który zapewni maksymalne wykorzystanie mocy przyłączonej 399,75 kWp.

Wykonawca zainstaluje urządzenia zapewniające podgląd pracy instalacji fotowoltaicznej, w szczególności urządzenia te będą miały możliwość stałego pomiaru produkcji energii elektrycznej w czasie rzeczywistym. Informacje na temat ilości produkowanej energii, mocy instalacji w danym momencie, ewentualnych awariach, muszą być przesyłane protokołem Modbus RTU RS 485, poprzez kabel światłowodowy.

3) Linie kablowe nN AC
Pomiędzy inwerterami a rozdzielnicami umieszczonymi w stacji kontenerowej SN/nN należy ułożyć linie kablowe nN, służące do wyprowadzenia wyprodukowanej energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych. 

4) Linia kablowa SN


Należy wybudować linię kablową SN 15 kV, zasilającą projektowaną małogabarytową, kontenerową stację transformatorową.


Zastosować kabel typu 3XNA2XF(FL).

5) Kable DC
Przekrój przewodów solarnych i rodzaje złącz, należy stosować zgodnie 
z dokumentacją techniczną.

6) Kontenerowa, małogabarytowa stacja transformatorowa.


Typ stacji: WBST 20/630, w obudowie żelbetowej, wym.4,5 x 2,6 x 2,55 m;

Klasa wytrzymałości betonu: C25/30;

Stopień ochrony: IP43;

Klasa ekspozycji XC4;

Stolarka drzwiowa, dach RAL 7012;

Transformator: olejowy, hermetyzowany o mocy 630 kVA, napięcie 15,75/0,42 kV,  


Wyposażona w przeciwpożarowy wyłącznik prądu (PWP), w postaci wyłącznika SN, zainstalowanego w projektowanej małogabarytowej stacji transformatorowej SN/nN, służącego również jako aparat wykonawczy.

7) Konstrukcja nośna.


Wykonawca zainstaluje konstrukcję nośną (konstrukcja, elementy złączne itp.) wykonaną ze 100% stali konstrukcyjnej, zabezpieczonej powłoką antykorozyjną (stal ocynkowana ogniowo). Głębokość posadowienia stalowych elementów konstrukcji wsporczej min. 1,5 m. Konstrukcja powinna spełniać wszystkie normy wymagane w Polsce oraz wymogi konstrukcyjne uwzględniające warunki atmosferyczne – strefy obciążenia wiatrem i opadami, a także spełniać wszelkie normy zapewniające jej bezpieczne eksploatowanie. Należy dokonać pomiarów siły wyrywającej podpory konstrukcji nośnej. Konstrukcję należy wyposażyć w instalację połączeń wyrównawczych. 


Instalacja fotowoltaiczna powinna zapewniać spełnianie warunków podstawowych opisanych w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowane, w zakresie nośności i stateczności konstrukcji oraz bezpieczeństwa użytkowania. 

Wykonawca wykona badanie nośności profili na wyrywanie wykonywane za pomocą samojezdnego kafara, wyposażonego w inklinometr oraz wagę hakową. Całość procedury analitycznej podsumować w raporcie powykonawczym podpisanym przez osoby z uprawnieniami konstrukcyjno-budowlanymi, co zagwarantuje posadowienie konstrukcji zgodnie ze sztuką budowlaną. 
Otrzymane podczas testów wyrywania profili wyniki pozwalają na ustalenie prawidłowej długości profili stanowiących posadowienie farmy fotowoltaicznej 
w poszczególnych miejscach terenu inwestycyjnego. Dane zawarte w raporcie będą niezbędne do otrzymania gwarancji na konstrukcję PV oraz do ubezpieczenia inwestycji.
8) Stanowisko słupowe na słupie przelotowym SN, poprzedzającym nowe miejsce posadowienia, wynikające z usunięcia kolizji z planowanym posadowieniem instalacji PV.


Słup należy wyposażyć w dwa rozłączniki z uziemnikami SN.

Do jednego z rozłączników będzie podłączona projektowana linia kablowa, zasilająca projektowaną małogabarytową kontenerową stację transformatorową SN/nN. Drugi rozłącznik będzie włączony w istniejący ciąg linii napowietrznej SN.

9) Łączność.
Wykonanie połączenia światłowodowego pomiędzy szafą crossowniczą (dyspozytornia SUW Lis, ul. Nad Prosną 28-34), a projektowaną instalacją fotowoltaiczną poprzez podwieszenie kabla światłowodowego z linią stalową na istniejącej sieci elektroenergetycznej napowietrznej (własność PWiK) na odcinku ok. 900 mb i wbudowanie w grunt na odcinku ok. 180 mb. Połączenie wykonać światłowodem min. 6 parowym 1 modowym – zakończenie z obu stron przełącznicą z rozszytymi i zespawanymi przewodami zakończonymi na patch-panelu.

Na potrzeby monitoringu wizyjnego i podłączenia falowników w stacji rozdzielczej zainstalować należy switch 24-portowy programowalny (S4600-28P-SI (R3) – switch gigabitowy 24-port + 4 SFP) i za pomocą patch cordów należy podłączyć do patch-panelu światłowodowego, przy użyciu wkładki gibic 1 modowej zgodnej z klasyfikacją światłowodu. Ponadto w szafie crossowniczej należy podłączyć za pomocą patch cordu i wkładki gibic światłowód wykonany wcześniej. Całość prac montażowych skontrolować poprzez wykonanie pomiarów reflektometrem.
10) Monitoring CCTV

Wykonanie monitoringu CCTV poprzez zainstalowanie: kamer o rozdzielczości min. 4K (8 Mpix), z podczerwienią do pracy w nocy i w dzień, w technologii IP, szt. 8 produkcji firmy Dahua min. serii 3000 i rejestratora Dahua z czasem archiwizacji min. 30 dni, min. 16 kanałowy, z podtrzymaniem zasilania buforowym min. 2 godziny dla całego systemu, switch PoE, z możliwością podłączenia transmisji po światłowodzie. 

Okablowanie do systemu telewizji przesyłowej CCTV żelowanymi kablami UTPw. 

Osprzęt sieciowy firmy Atte Power Sp. z o.o.
11) Instalacja alarmowa

Instalację fotowoltaiczną (dwie odrębne lokalizacje w terenie) należy zabezpieczyć systemem alarmowym bazującym na aktywnych barierach podczerwieni. Rozmieszczenie barier wykonać po obwodzie terenu, na którym zostanie wybudowany zestaw fotowoltaiczny. System alarmowy będzie podpięty do koncesjonowanej agencji ochrony posiadającej uzbrojone  patrole interwencyjne.

12)   Oświetlenie zewnętrzne terenu

Oświetlenie zewnętrzne terenu instalacji PV, wykonać należy na słupach oświetleniowych metalowych 10m, z osobnym fabrycznym fundamentem, w ilości 25 szt. Stosować należy oprawy LED o mocy 55 W. Zasilanie oświetlenia wykonać należy linią kablową i stosować kabel YAKXS 4x25 mm2. Co trzecią oprawę zasilać z tej samej fazy. Kabel należy wyprowadzić z projektowanej małogabarytowej stacji transformatorowo -rozdzielczej, z pola nN. Pomiędzy metalowymi słupami należy prowadzić taśmę (bednarkę) FeZn 25x4 mm, która stanowić będzie przewód ochronny PE. Taśmę FeZn 4x25 mm należy połączyć z uziemieniem roboczym wspomnianej wcześniej stacji. Gęstość ustawienia słupów zależy od wyników projektu oświetlenia.  W każdym słupie oświetleniowym należy zainstalować kablowe złącze oświetleniowe, poprzez które prowadzona jest linia kablowa oświetlenia. Każdą oprawę oświetleniową należy zasilać wewnątrz słupa, przewodem YDYżo 3x2,5 mm2.
Sterowanie załączaniem i wyłączaniem oświetlenia należy realizować 
z wykorzystaniem zegara astronomicznego oraz detektora zmierzchowego, sterujących stycznikiem wykonawczym. Detektor należy instalować na zewnątrz, w miejscu dobrze nasłonecznionym, z zastosowaniem osłon uniemożliwiających jego działania od świateł przejeżdżających samochodów oraz zasilanych opraw. W układzie sterowania należy przewidzieć zastosowanie przełącznika faz, a celu zwiększenia niezawodności zasilania oświetlenia zewnętrznego. 
Montaż sterowania oświetleniem należy przewidzieć w osobnej szafce sterowniczej, wykonanej ze stopniem ochrony nie mniejszym niż IP 44, zamontowanej przy ścianie projektowanej stacji. Oprawy oświetleniowe muszą być wykonane w I klasie ochronności, o stopniu ochrony nie mniejszym jak IP55, zamknięcia kablowe złącz instalowanych wewnątrz słupa muszą spełniać wymagania stopnia ochrony nie mniejszej niż IP33.
13) 
Zabezpieczenia elementów instalacji fotowoltaicznych
Zgodnie z normą PN-HD 60364-7-712, falownik należy zabezpieczyć nadprądowo po stronie prądu przemiennego AC, przed potencjalnym zwarciem od strony sieci. Stosować należy wyłączniki nadprądowe o charakterystyce czasowo-prądowej B. Montować je w rozdzielnicy głównej instalacji PV. Zabezpieczenie musi być dobrane do obciążalności prądowej zastosowanych przewodów lub kabli. Skuteczność ochrony należy potwierdzić odpowiednim pomiarem po wykonaniu instalacji.
Po stronie DC, w rozdzielnicy głównej DC, zastosować należy wyłączniki DC 
o niezależnej  polaryzacji. 
W każdej gałęzi, zarówno dodatniej, jak i ujemnej, stosować należy zabezpieczenia zwarciowe i przeciążeniowe i przed prądami wstecznymi, 
w postaci bezpieczników o charakterystyce gPV. Przy doborze należy uwzględnić współczynniki: 1,56 dla prądu i 1,2 dla napięcia wkładki topikowej. Stosować wkładki nożowe i odpowiednie do nich podstawy bezpiecznikowe. 
Przewidzieć należy ochronę przepięciową współpracującą z odpowiednią instalacją uziemiającą, której rezystancja uziemienia powinna być mniejsza niż 10 Ὠ. Stosować ograniczniki przepięć typu 1 i typu 2, kombinowane (iskiernikowo-warystorowe) i warystorowe. Jeżeli odległość pomiędzy rozdzielnicą główną i falownikiem jest większa niż 10 m, należy zastosować dwa ograniczniki przepięć. Również stosować należy dwa ograniczniki, jeżeli odległość między panelami PV a falownikiem przekracza 10 m. 
Panele PV powinny być wyposażone w diody mostkujące tzw. bypassy, zabezpieczające w przypadku wystąpienia niechcianego zacienienia.
W każdym przypadku, wykonując system ochrony przepięciowej, należy zastosować ograniczniki przepięciowe w liniach komunikacyjnych. W tym przypadku stosować ograniczniki kategorii D1 I D2 jak również C1 lub C2, dla obwodów sygnałowych.
14) Zagospodarowanie terenu 
Przygotowanie przez Wykonawcę terenu pod inwestycję, skoszenie trawy, wykonanie dojazdu i placu manewrowego dla stacji transformatorowej. 
W przypadku powstania ubytku gruntu rodzimego podczas wykonywania prac, teren należy wyrównać, a ubytki zieleni obsiać mieszanką traw.
4. Moduły fotowoltaiczne i inwertery muszą posiadać jeden z certyfikatów zgodności 
z normą:

1) PN-EN 61215 „Moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowań naziemnych – Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu” lub 
z normami równoważnymi, wydanymi przez właściwą akredytowaną jednostkę certyfikującą.

Data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą nie może być wcześniejsza niż 5 lat licząc od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

2) Certyfikat zgodności inwertera z normą PN-EN 50549 ,,Wymagania dla instalacji wytwórczych przeznaczonych do równoległego przyłączania do publicznych sieci dystrybucyjnych” oraz posiadać oznakowanie „CE”. 

W przypadku certyfikatu wystawionego w języku obcym należy załączyć tłumaczenie.

5. Prace należy prowadzić zgodnie z:

1) Projektem budowlanym sporządzonym przez CONNECT Bartłomiej Pauś, Ociąż, ul. Spokojna 24, 63-460 Nowe Skalmierzyce, Wrzesień 2023 r.; 

2) Projektem wykonawczym branży elektrycznej sporządzonym przez CONNECT Bartłomiej Pauś, Strzyżew, ul. Kolonia 76, 63-405 Sieroszewice, Wrzesień 2023 r.;
3) Pozwoleniem na budowę nr 367/23 z dnia 15.09.2023 r.;

4) Decyzją nr 63/2023 z dnia 25.04.2023 r o ustaleniu warunków zabudowy;

5) Opinią z badania hydrogeologicznego sporządzoną przez GEOTEMA, Suchy Las, ul. Szkółkarska 49, Luty 2023 r., 

6) Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu nr PO.RPP.4262.14.2023.MM z dnia 27.03.2023 r. zwalniającą od zakazów wykonywania robót lub czynności, które mogą wpłynąć na szczelność lub stabilność wałów; 

7) Warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Energa-Operator S.A. 
nr P/23/052604 z dnia 24.08.2023 r.
6. Ponadto:
1) Wykonawca zapewni dla swoich pracowników zaplecze socjalne 
i sanitariaty. 

2) Wykonawca przedstawi imienną listę pracowników z nr dowodu osobistego, 
w celu wystawienia przepustki na czas budowy, na podstawie wymogów Planu ochrony obiektów.
3) Wykonawca powinien posiadać ważny dokument ,,Certyfikowanego instalatora OZE”.

§3
Obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający jest zobowiązany do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robót w terminie i na zasadach określonych w Umowie.

2. Zamawiający zobowiązany jest do:

1) Współdziałania z Wykonawcą w celu zapewnienia należytego wykonania przedmiotu Umowy;
2) Wyznaczenie inspektora nadzoru inwestorskiego;

3) Przekazanie terenu budowy;

4) Udostępnienia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy, w tym dla zaplecza socjalnego i sanitariatów.
5) Wyznaczenia terminów odbiorów robót oraz przystąpienia do tych odbiorów 
w wyznaczonych terminach;

6) Wskazania Wykonawcy miejsca składowania odpadów;

7) Udzielenie Wykonawcy niezbędnych pełnomocnictw, w przypadku, gdy okażą się one niezbędne do wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy.
§4
1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu wdrożony jest System Zarządzania Jakością, Środowiskiem oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg Norm PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001 oraz PN-ISO 45001 i zobowiązuje się do wykonania prac z należytą dbałością o jakość, ochronę środowiska i BHP oraz potwierdza, że został zapoznany z Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania obowiązującą w PWiK Sp. z o.o.
2. Wykonawca w ciągu 10 dni od podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu plan jakości wykonania prac, zawierający między innymi harmonogram prac, harmonogram terminów.
3. Wykonawca w ciągu 10 dni od daty podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury            z dnia 23.06.2003 r. (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).
4. Brak realizacji przygotowanego planu jakości i BIOZ może być powodem do odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy.
5. Wykonawca w trakcie wykonywania prac zobowiązany jest informować Zamawiającego o zdarzeniach potencjalnie wypadkowych.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia kontroli z zakresu przestrzegania przepisów BHP.
7. W przypadku wykazania nieprzestrzegania/łamania jakichkolwiek przepisów BHP 
Zamawiający ma prawo do natychmiastowego przerwania prac do czasu dostosowania się Wykonawcy do zaleceń Zamawiającego. W zaistniałej sytuacji Zamawiający zastrzega sobie, iż nie ponosi żadnych skutków finansowych związanych z wydłużeniem terminu wykonania zadania.
§5
1. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz bezpieczeństwa ruchu na terenie budowy.

2. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie składował i usuwał zbędne materiały 
i śmieci na koszt własny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zwłaszcza ustawą o odpadach. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren robót, 
w szczególności za pozostawione na nim mienie, niezależnie czy stanowi ono własność Wykonawcy czy osób trzecich.
3. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren robót wraz z zagospodarowaniem we własnym zakresie wytworzonych odpadów i przekazać go Zamawiającemu w terminie – na odbiór robót.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i finansową wobec Zamawiającego 
i osób trzecich za wszelkie szkody wynikłe z zaniechania, niedbalstwa oraz działań niezgodnych ze sztuką budowlaną swoich pracowników, jak również podwykonawców lub dostawców.

§6
1. W celu wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający wyznacza Personel Zamawiającego upoważniony do kontaktów z Wykonawcą, który stanowi:
1) Inspektor Nadzoru w osobie ……………………….. z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (Nr ………. z dnia ……………. Członek ………………. o numerze ewid. ………….).
2) Koordynator z ramienia PWiK Spółka z o.o. będzie: mgr inż Małgorzata Lisiecka, tel. 62 760 80 50, 515 552 941; e-mail: m.lisiecka@wodociagi-kalisz.pl.
2. Przedstawicielem Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia są:

1) Kierownik budowy w osobie ………………….. z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów: Nr ……………… z dnia ………… Członek ………………….. o numerze ewid. …………….
3. Koordynator umowy w zobowiązany do przekazania Zamawiającemu kopii dokumentów:

2) potwierdzających nadanie kierownikowi budowy właściwych uprawnień do wykonywania samodzielnej osobie: …………………………………………………
4. Wykonawca jest 
1) funkcji technicznej w budownictwie,

2) potwierdzających przynależność kierownika budowy do właściwej izby inżynierów budownictwa przez cały okres trwania procesu budowlanego.
5. Wszelkie sprawy związane z wykonaniem zadania należy uzgadniać z koordynatorem prac i inspektorem nadzoru.
6. W przypadku, gdy w trakcie wykonywania robót objętych umową konieczna będzie zmiana osób, o których mowa w ust. 2 powyżej, Wykonawca jest zobowiązany ją uzasadnić i zaproponować osobę, która będzie spełniać opisany warunek udziału  
w postępowaniu w zakresie posiadania osób zdolnych do wykonania zamówienia.

7. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu propozycji zmian, 
o których mowa w ustępach powyżej, nie później niż w terminie 14 dni przed planowanym skierowaniem nowych osób do kierowania robotami. Przerwa 
w wykonywaniu Umowy wynikająca z braku personelu Wykonawcy nie może stanowić podstawy do przedłużenia terminu wykonania robót.
8. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą na etapie realizacji umowy (wykonawstwa, okresu gwarancji i rękojmi), w tym wszelkie dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane będą w formie elektronicznej na adres 

Zamawiającego: e-mail: sekretariat@wodociagi-kalisz.pl


Wykonawcy: …………………………………………………………


Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone, jeżeli zostały przesłane e-mailem za potwierdzeniem odbioru.

Za datę przekazania (wpływu) dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę i godzinę ich potwierdzenia (otrzymania na swoje konto potwierdzenia w postaci e-maila z datą i godziną otwarcia wiadomości)
lub w formie tradycyjnej (papierowej) do siedziby Zamawiającego.
§7
1. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, żeby Kierownik budowy osobiście przebywał i wykonywał swoje obowiązki na terenie budowy w niezbędnym wymiarze czasu pracy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zaangażowania personelu odpowiednio wykwalifikowanego, który zapewni należyte i terminowe wykonanie robót objętych przedmiotem umowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia oznaczenia osób skierowanych do wykonania przedmiotu umowy, żeby podczas ich obecności na terenie budowy posiadały oznaczenia identyfikujące podmioty, które je zaangażowały.

4. Inspektor Nadzoru posiada uprawnienie do zgłoszenia uzasadnionych uwag, zastrzeżeń albo uprawnienie do wystąpienia do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby spośród personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy. 
W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca zobowiązuje się do zmiany osoby/osób wskazanych przez Inspektora Nadzoru, wówczas gdy Inspektor Nadzoru uzna, iż nie wykonują one należycie swoich obowiązków. 
W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca zobowiązuje się do zmiany tych że osób w terminie 3 dni od daty wpłynięcia stosownego wniosku.

5. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego, że przy wykonywaniu przedmiotu Umowy będzie dysponować odpowiednim potencjałem technicznym, 
w szczególności odpowiednią ilością i wydajnością sprzętu niezbędnego do wykonania robót, zapewniającego wykonanie robót zgodnie z Umową.

§8
1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą jest wynagrodzenie ryczałtowe.

2. Za wykonanie przedmiotu Umowy strony ustalają wynagrodzenie w łącznej w kwocie: 
…………… zł netto (słownie: ……………………………………………...złotych netto), plus należny podatek VAT w wysokości……………… zł. Łącznie wynagrodzenie wynosi …………… zł brutto (słownie: …………………………………………złotych brutto).
3. Wynagrodzenie ryczałtowe zostało ustalone na podstawie sporządzonego przez wykonawcę formularza cenowego, który stanowi załącznik nr 1 do umowy.
4. Wynagrodzenie ryczałtowe nie ulega zmianie w przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy.

5. Wynagrodzenie, o którym w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym uwzględnione winny być koszty: robót, materiałów, opracowania dokumentacji, dokumentacji powykonawczej oraz wszystkich innych czynności koniecznych do prawidłowego zrealizowania umowy.
6. Płatność końcowa za dane zadanie będzie stanowiła różnicę pomiędzy wynagrodzeniem ryczałtowym za to zadanie, wynikającym z ust. 2, a sumą wypłaconych zaliczek, o których mowa w ust. 9 i nast. Płatność końcowa zostanie dokonana na podstawie faktury końcowej wystawionej po dokonaniu Końcowego odbioru robót, potwierdzonego protokołem końcowego obioru robót. W przypadku stwierdzenia braków przy odbiorze końcowym zadania, Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury po protokolarnym potwierdzeniu przez Zamawiającego ich usunięcia.
7. Ustala się, że wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące 
w Polsce podatki, włącznie z podatkiem VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane 
z wykonywaniem przedmiotu Umowy.

8. Ryzyko zmian wszelkich obciążeń publicznoprawnych z wyjątkiem zmian podatku VAT ponosi Wykonawca. Przyjęta stawka VAT do ustalenia ceny (należności) brutto została ustalona w oparciu o przepisy ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) obowiązujące w dniu podpisania umowy. W razie ustawowej zmiany stawki VAT 
w trakcie realizowania Umowy – w zakresie dotyczącym jej przedmiotu – cena (należność) zostanie odpowiednio zmieniona. Przy wystawianiu faktur VAT zostanie zastosowana stawka VAT obowiązująca w dniu sprzedaży (w dniu powstania obowiązku podatkowego).

9. Wykonawca po zawarciu umowy jest uprawniony do uzyskania zaliczki. 
10. Sumaryczna wartość zaliczek nie może przekroczyć 50% wartości zamówienia określonego w ust. 2.
11. Zaliczka będzie wypłacana Wykonawcy wyłącznie na poczet zakupu materiałów niezbędnych do realizacji umowy na następujących zasadach:

1) Wykonawca zwróci się do Zamawiającego z wnioskiem o wypłatę zaliczki wraz 
z ofertą na zakup materiału, który zamierza kupić oraz jego cenę;

2) Zamawiający może w terminie 5 dni roboczych zażądać dodatkowych wyjaśnień co do zasadności uzyskania zaliczki. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie poczytywany będzie jako brak zgody na wypłatę zaliczki;

3) Jeśli przedstawiona przez Wykonawcę oferta przewiduje płatność za materiał 
w transzach, wówczas zaliczka będzie wypłacana w transzach, zgodnie 
z terminami ich wymagalności;

4) Zamawiający może odmówić wypłaty wnioskowanej zaliczki, w szczególności, jeśli uzna ją za niecelową albo zawyżoną z punktu widzenia realizacji inwestycji;
5) Zapłata zaliczki przez Zamawiającego nastąpi na podstawie faktury zaliczkowej wystawionej przez Wykonawcę, z 14-dniowym terminem płatności liczonym od dnia prawidłowego doręczenia faktury zaliczkowej;

6) Na każde zapytanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się przedstawić dokumenty potwierdzające zamówienie materiałów na cel zgodny z wnioskiem lub realizację wskazanego zamówienia. Dokumenty zostaną przedstawione niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od złożenia zapytania;

7) W przypadku nieprzedstawienia dokumentów wskazanych w ust. 5, Zamawiający ma prawo zażądać zwrotu wypłaconej zaliczkę w terminie 3 dni od upływu terminu. Zwrot zaliczki nie wyłącza roszczenia kompensacyjnego określonego 
w dalszej części umowy;

8) Rozliczenie wypłaconych zaliczek nastąpi w fakturze końcowej i stanowić będzie ostateczne rozliczenie za właściwe wykonanie i odebrany przedmiot umowy;

12. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego.

13. Podstawę do rozliczenia stanowić będzie bezusterkowy protokół odbioru końcowego robót podpisany przez kierownika budowy, koordynatora ze strony Wykonawcy i z ramienia PWiK Sp. z o.o. oraz Inspektora Nadzoru.
14. Za wykonanie robót Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w terminie 30 dni od dnia przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
15. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ustępach powyżej nastąpi przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy.

16. Za datę płatności uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§9
1. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia odpowiedniej jakości wykonywania robót.

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych i przy użyciu własnych urządzeń.
3. Materiały i urządzenia, powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2023.682. t.j. z późn.zm.) i wymaganiom zamówienia.
4. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru, w szczególności Atestów i certyfikatów zgodności, świadectwa jakości, deklaracje właściwości użytkowych 
i karty gwarancyjnych odnoszących się do użytych materiałów do wykonania przedmiotu umowy.

5. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia materiałów w celu wykonania przedmiotu umowy, które powinny:

1) odpowiadać wymaganiom określonym w SIWZ,
2) być nowe oraz odpowiedniego rodzaju i jakości,
3) posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej,

4) być dobrane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

5) być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu robót,

6) być starannie wybrane z uwzględnieniem ich jakości, parametrów eksploatacyjnych, wyglądu szacowanej żywotności, kosztów eksploatacji, łatwości obsługi, funkcjonalności, łatwości wymiany lub naprawy,

7) być wolne od obciążeń na rzecz osób trzecich w dacie ich wbudowania na terenie budowy.

6. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do polecenia Wykonawcy:

1) usunięcia określonych materiałów z terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

2) ponowne wykonanie robót, jeżeli materiały lub jakość wykonanych robót nie spełniają wymagań określonych w dokumentacji projektowej.

7. W przypadku gdy Wykonawca nie zastosuje się do poleceń wydanych przez Inspektora Nadzoru, wówczas Zamawiający ma prawo zlecić dokonanie powyższych czynności innemu Wykonawcy. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim Zamawiający uprawniony jest do potrącenia poniesionych w związku z tym kosztów z wynagrodzeniem należnym dla Wykonawcy. Wykonawca oświadcza, iż na powyższe wyraża zgodę.

8. Jeżeli Wykonawca użyje niezaakceptowanych materiałów przez Inspektora Nadzoru, wówczas Inspektor Nadzoru ma prawo do polecenia Wykonawcy natychmiastowego ich demontażu i zastąpienia innymi materiałami zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

§10
Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wykonaniu i zamontowaniu instalacji oraz zgłosi gotowość do dokonania odbioru instalacji przez Zamawiającego. Odbiór nastąpi w terminie ustalonym przez Strony, nie później niż w ciągu 7 (siedem) dni roboczych od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru instalacji.
§11
Gwarancja i serwis gwarancyjny
1. Okresy gwarancji
1) Gwarancja na wykonane prace
60 miesięcy;

2) Gwarancja na konstrukcję nośną
10 lat;

3) Gwarancja na inwertery

10 lat;

4) Gwarancja na moc <84,8%

25 lat;

5) Gwarancja na produkt (panele)
15 lat;

6) Gwarancja na sieć strukturalną
25 lat.
2. Gwarancja niniejsza nie obejmuje elementów ulegających standardowemu zużyciu 
w czasie jej eksploatacji, np. bezpieczniki, baterie. 
3. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, licząc od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń. 
4. Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt do odbycia w czasie obowiązywania gwarancji na wykonane prace trzech przeglądów gwarancyjnych:

1) Pierwszy przegląd po roku obowiązywania gwarancji;

2) Drugi przegląd po upływie dwóch lat obowiązywania gwarancji;
3) Trzeci przegląd na 3 miesiące przed upływem terminu gwarancji.
5. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego 
o gotowości do przeprowadzenia przeglądów w terminach, o których mowa ust. 4. Ostateczny dzień przeglądu zostanie ustalony wspólnie przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. 

6. Protokoły z przeglądów gwarancyjnych (wraz z listą ewentualnych wad oraz sposobem 
i terminami na ich usunięcie) zostaną podpisane przez Zamawiającego i Wykonawcę.

7. Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny w okresie gwarancji i rękojmi z czasem reakcji 24h, lecz wymagany czas naprawy do 7 dni roboczych od pisemnego zgłoszenia awarii. 
Przez czas reakcji rozumie się czas podjęcia fizycznie działań naprawczych.
Zamawiający dopuszcza przedłużenie określonego terminu w sytuacji zaburzenia łańcucha dostaw skutkujących brakiem materiałów lub urządzeń, udokumentowane odrębnym pismem od dostawcy i dokumentami źródłowymi potwierdzającymi taki stan rzeczy, a także określającym okres przedłużenia terminu dostawy.
8. Wykonawca jest zobowiązany do usuwania w sposób terminowy i na swój wyłączny koszt wad, za które ponosi odpowiedzialność i stwierdzonych przez nadzór w trakcie realizacji umowy, podczas odbiorów oraz w okresie obowiązującej gwarancji oraz rozszerzonej rękojmi za wady.
9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie określonym w ust. 7, to Zamawiający uprawniony jest usunąć tę wadę we własnym zakresie na koszt i ryzyko Wykonawcy. Powyższe nie powoduje utraty przez Zamawiającego uprawnień wynikających 
z tytułu gwarancji oraz rozszerzonej rękojmi za wady.
10. W przypadku napraw wszelkich usterek w okresie trwania gwarancji, termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy oraz o czas w ciągu, którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać. Nowy termin gwarancji należy liczyć od chwili podpisania protokołu odbioru (art. 581 Kodeksu cywilnego Dz.U.2023.1610 t.j.).
11. Szczegółowe warunki gwarancji urządzeń określają Karty Gwarancyjne będące załącznikiem do dokumentów odbiorowych.
§12
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim na terenie budowy lub w związku z wykonaniem robót objętych przedmiotem Umowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się do zwolnienia Zamawiającego z odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe w związku z wykonywaniem robót objętych przedmiotem Umowy, w szczególności w wyniku naruszenia przez Wykonawcę Umowy lub obowiązujących przepisów, chyba że wyłącznie odpowiedzialnym za powstałe zdarzenia jest Zamawiający.

4. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za zakup, dostarczenie i montaż maszyn i urządzeń; ich stan techniczny, funkcjonalność, itp.

§13
Terminy

1. Termin rozpoczęcia zadania:
30.11.2023 r.

2. Termin wykonania zadania:

28.06.2024 r.
Za dzień zakończenia przedmiotu umowy przyjmuje się dzień zgłoszenia zakończenia robót przez Wykonawcę, który nastąpi po odbiorze robót.
Do dnia 28.06.2024r. powinny być ukończone wszelkie prace oraz powinny zostać uzyskane wszelkie dokumenty pozwalające na korzystanie z Instalacji, w tym wszelkie niezbędne ostateczne decyzje administracyjno-prawne.
§14
Podwykonawcy

1. Ustalony w umowie zakres przedmiotu umowy realizowany będzie z udziałem następujących Podwykonawców: 


................................................................................................................................................................................................................................................................................ 


(Zakres rzeczowy i udział Podwykonawców w tym firmy Podwykonawców) 

2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy o łącznej wartości mniejszej niż 50% wartości kontraktu.

3. Wykonawca nie podzleci bez zgody Zamawiającego innych robót, dostaw lub usług niż wskazane w Ofercie (Formularz ofertowy). W przypadku zwrócenia się przez Wykonawcę o wyrażenie takiej zgody (konieczne jest zachowanie formy pisemnej), po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiającego co do takiego podwykonawstwa Wykonawca jest zobowiązany postępować zgodnie z punktami Umowy dotyczącymi podwykonawstwa. 

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 
5. Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia Zamawiającego o zawarciu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem jest realizacja zadań wynikających 
z przedmiotu zamówienia wraz z jednoczesnym przedłożeniem poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
6. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia do wiadomości Zamawiającego umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, w terminie którym mowa w ust. 4 powyżej, wraz z jednoczesnym przedłożeniem poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia 
z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 (pięćdziesiąt tysięcy 00/100) złotych.

7. Nie później niż 14 dni przed planowanym rozpoczęciem wykonywania robót przez Podwykonawcę, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu projekt umowy z Podwykonawcą.

8. Wykonawca, niezależnie od warunków umowy z Podwykonawcą odpowiada wobec Zamawiającego za działanie lub zaniechanie Podwykonawców tak jak za własne działanie lub zaniechanie.

9. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.
Za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego uznaje się również bezskuteczny upływ terminu na wniesienie sprzeciwu w formie pisemnej do przedłożonej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 30 dni od przedłożenia Zamawiającemu jej projektu.

10. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy 
o podwykonawstwo w terminie określonym w ustępie 8 powyżej Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego.

11. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy 
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.

12. Do zmian do umów pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą stosuje się zasady mające zastosowanie przy zawieraniu umowy z Podwykonawcą.

13. Zatrudnienie Podwykonawcy, zmiana umowy z Podwykonawcą lub zmiana zakresu wykonywanych przez niego robót bez wiedzy Zamawiającego stanowi rażące naruszenie warunków Umowy i uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od Umowy bez potrzeby wyznaczania terminu dodatkowego. Skorzystanie z uprawnienia do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego ograniczone jest czasem obowiązywania Umowy.

14. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy w terminach płatności określonych w zawartej z nim umowie.

15. Wykonanie robót przez Podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej Umowy. Wykonawca zlecając roboty Podwykonawcom zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać przepisów wynikających z art. 6471 Kodeksu cywilnego. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z warunkami niniejszej Umowy i przepisami prawa. Ponadto zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca nie dają rękojmi należytego i terminowego wykonania powierzonych Podwykonawcy robót.

16. Zamawiający może żądać natychmiastowego usunięcia przez Wykonawcę Podwykonawcy w przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę określonych powyżej obowiązków dotyczących Podwykonawstwa.

17. Zmiana Podwykonawcy nie wymaga zmiany niniejszej Umowy.

18. Powyższe zasady mają zastosowanie do Dalszych Podwykonawców.

19. Jeżeli zobowiązania Podwykonawcy wobec Wykonawcy związane z wykonanymi robotami lub dostarczonymi materiałami, obejmuje okres dłuższy niż okres gwarancyjny ustalony w Umowie, Wykonawca po upływie okresu gwarancyjnego jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego dokonać cesji na jego rzecz korzyści wynikających z tych zobowiązań.
§15
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy 
w niżej opisanych przypadkach:
1) Zmiana terminu wykonania umowy:

a) Przedłużenie terminu realizacji umowy w sytuacji, gdy uzyskanie przez Wykonawcę uzgodnień lub opinii niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy przekroczy termin 30 dni od daty złożenia wniosku o wydanie przedmiotowych dokumentów, o czas przekroczenia wyżej podanego terminu;
b) Przedłużenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile będą trwały (nieprzerwalnie w okresie powyżej 3 dni) warunki atmosferyczne, które nie pozwolą na realizację robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej bądź z zasadami BHP udokumentowane odrębnym pismem 
i potwierdzone przez inspektora nadzoru.
c) Przedłużenie terminu realizacji umowy w przypadku konieczności usunięcia nieprzewidzianych przeszkód, których nie można było przewidzieć na etapie sporządzania oferty, uniemożliwiających prawidłową realizację umowy, o tyle dni, ile trwało ich usunięcie.
d) Przedłużenie terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia konieczności realizacji robót wykraczających poza pierwotny zakres zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do zrealizowania tych robót,

e) Przedłużenie terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze Stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej,

f) Przedłużenie terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia kolizji 
z sieciami w tym zewnętrznymi, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji z sieciami lub instalacjami,
g) Przedłużenie terminu realizacji umowy  w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron niniejszej umowy,

h) Przedłużenie terminu realizacji umowy w sytuacji zaburzenia łańcucha dostaw skutkujących brakiem materiałów lub urządzeń bądź opóźnieniem 
w dostawach maszyn i urządzeń do realizacji zamówienia, udokumentowane odrębnym pismem od dostawcy i dokumentami źródłowymi potwierdzającymi taki stan rzeczy, a także określającym okres przedłużenia terminu dostawy.
2) Zmiana zapisów umowy w przypadku uzyskania obcych źródeł finansowania:

a)
Treść zapisów umowy może być modyfikowana zgodnie z wymaganiami instytucji udzielających dotacji/pożyczki lub innej formy finansowania, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

2. Podstawą przedłużenia terminu umownego jest zgłoszenie przerwania prac przez Wykonawcę w dacie ich przerwania ze wskazaniem przyczyny ich wstrzymania, potwierdzone każdorazowo przez Zamawiającego w formie pisemnej. Przedłużenie terminu nastąpi w oparciu o aneks do umowy. Podstawą sporządzenia aneksu do umowy będzie wniosek Wykonawcy, w którym Zamawiający potwierdzi okres wstrzymania robót na podstawie okoliczności opisanych w ust 1 pkt. 1).
3. Nieważna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie do niej nowych postanowień niekorzystnych dla Zamawiających, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
§16
Ubezpieczenie 
1. Wykonawca zobowiązuje się posiadać na czas obowiązywania Umowy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 4 000 000,00 (cztery miliony 00/100) złotych. Potwierdzoną kserokopię polisy lub inny dokument potwierdzający posiadane ubezpieczenie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na każde jego wezwanie w trakcie realizacji zamówienia. Koszt umowy lub umów, o których mowa w zdaniach poprzednich, 
w szczególności składki ubezpieczeniowe, pokrywa w całości Wykonawca.
2. Wykonawca w ramach posiadanego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności ponosi wszelkie koszty z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie od dnia podpisania protokołu przekazania terenu budowy do dnia podpisania protokołu odbioru prac objętych udzielonym zamówieniem, 
w związku z określonymi zdarzeniami losowymi od wszystkich ryzyka budowlanych oraz od odpowiedzialności cywilnej. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi Zamawiający ma prawo wstrzymać się z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedłożenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawcę.
3. Umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 powyżej Umowy muszą zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w złotych polskich, bez żadnych dodatkowych uwarunkowań.
4. W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia ubezpieczenia na zasadach określonych w ustępach powyżej, przedstawiając Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiąc przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. 
W przypadku niedokonania przedłużenia ubezpieczenia, przedłużenia niezgodnie 
z zasadami określonymi w ustępach powyżej lub nieprzedłożenia przez Wykonawcę odnośnego dokumentu ubezpieczenia w terminie, o którym mowa w zdaniach poprzednich, Zamawiający w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie określonym w ustępie 1 powyżej, a poniesiony koszt potrąci z należności wynikających z najbliższej faktury wystawionej przez Wykonawcę. 

5. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

§17
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) za opóźnienie w wykonaniu zadania stanowiącego przedmiot umowy, w wysokości 0,5% wartości całkowitego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu umowy;
2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi, 
w wysokości 0,1% wartości całkowitego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;
3) za każdy dzień opóźnienia po upływie 7 – dniowego terminu na dokonanie naprawy gwarancyjnej elementu instalacji fotowoltaicznej spełniającego wymagania Zamawiającego – karę w wysokości 0,1% wartości całkowitego wynagrodzenia umownego brutto;
4) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 20% wartości całkowitego wynagrodzenia umownego brutto;
5) w wysokości 0,5 % wartości całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, jeżeli czynności zastrzeżone dla Kierownika budowy, będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego;
6) w wysokości 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych 00/100), za każde zdarzenie wykrycia niezgodności stosowanych materiałów i wyrobów budowlanych ze zgłoszonymi;
7) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,5% wartości całkowitego wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy;
8) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,1% wartości całkowitego wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy;
9) przeznaczenia zaliczki na inny cel niż wskazany we wniosku Wykonawcy, 
w wysokości dwukrotności otrzymanej od Zamawiającego kwoty zaliczki;

10) nieprzedstawienia dokumentów potwierdzających przeznaczenie zaliczki na określony we wniosku cel – w wysokości dwukrotności otrzymanej od Zamawiającego kwoty zaliczki.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

1) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 20% wartości całkowitego wynagrodzenia umownego brutto;
2) za zwłokę w przystąpieniu do odbioru, pomimo gotowości zgłoszonej przez Wykonawcę, w wysokości 0,1 % wartości całkowitego wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy za każdy dzień opóźnienia w odbiorze.

3. Kary umowne płatne będą w terminie 7 dni od doręczenia drugiej stronie wezwania do zapłaty na rachunek bankowy wskazany na wezwaniu. 
4. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie potrącenia kar umownych z należnym mu wynagrodzeniem, chociażby roszczenie o wynagrodzenie nie było jeszcze wymagalne.

5. Zamawiający ma prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę umowną.
§18
1. Zamawiający dopuszcza wykonanie przez Wykonawcę robót dodatkowych, nieprzewidzianych w umowie (ukrytych), których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy a ich zakres nie przekracza 20% uprzedniego zamówienia przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów.
2. Robotami dodatkowymi są roboty nieobjęte umową, warunkujące prawidłowe wykonanie umowy lub użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, których wykonanie stało się niezbędne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. 
3. Określenie robót wymienionych w ust. 1 i 2 następuje na podstawie pisemnego polecenia skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiającego. W oparciu o powyższe polecenie strony winny zawrzeć stosowny aneks do umowy. 
4. W przypadku gdy Strony nie uzgodnią warunków aneksu, o którym mowa w ust. 3 Zamawiający będzie miał prawo powierzyć wykonanie robót dodatkowych osobie trzeciej bądź wykonać je samodzielnie, a Wykonawca w niezbędnym zakresie skoordynuje z nimi roboty przez siebie realizowane.
5. Wynagrodzenie z tytułu robót dodatkowych płatne będzie wraz z wynagrodzeniem ryczałtowym, na warunkach opisanych w §8.
§19
1. Zamawiający, oprócz wypadków wymienionych w przepisach kodeksu cywilnego, może odstąpić od umowy także w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
1) W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, 
wg stanu na dzień odstąpienia;
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy;
3) Otrzymane przez Wykonawcę zaliczki zostaną, według wyboru Zamawiającego rozliczone w następujący sposób:

a) zostaną zwrócone przez Wykonawcę w terminie 7 dni od odstąpienia od umowy;

b) zostaną zaliczone na poczet ceny sprzedaży materiałów, a zakupiony za nie materiał przejdzie na własność Zamawiającego.
4. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.
§20
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia wszelkich sporów z niniejszej umowy będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Integralną częścią umowy jest/są:
1) Regulamin Porządkowy PWiK Sp. z o.o.;
2) Pismo przewodnie do Zapytania Ofertowego;
3) Oferta Wykonawcy.
5. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.
6. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu Załącznika nr I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym 
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014r. 
z późn. zm.) jako spółka, której jedynym udziałowcem jest niezależny organ władzy lokalnej z rocznym budżetem powyżej 10 milionów EUR oraz liczbą mieszkańców powyżej 5000.
§21
Klauzula informacyjna RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu, ul. Nowy Świat 2a, 62-800 Kalisz.
1) Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się:
a) listownie na adres: 62-800 Kalisz, ul. Nowy Świat 2a,
b) telefonicznie: 62 760 80 00;
c) drogą mailową: ido@wodociagi-kalisz.pl.

2) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO 
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia  zgodnie 
z Regulaminem Udzielania Zamówień prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
3) Odbiorcami  danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia.
4) Dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku podpisania umowy na czas jej trwania, rozszerzając o okres gwarancji i rękojmi, a po zakończeniu tego okresu dodatkowo o okres ochrony przed roszczeniowej (do 6 lat).
5) Obowiązek podania danych osobowych wynika z Regulaminu Udzielania Zamówień.

6) W odniesieniu danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
2. Posiada Pani/Pan:

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
3. Nie przysługuje Pani/Panu:

1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje Państwu prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

4. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP.
5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu oraz nie będą przekazywane do państw trzecich.
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