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Sprostowanie

Ogtoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiajgca/podmiot zamawiajgcy
1.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szkota Wyzsza Wymiaru Sprawiedliwosci
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 381510697
Adres pocztowy: Wisniowa 50
Miejscowosé: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-520
Panstwo: Polska
E-mail: zp@swws.edu.pl
Adresy internetowe:
Gloéwny adres: www.swws.edu.pl

Sekcja ll: Przedmiot
11.1) Wielkos¢ lub zakres zaméwienia

1.1.1) Nazwa:

Budowa dwd6ch budynkéw zamieszkania zbiorowego (akademikéw) oraz budynku sali audytoryjnej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz

infrastrukturg towarzyszaca na terenie Kampusu Mundurowego Szkoly Wyzszej Wymiaru SPrawiedliwosci (SWWS).
Numer referencyjny: 2/zp/23

1.1.2)  Gtéwny kod CPV
45000000 Roboty budowlane

I1.1.3) Rodzaj zamdéwienia
Roboty budowlane

11.1.4)  Kroétki opis:
Przedmiotem zamdéwienia jest wykonanie robot budowlanych wraz z dostawg wyposazenia powstatych
obiektow, w zadaniu polegajacym na budowie dwoch budynkéw zamieszkania zbiorowego (akademikéw)
oraz budynku sali audytoryjnej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastruktura towarzyszaca na terenie
Kampusu Mundurowego Szkoty Wyzszej Wymiaru Sprawiedliwosci przy ul. Wroctawskiej 193-195 w Kaliszu
oznaczonym w ewidencji gruntdéw i budynkow jako dziatka nr 318/2 obreb 0151, oraz przy ul. 25 Putku Artylerii
10 oznaczonym w ewidencji gruntdw i budynkow jako dziatka nr 318/1 obreb 0151., zwanej dalej Inwestycja.
Inwestycja realizowana bedzie na podstawie posiadanej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowo-
kosztorysowej oraz prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe nr decyzji 755/21 z dnia 10.12.2021r.

Sekcja VI: Informacje uzupetniajace
VI.5) Data wystania niniejszego ogtoszenia:
24/02/2023

V1.6) Numer pierwotnego ogtoszenia
Pierwotne ogtoszenie przestane przez TED eSender:
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Login TED eSender: TEDHCPWD

Logowanie jako klient TED eSender: ejac

Dane referencyjne ogtoszenia: 2023-001969

Numer ogloszenia w Dz.Urz. UE — OJ/S: 2023/S 040-114923
Data wystania pierwotnego ogtoszenia: 20/02/2023

Sekcja Vll: Zmiany

VII.1)
VII.1.1)

VII.1.2)

Informacje do zmiany lub dodania

Przyczyna zmiany

Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucje zamawiajgcg

Tekst, ktéry nalezy poprawi¢ w pierwotnym ogtoszeniu

Numer sekgciji: 111.2.2

Miejsce, w ktorym znajduje sie tekst do modyfikaciji: Warunki realizacji umowy (111.2.2) Warunki realizacji umowy)
Zamiast:

Termin wykonania zamoéwienia od dnia zawarcia umowy do dnia 30.09.2025 .r. Wartos¢ Inwestycji do
wykonania w poszczegélnych latach musi odpowiadaé srodkom finansowym posiadanym przez Zamawiajagcego
w: 1) 2023 r co najmniej ok. 25 % wartosci catej Inwestycji, 2) 2024 r. co najmniej ok. 52 % wartosci catej
Inwestycji, 3) 2025 r. co najmniej ok.23 % wartosci catej Inwestycji. W zwigzku z koniecznoscig wydatkowania
pozyskanych $rodkéw, Zamawiajacy zastrzega ze zakres robo6t w roku 2023 moze ulec zwiekszeniu do
poziomu 33 % wartosci catej Inwestycji. Tym samym zakres rob6t w roku 2024 ulegnie zmniejszeniu
odpowiednio o warto$¢ zwiekszenia w roku 2023 tj. do ok. 45 % wartosci catej Inwestycji. Za date wykonania
zamowienia przyjmuje sie zakonczenie rob6t, zlozenie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie w imieniu
Zamawiajgcego i przekazanie Zamawiajgcemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie budynku oraz
date protokolarnego przekazania budynku w uzytkowanie.

Powinno by¢:

Wartos¢ Inwestycji do wykonania w poszczegélnych latach musi odpowiadaé¢ srodkom finansowym posiadanym
przez Zamawiajgcego w: 1) 2023 r co najmniej ok. 25 % wartosci catej Inwestycji, 2) 2024 r. co najmniej

ok. 52 % warto$ci catej Inwestycji, 3) 2025 r. co najmniej 0k.23 % wartosci catej Inwestycji. W zwigzku z
koniecznoscia wydatkowania pozyskanych srodkow, Zamawiajgcy zastrzega ze zakres robot w roku 2023 moze
ulec zwiekszeniu do poziomu 33 % wartosci catej Inwestycji. Tym samym zakres rob6t w roku 2024 ulegnie
zmniejszeniu odpowiednio o wartos¢ zwiekszenia w roku 2023 tj. do ok. 45 % wartosci catej Inwestycji. Za date
wykonania zamowienia przyjmuje sie zakonczenie robét, ztozenie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie
w imieniu Zamawiajacego i przekazanie Zamawiajacemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
budynku oraz date protokolarnego przekazania budynku w uzytkowanie.

Numer sekcji: 11.2.7

Miejsce, w ktorym znajduje sie tekst do modyfikacji: liczba miesiecy: (11.2.7) Okres obowigzywania zamdwienia,
umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupow)

Zamiast:

27

Powinno by¢:

30

Numer sekgciji: 11.2.14

Miejsce, w ktdrym znajduje sie tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe (11.2.14) Informacje dodatkowe)
Zamiast:

1. Zamawiajacy informuje, ze dopuszcza mozliwo$¢ uniewaznienia postepowanie o udzielenie zamoéwienia,
jezeli srodki publiczne, ktére zamawiajgcy zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia, nie zostang
mu przyznane. (informacja w ogtoszeniu o zaméwieniu- art. 257 ustawy PZP). 2. Zamawiajacy w 11.2.7) pkt.
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Vil.2)

Okreslit "Okres obowigzywania zamowienia" jako 27 miesiecy. Prawidlowy termin wykonania zamowienia zostat
zawarty w dziale IV SWZ tj. od dnia zawarcia umowy do dnia 30-09-2025 r.

Powinno by¢:

1. Zamawiajacy informuje, ze dopuszcza mozliwo$¢ uniewaznienia postepowanie o udzielenie zamdwienia,
jezeli srodki publiczne, ktére zamawiajgcy zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia, nie zostang
mu przyznane. (informacja w ogtoszeniu 0 zamdéwieniu- art. 257 ustawy PZP). 2. Zamawiajacy w 11.2.7) pkt.
Okreslit "Okres obowigzywania zamowienia" jako 30 miesiecy. Zgodnie z dziatem IV SWZ termin wykonania
zaméwienia: 30 miesiecy od dnia zawarcia umowy, nie dtuzej niz do dnia 30.11.2025 .r.

Inne dodatkowe informacije:



