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w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru wykonawcy w postępowaniu przeprowadzonym zgodnie z 
Ustawą z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz U. z 2023 r. poz. 1605, ze zm.), zwanej dalej 
Pzp, w trybie podstawowym, zawarto Umowę o następującej treści: 
 

§ 1. 
1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla 

zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 w m. Ślesin wraz z budową mostu przez Kanał 
Ślesiński. 

2. Zakres robót budowlanych objętych nadzorem określa dokumentacja projektowa.  
3. Nadzór inwestorski prowadzony będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj., Ustawą „Prawo 

budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U.z 2023 r. nr 682, ze zm.) 
4.  Nadzór inwestorski obejmuje wszystkie prace związane z pełnieniem kompleksowego nadzoru 

budowlanego wraz z wykonaniem sprawdzających geodezyjnych obmiarów oraz laboratoryjnych badań 
kontrolnych jak również z kontrolą rozliczenia rzeczowego i finansowego robót będących przedmiotem 
nadzoru, łącznie z kontrolą rozliczenia Wykonawcy Robót Budowlanych z Podwykonawcami oraz dalszymi 
Podwykonawcami. 

 Na wniosek Zamawiającego sprawdzające i uzupełniające geodezyjne obmiary kontrolne wykonane i 
podpisane przez uprawnionego geodetę Wykonawcy należy przekazać w formie papierowej  jak również 
elektronicznej (dxf.) wraz z przekazaniem pliku txt określającego listę punktów osnowy wykorzystanej do 
tego pomiaru (xyh.). Wyniki pomiaru sytuacyjno-wysokościowego należy przedstawić na podkładzie 
rastrowym projektu zagospodarowania terenu w terminie 14 dni od ich zlecenia do Wykonawcy.  
Laboratoryjne badania kontrolne Wykonawcy należy wykonać dla wszystkich warstw bitumicznych 
konstrukcji drogi w ilości 2 badań na każdy kilometr drogi. Badania laboratoryjne będą prowadzone na koszt 
Wykonawcy w niezależnych i zatwierdzonych przez Zamawiającego  laboratoriach, które nie zostały 
zgłoszone dla przedmiotowego zadania przez Wykonawcę Robót Budowlanych jak również nie należą do 
Wykonawcy Robót Budowlanych lub jego podwykonawców. Zakres badań obejmuje sprawdzenie: grubość 
warstwy, połączenia międzywarstwowego, zagęszczenia, zawartości lepiszcza i uziarnienia mieszanki, 
zawartości wolnych przestrzeni w warstwie oraz równości podłużnej warstwy ścieralnej. Wyniki badań 
należy przekazać w formie papierowej w terminie 7 dni od ich wykonania a przed dokonaniem odbioru 
objętych badaniem laboratoryjnym zakresu prac przez Zamawiającego protokołem częściowym lub 
końcowym robót.  

 
§ 2. 

1. Nadzór inwestorski rozpoczyna się w dniu podpisania Umowy, określonej w § 1 ust. 1 Umowy. 
2. Termin wykonania Umowy –  14.06.2026 r. od dnia rozpoczęcia nadzoru inwestorskiego, określonego w 

ust. 1. Termin ten jest tożsamy z terminem realizacji całego zakresu robót budowlanych zakończonych 
odbiorem końcowym i przekazaniem do użytkowania, wynikającym z Umowy o Roboty Budowlane,  
z zastrzeżeniem postanowień § 15 ust. 1 Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się pełnić nadzór inwestorski do czasu faktycznego zakończenia robót 
budowlanych, wraz z ich rozliczeniem końcowym.  

 
§ 3. 

1. Wykonawca realizować będzie Umowę poprzez Zespół Nadzoru, który tworzy następujący personel: 
Inżynier – Inspektor nadzoru oraz Inspektorzy branżowi. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji Inżyniera 
i inspektora nadzoru branży drogowej. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy, w szczególności: 
W okresie realizacji Inwestycji: 
1. Ogólne zadania nadzoru. 

1) podejmowanie decyzji i ponoszenie odpowiedzialność za nie, we wszystkich sprawach związanych  
z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto w sprawach związanych  
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z interpretacją dokumentacji projektowej szczegółowych specyfikacji technicznych oraz w sprawach 
dotyczących akceptacji wypełniania warunków kontraktu przez Wykonawcę Robót Budowlanych. 

2) wydawanie poleceń, opinii, zgód, akceptacji i wniosków, wpisem w dziennik budowy. 
3) koordynacja prac Inspektorów branżowych 
4) Każdy Inspektor z Zespołu Nadzoru powinien być obecny na terenie budowy w dniu, w którym 

prowadzone będą roboty, w zakresie niezbędnym do zapewnienia skutecznego nadzoru, lecz nie 
rzadziej niż raz w tygodniu dla branży, której roboty są wykonywane. Obecność winna być zgłaszana 
(mailowo) kierownikowi projektu najpóźniej w dniu poprzedzającym wizytę, a brak zawiadomienia lub 
nieobecność skutkować będzie naliczeniem kar zgodnie z § 16 ust. 1 pkt. 7 Umowy. Każdorazowy pobyt 
Inspektora winien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy o przeprowadzeniu kontroli robót. 
Godziny pracy nadzoru powinny być dostosowane do godzin pracy Wykonawcy Robót Budowlanych. 

5)  przedstawianie Zamawiającemu: w wersji papierowej wg. wzoru Zamawiającego podpisanych przez 
Inżyniera miesięcznych raportów  dotyczących postępu rzeczowego i finansowego robót w terminie 
do 5 dnia każdego następnego miesiąca wraz z niezbędnymi informacjami. W przypadku, kiedy 
wypada dzień wolny od pracy lub święto, dane wymienione powyżej należy składać bezpośrednio w 
dniu następnym. Brak przekazania miesięcznych  raportów w ww. terminie skutkować będzie 
naliczeniem kar zgodnie z § 16 ust. 1 pkt. 11 Umowy. 

2. Rozpoczęcie robót 
1) Inżynier - Inspektor nadzoru uczestniczy w przekazaniu placu budowy, o ile plac budowy nie został 

przekazany przed podpisaniem Umowy na Nadzór. 
2) Inżynier - Inspektor nadzoru sprawdza wytyczanie trasy drogi przez Wykonawcę Robót Budowlanych 

oraz wydaje polecenie rozpoczęcia robót. 
3)  Inżynier - Inspektor nadzoru przyjmuje od Wykonawcy Robót Budowlanych aktualizację 

harmonogramu robót i po jego zatwierdzeniu przedstawia do akceptacji Zamawiającemu. 
4)  Inżynier - Inspektor nadzoru podejmuje i odpowiada za wszelkie decyzje, które dotyczą: 

− sprawdzenia zgodności wprowadzonej tymczasowej organizacji ruchu z zatwierdzonym projektem  
− sprawdzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzonego przez Kierownika budowy. 

3.  Prowadzenie nadzoru nad robotami 
Inżynier – Inspektor nadzoru  podejmuje i odpowiada za wszelkie decyzje, które dotyczą: 
1) udzielenia Wykonawcy Robót Budowlanych informacji, wyjaśnień i/lub wskazówek dotyczących 

Umowy o Roboty Budowlane, 
2) wnioskowania do Zamawiającego w sprawie wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej po 

uzyskaniu zgody projektanta, 
3) przedstawienia do akceptacji Zamawiającemu zaopiniowanej dokumentacji projektowej  

i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonanych staraniem Wykonawcy Robót Budowlanych, 
4) dopuszczenia do stosowania lub odrzucenia materiałów, prefabrykatów, betonów konstrukcyjnych, 

mieszanek mineralno-bitumicznych i wszystkich elementów  i urządzeń przewidzianych do realizacji 
robót. Decyzje te muszą być oparte na wymaganiach sformułowanych w warunkach kontraktu na 
roboty budowlane, dokumentacji projektowej i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz 
normach i przepisach związanych z realizacją zadania. Za dopuszczenie do stosowania materiałów nie 
zgodnych z dokumentacją projektową  i szczegółową specyfikacją techniczną bez zgody 
Zamawiającego skutkować będzie naliczeniem kary zgodnie z § 16 ust. 1 pkt 13 Umowy. 

5) akceptacji sprzętu oraz środków transportowych użytych do robót, co do zgodności ich z warunkami 
kontraktu. 

6) inspekcji laboratorium wskazanego przez Wykonawcę Robót Budowlanych w celu sprawdzenia, czy 
stosowane urządzenia pomiarowe i sprzęt laboratoryjny Wykonawcy Robót Budowlanych posiadają 
ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 

7) zajmowania stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych na placu 
budowy. 
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8) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę Robót Budowlanych zasad BHP i wstrzymania robót 
w wypadku prowadzenia ich niezgodnie z Kontraktem i przepisami BHP. 

9) zlecenia Wykonawcy robót,  dodatkowych badań laboratoryjnych, które uzna za niezbędne w celu 
określenia prawidłowej jakości wykonanych robót budowlanych. 

10) potwierdzania stosownym wpisem w dzienniku budowy, że wystąpiły okoliczności stanowiące 
podstawę zmiany Umowy w zakresie terminu realizacji Inwestycji 

11) otrzymywanie od Wykonawcy Robót Budowlanych wniosku dotyczącego zmiany umowy na roboty 
budowlane wraz z szczegółowym opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do 
żądania takiej zmiany. 

12) potwierdzania, że opisane we wniosku dotyczącym zmiany umowy na roboty budowlane okoliczności 
mogą stanowić podstawę do jej zmiany w zakresie terminu realizacji 

13) W przypadku wystąpienia dodatkowych, zaniechanych lub zamiennych robót budowlanych w trakcie 
realizacji nadzorowanej Inwestycji wymagane jest sporządzenie i przekazanie do Zamawiającego wraz 
z wnioskiem Wykonawcy Robót Budowalnych opinii sporządzonej przez Inżyniera – Inspektora 
nadzoru. Opinia w formie papierowej winna zawierać szczegółowy opis przedstawiający jednoznaczne 
stanowisko Inżyniera- Inspektora nadzoru co do zasadności robót w tym w szczególności informację, 
o poprawności przyjętej technologii wykonania oraz kalkulacji cenowych zarówno pod względem 
ilościowym oraz prawidłowości ich wykonania z zapisami określonymi w Umowie na roboty 
budowlane. Opinia wraz z wnioskiem Wykonawcy Robót Budowalnych winna być przekazana do 
Zamawiającego niezwłocznie po wpłynięciu kompletnego wniosku Wykonawcy Robót Budowalnych 
do Inżyniera – Inspektora nadzoru. 
Obowiązkiem Inżyniera – Inspektora nadzoru jest dopilnowanie Wykonawcy Robót Budowlanych do 
nie wprowadził i nie wykonał żadnych zmian jakości i ilości robót bez pisemnego polecenia lub 
protokołu koniczności podpisanego przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora Zamawiającego na 
warunkach określonych w Umowie na roboty budowlane. 
Inżynier – Inspektor jest zobowiązany do sprawdzenia i zatwierdzenia sporządzonego przez 
Wykonawcę Robót Budowlanych protokołu konieczności na warunkach i w przypadkach określonych 
w Umowie na roboty budowlane. 
Akceptacja wniosku przez Zamawiającego stanowi podstawę dla Wykonawcy Robót Budowlanych do 
wystąpienia z wnioskiem o aneks do Umowy o Roboty Budowlane. Inżynier – Inspektor nadzoru nie 
jest uprawniony do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Zamawiającego.  

4. Kontrola jakości robót 
Inżynier - Inspektor nadzoru podejmuje i odpowiada za wszelkie decyzje, które dotyczą: 

1) akceptowania PZJ (Program Zapewnienia Jakości), o ile do czasu podpisania Umowy na nadzór nie 
zostanie on zaakceptowany przez Zamawiającego, 

2) prowadzenia pomiarów i badań materiałów i robót w miejscach wykonania na placu budowy bez 
względu na to, czy od Wykonawcy Robót Budowlanych wymaga się prowadzenia badań w ramach 
umowy na roboty budowlane oraz żądania wykonania badań dodatkowych, a przede wszystkim: 
− akceptacja materiałów zgodnych z wymaganiami SST ze wskazanych przez Wykonawcę źródeł, 
− podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do użycia materiałów posiadających atest producenta, 
− akceptowanie receptur i technologii zgodnie z wymaganiami SST, 
− kontrolowanie wytwórni materiałów, prefabrykatów mas bitumicznych, betonów konstrukcyjnych 

w celu sprawdzenia zgodności i akceptacji stosowania metod wytwarzania, 
− kontrolowanie sposobu składania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc 

składowania po zakończeniu robót. 
− zlecanie Wykonawcy Robót Budowlanych prowadzenia badań materiałów budzących wątpliwości 

co do jakości,  
5. Odbiory częściowe robót 

Inżynier - Inspektor nadzoru: 
1) sprawdza ilości i jakość wykonanych robót, 
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2) zobowiązany jest do przygotowania i odbioru częściowego robót, sprawdzenia kompletności  
i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę Robót Budowlanych dokumentów wymaganych 
do odbioru i przekazania ich Zamawiającemu w terminie zgodnym z warunkami Umowy o Roboty 
budowlane. 

3) uczestniczy w odbiorach częściowych (odbiory częściowe mogą być dokonywane do momentu, gdy 
zaawansowanie robót osiągnie 90% wartości umownej).  

4) kontroluje rozliczenia rzeczowe i finansowe robót będących przedmiotem nadzoru, łącznie  
z kontrolą rozliczenia Wykonawcy Robót Budowlanych z Podwykonawcami oraz dalszymi 
Podwykonawcami  
Do odbioru dołączyć należy świadectwa jakości zastosowanych materiałów i wykonanych robót. 

5) zobowiązany jest do wykonania uzupełniających badań laboratoryjnych oraz obmiarów 
geodezyjnych na polecenie Zamawiającego w przypadku stwierdzenia ich braku w zatwierdzonej 
przez Inżyniera – Inspektora Nadzoru dokumentacji odbioru częściowego a wymaganych  zgodnie z 
dokumentacją projektową i SST. Badania laboratoryjne jak również obmiary geodezyjne wykonane 
zostaną w całości na koszt Inżyniera – Inspektora nadzoru bez prawa dochodzenia zwrotu ich 
kosztów od Zamawiającego.  Wyniki badań laboratoryjnych jak również obmiary geodezyjne należy 
przedłożyć do Zamawiającego w terminie 14 dni od polecenia ich wykonania. Nie wykonanie 
uzupełniających badań laboratoryjnych czy obmiarów geodezyjnych w terminie skutkować będzie 
naliczeniem kary umownej zgodnie z § 16 ust. 1 pkt. 12 Umowy. 

6. Rozstrzyganie roszczeń 
Inżynier - Inspektor nadzoru podejmuje i odpowiada za wszelkie decyzje, które dotyczą: 

1) wnioskowania do Zamawiającego w sprawie prowadzenia niezbędnych ekspertyz i badań 
technicznych, 

2) Inżynier – Inspektor nadzoru przedstawia Zamawiającemu zaopiniowany Wniosek Wykonawcy 
Robót Budowlanych do akceptacji wykonania robót zamiennych, dodatkowych, zaniechanych w 
ramach robót nieprzewidzianych uwzględnionych w umowie na roboty budowlane, na podstawie 
którego Zamawiający wyda polecenie wykonania zezwalające Wykonawcy Robót Budowlanych na 
ich wykonanie.  

3) Inżynier - Inspektor nadzoru po pozytywnej weryfikacji przedstawia Zamawiającemu do akceptacji 
protokół konieczności Wykonawcy Robót Budowlanych wykonania robót zamiennych, 
dodatkowych, zaniechanych w ramach robót nieprzewidzianych uwzględnionych w umowie na 
roboty budowlane, po zatwierdzeniu którego zezwala Wykonawcy Robót Budowlanych na 
wykonanie robót określonych w protokole konieczności i ich rozliczenie na warunkach określonych 
w Umowie na roboty budowlane. 

7. Odbiór ostateczny 
1) Inżynier - Inspektor nadzoru zobowiązany jest do przygotowania odbioru ostatecznego robót, 

sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonego przez Wykonawcę robót Operatu 
Kolaudacyjnego (odbiorowego) i przekazania go Zamawiającemu. 

2) Kontrola rozliczenia rzeczowego i finansowego robót będących przedmiotem nadzoru, łącznie  
z kontrolą rozliczenia Wykonawcy Robót Budowlanych z Podwykonawcami oraz dalszymi 
Podwykonawcami 

3) Przekazanie dokumentacji odbiorowej Zamawiającemu następuje w terminie 14 dni przed odbiorem 
ostatecznym robót. 

4) Inżynier – Inspektor nadzoru zobowiązany jest do wykonania uzupełniających badań 
laboratoryjnych oraz obmiarów geodezyjnych na polecenie Zamawiającego w przypadku 
stwierdzenia ich braku w zatwierdzonym przez Inżyniera – Inspektora Nadzoru operacie 
kolaudacyjnym a wymaganych  zgodnie z dokumentacją projektową i SST. Badania laboratoryjne jak 
również obmiary geodezyjne wykonane zostaną w całości na koszt Inżyniera – Inspektora nadzoru 
bez prawa dochodzenia zwrotu ich kosztów od Zamawiającego.  Wyniki badań laboratoryjnych jak 
również obmiary geodezyjne należy przedłożyć do Zamawiającego w terminie 14 dni od polecenia 
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ich wykonania. Nie wykonanie uzupełniających badań laboratoryjnych czy obmiarów geodezyjnych 
w terminie skutkować będzie naliczeniem kary umownej zgodnie z § 16 ust. 1 pkt. 12 Umowy. 

 
Inżynier - Inspektor nadzoru: 
1) przekazuje Zamawiającemu dokumentacje budowy, 
2) przekazuje Zamawiającemu projekt budowlany, inwentaryzację powykonawczą, instrukcje obsługi i 

inne dokumenty określone w specyfikacji technicznej – wymagania ogólne, 
3) przekazuje dokumenty związane z usunięciem kolizji urządzeń uzbrojenia terenu odpowiednim 

administratorom, 
8.  Zakres zadań do czasu zmiany Wykonawcy Robót Budowlanych 

W przypadku odstąpienia bądź rozwiązania nadzorowanej przez Inżyniera – Inspektora nadzoru umowy  
o Roboty Budowlane Inżynier – Inspektor nadzoru obowiązany jest do pełnienia kompleksowego nadzoru 
inwestorskiego do czasu przejęcia przez Zamawiającego terenu budowy pod swój dozór. Realizując 
powyższe Inżynier – Inspektor nadzoru jest zobowiązany między innymi do : 

1) nadzorowania robót zabezpieczających wraz z ich końcowym rozliczeniem, 
2) dokonania odbioru końcowego robót przerwanych, 
3) sporządzenia w terminie 60 dni od daty odstąpienia bądź rozwiązania Umowy na Roboty Budowlane 

szczegółowego Protokołu Inwentaryzacji robót przerwanych wraz ze spisem i rozliczeniem 
wszystkich robót wykonanych i materiałów pozostawionych na placu budowy.   

 
§ 4. 

Do zadań Zamawiającego należy: 
1. Nadzór nad pracami przygotowawczymi do realizacji Umowy na Roboty Budowlane tj. do czasu podpisania 

Umowy na nadzór. 
2. Kontrola pracy Wykonawcy pod względem zgodności z Umową na Roboty Budowlane i Umową. 
3. Rozpatrywanie wniosków Inżyniera - Inspektora nadzoru. 
4. Zatwierdzanie: 

1) harmonogramów zaopiniowanych przez Inżyniera - Inspektora nadzoru, 
2) dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej na proponowane przez Wykonawcę 

Robót Budowlanych roboty dodatkowe i tymczasowe w oparciu o wniosek Inżyniera - Inspektora 
nadzoru, 

3) zmian osobowych w Zespole Nadzoru. 
5. Współdziałanie z władzami terenowymi, organami Nadzoru Budowlanego i innymi organizacjami 

związanymi z realizacją Umowy o Roboty Budowlane. 
6. Dokonywanie odbiorów częściowych i ostatecznych robót objętych Umową na Roboty Budowlane. 

 
§ 5. 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy ryczałtowe wynagrodzenie umowne w wysokości 
brutto _______________ zł (słownie: ______________________________  zł 00/100),  
w tym:  kwota netto …………………zł i podatek VAT ………………………. zł  
Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją Umowy. 

2. Przedłużenie terminu realizacji Umowy o Roboty Budowlane, które powoduje wydłużenie terminu 
wykonania nadzoru inwestorskiego objętego Umową do 120 dni ponad okres, o którym mowa w § 2 Umowy 
nie uprawnia Wykonawcy do dodatkowego wynagrodzenia. 

3. Przedłużenie terminu realizacji Umowy o Roboty Budowlane, które powoduje wydłużenie terminu 
wykonania nadzoru inwestorskiego objętego Umową, powyżej 120 dni ponad okres, o którym mowa  
w § 2 Umowy, uprawnia Wykonawcę do otrzymania wynagrodzenia dodatkowego (WD) wyliczonego                   
w następujący sposób:  

WD= (W1/pierwotny czas trwania umowy liczony w dniach) x0,2x(TD-120 dni) 
gdzie:  
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W 1 – wartość wynagrodzenia pierwotnego brutto wskazana w  ust. 1 Umowy 
T D – okres wydłużenia realizacji robót budowlanych (powyżej 120 dni)  
W takim wypadku wartość wynagrodzenie umownego zostanie zmieniona w drodze aneksu.  

4. Aneks zmieniający wysokość wynagrodzenia na zasadach określonych powyżej,  zostanie zawarty po 
upływie 120 dni, o których mowa  w ust. 3. 

5. Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie z tytułu:  
1) pełnienia nadzoru w dni ustawowo wolne od pracy,  
2) zwiększenia zakresu robót z tytułu robót zamiennych i dodatkowych, 
3) z tytułu gotowości do pełnienia funkcji w okresie pomiędzy rozwiązaniem Umowy o Roboty 

Budowlane a zawarciem nowej Umowy o Roboty Budowlane. 
6. Wykonawca nie może dokonać przelewu należnych mu z niniejszej Umowy wierzytelności na rzecz osoby 

trzeciej, bez zgody Zamawiającego. 
 

§ 6 
1. Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w wypadku 

wystąpienia okoliczności wskazanych w art. 436 pkt 4 ppkt b) Pzp, tj. zmiany: 
1) stawki podatku od towarów i usług,  
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.  
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa 
w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.  

2. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa  
w ust. 1.  

3. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni 
się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych 
przepisów.  

4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust 1 pkt 2) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość 
wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio 
wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem 
wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.  

5. W przypadku zmiany, o którym mowa w ust 1 pkt 3) oraz pkt. 4) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 
zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo 
ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia 
osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.  

6. Za wyjątkiem sytuacji o której mowa w ust. 1 pkt 1), wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia 
wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wysokości dodatkowych kosztów 
wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2), 3) i 4).  

7. Zmiana wysokości wynagrodzenia wymaga wniosku Wykonawcy, a w przypadku zmiany wynagrodzenia, 
o której mowa w ust. 1 pkt 2), 3) i 4) Wykonawca zobowiązany jest do wykazania wpływu zmiany 
wskazanych regulacji na koszty związane z wykonywaniem Umowy oraz złożenia oświadczenia o 
wysokości dodatkowych koszów wynikających z wprowadzenia zmian. 

 
§ 7 

1. W przypadku wzrostu, bądź spadku opłaty składki członkowskiej w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa 
opłacanej przez Inżyniera-inspektora nadzoru robót drogowych  Strony Umowy dokonają zmiany 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 Umowy. 
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2. Zmiana kosztów wynagrodzenia ustalana będzie w oparciu o komunikat o składkach członkowskich i 
opłacie na obowiązkowe ubezpieczenie OC w danym roku.  

3. Zmiana wynagrodzenia obowiązywać będzie po 12 miesiącach od dnia następnego po opublikowaniu 
komunikatu, o którym mowa w ust. 2.  Pierwszy wniosek o zmianę wynagrodzenia, o której mowa w 
ust. 1 Wykonawca będzie mógł wystąpić do Zamawiającego po upływie 12 miesięcy od dnia 
podpisania Umowy. 

4.  Przez zmianę kosztów wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 rozumie się wzrost jak i ich obniżenie 
składki członkowskiej w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa oraz opłaty na obowiązkowe 
ubezpieczenie OC, względem kwot przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w 
ofercie o 50 %. 

5. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 1-3, zobowiązany jest do zmiany 
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, której przedmiotem jest usługa 
nadzoru inwestorskiego oraz, gdy umowa ta została zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy, w zakresie 
odpowiadającym zmianom , o których mowa w ust. 1. 
 

§ 8 
1.  Rozliczenie za wykonaną usługę w okresie realizacji robót będzie następowało proporcjonalnie do 

zaawansowania finansowego realizacji umowy z Wykonawcą Robót Budowlanych.  
2.  Strony będą ustalały zaawansowanie finansowe realizacji umowy z Wykonawcą Robót Budowlanych na 

podstawie sporządzanych i zatwierdzonych przez Zamawiającego protokołów odbioru. 
3. Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy  

na  rachunek ________________________________________z zastrzeżeniem, że jest to numer 
rachunku bankowego wykonawcy figurujący w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z 11 marca 2004 
roku o podatku od towarów i usług, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej; jeśli w 
ww. wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy Wykonawcy, Zamawiający dokona zapłaty faktury 
VAT i wynagrodzenia Wykonawcy na rachunek bankowy ujawniony w ww. wykazie. 

4. Zapłata za faktury będzie regulowana w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty ich wpływu do siedziby 
Zamawiającego. 

5. W związku z możliwym opóźnieniem w przekazywaniu funduszy z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (EFRR), płatność może zostać dokonana w terminie późniejszym, nie dłużej jednak niż 60 dni 
od dnia otrzymania faktury Wykonawcy przez Zamawiającego 
 

§ 9 
1. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży 

jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak również korzyści wynikającej z Umowy 
lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.  

2. Czynności określone w ust. 1 dokonane bez pisemnej zgody Zamawiającego, są względem Zamawiającego 
bezskuteczne. 

 
§ 10 

1. Przedstawicielem Wykonawcy dla wykonywanej usługi jest Inżynier – inspektor nadzoru 
__________________. 

2. Przedstawicielem Zamawiającego jest Kierownik Projektu _________________. 
3.  Zmiana osoby, o której mowa w ust. 2 powyżej nie wymaga aneksu do Umowy. 
  

§ 11 
1. Wykonawca zapewni nadzór inwestorski w zakresie określonym w art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane 

oraz wynikającym z umów z Wykonawcą Umowy o Roboty Budowlane. 
2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania nadzorem osobę wskazaną w Ofercie Wykonawcy. 

Zmiana osoby, o której mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, musi być 
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uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. 
Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, 
gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będzie takie same lub wyższe od kwalifikacji i 
doświadczenia osoby wymaganego postanowieniami Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

3. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu nie później niż 7 dni od dnia podpisania Umowy, oświadczenia 
o podjęciu obowiązków przez wszystkich niezbędnych do realizacji zadania inspektorów nadzoru, kopie 
uprawnień budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i kopie 
dokumentów potwierdzających przynależność do właściwej okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

4. Zmiana którejkolwiek osób, o których mowa w ust. 3 powyżej, w trakcie realizacji Umowy  winna być 
uzasadniona na piśmie przez Wykonawcę i pisemnie zaakceptowana przez Zamawiającego. Zamawiający 
zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będzie takie 
same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osoby wymaganego postanowieniami Specyfikacji 
Warunków Zamówienia. 

5. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa w ust. 2 powyżej, winna być dokonana 
wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do Umowy. 

6. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do realizacji Umowy innych osób niż wskazane w ofercie 
Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

 
§ 12 

1. Podwykonawcami, na których zasoby powoływał się Wykonawca na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 
PZP w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 PZP, 
będą następujące podmioty:  

2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 PZP, w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 PZP, Wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu 
nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

3. Umowa z podwykonawcą nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 
wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane 
postanowieniami Umowy 

 
§ 13 

1. Wykonawca zobowiązuje się, do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy wszystkich osób nie wykonujących samodzielnych funkcji  
w rozumieniu Prawa budowlanego.  

2. Obowiązek określony w ust. 1 powyżej dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany 
zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawcę do 
zatrudnienia na umowę o pracę osoby, o których mowa w ust. 1 powyżej. 

3. Wykonawca przed przekazaniem terenu budowy złoży Zamawiającemu wykaz osób o których mowa w 
ust. 1 zawierający imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy 
o pracę oraz zakres obowiązków pracownika. Każdorazowa zmiana osób, o których mowa wymaga 
korekty wykazu osób wykonujących zamówienie.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu 
umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności są osobami wskazanymi przez 
Wykonawcę w wykazie o którym mowa w ust. 3. Wykonawca musi zobowiązać te osoby do podania 
imienia i nazwiska podczas kontroli przeprowadzanej przez Zamawiającego. W razie odmowy podania 
danych umożliwiających identyfikację osób wykonujących prace na budowie Zamawiający wezwie 
Wykonawcę do wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjaśnienia podstawy ich 
zatrudnienia. 
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§ 14 

1. Zamawiający działając zgodnie z przepisami art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje możliwość zmiany 
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy, w zakresie zmiany terminu realizacji Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 2 Umowy, z 
zastrzeżeniem § 5 ust. 2 Umowy: 
1) w przypadku zmiany terminu realizacji Umowy o Roboty Budowlane, 
2) w przypadku rozwiązania Umowy o Roboty Budowlane i konieczności wyłonienia nowego 

Wykonawcy Roboty Budowlanej. 
2. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w umowie, w zakresie wskazanym w ust. 1 powyżej, 

Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu wniosek dotyczący zmiany Umowy w terminie 
umożliwiającym jego weryfikację przez Zamawiającego przed upływem terminu realizacji Umowy. 

3. Zmiana terminu realizacji Umowy wymaga pisemnego aneksu do Umowy, podpisanego przez obie Strony 
pod rygorem nieważności. 

4. Zmiana terminu realizacji Umowy nie powoduje automatycznie zmiany wynagrodzenia określonego w § 5 
Umowy, z zastrzeżeniem § 5 ust. 2 Umowy.  

 
§ 15 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań Umowy  
w formie kar umownych: 
1) w przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze stron Umowy z przyczyn z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy - Wykonawca, jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu 15% wynagrodzenia 
umownego brutto o której mowa w § 5 ust 1 Umowy; 

2) w przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron Umowy z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego - Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy 15% wynagrodzenia 
umownego brutto, o której mowa w § 5 ust 1 Umowy. Kara nie obowiązuje, jeżeli odstąpienie od 
Umowy nastąpi z przyczyn o których mowa w  § 18 Umowy; 

3) Wykonawca za spowodowanie przerwy dłuższej niż 10 dni w realizacji Umowy z przyczyn zależnych 
od niego jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto o 
którym mowa w § 5 ust 1 Umowy, za każdy dzień przerwy za cały okres jej trwania; 

4) w przypadku nie przystąpienia w terminie do pełnienia nadzoru Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, o której mowa w § 5 ust 1 Umowy za każdy dzień zwłoki w 
przystąpieniu do nadzoru;   

5) w przypadku nieprzedstawienia harmonogramu przeglądów okresowych, o którym mowa  
w  Dokumencie gwarancji stanowiącym załącznik  do Umowy Wykonawca zapłaci 2.000,00 złotych 
brutto; 

6) w przypadku nieprzeprowadzenia przeglądów, o których mowa w Dokumencie gwarancji 
stanowiącym załącznik do Umowy Wykonawca zapłaci 5.000,00 złotych brutto; 

7) w przypadkach niezgłoszenia zaplanowanej wizyty lub nieobecności we wskazanym dniu inspektora 
odpowiedniej branży Wykonawca zapłaci każdorazowo Zamawiającemu 500,00 złotych brutto; 

8) za każdorazowe dopuszczenie do: wykonania przez Wykonawcę Robót Budowlanych  oznakowania  
na czas prowadzenia robót budowlanych niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej 
organizacji ruchu, braków w oznakowani lub wykonanie oznakowania z nienależytą starannością 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 3.000,00 złotych brutto; 

9) za każde stwierdzenie niedopełnienia wymogu zatrudnienia osób wykonujących czynności wskazane 
w § 13 ust 1 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 1.000,00 złotych. 

10) za każde nieprzekazanie przez Wykonawcę sprawdzających geodezyjnych lub laboratoryjnych 
wyników kontrolnych w terminach, o którym mowa § 1 ust. 4 Umowy, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu 2.000 złotych brutto. 
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11) za każde nieprzekazanie przez Wykonawcę w wersji papierowej podpisanych przez Inżyniera 
miesięcznych raportów w terminie określonym § 3 ust 2 pkt 1 ppkt 5 Umowy, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu 2.000 złotych brutto. 

12) za każde nieprzekazanie przez Wykonawcę uzupełniających operatów geodezyjnych lub wyników 
badań laboratoryjnych w terminach, o którym mowa § 3 ust. 5 pkt 5 oraz § 3 ust. 7 pkt 4 Umowy, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 2.000 złotych brutto. 

13) za każdorazowe dopuszczenie do stosowania materiałów niezgodnych z dokumentacją projektową  i 
szczegółową specyfikacją techniczną bez zgody Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
2.000 złotych brutto. 

14) Za każdorazowe przedłożenie przez Wykonawcę niekompletnych lub nieprawidłowych dokumentów 
do odbiorów częściowych robót lub do odbioru ostatecznego robót, o których mowa w § 3 ust. 5 pkt 2 
i 4 oraz § 3 ust. 7 pkt 1, 2 i 3 Umowy, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w 
wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust 1 Umowy. 

2. Strony uzgadniają maksymalny limit kar umownych, na kwotę odpowiadającą 30 % wynagrodzenia 
umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 5 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę 
noty obciążeniowej.  

 
§ 16 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, w przypadku, gdy  
1) Wykonawca nie przystąpił do realizacji Umowy w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia;  
2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację Umowy i przerwa  

ta trwa dłużej niż 10 dni;  
3) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do wykonywania Umowy inne  osoby niż 

wskazane w Umowie;  
4) Wykonawca nienależycie realizuje Umowę, jednakże odstąpienie z tej przyczyny uzależnione jest od 

wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu realizacji Umowy i wyznaczenia mu w tym celu 
odpowiedniego terminu. 

2. Zamawiający może odstąpić od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 w terminie 60 dni od dnia 
powzięcia wiadomości o tych przyczynach. Jeżeli Zamawiający zażądał od Wykonawcy wyjaśnień 
dotyczących okoliczności uzasadniających odstąpienie od umowy, Wykonawca zobowiązany jest do 
udzielenia wyjaśnień nie później, niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania Zamawiającego, a brak 
odpowiedzi w tym terminie Strony uważają za przyznanie przez Wykonawcę zawinionego przez niego 
spowodowania tych okoliczności. W przypadku złożenia wyjaśnień, termin, w ciągu którego Zamawiający 
może odstąpić od umowy, liczy się od dnia złożenia tych wyjaśnień. Oświadczenie  
o odstąpieniu powinno być złożone na piśmie i wskazywać przyczynę uzasadniającą odstąpienie od 
Umowy.  

 
§ 17 

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od 
Umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku 
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy 
proporcjonalnie do zrealizowanych robót budowlanych. 

 
§ 18 

1. Zmiany i uzupełnienia umowy mogą nastąpić w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 
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2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego  
i Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych, Prawa budowlanego. 

3. Wszelkie spory mogące powstać w związku z wykonaniem, nienależytym wykonaniem, bądź 
niewykonaniem Umowy, w szczególności spory o odszkodowanie z tytułu niewykonania, bądź 
nienależytego wykonania Umowy oraz spory o kary umowne zastrzeżone zgodnie z § 15 Umowy Strony 
Umowy poddają pod rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo sądu powszechnego w Poznaniu. Powyższe 
dotyczy także przypadków dochodzenia roszczeń po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu lub 
wypowiedzeniu Umowy przez którąkolwiek ze stron. Klauzula prorogacyjna obowiązuje także po złożeniu 
oświadczenia o odstąpieniu lub wypowiedzeniu Umowy przez którąkolwiek ze stron. 

 
§ 19 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego  
i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.  

 
 

 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 
 


