Przetarg w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 100022P Okonek — Chwalimie.”’

Zalacznik Nr 6b do SWZ:
znak postepowania ITRiS.271.8.2023.ZP

UMOWA Nr 00/2023

zawarta W dniu ....eceeeveeveeecnenene 2023 r. w Okonku
pomiedzy Gming Okonek
z siedzibg w Okonku przy ul. Niepodlegtosci 53,
reprezentowang przez:
p. Andrzeja Jasitka — Burmistrza Okonka
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Okonek - p. Janusza Mliczaka
NIP: 767-16-57-653
REGON: 570791388
zwanym dalej w tresci umowy Zamawiajgcym,

Z Siedzibg .o

NIP: e

REEON: o,
reprezentowanym przez:

L) e
2) s

lub:

zwang/zwanym dalej w tresci umowy Wykonawca

W wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru najkorzystniejszej oferty ztozonej przez
Wykonawce w przetargu nieograniczonym, przeprowadzonym zgodnie z postanowieniami ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 t.j.) na realizacje
zadania inwestycyjnego pod nazwa:

»Przebudowa drogi gminnej nr 100022P Okonek — Chwalimie” — cze$¢ Il Zamdwienia.

§1
DEFINICIJE

Uzyte w niniejszej umowie wyrazenia majg nastepujgce znaczenie:

1. Prawo zamoéwien publicznych (Pzp) — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zaméwien publicznych z uwzglednieniem wydanych na jej podstawie aktdw wykonawczych.

2. Prawo budowlane — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
z uwzglednieniem wydanych na jej podstawie aktoéw wykonawczych.

3. SWZ - Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia. Nalezy przez to rozumie¢ komplet dokumentéw
przygotowanych przez Zamawiajacego, niezbednych do przygotowania i ztozenia Oferty na wybor
Wykonawecy prac zgodnie z wymogami Pzp.

4. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (w tresci STWIORB) —
dokument opisujgcy wykonanie przedmiotu umowy bedacy zatgcznikiem do SWZ.
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. Dokumentacja projektowa — nalezy tu rozumieé: projekt budowlany, projekty wykonawcze,

przedmiary robot.

. Umowa — niniejsza umowa, wraz z wszelkimi do niej zatgcznikami, o wykonanie wszelkich prac

obejmujgcych w szczegdlnosci roboty budowlane, dostawe urzadzen | wyposazenia
technologicznego wraz z ich montazem.

. Obiekt — nalezy przez to rozumie¢ Przebudowe drogi gminnej nr 100022P Okonek — Chwalimie.
. Teren budowy — teren przekazany Wykonawcy przez Zamawiajgcego dla potrzeb wykonania

przedmiotu Umowy wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

. Podwykonawca — podmiot lub osoba, ktéremu Wykonawca za wiedzg i zgodg Zamawiajgcego

powierzy lub zamierza powierzyé wykonanie czesci robot budowlanych, ustug lub dostaw, zgodnie
z postanowieniami Umowy.

Nadzér Inwestorski (dalej — Inzynier) — nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczng lub podmiot
sprawujgcy z ramienia Zamawiajgcego nadzér nad realizacjg prac stanowigcych Przedmiot Umowy
jak i monitorujacy realizacje Umowy. Ewentualna zmiana osoby lub podmiotu petnigcego funkcje
Inzyniera nie bedzie wymagata zmiany Umowy — o zmianie Zamawiajacy powiadomi Wykonawce
pisemnie. Inzynier petni jednoczesnie funkcje Przedstawiciela Zamawiajgcego na budowie oraz
wystepujgce w Rozdziale 3 Prawa budowlanego, funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego”
oraz ,koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego”.

Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takie prace
polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu
budowlanego, w rozumieniu Prawa budowlanego.

Realizacje obiektu budowlanego — nalezy przez to rozumie¢ budynek, budowle badZ obiekt
matej  architektury, wraz z instalacjami zapewniajgcymi  mozliwo$¢  uzytkowania
obiektu zgodnie z  jego przeznaczeniem,  wzniesiony z uzyciem  wyrobdéw
budowlanych w rozumieniu Prawa budowlanego.

Komisja odbioru — oznacza zespdt osdéb powotany przez Zamawiajgcego do celéw dokonania
odbioréw wykonanych prac, w sktad ktérego wchodzg w szczegdlnosci przedstawiciele
Zamawiajgcego, Inzyniera oraz Wykonawcy.

Protokét koncowego odbioru robdét — nalezy przez to rozumie¢ dokument wystawiony przez
Inzyniera stwierdzajgcy wykonanie przedmiotu zamdwienia, tj. obowigzkdéw, o ktérych mowa
w § 4 ust. 2 oraz ust. 3 Umowy — podpisany przez Komisje odbioru. Podpisanie protokotfu
koncowego odbioru robdt rozpoczyna bieg terminu rekojmi i gwarancji dla przedmiotu
zamowienia.

Protokét ostatecznego odbioru robot - nalezy przez to rozumie¢ dokument wystawiony przez
Inzyniera stwierdzajgcy wypetnienie przez Wykonawce wszelkich zobowigzan wynikajgcych
z Umowy, spisany nie wczesniej niz w ostatnim dniu uptywu okresu rekojmi.

Operat Kolaudacyjny — oznacza zbior dokumentéw budowy przygotowanych przez Wykonawce
z uwzglednieniem wytycznych Zamawiajgcego oraz Inzyniera, w szczegélnosci: dokumentacje
powykonawczg z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania prac
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, dokumenty potwierdzajgce, ze wbudowane
materiaty zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, wyniki badan,
pomiardw i préob potwierdzajgcych jako$é wykonanych prac, dokumenty gwarancyjne wraz
z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urzadzen, DTR, instrukcje obstugi oraz inne
dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamowienia, a odnoszgce sie
do jego realizacji.

Odbiodr Czesciowy — czynnosci majgce na celu protokolarne potwierdzenie wykonania czesci prac.
Odbidr czesciowy nie rozpoczyna biegu okresu rekojmi i gwarancji.

W przypadku gdy bedzie to konieczne, przed odbiorem czesciowym musi by¢ réwniez
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przeprowadzone przez Wykonawce szkolenie oséb zwigzanych z uzytkowaniem efektu
wykonanych prac objetych danym odbiorem czesciowym.

Odbiér Koncowy — czynnosci majace na celu protokolarne potwierdzenie wykonania prac,
o ktérych mowa w § 2 Umowy bez zastrzezen, w stanie gotowym do uzytkowania, dokonany
z udziatem Stron Umowy oraz Inzyniera. Odbiorowi korncowemu towarzyszy¢ ma m.in.
przedstawienie skompletowanej dokumentacji wykonawczej i powykonawczej, zgtoszenia
zakonczenia prac przez Wykonawce, gwarancji dla poszczegdlnych urzadzen, a takze
uporzadkowanie terenu inwestycji. Przed odbiorem koAcowym Strony muszg dokonaé¢ préb
pozwalajgcych stwierdzié czy urzgdzenia zamontowane dziatajg poprawnie, czy Obiekt funkcjonuje
zgodnie z zatozeniami projektowymi.

Odbiodr Ostateczny — czynnosci majgce na celu protokolarne potwierdzenie wykonania przedmiotu
Umowy, dokonywany przed uptywem okresu rekojmi. Ewentualne stwierdzone usterki wskazane
bedg w protokole, a w razie ich usuniecia lub braku usterek, Wykonawca otrzyma
od Zamawiajgcego protokot ostatecznego odbioru robét. Po odbiorze ostatecznym nastgpi petne
rozliczenie Stron Umowy poprzez zwrot zatrzymanej kwoty na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady, o ile zabezpieczenie nie zostanie wczesniej wykorzystane.

Sita wyzsza — nalezy przez to rozumiec zdarzenie lub pofaczenie zdarzen, obiektywnie niezaleznych
od Zamawiajgcego lub Wykonawcy, ktére zasadniczo i w znaczacy sposdb utrudniajg wykonywanie
czesci lub catosci zadan wynikajacych z Umowy, ktérych zaréwno Zamawiajacy, jak i Wykonawca,
przy zachowaniu nalezytej starannosci, ogdlnie wymaganej dla cywilnoprawnych stosunkéw
zobowigzaniowych, nie mogli przewidziec i ktérym nie mogli zapobiec ani im przeciwdziataé.
Kleska zywiotowa (kataklizm) — ekstremalne zjawisko naturalne powodujgce znaczne szkody na
terenie objetym tym zjawiskiem, pozostawiajgce po sobie czesto zmieniony obraz powierzchni
ziemi, powodujgce wysokie straty w gospodarce cztowieka, zmieniajgce stan przyrody, a nawet
zagrazajgce zyciu ludzkiemu. Kleski zywiotowe majgce wptyw na wykonanie Przedmiotu Umowy
to: powddz, susza, rozlegly pozar terenu, trzesienie ziemi, huragan, tornado, obfite opady $niegu
ekstremalny upat lub mréz, szczegélnie w dtuzszym okresie, osuwiska ziemi.

Wykonawca — podmiot, z ktérym Zamawiajgcy zawart umowe o wykonanie przedmiotu umowy,
w tym réwniez konsorcjum reprezentowane przez lidera.

§2
PRZEDMIOT UMOWY

. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot Umowy obejmujacy remont

drogi gminnej nr 100022P Okonek - Chwalimie na odcinku 1385,00 m na dziatce ewidencyjnej
nr 546 - Obreb Anielin 0144.

. Projektowana inwestycja potozona jest w wojewddztwie wielkopolskim, powiecie ztotowskim na

terenie gminy Okonek, pomiedzy miastem Okonek, a miejscowoscig Chwalimie na dziatce nr 546
w obrebie ew. 0144 Anielin. Obecnie droga na odcinku objetym opracowaniem petni funkcje drogi
dojazdowej do zabudowan jednorodzinnych i gospodarskich oraz pdl uprawnych. Droga posiada
nawierzchnie zwirowg z domieszkg otoczaka na odcinku A, natomiast na odcinku B nawierzchnie
gruntowg. Obecnie nawierzchnia zaréwno na odcinku A, jak réwniez na odcinku B jest w ztym
stanie technicznym z licznymi dziurami, zastoiskami wody oraz odksztatceniami zaréwno w profilu
podtuznym jak i poprzecznym co w znacznym stopniu utrudnia ruch pojazdéw samochodowych
i pieszych. Odwodnienie istniejgcej drogi odbywa sie powierzchniowo w przylegty teren. Szerokos¢
istniejgcej drogi jest zmienna i waha sie w przedziale 3,80 — 4,30 m.

. Szczegdtowy zakres przedmiotu Umowy okreslony zostat w dokumentacji projektowej, specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych (STWIORB), specyfikacji warunkow
zamowienia (dalej SWZ) wraz z zatgcznikami i ze zmianami, dokonanymi na etapie prowadzonego
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postepowania przetargowego.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszelkich prac niezbednych do prawidtowego
wykonania przedmiotu Umowy - w tym w szczegdlnosci: czynnosci zwigzanych
z zapoznaniem sie z warunkami terenowymi budowy (umiejscowienie istniejgcej infrastruktury),
wytyczenia planowanej infrastruktury w terenie, wdrozenia zastepczej organizacji ruchu.

5. Wykonawca potwierdza, iz przed podpisaniem Umowy przy zachowaniu najwiekszej starannosci
zapoznat sie z dokumentacjg jak w ust. 3, warunkami w jakich bedg wykonywane roboty
budowlane i w zwigzku z tym oswiadcza, iz zakres robdt okreslony w umowie i zatgcznikach
obejmuje wszystkie elementy niezbedne do wykonania umowy.

§3
INTERPRETACIA
Tre$¢ Umowy oraz dokumentéw, okreslonych w § 2 ust. 3, nalezy traktowad, jako wzajemnie sie
uzupetniajgca i uszczegdtawiajgcg. W razie wystgpienia rozbieznosci w tych dokumentach, ktérych nie
mozna usung¢ w drodze odniesienia do regut sztuki budowlanej i zasad wiedzy technicznej,
interpretacja zapiséw bedzie uzgadniana z uwzglednieniem ponizszej hierarchii: Umowa, SWZ.

§4
PRAWA | OBOWIAZKI STRON
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:

1) przekazanie Wykonawcy kompletnej dokumentacji projektowej wraz z decyzjami

administracyjnymi w terminie do 7 dni od daty zawarcia Umowy,

2) przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy,

3) wskazanie miejsca, w obrebie ktérego mozliwe bedzie zorganizowanie zaplecza budowy,

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

5) dokonanie odbioru wykonanych robét na warunkach ustalonych w Umowie,

6) jezeli bedzie taka potrzeba, przekazanie Wykonawcy upowaznienia do wystepowania w imieniu

Zamawiajgcego i reprezentowania go przed witasciwymi organami administracyjnymi,
7) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty, zgodnie z zasadami
ustalonymi w Umowie.
2. Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie wykonywania robdt budowlanych nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie robét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy z zachowaniem nalezytej
starannosci, zasad bezpieczenistwa i higieny pracy, ppoz., dobrej jakosSci, wtasciwej organizacji,
zasad wiedzy technicznej (sztuki budowlanej), obowigzujgcych norm, oraz przepiséw prawa,
w szczegdlnosci Prawa budowlanego zgodnie z warunkami Umowy,

2) opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu w terminie 7 dni przed rozpoczeciem
wykonywania robdt budowlanych, wtasnym staraniem i na wtasny koszt z uwzglednieniem
wytycznych Inzyniera:

a) Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

b) Projektu Zastepczej Organizacji Ruchu i uzgodnienie go z odpowiednimi zarzadcami drég
(jezeli bedzie taka potrzeba).

Wszystkie wyzej wymienione dokumenty muszg uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego lub

Inzyniera. W przypadku zgtoszenia uwag do ktéregokolwiek z ww. dokumentow, Wykonawca

bedzie zobowigzany do ich uwzglednienia w terminie 3 dni od ich otrzymania, a nastepnie

bedzie zobowigzany do ponownego przekazania dokumentu do akceptacji,

3) zorganizowanie, utrzymywanie i ochrona terenu budowy, w tym wykonanie zabudowan
prowizorycznych, niezbednych zabezpieczen i wszystkich innych czynnosci koniecznych
do zrealizowania prac. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone
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5)
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8)

9)

prace oraz dbac o ich stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania
realizacji Umowy,

urzadzenie zaplecza budowy (w ramach doboru odpowiedniego miejsca uwzgledniajac
w pierwszej kolejnosci lokalizacje proponowang przez Zamawiajgcego) wraz z przytgczeniem
wtiasnym staraniem niezbednych mediéw oraz ponoszenie wszelkich optat z tym zwigzanych.
Po zakonczeniu prac Wykonawca zobowigzany jest zlikwidowaé zaplecze budowy (tacznie
z odtgczeniem medidéw i usunieciem wszystkich instalacji, rozbidrkg wszystkich drog
dojazdowych, oczyszczeniem terenu oraz wywiezieniem wszystkich elementéw i urzadzen)
i przywrocié teren do stanu pierwotnego,

niezwtoczne informowanie, pisemnie, Zamawiajgcego o zaistnialych przeszkodach
i trudnosciach mogacych wptyngé na jakos¢ wykonywanych prac albo opdznienie terminu
zakonczenia wykonania przedmiotu Umowy,

ponoszenie pefnej odpowiedzialnosci na zasadach ogdlnych za szkody powstate na terenie
budowy od chwili jego przekazania,

zapewnienie dozoru mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, w tym pod wzgledem
przeciwpozarowym,

utrzymanie porzadku na terenie budowy oraz ponoszenie kosztéw wywozu odpaddéw, a po
zakoniczeniu realizacji przedmiotu Umowy, przekazanie Zamawiajgcemu uporzadkowanego
terenu budowy,

stosowanie w czasie prowadzenia prac wszelkich przepiséw dotyczgcych ochrony Srodowiska
naturalnego i bezpieczenstwa pracy. Ponoszenie optat i kar za przekroczenie w trakcie prac
norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska
i bezpieczenstwa pracy. Na Wykonawcy cigzg wszystkie obowigzki wynikajgce z aktualnie
obowigzujgcych przepiséw o odpadach,

10) pisemne zgtaszanie prac do odbioru zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie,
11) usuniecie wszelkich wad i/lub usterek zgtoszonych przez Inzyniera lub Zamawiajgcego

w trakcie trwania prac w wyznaczonym Wykonawcy terminie, nie dtuzszym jednak niz termin
technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia,

12) nanoszenie na biezgco w dokumentacji uzasadnionych zmian, wprowadzanych w uzgodnieniu

z Zamawiajgcym i/lub Inzynierem w przypadku odstepstw od dokumentacji projektowej,

13) ubezpieczenie budowy na zasadach i warunkach okreslonych w § 11 Umowy,
14) niezwtoczne powiadamianie Zamawiajgcego oraz Inzyniera o wszelkich dostrzezonych

ewentualnych niezgodnosciach w dokumentacji projektowej mogacych zagrazaé
prawidtowemu wykonaniu przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca zrealizuje na swoj koszt:

1)

2)

3)
4)

5)

zapewnienie biezgcej obstugi geodezyjnej prac oraz prowadzenie na biezgco dokumentacji
geodezyjnej, a po zakonczeniu realizacji przedmiotu zamodwienia przekazanie jej
Zamawiajgcemu. Wykonawca potwierdzi w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej (PODGIK) w Ztotowie czy na terenie budowy znajdujg sie znaki geodezyjne
bedgce pod ochrong i przedstawi ich wykaz Zamawiajgcemu. W razie uszkodzenia tych
znakow bedzie zmuszony do ich odtworzenia w uzgodnieniu z PODGIK,

tymczasowe obiekty i urzgdzenia zwigzane z terenem prowadzonych robdt i terenem budowy,
ktdre uzna za konieczne przy realizacji przedmiotu Umowy oraz ponosit bedzie koszty ich
utrzymania i konserwacji,

zabezpieczenie terenu prowadzonych prac zgodnie z odnosnymi przepisami bhp i p.poz,
uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajgcemu w terminie do dnia
podpisania protokotu korncowego odbioru robot,

sktadowanie i wywdz odpaddw, gruzu i Smieci z terenu robot.
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4.

5.

6.

Podczas prowadzenia prac na terenie budowy musza znajdowac¢ si¢ i by¢ do dyspozycji, co najmniej
nastepujace dokumenty: dokumentacja projektowa, zgloszenie robot, STWIORB, protokoét
przekazania terenu budowy, raporty ze spotkan organizacyjnych i koordynacyjnych, protokoty oraz
inne dokumenty, zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania przedmiotu Umowy na zasadach i warunkach
okreslonych w rozdziale IV SWZ.

Wykonawca po zakoniczeniu robdét przekaze Zamawiajagcemu jeden komplet dokumentacji

projektowej oraz przygotuje i ztozy w formie papierowej trwale spietej oraz na nosniku cyfrowym
operat kolaudacyjny, w skfad ktérego wchodzi¢ beda:

1) protokoty przekazania terenu budowy,

2) oswiadczenie kierownika robdét o rozpoczeciu i o zakonczeniu robdét oraz gotowosci
do odbioru,

3) oswiadczenie projektanta o wykonaniu catos$ci robét zgodnie z opracowana dokumentacjg
projektowa,

4) certyfikaty B lub deklaracje wtasciwosci uzytkowych na wbudowane materiaty i zamontowane
urzadzenia,

5) dokumentacja powykonawcza, rysunki i opisy (inne niz dokumentacja projektowa), stuzgce
realizacji robot,

6) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urzadzen
i materiatow,

7) karta gwarancyjna obejmujgca odpowiedzialnos¢ gwarancyjng za wykonane roboty
i zamontowane urzadzenia,

8) protokoty z badan i inspekcji,

9) protokoty odbioru robdét,

10) protokoty z narad i ustalen,

11)inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamodwienia,
a odnoszace sie do jego realizacji,

12) wszelkie inne dokumenty potrzebne do zgtoszenia zakoriczenia robét.
Wykonawca wykona dwa komplety (kopia i oryginat) wymienionego operatu.

§5
WYROBY, MATERIALY, URZADZENIA

. Wykonawca zobowigzany jest stosowac podczas realizacji prac wytgcznie nowe wyroby, materiaty

oraz urzgdzenia dopuszczone do stosowania w budownictwie, zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami i normami.

. Wykonawca zabezpieczy na wtasny koszt i ryzyko sktadowane tymczasowo na terenie budowy

wyroby, materiaty, urzadzenia do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub
utratg jakosci, wtasciwosci lub parametrow oraz umozliwi przeprowadzenie kontroli w tym
zakresie przez Inzyniera.

. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zatwierdzenia przez Inzyniera wyrobdéw, materiatow

i urzadzen planowanych do dostarczenia/ wbudowania.

Zmiana materiatdbw przewidzianych do wykonania prac bedgcych przedmiotem Umowy
w stosunku do materiatéw przewidzianych w dokumentacji projektowej, wymagan okreslonych
w SWZ i STWIORB, bedzie mozliwa — w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach, pod warunkiem
uzyskania na to uprzednio pisemnej zgody Zamawiajacego.

. Zamawiajacy w kwestii zmiany materiatéw zajmie stanowisko na pismie w ciggu 5 dni roboczych

od dnia otrzymania wniosku z uzasadnieniem. Brak odpowiedzi nalezy uzna¢ za odmowe zmiany
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materiatow. Brak zgody na piSmie od Zamawiajgcego nie upowaznia Wykonawcy do samodzielnej
zmiany materiatéw.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dostawe i montaz materiatéw, urzgdzen fabrycznie nowych
i nieuzywanych, posiadajacych wymagane certyfikaty B lub deklaracje wtasciwosci uzytkowych.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole prac, wyrobdw, materiatéw i urzadzen.

. W sytuacji, gdy przeprowadzona przez Inzyniera ekspertyza potwierdzi zastosowanie przez
Wykonawce materiatéw lub urzadzen nieodpowiadajgcych wymogom okreslonym w Umowie —
Wykonawca zobowigzany bedzie na swdj koszt zdemontowad je i wymieni¢ wadliwe lub
nieodpowiednie wyroby na nowe odpowiadajgce wymaganiom oraz ponie$s¢ koszt
przeprowadzonej ekspertyzy.

§6

TERMINY ORAZ ZASADY REALIZACIJI PRAC
. Strony zgodnie ustalajg, ze Wykonawca bedzie realizowat przedmiot Umowy
w nastepujgcych terminach:

1) rozpoczecie wykonywania roboét budowlanych — nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od daty

przekazania terenu budowy,

2) zakonczenie wykonywania robot budowlanych —do 31.10.2023 r.
. Catkowite zakonczenie prac oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
bezzwtoczne pisemne powiadomienie o tym fakcie Zamawiajacego.

§7
TEREN BUDOWY
. Przekazanie terenu budowy udokumentowane bedzie w formie protokotu przekazania terenu
budowy podpisanego przez przedstawicieli Zamawiajgcego oraz Wykonawcy.
. Wykonawca przed rozpoczeciem jakichkolwiek robdt budowlanych mogacych uszkodzi¢ istniejgce
instalacje zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji.
. Wszelkie prace na i w bezposrednim sgsiedztwie jakichkolwiek obiektéw nalezy wykonaé
w uzgodnieniu z wtascicielami lub administratorami tych obiektéw.

§8
ODBIORY
. Przewiduje sie nastepujgce odbiory:
1) odbidr czesciowy,
2) odbidr koncowy,
3) odbidr ostateczny.
. Przedstawiciel Wykonawcy — kierownik budowy bedzie pisemnie zgtaszat gotowos$é robot
do wszelkich odbioréw.
. W razie koniecznosci dokonania odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, Wykonawca
zawiadomi Inzyniera o wykonaniu tych robot w celu dokonania ich odbioru w terminie 3 dni
roboczych przed planowanym terminie ich zakrycia. Wykonawca przygotuje i przedtozy
Inzynierowi niezbedne do dokonania odbioru dokumenty przed rozpoczeciem odbioru tych robot.
W przypadku wykonania robodt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu bez polecenia Inzyniera,
Wykonawca na wtasny koszt dokona ich odkrycia i/lub wykona te roboty ponownie. Kazdorazowy
odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu zostanie potwierdzony przez Inzyniera wpisem
do dziennika budowy.

Strona 7|25



Przetarg w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 100022P Okonek — Chwalimie.”’

4. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy robét — w ciggu 5 dni od daty
zawiadomienia go przez Wykonawce o gotowosci do odbioru wykonanych robdét potwierdzonych
przez Inzyniera.

5. Postanowienie ust. 4 stosuje sie takze odpowiednio do odbioru czesciowego, z zastrzezeniem
zapisu ust. 3. Wykonawca przedtozy do odbioru czesciowego rozliczenie wykonanych prac
(w ujeciu ilosciowym, rodzajowym i finansowym) oraz inne dokumenty jezeli sg niezbedne do
wykazania nalezytego wykonania obowigzkéw przez Wykonawce na tym etapie.

6. Zakonczenie czynnosci odbioréw bedzie nastepowad bez zbednej zwtoki.

7. Przed odbiorem koncowym Obiektu, Wykonawca skompletuje i przedstawi Inzynierowi
dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowego wykonania Umowy, a w szczegdlnosci
dokumentacje powykonawczg oraz niezbedne swiadectwa kontroli jakosci materiatéw, bedacych
przedmiotem odbioru, w tym m.in.:

1) Oswiadczenie kierownika budowy o wbudowaniu materiatéw i urzadzen zgodnie
z dokumentacjg projektowa, SWZ, STWIORB i ofertg Wykonawcy, posiadajgcych odpowiednie
dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie i spetniajgce zaktadane projektowe
i uzytkowe warunki wytrzymatosciowe, jakosciowe, techniczne, bhp, p.poz.

2) W razie powstania zmian nieodstepujgcych w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu
i warunkéw pozwolenia na budowe, dokonanych podczas wykonywania robdt - kopie
rysunkéow wchodzacych w skfad zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi
zmianami, a w razie potrzeby, takze uzupetniajacy opis. W takim przypadku oswiadczenie
o dopuszczalnych zmianach, powinno by¢ potwierdzone przez projektanta i Inzyniera.

3) Dokumentacje powykonawczg z naniesieniem nieistotnych zmian w trakcie budowy,
sporzgdzong przez kierownika budowy i zaakceptowang przez projektanta i Inzyniera.
Dokumentacje powykonawczg wykonaé nalezy na kserokopiach projektu budowlanego lub
wykonaé nowg wersje.

4) Wyniki przeprowadzonych ekspertyz i badan technicznych (jezeli miaty miejsce).

5) Karte gwarancyjng na wykonany przedmiot Umowy wystawiong przez Wykonawce zgodnie
z zatgczonym do Umowy wzorem Karty Gwarancyjnej oraz kopie kart gwarancyjnych na
poszczegdlne urzadzenia wystawione przez producenta.

Dokumenty, o ktérych mowa powyzej w niniejszym ustepie nalezy przygotowaé w nastepujgcy
sposodb :
a) powinny by¢ przygotowane w dwéch kompletach z podziatem na branze,
b)kazda teczka winna posiadac spis wpietych i ponumerowanych dokumentéw; teczki nalezy
wpigé w segregatory.

8. Jezeli w trakcie odbioréow zostang stwierdzone wady i/lub usterki, Zamawiajgcemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady i/lub usterki nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy, z zachowaniem prawa
do naleznych mu kar umownych i odszkodowan, ma prawo odmowy dokonania odbioru do
czasu ich usuniecia, wyznaczajgc réwnoczes$nie termin usuniecia wad i/lub usterek,

2) jezeli wady i/lub usterki nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze zagda¢ wykonania czesci
przedmiotu Umowy po raz drugi, jezeli te wady i/lub usterki uniemozliwiajg uzytkowanie
Obiektu zgodnie z przeznaczeniem,

3) jezeli Wykonawca nie usunie wad i/lub usterek w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy
w przypadku, gdy zaistnieje koniecznos¢ podejmowania przez Zamawiajgcego dziatan
w warunkach naglacych, gdy powstaje zagrozenie dla terminowego wykonania przedmiotu
Umowy, Zamawiajgcy moze takze w takim wypadku od Umowy odstgpic i zleci¢ usuniecie ich
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

osobie trzeciej z zachowaniem prawa do obcigzenia Wykonawcy skutkami wynikajacymi z jego
dziatan.

. Ponadto, jezeli wady i/lub usterki nie nadajg sie do usuniecia lub ich usuniecie wymagatoby

nadmiernych kosztéw, Zamawiajagcy moze Zzada¢ odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia

Wykonawcy, jezeli wady nie uniemozliwiajg korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z jego

przeznaczeniem.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad i/lub usterek,

zadajac jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru, zakwestionowanych poprzednio wadliwych

robét. Zapisy ust. 8 stosuje sie odpowiednio.

Protokot  konncowego odbioru robdét Obiektu bedzie zawierat ustalenia poczynione

w trakcie odbioru, a w szczegdlnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokotu,

2) date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru,

3) wykaz osdb uczestniczgcych w odbiorze i charakteru, w jakim uczestniczg w tej czynnosci,

4) wykaz dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce i przekazanych Zamawiajgcemu oraz
Inzynierowi,

5) wynik dokonanego sprawdzenia jakosci robét podlegajacych odbiorowi, a w szczegdlnosci
zgodnosci ich wykonania z Umowa i dokumentacjg projektowa,

6) wykaz ujawnionych wad i/lub usterek,

7) decyzje Zamawiajgcego co do terminu usuniecia ujawnionych wad i/lub usterek,

8) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy oraz innych oséb uczestniczacych w odbiorze,

9) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy, Inzyniera i o0s6b uczestniczacych
w odbiorze.

Protokdt koncowego odbioru robét Obiektu zostanie podpisany w terminie do 7 dni od dnia,

w ktérym zgodnie z oceng Inzyniera, Wykonawca wykonat bez wad i usterek roboty objete

Umowag oraz przekazat Zamawiajgcemu podpisang Karte Gwarancyjng, ztozyt dokumenty Operatu

Kolaudacyjnego i dokonat innych wymaganych Umowag dziatan.

Po zakonczeniu wykonywania robdét i podpisaniu protokét koncowego odbioru robét Obiektu

Wykonawca przygotuje zawiadomienie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

w Ztotowie o zakoriczeniu realizacji przedmiotu Umowy.

Przystgpienie do dokonania odbioru ostatecznego Obiektu nastgpi nie pdzniej niz na 4 tygodnie

przed zakoniczeniem okresu rekojmi.

Wszelkie koszty zwigzane w odbiorami obcigzajg Wykonawce.

§9
WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNOSCI

. Za wykonanie Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci
............................... zt (stownie: ......cvcevveveeereeneeneeneesenenene. 2Ztotych 00/100 brutto), a w tym
podatek VAT .....cccvververrernennennensensennes 2t (STOWNIE: ..t e e e seesne e ztote 00/100).

. Ryczattowe wynagrodzenie okreslone w ust. 1 pokrywa wszelkie naleznosci dla Wykonawcy

za wykonane czynnosci niezbedne dla wtasciwego i kompletnego wykonania przedmiotu Umowy.
Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera w szczegdlnosci:
koszty wykonania robot budowlanych wynikajagcych z dokumentacji projektowej, koszty
wszystkich robdt przygotowawczych, porzgdkowych, koszty zatrudnienia i nadzorowania
pracownikéw dla wypetnienia Umowy, zakupu i dostawy wymaganych dla wykonania przedmiotu
Umowy materiatow, koszty oznakowania i zagospodarowania terenu budowy, utrzymania
i likwidacji zaplecza budowy, dozorowania budowy, transportu materiatéw i ich sktadowania,
dokumentacji powykonawczej i innych opracowan wyszczegdlnionych w tresci Umowy,
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10.

11.

12.

zorganizowania i prowadzenia niezbednych préb, badan i odbioréw, koszty ewentualnego zajecia
dodatkowego terenu pod zaplecze budowy, koszty optat urzedowych, koszty ubezpieczen, koszty
zajecia pasa drogowego i inne koszty zwigzane z wykonywaniem przedmiotu Umowy.

. Rozliczenie za wykonane roboty budowlane, montazowe, zagospodarowania terenu nastgpi jedng

fakturg VAT po zakonczeniu i odbiorze wykonanego zamdwienia bez wad.

. Podstawg wystawienia faktury za wykonane roboty bedzie podpisany przez strony Umowy

protokot koricowego odbioru robét.

. Zaptata za fakture moze by¢ zrealizowana z terminem odroczonej ptatnosci nie przekraczajgcym 30

dni liczac od daty ztozenia faktury do Zamawiajgcego zaakceptowanej przez Nadzor Inwestorski.

. Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.
. Zamawiajacy dopuszcza ztozenie faktury elektronicznej.
. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, przenie$s¢ zobowigzan na osobe

trzecig. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, scedowacé na osobe trzecig
swoich wierzytelnosci.

. W przypadku wykonania przez Wykonawce przedmiotu zamdwienia przy udziale podwykonawcow

lub dalszych podwykonawcéw, Wykonawca do faktury ztozy pisemne oswiadczenia
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdw o uregulowaniu wobec nich przez Wykonawce
zobowigzan zgodnie z zawartymi miedzy nimi umowami.

W przypadku wykonawcow wspdlnie sktadajgcych oferte (konsorcjum) — rozliczenia bedg
dokonywane na podstawie faktury wystawionej przez Petnomocnika konsorcjum. Zamawiajgcy nie
wyraza zgody na oddzielne ptatnosci dla poszczegdlnych partneréw konsorcjum. Partnerzy
konsorcjum powinni ustali¢ zasady wzajemnego rozliczania sie za wykonane roboty, w taki sposéb,
aby nie powstawata konieczno$é odrebnej zaptaty dla poszczegdlnych partnerdow.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od pfatnosci jezeli rachunek bankowy wskazany
w fakturze nie jest rachunkiem przypisanym jako rachunek firmowy Wykonawcy.

Wykonawca wystawi fakture dla:

Nabywca:

Gmina Okonek

ul. Niepodlegtosci 53

64-965 Okonek

NIP: 767-16-57-653

Odbiorca:

Urzad Miejski w Okonku

ul. Niepodlegtosci 53

64-965 Okonek

NIP: 767-16-57-653

Ptatnosci beda regulowane na rachunek Wykonawcy:

BaNK: oot e s

NF FAChUNKUS o e

§10
OSOBY UCZESTNICZACE W REALIZACJI UMOWY

. Wykonawca zobowigzany jest zapewnié¢ wykonanie przedmiotu Umowy przez osoby posiadajgce

odpowiednie, wymagane w SWZ i w Prawie budowlanym, uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie dla poszczegdlnych branz i wpis na liste
cztonkdéw witasciwej izby samorzagdu zawodowego.

. Wykonawca wyznacza:
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1) P crrrvrnrenrrenneeneeneesneennseees - jako Przedstawiciela Wykonawcy, dziatajgcego na podstawie
stosownego petnomocnictwa udzielonego przez Wykonawce, obejmujacego umocowanie do
podejmowania wszelkich czynnosci niezbednych do realizacji Umowy — w tym w szczegdlnosci
do zaciggania zobowigzan, podejmowania wigzgcych decyzji, podpisywania protokotéw oraz
sktadania wszelkich innych oswiadczen w imieniu Wykonawcy zwigzanych z realizacjq
przedmiotu Umowy, chyba ze Wykonawca samodzielnie bedzie wykonywat te dziatania.

2) Pr crrrrrrnrnnennennesnnennessessssnssnasnns - jako kierownika budowy.

. W sytuacji koniecznosci zmiany osoby sprawujgcej jedng z funkcji, okreslonych w ust. 2 niniejszego

paragrafu — osoba wskazana przez Wykonawce w zastepstwie powinna spetnia¢c warunki

w zakresie kwalifikacji zawodowych (uprawnien) oraz doswiadczenia, ktére okreslone zostaty

w SIWZ.

. Funkcje Koordynatora - Przedstawiciela Zamawiajgcego sprawuje:

1) Karolina Liwiriska — Kierownik Wydziatu Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Srodowiska.

2) Rafat Kotwica — Inspektor ds. budownictwa i drég.

§11
UBEZPIECZENIA
. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej
zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na sume gwarancyjng nie mniejszg niz cena brutto
zaoferowanych robét.
. Jako dowdd wykonania obowigzku, o ktéorym mowa w niniejszym paragrafie Wykonawca
przedktada kopie wykupionej polisy wraz z dowodem optacenia sktadek.

§12
KARY UMOWNE
. Strony postanawiajg, iz w przypadkach okreslonych w Umowie obowigzujagcg formg
odszkodowania za szkody zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy beda
kary umowne.
. Kary te bedg naliczane w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu:

a) kare umowng za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu zobowigzania, o ktérym mowa w § 6 ust. 1
pkt 2 - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1,

b) kare umowng za kazdy dziern zwtoki w usunieciu wad i/lub usterek stwierdzonych podczas
odbioru koricowego lub odbioru ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 9 ust. 1,

c) kare umowng za kazdy dzier zwtoki w usunieciu wad i/lub usterek stwierdzonych w trakcie
okresu gwarancji lub rekojmi, w stosunku do terminéw wyznaczonych na usuniecie wad —
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 9 ust. 1,

d) za odstgpienie od Umowy (w wyniku czego doszto do zakonczenia wspotpracy) z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 15 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w §9ust. 1,

2) Ponadto Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za dokonanie niedopuszczalnej zmiany wskazanego w wykazie do oferty personelu
przewidzianego do kierowania budowg, po zawarciu umowy lub w trakcie jej realizacji
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 2.000 zt za kazdy przypadek
niedopuszczalnej zmiany. Poprzez zmiane dopuszczalng rozumie sie tylko i wytgcznie zmiane
kierownika budowy, jezeli osoba zmieniana posiada co najmniej takie same uprawnienia,
wyksztatcenie i doswiadczenie,
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b) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2.000 ztotych
za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

c) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub
ustugi, w wysokosci 2.000 ztotych za kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany,

d) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zapfaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci
2.000 ztotych,

e) kare umowng w kwocie 5.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek niewykonania obowigzku

okreslonego w § 19 ust. 3, dotyczacego zobowigzania sie Wykonawcy, ze pracownicy
wykonujgcy przedmiot umowy wskazani w Wykazie Pracownikéw bedg w okresie realizacji
Umowy zatrudnieni na podstawie umowy o prace,

f) kare umowng w kwocie 5.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek niewykonania obowigzku
przedtozenia na Zadanie Zamawiajgcego wskazanego przez niego dokumentu, o ktérym
mowa w § 19 ust. 4 pkt 1- 4,

g) w przypadku braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 5.000 ztotych,
za kazdy brak zaptaty lub nieterminowg zaptate.

3) Wykonawcy przystuguje od Zamawiajacego:

a) kara umowna za kazdy dzien zwtoki w przekazaniu terenu budowy - w wysokosci 0,1 %
wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1,

b) kara umowna za kazdy dzien zwtoki w przystgpieniu do odbioréw, o ktédrych mowa w § 8 ust.
1i4- wwysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1,

¢) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy (w wyniku czego
doszto do zakonczenia wspotpracy) z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego
w wysokosci 15% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1.

. Strony wyraznie potwierdzajg, ze wykonanie uprawnienia do odstgpienia od Umowy wynikajgcego
z art. 491 Kc. znosi jedynie prawa i obowigzki Stron nalezgce do jej istoty, nie znosi natomiast
powstatego wczesniej stanu odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu zastrzezenia kary umowne;j
i powstatych wczesniej przestanek uzasadniajgcych jej naliczenie i zaptate.

. Postanowienia, o ktérych mowa w ust. 2 pkt3 lit. c¢) i ust. 3 nie majg zastosowania w razie
zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci, powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, w zwigzku z czym
Zamawiajgcy odstgpit od zawartej Umowy w trybie art. 456 ustawy Pzp.

. taczna maksymalna wysoko$é kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony nie moze
przekroczyé 20 procent wartosci netto wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1.

. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
ogolnych w przypadku, gdy poniesiona szkoda przewyzsza nalezng kare umowna.

. Kary umowne s3 naliczane niezaleznie od siebie i podlegajg sumowaniu.

. W przypadku utraty dofinansowania otrzymanego przez Zamawiajgcego ze srodkow rzgdowego
programu w ramach Rzagdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych z winy
Wykonawcy, Wykonawca zaptaci na rzecz Zamawiajgcego kare umowng w wysokosci
odpowiadajgcej wartosci utraconego dofinansowania.
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§13
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
. Wykonawca wnidst Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy w wysokosci 3 %
wynagrodzenia brutto Wykonawcey tj. c.eeceennennnninenns zt (Stownie: ..o
ztotych 00/100) na zasadach okreslonych w rozdziale XVII SWZ, w formie Gwarancji
Ubezpieczenia.
. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Przedmiotu Umowy.
. Zamawiajgcy zwrdci zabezpieczenie wedtug nastepujgcych zasad: 70 % kwoty zabezpieczenia,
CO stanowi KWOote ..cicevccccsensnisennnns zt zwréci w ciggu 30 dni od dnia wykonania zaméwienia
i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane — tj. od dnia podpisania protokotu
koricowego odbioru robdt Obiektu, natomiast pozostate 30 % kwoty zabezpieczenia, co stanowi
KWOLE eevererrreneccerenennenne zt Zamawiajacy zwrdci nie pdzniej niz w ciggu 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady przedmiotu Umowy — tj. od dnia podpisania protokotu ostatecznego odbioru
Obiektu, jezeli nie zostato wczesniej wykorzystane.
. W terminie do 15 dni po podpisaniu protokotu ostatecznego odbioru, Wykonawca wystgpi
do Zamawiajgcego w formie pisemnej o zwrot pozostatej kwoty zabezpieczenia.

§14
GWARANCJA JAKOSCI
. Wykonawca na wykonane roboty budowlane, materiaty i zamontowane urzadzenia udziela
gwarancji jakosSci na okres ....... miesiecy liczgc od dnia podpisania protokotu koncowego odbioru

bez wad.
. Szczegdtowe zapisy dotyczace warunkédw gwarancji zostaly okredSlone we wzorze Karty
Gwarancyjnej stanowigcej zatgcznik nr 3 do Umowy.

§15
REKOJMIA ZA WADY
. Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy, ze odpowiedzialno$¢ za wady przedmiotu Umowy zostanie
rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej rekojmi.
. Strony, stosownie do postanowien art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, rozszerzajg odpowiedzialnos¢
z tytutu rekojmi za wszelkie wady — w ten sposéb, ze uprawnienia z tego tytutu przystugiwaé beda
Zamawiajgcemu w okresie ...... miesiecy od dnia podpisania protokotu koricowego odbioru bez
wad.
. Zamawiajgcemu bedzie przystugiwaé prawo zgdania odszkodowania za wady wykonanych robét
budowlanych niezaleznie od odpowiedzialnosci wykonawcy z tytutu gwarancji.
. Odpowiedzialnos¢ wykonawcy z tytutu rekojmi rozpoczyna sie w momencie stwierdzenia przez
Zamawiajgcego wystgpienia cech majgcych kwalifikacje wady na podstawie art. 556" Kodeksu
cywilnego.
. Dokumentem potwierdzajgcym wypetnienie wszelkich zobowigzan z tytutu rekojmi bedzie
protokot ostatecznego odbioru robot.

§16
OCHRONA SRODOWISKA
. Wykonawca podejmie wszelkie rozsgdne kroki, aby chroni¢ srodowisko (zaréwno na, jak i poza
terenem budowy) oraz zapobiega¢ szkodom i ogranicza¢ ich skutki i ucigzliwosci dla ludzi
i wiasnosci, a takze szkodom w Srodowisku naturalnym, wynikajgcym z zanieczyszczen, hatasu
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i innych skutkéw prowadzonych przez niego dziatan, takze w zakresie przestrzegania przepiséw
ustawy z dnia 13 wrzes$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzagdku w gminach oraz ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach.

. Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia danych na temat sposobu postepowania
z odpadami powstatymi w toku realizacji prac i udostepniania ich na kazde zgdanie
Zamawiajgcego.

. Wykonawca ponosi¢ bedzie wszelkg odpowiedzialno$é odszkodowawczg wobec Zamawiajgcego
i 0s6b trzecich z tytutu szkdd powstatych na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania
obowigzkéw Wykonawcy, objetych niniejszym paragrafem.

§17

PODWYKONAWCY
Zamawiajgcy dopuszcza realizacje zadania przez podwykonawcdw na zasadach okreslonych
w art. 647" Kodeksu Cywilnego oraz zgodnie z Pzp.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za roboty/ustugi/dostawy, ktére wykonuje przy
pomocy podwykonawcy/ow.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, gdy przewiduje termin zaptaty
wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od daty doreczenia faktury dla Wykonawcy lub umowa
o podwykonawstwo obejmuje zakres Swiadczenia przypisany wytgcznie dla Wykonawcy.
Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo oraz kopii kazdej zmiany zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, jesli wartos¢ kazdej z nich jest rowna lub wieksza niz 0,5% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy.
Do zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawcg, wymagana jest pisemna
zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy.
W przypadku wykonania niniejszej Umowy bez udziatu podwykonawcow, Wykonawca przed
wyptatg wynagrodzenia, ztozy oswiadczenie w tym zakresie.

§18
ROZLICZANIE ROBOT WYKONYWANYCH PRZEZ PODWYKONAWCOW
Wykonawca obowigzany jest informowac¢ Zamawiajgcego o wysokosci wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom i o zaptatach dla podwykonawcdow, a wraz z fakturg za wykonane roboty
przedstawi Zamawiajgcemu kserokopie potwierdzonego przelewu bankowego na kwote nalezng
podwykonawcom.
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10.

11.

12.

Przed wyptatg wynagrodzenia, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu oswiadczenie

Podwykonawcéw, iz naleznosci zwigzane z realizacja zamdwienia (badZ jego czesci), zostaty

Podwykonawcom zaptacone przez Wykonawce w petnej wysokosci.

W razie otrzymania przez Zamawiajgcego informacji, iz Wykonawca nie zaptacit

Podwykonawcy/Podwykonawcom naleznego im wynagrodzenia za wykonane prace,

Zamawiajacy bedzie miat prawo do powstrzymania sie z ptatnoscig wynagrodzenia Wykonawcy

do czasu wyjasnienia tej okolicznosci.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktdry zawart

przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Bezposrednia zapfata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.4 dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sg roboty budowlane, lub po przedfozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy, o ktédrych mowa w ust. 4. Zamawiajgcy poinformuje o terminie

zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informac;ji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust.7, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptfaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zapfaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

o ktérych mowa w wust.4, Zamawiajacy potrgci kwote wyptaconego wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie bedzie domagat sie

zaptfaty wynagrodzenia w czesci przekazanej bezposrednio Podwykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 9, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zapfat

na sume wiekszg niz 5% wartosci, o ktérej mowa w § 9 ust. 1 Umowy moze stanowi¢ podstawe

do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego.

Termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie

zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

W uzasadnionym przypadku Zamawiajgcy moze wyrazi¢ pisemng zgode na bezposrednig zaptate

za wykonane roboty przez Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce, w terminie

przewidzianym na zaptate naleznosci dla Wykonawcy, jezeli spetnione zostang tgcznie ponizsze

warunki:
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13.

14.

1) o bezposrednig zaptate dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wystgpi Wykonawca
z wnioskiem uzasadniajgcym mozliwos¢ zaptaty dla Podwykonawcy przez Zamawiajgcego,

2) zostata zawarta umowa z Podwykonawcg zaakceptowana przez Zamawiajgcego,

3) Wykonawca potwierdzi wykonanie robét zleconych dla Podwykonawcy, ze zostaty wykonane
zgodnie z zawartg umowg i doreczong Podwykonawcy dokumentacjg projektows,

4) po wykonaniu robét zleconych dla Podwykonawcy zostanie sporzgdzony protokét odbioru
robot zaakceptowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Inzyniera.

W takiej sytuacji wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie pomniejszone o kwote

wynagrodzenia zaptaconego dla Podwykonawcy.

Postanowienia ust. 12 nie majg zastosowania:

1) w przypadku nie dokonania zaptaty przez Wykonawce dla Podwykonawcy za wykonane przez
niego roboty w terminie okreslonym w umowie z Podwykonawcg,

2) jezeli Wykonawca zlecit wykonanie robét dla Podwykonawcy:
a) z ktérym nie zawart umowy,
b) z ktérym zawart umowe bez zgody Zamawiajgcego,
c) z ktédrym zawart umowe, a ktdrej tresc nie zaakceptowat Zamawiajgcy.

W przypadku, o ktérym mowa z ust. 12 nie jest wymagana zmiana Umowy w drodze pisemnego

aneksu.

§19

ZATRUDNIENIA PRACOWNIKOW WYKONAWCY | PODWYKONAWCOW
Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przy realizacji przedmiotu Umowy
zatrudniat na umowe o prace w rozumieniu przepisdw Kodeksu Pracy, osoby wykonujgce
czynnosci w petnym wymiarze czasu pracy, ktére zostaty wskazane w Wykazie Pracownikéw
przeznaczonych do realizacji przedmiotu Umowy, bedgcym zatgcznikiem do niniejszej Umowy.
Podstawga sporzadzenia Wykazu Pracownikdw sg wytyczne zawarte w specyfikacji istotnych
warunkdéw zamdwienia.
Najpdzniej w dniu podpisania umowy Wykonawca, dostarczy Zamawiajgcemu os$wiadczenie
o pracownikach zatrudnionych na umowe o prace, przeznaczonych do realizacji zamoéwienia.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze pracownicy wykonujgcy przedmiot Umowy wskazani w Wykazie
Pracownikéw beda w okresie realizacji Umowy zatrudnieni na podstawie umowy o prace
W rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r.
po0z.1465 t.j.) oraz otrzymywac wynagrodzenie za prace réwne lub przekraczajgce rownowartosé
wysokosci wynagrodzenia minimalnego.
W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub Podwykonawce, na podstawie umowy
o prace, os6b wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia, Zamawiajgcy moze zgdaé w szczegdlnosci:
1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
o prace,
3) poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
4) innych dokumentow
- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.
Niespetnienie wymogow, o ktérych mowa w ust. 2-4 powyzej, w tym nieprzedstawienie przez
Wykonawce wymaganych oswiadczenn zgodnie z ust. 3 powyzej oraz dokumentéw zgodnie
z ust. 4 powyzej, moze stanowi¢ podstawe:
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6.

1) do naliczenia Wykonawcy kary umownej, o ktérej mowa w § 12 ust. 2, pkt 2, lit. e) umowy lub
§ 12 ust. 2, pkt 2, lit. f) umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany osdb, przy pomocy ktérych Wykonawca wykonywat
bedzie przedmiot Umowy, na inne posiadajgce co najmniej takie samo wyksztatcenie,
doswiadczenie i kwalifikacje, co osoby wskazane w pierwotnym Wykazie Pracownikow,
z zachowaniem wymogow dotyczgcych zatrudniania na podstawie umowy o prace. O planowanej
zmianie 0sob, przy pomocy ktérych Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy, Wykonawca jest
zobowigzany niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego na piSmie przed dopuszczeniem tych
0s6b do wykonywania prac.

§20
ODSTAPIENIE | ROZWIAZANIE UMOWY

Oprocz wypadkédw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego stronom przystuguje prawo
odstgpienia od Umowy, jej czesci w nastepujgcych sytuacjach:

1.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy lub jej czesci w terminie 30 dni w razie
wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy (zgodnie z art. 456 ust. 1
pkt 1 ustawy Pzp) — w takim przypadku Wykonawca moze zadaé jedynie wynagrodzenia naleznego
mu z tytutu wykonania czesci Umowy.

. Wykonawcy nie przystuguje zadne odszkodowanie, w tym z tytutu utraconych korzysci na skutek

odstgpienia od umowy w trybie ust. 1.

. Zamawiajgcemu przystuguje ponadto prawo odstgpienia od Umowy w terminie jak wyzej

w przypadku koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wynagrodzenia jak w § 9 ust. 1 podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktérzy zawarli
zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawecy przystuguje prawo odstgpienia od czesci umowy jezeli:

1) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktury mimo dodatkowego wezwania
w terminie 30 dni od uptywu terminu na zaptate,

2) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu Umowy,

3) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio
okolicznosci nie bedzie modgt wywigzaé sie ze swoich zobowigzan umownych wobec
Wykonawcy,

4) na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robot trwa diuzej
niz 30 dni,

5) Zamawiajacy opodznia sie z przekazaniem dokumentacji projektowej lub terenu budowy przez
okres dtuzszy niz 30 dni,

6) Zamawiajacy opdznia sie z przeprowadzeniem odbioru catosci robét wzgledem termindw
okreslonych niniejszg Umowg przez okres dtuzszy niz 30 dni.

. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych

okolicznosci (zgodnie z art. 456 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp):

1) Dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455,

2) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 108,

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowigzaniom, ktére cigzg na nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
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2014/25/EU, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zamdwienia z naruszeniem przepisow
prawa Unii Europejskiej.

6. W przypadku odstgpienia od Umowy Strony majg nastepujgce obowigzki szczegétowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
nieodptatnie sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji prac w toku wg stanu na dzien
ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu od Umowy,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej Strony, ktéra ponosi odpowiedzialno$é za odstgpienie od Umowy,

3) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatéw, ktére nie mogg by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych prac nie objetych Umowag, jezeli odstgpienie nastgpito
z winy lezacej po stronie Zamawiajgcego,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbidr prac przerwanych oraz prac
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z winy lezacej po stronie
Wykonawcy,

5) Wykonawca na witasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wniesione.

7. Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy przez Wykonawce z winy lezgcej po stronie

Zamawiajgcego, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru prac przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za prace, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od Umowy,

2) odkupienia materiatow okreslonych w ust. 7 pkt. 3 niniejszego paragrafu,

3) przejecia od Wykonawcy pod swoéj dozor terenu budowy.

§21
WARUNKI ZMIANY UMOWY
1. Dopuszczalne jest dokonywanie zmian Umowy o charakterze nieistotnym, przez co nalezy
rozumie¢ zmiany nieodnoszace sie do kwestii, ktdre podlegaty ocenie podczas wyboru Wykonawcy

i takich, ktére gdyby byty znane w momencie wszczecia procedury, majgcej na celu zawarcie

Umowy, nie miatyby wptywu na ilo$¢ podmiotdw zainteresowanych tg procedurg. W powyzszym

konteksécie nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 454 i 455 ustawy Prawo zamodwien

publicznych przyktadowo: zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng

Umowy, numeru rachunku.

2. Okreslajac warunki dokonania dopuszczalnej zmiany Umowy, sporzadza sie protokét koniecznosci,
biorgc pod uwage w szczegdlnosci:

1) opis zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) koszt zmiany i sposob jego wyliczenia,

4) wptyw zmiany na wysokos¢ wynagrodzenia,

5) czas wykonania zmiany,

6) wptyw zmiany na termin zakonczenia Umowy (Zamawiajacy moze uwzgledni¢ mozliwosé
wprowadzenia zmiany terminu koricowego tylko w zakresie czasu niezbednego na usuniecie
przeszkéd wraz z czasem niezbednym na dostosowanie sie do zaistniatych nowych okolicznosci
uzasadniajgcych zmiany. Wniosek winien by¢ ztozony przed terminem zakonczenia, w czasie
umozliwiajgcym przeprowadzenie u Zamawiajgcego stosownej procedury w tej sprawie,
co najmniej 7 dni przed terminem realizacji zamowienia).
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. Przewiduje sie mozliwo$¢ zmiany postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co najmniej jednej
z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podanych warunkéw ich wprowadzenia:

1) Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany kierownika budowy pod warunkiem spetniania
wymagan wymienionych w § 10 ust. 3 Umowy. Nie dopuszcza sie zmiany kierownika budowy
przed rozpoczeciem wykonywania robdt. Zmiana osoby musi by¢ uzasadniona. Niedopuszczalna
zmiana kierownika budowy moze by¢ podstawa do rozwigzania Umowy z wytacznej winy
Wykonawcy.

2) Zamawiajacy dopuszcza zmiane terminu wykonania przedmiotu Umowy o czas opdznienia,
jezeli takie opdznienie ma lub bedzie miato wptyw na wykonanie Umowy w przypadku:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

zawieszenia robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,
szczegblnie niesprzyjajacych warunkédw atmosferycznych (dtugotrwate — powyzej 5 dni:
ulewne i dtugotrwate ulewne deszcze, dtugotrwate wysokie temperatury — powyzej 25°C )
lub warunkéw gruntowo-wodnych uniemozliwiajgcych prowadzenie robdét budowlanych
z zachowaniem wymaganej technologii, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie
odbiordw, o ile nie dato sie tego przewidzie¢ i / lub wykona¢ w innym terminie, co moze mieé
wptyw na jako$¢ wykonania, trwato$¢ i zachowanie okresu rekojmi i gwarancji. Wystgpienie
niekorzystnych warunkéw pogodowych Wykonawca winien zgtosi¢ w dzienniku budowy oraz
pisemnie Inzynierowi i Zamawiajgcemu. Zgtoszenie powinno zosta¢ potwierdzone przez Inzyniera
i stwierdzone potwierdzeniem z najblizszej stacji meteorologicznej,
opd6znienia spowodowanego uzgodnieniami z poszczegdlnymi organami, pod warunkiem,
ze wykonawca ze swojej strony wykonat czynnosci z zachowaniem nalezytej starannosci
i terminowosci,
nieprzewidzianych warunkéw realizacji, tj. inne niz zatozono warunki geologiczne,
archeologiczne, terenowe, w szczegdlnosci: wykopaliska archeologiczne, niewypaty i
niewybuchy, niezinwentaryzowane lub btednie zinwentaryzowane obiekty budowlane,
zmiany bedacej nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci:

— wstrzymanie robdt przez Zamawiajgcego lub rezygnacje przez Zamawiajacego z realizacji

czesci przedmiotu Umowy z przyczyn od Zamawiajgcego niezaleznych,
— koniecznos$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robaét,

koniecznosci wykonania zamdwienia dodatkowego, w rozumieniu ustawy Prawo zamowien
publicznych, ktérego realizacja bedzie miata wptyw na termin wykonania przedmiotu Umowy,
wystgpienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych
powodujgcych unikniecie lub usuniecie kolizji,
wystgpienia opdznien w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez witasciwe
organy administracji, ktdre nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,
wystgpienia opdznien lub sprzeciwdow w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp.,
do wydania ktérych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktéorym ww. decyzje powinny zostaé
wydane oraz sytuacje te nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ przy dotozeniu przez niego najwyziszej starannosci dziatania, wtasciwej
dla profesjonalisty,
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j) wystgpienia braku mozliwosci wykonania robot z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

k) wystgpienia dziatania sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z postanowieniami umowy,

[) dziatanie oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatanie nie jest
konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze Stron,

m) niemoznosci wykonania robét z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich
wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

n) wystgpienie innych opdznien lub przestojéw z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,
w tym tych spowodowanych pandemig wywotang przez wirus SARS-CoV-2 (COVID-19).

4. W przypadku ograniczenia zakresu przedmiotu Umowy, wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy
zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajgcy zapfaci za wszystkie udokumentowane poniesione
juz koszty tego zakresu rzeczowego.

5. Jezeli w toku realizacji przedmiotu Umowy Strony ustalg wykonanie robét zamiennych, to roboty
pierwotnie planowane zostang wytaczone z zakresu podstawowego przedmiotu Umowy
na podstawie zakresu zmian okreslonych w protokotach koniecznos$ci oraz na podstawie cen
jednostkowych i czynnikéw kalkulacyjnych okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.
Zakres robot zamiennych zostanie okreslony w protokole koniecznosci oraz przedmiarze robét
sporzadzonym przez Inzyniera. Natomiast wynagrodzenie z tytutu wykonania robét zamiennych
zostanie ustalone na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Warunkiem wprowadzenia
zmian do Umowy bedzie potwierdzenie powstatych okolicznosci w formie opisowe] i ich
uzasadnienie w protokole koniecznosci.

6. Przewiduje sie mozliwos¢ dokonania zmiany Umowy, jezeli zostang spetnione tgcznie ponizsze

warunki :

1) koniecznos$¢ zmiany Umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych Zamawiajgcy, dziatajac
z nalezytg starannoscig, nie mégt przewidzie¢,

2) faczna wartos¢ zmian nie przekracza 50% wartosci przedmiotu Umowy okreslonej w § 9 ust. 1.

7. Przewiduje sie mozliwos$é dokonania zmiany Wykonawcy, z ktédrym zawarto Umowe, i ktérego

ma zastgpi¢ nowy Wykonawca:

1) w wyniku pofaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy Wykonawca spetnia
warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz
nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy,

2) w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
Podwykonawcow.

8. Zmiany, niezaleznie od wyzej wymienionych uznaje sie za istotne, jezeli:

1) zmienia sie ogdlny charakter Umowy, w stosunku do charakteru Umowy w pierwotnym
brzmieniu,
2) nie zmienia ogdlnego charakteru Umowy, ale zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych
okolicznosci:
a) zmiana wprowadza warunki, ktore, gdyby byty postawione w prowadzonym postepowaniu
o udzielenie zamowienia, to wzieliby lub mogliby wzigé udziat inni Wykonawcy lub przyjeto
by oferty innej tresci,
b) zmiana narusza réwnowage ekonomiczng Umowy na korzys¢ Wykonawcy w sposob
nieprzewidziany pierwotnie w Umowie,
C) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres Swiadczen i zobowigzan wynikajacy
z Umowy,
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d) polega na zastgpieniu Wykonawcy, z ktérym Zamawiajacy zawart Umowe, nowym
Wykonawcg, w przypadkach innych niz wymienione w ust. 8 pkt 1.

§22
ROZSTRZYGANIE SPOROW
. Strony zgodnie postanawiajg, ze wszelkie ewentualne spory, ktére powstang na tle realizacji
Umowy beda w pierwszej kolejnosci rozwigzywane w drodze polubowne;j.
. W przypadku braku rozwigzan polubownych w terminie 30 dni od dnia zgtoszenia problemu,
Strona niezadowolona, upowazniona bedzie wystapi¢ na droge sgdowa.
. W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, do rozstrzygniecia sporu bedzie wtasciwy
sad powszechny wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§23
POSTANOWIENIA KONCOWE
. Wykonawca oswiadcza, ze jest w petni uprawniony do zawarcia Umowy na warunkach w niej
okreslonych, a osoby wystepujace w jego imieniu przy zawarciu Umowy sg nalezycie umocowane
do jego reprezentacji.
. Wszelka korespondencja zwigzana z realizacja Umowy (w tym niezbedne powiadomienia,
informacje, wnioski, itp.) sporzadzona bedzie w formie pisemnej w jezyku polskim.
Korespondencja przekazana za posrednictwem faksu, poczty elektronicznej lub innego $rodka
stuzgcego do przekazywania informacji na odlegtos¢ musi by¢ bezzwtocznie potwierdzona w wersji
pisemnej za posrednictwem poczty lub ztozona osobiscie na wskazane ponizej adresy:
dla Zamawiajgcego:

Gmina Okonek
Adres ul. Niepodlegtosci 53

64-965 Okonek
Telefon 67 266 90 03
e-mail ratusz@okonek.pl

dla Wykonawcy:
Adres

Telefon

e-mail

. Wszelkie zmiany Umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg zastosowanie majg odpowiednie powszechnie
obowigzujgce przepisy prawne — w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamodwien
publicznych oraz Prawa budowlanego.

. Integralng czescig Umowy s3g nastepujace zataczniki:

1) Specyfikacja warunkéw zamdéwienia (SWZ) wraz z zatgcznikami

2) Oferta Wykonawcy

3) Wzér Karty Gwarancyjnej

4) Wzér wykazu oséb zatrudnionych na umowe o prace

. Umowa zostata sporzagdzona w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych kazdy uwazany jest
za oryginalny —z tego 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego i 2 egzemplarze dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Strona 21|25


mailto:ratusz@okonek.pl

Przetarg w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 100022P Okonek — Chwalimie.”’

Zatacznik Nr 3

do Umowy Nr ..../2023 z dnia ....ccceervenneee. 2023 .
KARTA GWARANCYJNA (Gwarancja jakosci)
Na przedmiot Umowy pn.:
»Przebudowa drogi gminnej nr 100022P Okonek - Chwalimie.”’-czes¢ Il zamowienia.

Gwarantem jest:

zwany dalej Gwarantem

Uprawnionym z tytutu gwarancji jest:
Gmina Okonek
ul. Niepodlegtosci 53
64-965 Okonek
zwana dalej Zamawiajgcym.

1. Przedmiot gwarancji

1) Niniejsza gwarancja obejmuje catos¢ przedmiotu zamowienia objetego Umowag nr ........ /2023
Z dnia e, 2023 r., odebranego protokotem koncowego odbioru robdét Obiektu
zdnia o,

2) Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego na podstawie niniejszej Karty Gwarancyjnej za caty
przedmiot Umowy, w tym takie za czesci realizowane przez Podwykonawcdéw (dalszych
Podwykonawcéw).

3) Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za realizacje zobowigzania, o ktérym
mowa w punkcie pkt 2.

4) llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, nalezy przez to rozumie¢ wade,
w tym wade ukrytg, zmniejszajgcg wartosé¢ lub uzyteczno$¢ przedmiotu Umowy, lub tez
wskazujgcg na brak wymaganych jego wtasciwosci koniecznych do jego nalezytego
funkcjonowania lub brak zupetnosci (wada fizyczna).

2. Okres gwarancji wynosi: .......... miesiecy na wykonane roboty, materiaty i zamontowane
urzgdzenia w ramach przedmiotu Umowy,

3. Obowiazki i uprawnienia Stron
1) Gwarant zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia w ramach gwarancji wszystkich wad
i usterek przedmiotu Umowy, zgtoszonych przez Zamawiajgcego przed uptywem okresu
gwarancyjnego.
2) W ramach obowigzkéw objetych gwarancjg jakosci Gwarant zobowigzuje sie do usuniecia wady
fizycznej rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy lub wymiane tej rzeczy na wolna
od wad.
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3) W przypadku wystgpienia (ujawnienia) wady, w tym wady ukrytej, w okresie gwarancji
Zamawiajgcy zobowigzany jest zawiadomié Gwaranta niezwtocznie po jej dostrzezeniu.

4) W przypadku zgtoszenia Gwarantowi wady przez Zamawiajgcego, Gwarant zobowigzuje sie
do usuniecia wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie dtuzszym jednak niz termin
technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia.

5) Gwarant odpowiada za wade rdowniez po uptywie okresu gwarancji, jezeli Zamawiajacy
zawiadomit Gwaranta o powstaniu wady przed uptywem okresu gwarancji.

6) Gwarancja jakosci i rekojmia za wady obejmuje réwniez uszkodzenia wskutek wadliwego
wykonawstwa (niezgodnego z dokumentacjg opisujgcg przedmiot zamowienia lub z zasadami
sztuki budowlanej) badZz nieprzestrzegania warunkéw specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia albo ukrytej wady materiatowe;j.

4. Ogolne warunki gwarancji:

1) Gwarant oswiadcza, ze wykonane roboty oraz materiaty i urzadzenia nie majg usterek
konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajgcych z bteddéw technologicznych i zapewniaja
bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie.

2) Jezeli stwierdzone wady beda uniemozliwia¢ uzytkowanie Obiektu, a takze gdy ujawniona wada
moze skutkowaé zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem srodowiska,
wystgpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiajgcego Ilub innych o0séb, Gwarant
obowigzany jest przystgpi¢ do usuniecia wady niezwtocznie, tj. w terminie do 24 godzin od
otrzymania powiadomienia, i usuniecia jej w najwczesniej mozliwym terminie, ale nie pdzniej
niz w terminie technicznie uzasadnionym, niezbednym do ich usuniecia.

3) Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

4) Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu, Zamawiajagcy moze
zleci¢ usuniecie wad i szkéd spowodowanych przez wady innemu podmiotowi i obcigzyé
Gwaranta kosztami powstatymi z tego tytutu. Niezaleznie od tego Zamawiajgcy moze zadaé od
Gwaranta naprawienia szkody wyniktej ze zwtoki w przystgpieniu do usuwania wad.

5) Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktére spowodowat usuwaniem wad.

6) Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od wad,
a takze w przypadku dokonania istotnej naprawy.

Przez istotng naprawe rozumie sie w szczegdlnosci:

a) wszelkiego rodzaju naprawy, ktorych niewykonanie uniemozliwia funkcjonowanie i/lub
uzyteczno$é rzeczy objetej gwarancja,

b) drugg naprawe tej samej rzeczy objetej gwarancjg,

c) naprawe dotyczgcy elementéw konstrukcyjnych rzeczy objetej naprawa.

7) Zamawiajacy zobowigzany jest pod rygorem utraty gwarancji do nieprowadzenie w okresie,
na jaki zostata udzielona gwarancja prac modernizacyjnych bez wczesniejszej akceptacji
Gwaranta.

8) Nie podlegajg gwarancji wady powstate w wyniku:

a) dziatania sity wyiszej,

b) naruszenia przez Zamawiajgcego postanowienia okreslonego w pkt 7,

c) samowolnych napraw, przerébek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez uzytkownika
lub inne nieupowaznione osoby.

5. Przeglady gwarancyjne.
1) Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie bedg co 12 miesiecy.
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2) Date, godzine i miejsce dokonania przeglagdu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajagc o nim Wykonawce w formie pisemnej, z co najmniej 14 — dniowym
wyprzedzeniem.

3) Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie protokét przegladu gwarancyjnego,
w czterech egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiajgcego oraz po jednym dla Wykonawcy
i Inzyniera. W przypadku nieobecnosci przedstawiciela Wykonawcy, Zamawiajgcy obowigzany
jest niezwtocznie przestaé Wykonawcy jeden egzemplarz protokotu przegladu gwarancyjnego.

4) Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych
skutkow dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje przegladowa.

5) Na miesigc przed uptywem terminu gwarancji Gwarant i Zamawiajgcy dokonajg przegladu
pogwarancyjnego przedmiotu Umowy, a stwierdzone wady Gwarant usunie w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego. W przypadku nie usuniecia wad w ww. terminie,
Zamawiajgcy ma prawo powierzy¢ ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt Gwaranta.

6. Komunikacja

1) O kazdej wadzie Zamawiajacy powiadomi Gwaranta pocztg elektroniczng na nizej wskazany
adres poczty elektronicznej: ......cocevvvveveireeneenen

2) Gwarant jest zobowigzany potwierdzi¢ niezwtocznie przyjecie zgtoszenia na nizej wskazany
adres poczty elektronicznej: ratusz@okonek.pl
i uzgodni¢ z Zamawiajgcym termin usuniecia wad.

3) Wszelka komunikacja pomiedzy Stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej na:
a) Adres Gwaranta:

b) Adres Zamawiajgcego:
Gmina Okonek
ul. Niepodlegtosci 53
64-965 Okonek
4) O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w punktach 1)-3) Strony obowigzane
sg informowac sie niezwtocznie, i nie pdzniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem
uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczong.

7. Postanowienia konicowe
1) W sprawach nieuregulowanych niniejszg Karta Gwarancyjng zastosowanie majg zastosowanie
aktualnie obowigzujgce przepisy prawa, w tym w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego.
2) Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng czescig protokotu koncowego odbioru robét.
3) Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
Podpis/y Gwaranta

Strona 24|25


mailto:ratusz@okonek.pl

Przetarg w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 100022P Okonek — Chwalimie.”’

Zatacznik Nr 4
do umowy Nr ....... /2023

Wykonawca:

(Nazwa i adres wykonawcy)

WYKAZ 0SOB
ZATRUDNIONYCH NA UMOWE O PRACE

nizej wymienione osoby, ktore bedg wykonywac¢ czynnosci pod bezposrednim nadzorem przy
realizacji zamdwienia pn.:
»Przebudowa drogi gminnej nr 100022P Okonek - Chwalimie.” — czes$¢ Il zaméwienia.

sg zatrudnione przeze mnie na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r., poz. 1465 t.j.).

Lp. Imie i nazwisko Stanowisko/funkcja Rodzaj umowy o Wymiar etatu
pracownika prace
Ztotow, dnia ....ceeeveeeiinees 2023 r.

(podpis i piecze¢ osoby upowaznionej)
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