Ogtoszenie nr 2024/BZP 00209177/01 z dnia 2024-02-19

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 412 relacji
Tupadtly-Kobylniki w zakresie wykonania ciggu pieszo-rowerowego”

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GMINA KRUSZWICA

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 092350777
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Nadgoplanska 4

1.5.2.) Miejscowosé¢: Kruszwica

1.5.3.) Kod pocztowy: 88-150

1.5.4.) Wojewédztwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL617 - Inowroctawski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@kruszwica.um.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://platformazakupowa.pl/pn/gminakruszwica

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/885513

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Opracowanie dokumentac;ji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 412 relacji
Tupadty-Kobylniki w zakresie wykonania ciggu pieszo-rowerowego”

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-252501e0-c666-11ee-a84d-d63fc4d19e65
2.5.) Numer ogtoszenia: 2024/BZP 00209177

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2024-02-19

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2024/BZP 00029309/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.3.1 Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 412 relacji Tupadty — Kobylniki w zakresie wykonania ciagu pieszo-rowerowego -
dokumentacja

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoélfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
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Ogtoszenie nr 2024/BZP 00209177/01 z dnia 2024-02-19

2.14.) Numer ogtoszenia: 2024/BZP 00097688

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 2 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PIFZ-Z2.271.5.2024

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 268216,67 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Wspdiny Stownik Zamowien:

CPV 71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Zamawiajacy: Gmina Kruszwica

Termin realizacji: 13 miesiecy od dnia zawarcia umowy, z zastrzezeniem, ze etap | nalezy wykona¢ w terminie 8 miesiecy
od dnia zawarcia umowy

1. Opis przedmiotu zaméwienia:

1.1 Opis ogdlny przedmiotu zamowienia.

Przedmiotem zamodwienia jest opracowanie dokumentaciji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. ,Rozbudowa drogi
wojewodzkiej nr 412 relacji Tupadty-Kobylniki w zakresie wykonania ciggu pieszo-rowerowego”.

Dokumentacje projektowa nalezy wykonac starannie, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego, zasadami projektowania,
zasadami sztuki budowlanej oraz wiedzg inzynierska.

Realizacja zadania obejmuje:

1) uzyskanie mapy do celéw projektowych + dxf + dwg

2) opracowanie geotechniczne

3) operat terenowo — prawny

4) koncepcje rozwigzania projektowego

5) operat wodnoprawny wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego

6) opracowanie srodowiskowe (w tym uzyskanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia)

7) wykonanie projektu budowlanego

8) wykonanie projektu wykonawczego

9) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych dla kazdej z branz

10) opracowanie przedmiardéw robot dla kazdej z branz

11) opracowanie kosztoryséw inwestorskich dla kazdej z branz

12) opracowanie wzorow kosztoryséw ofertowych dla kazdej z branz

13) opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu statej organizacji ruchu

14) uzyskanie niezbednych uzgodnien dokumentacji technicznej

15) w razie koniecznosci uzyskanie stosownego odstepstwa wtasciwego Ministerstwa od warunkéw technicznych
16) uzyskanie koniecznych projektow podziatu dziatek

17) uzyskanie niezbednych zatgcznikédw do wniosku na ZRID

18) uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej

19) uzgodnienie kompletnej dokumentacji z ZDW

20) sprawowanie nadzoru autorskiego.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia harmonogram wykonania Umowy.

Realizacje zadania podzielono na etapy:

ETAP | z maksymalnym terminem realizacji do 8 miesiecy od dnia zawarcia umowy

1) uzyskanie mapy do celow projektowych

2) opracowanie geotechniczne

3) wykonanie operatu terenowo — prawnego

4) opracowanie koncepcji rozwigzania projektowego

5) opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego

6) opracowanie srodowiskowe (w tym uzyskanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia)

ETAP Il z maksymalnym terminem realizacji do13 miesiecy od dnia zawarcia umowy

1) wykonanie projektu budowlanego dla kazdej z branz

2) wykonanie projektu wykonawczego dla kazdej z branz

3) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych dla kazdej z branz

4) opracowanie przedmiaréw robét dla kazdej z branz

5) opracowanie kosztorysdw inwestorskich dla kazdej z branz
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opracowanie wzoréw kosztoryséw ofertowych dla kazdej z branz
opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu statej organizacji ruchu
uzyskanie koniecznych projektéw podziatu dziatek

uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;j

~— — ~— ~—

6
7
8
9

1.2 Opis stanu istniejacego.

W stanie istniejacym przebiega droga wojewddzka nr 412 relacji Tupadty — Kobylniki. Droga posiada jedng jezdnie
bitumiczng szerokosci ok. 6,00m. Na tukach wykonano pochylenie poprzeczne jednostronne w kierunku $rodka fuku z
odcinkiem przejsciowym pomiedzy tukami. Na odcinkach prostych spadek poprzeczny daszkowy ok. 2%. Zjazdy do posesji
o nawierzchni gruntowej, lokalnie utwardzone kruszywem. Do drogi przylega zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz
pola uprawne. Brak wydzielonych ciggéw pieszych. Pobocza gruntowe o szerokosci ok. 1,00m. Sptyw wéd opadowych
odbywa sie do rowéw przydroznych. Odcinek objety opracowaniem przebiega od km 2+300 (miejscowos¢ Przedbojewice)
do km 7+225 w miejscowosci Kobylniki (skrzyzowanie

z drogg krajowag nr 62 oraz drogg gminng nr 150833C). Dtugos¢ odcinka ok. 4,925 km.

1.3. Wymagania i parametry techniczno - uzytkowe dla realizowanego zadania.

1.3.1. Parametry techniczno - uzytkowe przebudowywanych drog.

Rozbudowe drogi wojewddzkiej nr 412 relacji Tupadty-Kobylniki w zakresie wykonania ciggu pieszo-rowerowego nalezy
zaprojektowac w ten sposéb, aby uzyskac zatozone ponizej parametry techniczno - uzytkowe:

1. Ciag pieszo — rowerowy dostosowany do wspdélnego ruchu pieszych i rowerzystéw uwzgledniajacy Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepiséw techniczno - budowlanych dotyczacych drég
publicznych wraz z wzorcami i standardami rekomendowanymi przez Ministerstwo Infrastruktury oraz

~Wytyczne techniczne do projektowania” opracowane przez ZDW Bydgoszcz.

2. Lokalizacja po stronie lewej zgodnie z pikietazem drogi.

3. Rozwazy¢ mozliwos¢ lokalizacji chodnikdw po stronie prawej na terenie miejscowosci Janowice i Przedbojewice dla
skomunikowania z projektowanymi zatokami autobusowymi.

4. Nawierzchnia — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego.

5. Nalezy zaprojektowac doporowadzenie gruntu do grupy nosnosci podioza - G1.

6. Uwzgledni¢ odsuniecie chodnika w terenie zabudowanym o min. 6-7 m od krawedzi jezdni — w miejscach gdzie pozwala
na to zagospodarowanie terenu — zwlaszcza poza terenem zabudowanym.

7. Zachowac skrajnie dla projektowanej drogi.

8. Warunki dla lokalizacji przej$¢ dla pieszych nalezy uzgadnia¢ w ramach projektu organizacji ruchu z Marszatkiem
Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego.

9. Nalezy zapewni¢ wtasciwe odwodnienie ciagu pieszo — rowerowego oraz drogi wojewddzkiej na odcinkach podlegajacych
rozbudowie. Nie dopuszcza sie sptywu wod opadowych na przylegte posesje. Zaprojektowac¢ odwodnienie odcinka drogi i
ciggu pieszo — rowerowego poprzez zastosowanie odpowiednich pochylen podtuznych

i poprzecznych elementéw pasa drogowego, umozliwiajace odptyw wody do rowdw przydroznych i naturalnych odbiornikow
wody. Na obszarze, z ktérego odprowadzenie wody powierzchniowej bezposrednio do ziemi lub do odbiornika wody nie
bedzie mozliwe, nalezy uwzgledni¢ zaprojektowanie urzadzen sciekowych. Wody powierzchniowe ze $cieku powinny by¢
odprowadzone przez studzienki sciekowe przykanalikiem do kanalizacji lub w wypadku braku kanalizacji przykanalikiem do
rowu przydroznego. W przypadku gdy nie ma mozliwosci odprowadzenia wody za pomocg urzadzen do powierzchniowego
odwodnienia nalezy uwzgledni¢ zaprojektowanie kanalizacji deszczowe;j.

10. Zaprojektowa¢ budowe nowych i przebudowe istniejacych zjazdéw zapewniajgc obstuge komunikacyjng kazdej dziatki
przylegtej do projektowanego ciggu pieszo — rowerowego.

11. Na terenie miejscowosci Janowice i Przedbojewice zaprojektowac zatoki autobusowe dla przeciwnych kierunkdéw ruchu
wraz z doswietleniem i skomunikowaniem ich

z projektowanym ciggiem pieszo — rowerowym.

12. Zaprojektowaé kanat technologiczny badz uzyska¢ odstepstwo od ministra wtasciwego ds. informatyzacji, tj. Ministra
Cyfryzacji, o zwolnieniu budowy.

13. Zaprojektowac oswietlenie przystankow komunikacji publicznej, przejs¢ dla pieszych, przejazdow dla rowerzystéw i
innych wymaganych przepisami prawa miejsc zgodnie

z zaprojektowanym rozwigzaniem projektowym.

14. Zaprojektowa¢ dwa przepusty na rowach melioracyjnych (na dziatce oznaczonej numerem 26 obreb Rozniaty oraz na
dzialce oznaczonej numerem ewidencyjnym 51 obreb Przedbojewice).

Szczegodtowy opis przedmiotu zamowienia zostat zawarty w SWZ.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71322000-1 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto si¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:
Zamawiajacy uniewaznia postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z
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mozliwoscig prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia tresci ofert pn. ,Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania
inwestycyjnego pn. ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 412 relacji Tupadty-Kobylniki w zakresie wykonania ciagu pieszo-
rowerowego””

z powodu: Zamawiajgcy uniewaznia postepowanie o udzielenie zamowienia, jezeli wszystkie ztozone wnioski o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu albo oferty podlegaty odrzuceniu.

W postepowaniu wptyneta jedna oferta. Na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 - Prawo zamdwieh publicznych zamawiajacy
odrzucit oferte, gdyz wykonawca nie wniést wadium, lub wnidst w sposob nieprawidtowy lub nie utrzymywat wadium
nieprzerwanie do uptywu terminu zwigzania ofertg lub ztozyt wniosek o zwrot wadium w przypadku, o ktérym mowa w art. 98
ust. 2 pkt 3.

Zgodnie z rozdziatem Xl SWZ Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokosci: 3
000,00 zt (stownie: trzy tysigce ztotych 00/100). Wadium nalezy wnies¢ przed uptywem terminu sktadania ofert (...), tj.: do
19.02.2024 r. do godziny 11:00.

Z pobranego potwierdzenia transakcji z banku wynika, ze wadium wptyneto na konto zamawiajgcego 19.02.2024 r. o
godzinie 11:27:21, co powoduje, ze wadium zostato wniesione w sposéb nieprawidtowy.

W zwigzku z powyzszym, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Prawo zamowien publicznych zamawiajacy zobowigzany
byt odrzuci¢ oferte wykonawcy, co powoduje, ze w postepowaniu nie wptyneta zadna wazna oferta.
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