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Pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami do postępowania nr 39877050 Dostawa licencji i wdrożenie 
komputerowego systemu zarządzania ruchem typu CMMS w Gdańsku 
 
 
Pytania: 
 
21. Moduł planowanie obchody – „potwierdzanie za pomocą tagów/ kodów QR” – Jakie dokładnie czynności 
chcielibyście Państwo aby były potwierdzane zeskanowaniem kodu? 
 

22. Definiowalny formularz przeglądu – Prosimy o doprecyzowanie jakie są Państwa oczekiwania odnośnie 
„definiowalności” formularza przeglądu. 
 

23. Aplikacja mobilna – praca w trybie offline (kolektor danych) – Jaka jest oczekiwana funkcjonalność 
aplikacji, która ma funkcjonować na kolektorze danych w trybie offline? 
 

24. Prosimy o podanie specyfikacji kolektora danych na którym ma działać aplikacja mobilna w trybie offline. 
 

25. Zwracamy się do Państwa z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 7.04.2023 r. Prosimy o  
informację, czy akceptują Państwo zmianę terminu. 
 
 
Odpowiedzi:  
 

Ad 21) Zamawiający wymaga, aby za pomocą zeskanowania kodu móc potwierdzać wykonanie oględzin 
obiektu przez pracownika. 
 

Ad 22) Zamawiający oczekuje możliwości dowolnego definiowania wymaganych czynności dla każdego typu 
urządzenia. 
 
Ad 23) W trybie offline powinny być widoczne zadania dla danego pracownika na dany dzień, pobrane w 
momencie dostępu telefonu do sieci. Potwierdzone tagi QR i czynności w formularzach czynności powinny 
być w tym czasie gromadzone . Po ponownym dostępie telefonu do sieci zgromadzone dane powinny zostać 
przesłane do systemu. 
 
Ad 24) Aplikacja mobilna w trybie offline powinna działać na telefonie komórkowym z systemem Android 
 
Ad 25) Z uwagi na termin realizacji całości przedmiotu umowy Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie 
terminu składania ofert do dnia 7.04.2023 r.  
 
 
Zgodnie z pkt. X SWZ oraz pytaniem nr 25, Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 31.03.2023 
roku do godziny 10.00.  
 
W związku z powyższym zmianie ulegają terminy realizacji poszczególnych etapów przedmiotu umowy: 
 

a) Przeprowadzenie z przedstawicielami Zamawiającego warsztatów przedwdrożeniowych oraz 
przedstawienie wstępnego projektu wdrożenia – do 21.04.2023r. 

b) Opracowanie projektu wdrożenia – do 05.05.2023r. 
c) Dostawa licencji i wdrożenie systemu – do 02.06.2023r. 
d) Przeprowadzenie testów funkcjonalnych oraz Przeprowadzenie szkolenia użytkowników i 

administratorów systemu – do 18.08.2023r. 
 
 Całość Przedmiotu Umowy powinna zostać zrealizowana nie później niż do dnia 18.08.2023r. 
 
 
Do komunikatu Zamawiający załącza nową wersję SWZ (SWZ_CMMS - wersja 2 z dnia 21.03.2023r.pdf), 
Zapytania ofertowego (39877050 zapytanie ofertowe - wersja 3 z dnia 21.03.2023r.pdf) oraz Umowy (Zał. 1 
do SWZ - Wzór umowy wykonawczej - wersja 2 z dnia 21.03.2023.pdf) w których uwzględniono powyższe 
zmiany. 
 
 
Gdańsk, dnia 21.03.2023 r.  


