
 

 

 

 

Załącznik nr 8  

 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

UMOWA Nr …............ 

zawarta w dniu pomiędzy: 

 

Gminą Miejską Lidzbark Warmiński, 11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Aleksandra 

Świętochowskiego 14, (NIP: 7431975709, REGON: 510743500), zwaną dalej 

„Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 

1..…………………………………... 

 z  kontrasygnatą ……………………………………………………………………….  

a 

.…………………………………………………………  

wpisanym/wpisaną*do …………………………….(NIP: ……………., REGON:.. ) 

zwanym/zwaną* dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym/reprezentowaną przez:  

1.…………………………………………………… 

2…………………………………………………….zwanymi dalej: „Stronami”, 

o następującej treści: 

§ 1 

1. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

podstawowym bez negocjacji, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710, tj), Zamawiający powierza, a Wykonawca 

zobowiązuje się do realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa infrastruktury 

wodnokanalizacyjnej na terenach inwestycyjnych przy ul. Astronomów w Lidzbarku 

Warmińskim, w formule ZiW”.  

Zadanie jest dofinansowane w ramach  Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych- edycja druga,  zwanej dalej: „Przedmiotem umowy”. 

 

 

 



§ 2 

Przedmiot Umowy 

1.  Przedmiotem umowy jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z 

wykonaniem robót budowlanych  dla zadania, projektu budowlanego, zawierającego 

wymagania, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 

Dz.U.2021.2351), zwany dalej „opracowaniem projektowym” / „dokumentacją projektową”, 

STWiORB, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich w podziale na rodzaje robót oraz 

wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanego i zaakceptowanego przez 

Zamawiającego projektu budowlanego dla zadania o którym mowa w § 1 ust.1. 

2.  Przedmiotem umowy są roboty budowlane polegające na wykonaniu w systemie 

„zaprojektuj i wybuduj” prac poprzedzonych opracowaniem dokumentacji projektowej 

(Projektu budowlanego i Projektu wykonawczego). 

Zamierzenie zakłada budowę w formule zaprojektuj i wybuduj infrastruktury 

wodnokanalizacyjnej na nowych terenach inwestycyjnych Lidzbarka Warmińskiego poprzez 

budowę sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej na terenach 

przeznaczonych pod budownictwo służące zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych 

(uspołecznionych i indywidualnych) oraz pod budownictwo usługowe. Planuje się budowę 

sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej uzbrajając w te media ponad 28 

ha nowych terenów inwestycyjnych. W zakres inwestycji będzie wchodzić w szczególności: - 

wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na 

budowę, - wykonanie sieci wodociągowej z rur polietylenowych ciśnieniowych w zakresie 

średnic 160-315 wraz z niezbędną armaturą odcinającą, - wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej 

z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC i PP w zakresie średnic 315-800 wraz ze studniami 

rewizyjnymi z kręgów żelbetowych z włazami typu ciężkiego D400, - wykonanie sieci 

kanalizacji deszczowej z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC i PP w zakresie średnic 315-

800 wraz ze studniami rewizyjnymi z kręgów żelbetowych z włazami typu ciężkiego D400 oraz 

z studzienkami ulicznymi klasy C250 i urządzeniem podczyszczającym. 

Zakres zamówienia obejmuje zaprojektowanie i budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz 

budowę kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wody do rzeki Łyny. W ramach przedmiotowego 

zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przebudowy kolektora od studni 

kanalizacji włączeniowej do Oczyszczalni ścieków. 

Planowana inwestycja budowy sieci obejmuje północną część Miasta Lidzbark Warmiński,  

w tym ulice: Astronomów, Polna, Tadeusza Kościuszki oraz Kazimierza Pułaskiego. 

Projektowane sieci znajdują się na terenach miejskich, wzdłuż dróg o nawierzchni bitumicznej 



i nawierzchni z płyt betonowych, kostki betonowej oraz na terenach niezabudowanych 

nieutwardzonych z gruntu rodzimego. Projektowany kolektor kanalizacji sanitarnej częściowo 

przebiega w obrębie nasypu kolejowego. 

W ramach inwestycji należy wykonać remont kładki na rzeką Łyną od ul. Kościuszki do ul. 

Dantyszka w Lidzbarku Warmińskim. W ramach remontu kładki wchodzi wykonanie 

ekspertyzy technicznej, wzmocnienie konstrukcji kładki do przeniesienia dodatkowego 

obciążenia kolektorem (jeśli konieczne), zabezpieczenia antykorozyjnego, wykonania nowej 

nawierzchni, barierek.  

Zakres umowy obejmuje : 

1) wykonanie dokumentacji projektowej uzgodnionej i zatwierdzonej przez 

Zamawiającego oraz zrealizowanie robót w oparciu o wykonaną dokumentację 

projektową, po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę, pod nadzorem osób 

posiadających stosowne uprawnienia budowlane. 

  Dokumentacja projektowa obejmuje:  

a) dokumentację projektową wykonawczą (projekt wykonawczy) , 

b) dokumentację budowlaną, tj.: projekt zagospodarowania działki lub terenu 

sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych; projekt architektoniczno – 

budowlany; projekt techniczny wraz z załącznikami, niezbędne opinie, uzgodnienia  

i pozwolenia, 

c) Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

d) przedmiary oraz kosztorysy inwestorskie, obejmujące w zakresie niezbędnym dla 

realizacji zadania, o którym mowa w § 3 („Dokumentacja projektowa”), 

e) projekt zieleni. 

2) Zapewnienie pełnienia nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji zadania; 

3)  Wykonanie dokumentacji powykonawczej;  

 Dokumentacja powykonawcza obejmuje: 

a) dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót 

oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, w tym geodezyjną inwentaryzację 

powykonawczą oraz dokumentację geodezyjno-kartograficzną; 

b) oryginalne atesty i świadectwa potwierdzające dopuszczenie do stosowania użytych przy 

realizacji zamówienia materiałów budowlanych, elementów wykończenia stałego wyposażenia 

i technologii; 

c) instrukcje, opisy i kopie kart gwarancyjnych urządzeń zamontowanych w wyniku realizacji 

robót; 



d) dokumentacja powykonawcza powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na 

mapę zasadniczą, do    ewidencji    gruntów    oraz    do    ewidencji    sieci    uzbrojenia    terenu    

–    zgodnie z rozporządzeniem ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa z 21 lutego 

1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.   

4) Wykonanie elementów organizacji i bezpieczeństwa ruchu, 

5) Po rozbiórce nawierzchni dróg i chodników, wykonanie nowej konstrukcji jezdni oraz 

chodników, jeśli wymagane;  

6) Wycinka, karczowanie drzew i krzewów, jeśli zaistnieje konieczność ich  usunięcia  

i w ramach sporządzania dokumentacji projektowej Wykonawca uwzględni 

konieczność ewentualnego wycięcia drzew i krzewów kolidujących z projektowaną 

inwestycją oraz uzyska decyzję zezwalającą na wycięcie drzew. 

7) Wykonanie  nasadzeń zastępczych krzewów i drzew wraz z palikowaniem. 

3. Przedmiot umowy obejmuje ponadto:  

a) pozyskanie wszelkich niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę i 

prowadzenia inwestycji  dokumentów (mapy, wypisy z rejestru gruntów itp.), 

b) uzyskanie zgód od właścicieli działek, przez które będzie przebiegać trasa 

przedmiotu zamówienia celem wykonania robót budowlanych, 

c) na podstawie udzielonego przez Zamawiającego pełnomocnictwa uzyskanie 

pozwolenia na budowę we właściwym organie administracji architektoniczno-

budowlanej/decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRiD) 

d) wykonanie, na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej uzgodnionej  

i  zatwierdzonej przez Zamawiającego prac budowlanych oraz sporządzenie 

operatu kolaudacyjnego wykonanych robót budowlanych; 

e)  uzyskanie wszystkich niezbędnych wymaganych warunków, w tym m.in. 

pozwoleń, zezwoleń właściwych organów i jednostek wymaganych przepisami 

szczególnymi, opinii, ekspertyz, uzgodnień, i decyzji. Uzyskanie ostatecznej decyzji 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRiD) / ostatecznej decyzji 

pozwolenia na budowę, w zależności czego przepisy wymagają; 

f) uzyskanie wszelkich wymaganych decyzji potwierdzających prawidłowe 

wykonanie zadania, dokonanie zgłoszenia o zakończeniu robót do PINB lub 

uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, w zależności co będzie wymagane 

(Wykonawca oceni jaki tryb zastosuje w celu uzyskania odpowiednich zgód na 

realizację inwestycji w terminie określonym w niniejszej SWZ); 



g) wykonania w uzgodnieniu z Zamawiającym projektu stałej organizacji ruchu oraz 

przygotuje wniosek (wraz z uzyskaniem koniecznych opinii i uzgodnień) zgodnie z 

obowiązującymi przepisami (do czasu zakończenia budowy obowiązkiem 

wykonawcy jest posiadanie projektu tymczasowej organizacji ruchu); 

h) przeniesienia na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do dokumentacji 

projektowej, do dokumentacji powykonawczej na warunkach określonych w § 14 

umowy; 

i) sporządzenie wszystkich niezbędnych opracowań, uzgodnień i czynności 

niewymienionych w rozdziale IV SWZ, niezbędnych dla poprawności opracowań 

projektowych jak i poprawności procesu budowlanego. 

a) zamawiający nie posiada prawa do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane dla działek nie będących własnością Gminy Miejskiej Lidzbark 

Warmiński. Uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomości na cele budowlane 

wszystkich działek, na których realizowana będzie przedmiotowa inwestycja leży 

po stronie Wykonawcy, który w ramach zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj”, 

ma uzyskać wszelkie wymagane prawem polskim uzgodnienia, zgody, opinie i 

decyzje administracyjne niezbędnych dla zaprojektowania, wybudowania, 

uruchomienia i przekazania obiektu do eksploatacji. Uzyskanie prawa do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla pozostałych działek, których 

ewentualna konieczność zajętości wystąpi na etapie inwestycji, jest czynnością 

która stanowi obowiązek Wykonawcy.  

4. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w: 

1) Programie Funkcjonalno – Użytkowym (PFU) wraz z załącznikami przy czym Wykonawca 

uwzględni przy wykonywaniu projektów, planowaniu budowy i kompletowaniu dostaw sprzętu 

i wyposażenia, że PFU nie wyczerpuje wszystkich wymagań wynikających z realizowanego 

zadania.  

2) Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) oraz wyjaśnieniami Zamawiającego do SWZ 

udzielonymi w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 

3) postanowieniach niniejszej umowy (PPU), 

4) złożonej ofercie. 

5. Realizacja przedmiotu umowy została podzielone na następujące etapy: 

1) etap 1 – obejmujący wykonanie dokumentacji projektowej,  

2) etap 2 – obejmujący wykonanie robót budowlanych, na podstawie wykonanej  



i zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej wraz  

z dokumentacją powykonawczą. 

6. Wykonawca oświadcza, iż: 

1) zapoznał się z należytą starannością z dokumentami dostarczonymi przez 

Zamawiającego, w szczególności z PFU, SWZ wraz załącznikami oraz terenem budowy 

i nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzeżeń, 

2) na podstawie dokumentów otrzymanych od Zamawiającego posiadł znajomość 

ogólnych i szczególnych warunków związanych z obszarem objętym zadaniem i 

trudnościami, jakie mogą wynikać z charakterystyki tego terenu, 

3) szczegółowo zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, które uwzględnił w swojej 

ofercie i dokonał należytej wyceny prac, 

4) rozważył warunki realizacji umowy i wynikające z nich koszty oraz inne okoliczności 

niezbędne do zrealizowania powierzonego zadania, 

5) posiada wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia, konieczne doświadczenie 

i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak również dysponuje 

niezbędnym zapleczem technicznym i osobowym do ich przeprowadzenia i nie widzi 

przeszkód do pełnego i terminowego wykonania niniejszej umowy. 

7. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot niniejszej umowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa i normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki 

budowlanej. Dokumentacja projektowa powinna być kompletna, zawierać wszystkie niezbędne 

opinie, uzgodnienia i zatwierdzenia tak, aby możliwa była na ich podstawie realizacja 

inwestycji budowlanej . 

Przedmiot umowy należy wykonać m.in. zgodnie z: 

• ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020.1333 ze zm,  tj),  

• rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz.U.2021.2454), 

• rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 



budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2021.2458). 

8. Wykonawca na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego złoży 

zawiadomienie do właściwego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zamierzonym terminie 

rozpoczęcia robót budowlanych.  

9. Wykonawca na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego uzyska 

wszystkie niezbędne zgody, które mogą wystąpić na etapie projektowania a nie występują  

w PFU.   

10. Przedmiot umowy określony w § 2 będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez 

Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym: 

 1) Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 3 dni  od daty podpisania Umowy 

przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy uwzględniający 

podział zadania na część projektową i wykonawczą. 

 2) Zamawiający w terminie do 5 dni roboczych od daty przedłożenia harmonogramu 

rzeczowo-finansowego zobowiązany jest do zgłoszenia ewentualnych uwag do jego treści lub 

do jego zatwierdzenia. 

W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do przedłożonego harmonogramu 

rzeczowo-finansowego, Wykonawca zobowiązany jest, nie później niż w terminie 3 dni od ich 

otrzymania, do przedłożenia poprawionego harmonogramu rzeczowo-finansowego, przy czym 

zmiana w harmonogramie rzeczowo - finansowym nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

11. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia publicznego, 

a zamówienie przyjmuje do realizacji bez zastrzeżeń i wykona zakres prac, zgodnie z zasadami 

wiedzy i sztuki budowlanej, aktualnym stanem wiedzy technicznej oraz zachowując 

postanowienia przepisów prawa. 

12. Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę, do czasu uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność na zasadach 

ogólnych, zarówno za przedmiot umowy, który realizuje, jak i za teren, na którym go realizuje, 

za jego zabezpieczenie i utrzymanie na nim ładu i porządku oraz za wszelkie szkody, jakie 

mogą na nim powstać.  

13. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia dróg w trakcie realizacji przedmiotu 

umowy przed niszczeniem i zanieczyszczeniem spowodowanym środkami transportu 

Wykonawcy lub jego Podwykonawców wraz z natychmiastową likwidacją powstałych 

zanieczyszczeń. 



14. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami 

wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz 

zobowiązuje się do oddania przedmiotu niniejszej umowy zamawiającemu w terminie w niej 

uzgodnionym. 

15. Wszystkie przyjęte w projekcie i wbudowane materiały i urządzenia powinny posiadać 

stosowne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane polskim 

prawem. Materiały, wyroby i urządzenia użyte do wykonania zamówienia winny odpowiadać 

wymaganiom dokumentacji technicznej oraz winny być dostarczone, użyte i oznakowane w 

zgodzie z ustawą o wyrobach budowlanych. 

16. Wykonawca zobowiązany jest do takiego zorganizowania dostaw materiałów, urządzeń i 

osprzętu niezbędnych do realizacji zakresu umowy, aby zapewnić nieprzerwane prowadzenie 

robót budowlanych, w tym terminową realizację przedmiotu umowy. W związku z tym 

wszelkie zakłócenia w prowadzeniu robót budowlanych, w tym brak możliwości realizacji 

zakresu umowy w terminie, wynikające z zakłóceń w dostawie materiałów, urządzeń i osprzętu, 

nie będą stanowiły podstawy do zmiany (przedłużenia) terminu realizacji przedmiotu umowy. 

17. Wszystkie materiały i urządzenia, które zostały przeznaczone w dokumentacji projektowej 

do wbudowania, muszą być zgodne z tą dokumentacją projektową. 

18. Wykonawca zobowiązuje się również do wykonania wszelkich prac towarzyszących i 

tymczasowych niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy. 

 

§ 3 

Dokumentacja projektowa 

1. Opracowanie Dokumentacji projektowej winno być wykonane zgodnie z PFU i jego 

załącznikami ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i jej załącznikami, z umową,  

obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi w dniu 

wydania jej Zamawiającemu. 

2. Wykonawca przy opracowywaniu Dokumentacji projektowej zobowiązuje się: 

1) zastosować optymalne rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe, w celu 

uzyskania nowoczesnych i właściwych standardów dla tego typu zadania 

inwestycyjnego, które ma być w oparciu o nią wykonane, 

2) ponieść wszelkie opłaty za pozyskiwane w ramach realizacji Dokumentacji projektowej 

decyzje, uzgodnienia i opinie, 



3) opracować Dokumentację projektową kompletną z punktu widzenia zadania 

inwestycyjnego, które ma być wykonane na jej podstawie, spójnej i skoordynowanej we 

wszystkich specjalnościach, a w szczególności posiadającej niezbędne uzgodnienia, 

przedstawiającej rozwiązania szczegółowe w zakresie umożliwiającym realizację 

zadania inwestycyjnego, które ma być wykonane na jej podstawie, bez dodatkowych 

opracowań i uzupełnień. 

4)  Dokumentacja projektowa oprócz wytycznych zawartych w PFU należy opracować  

w ilości: 

a) Projekt budowlany (w tym: projekt zagospodarownia działki lub terenu, projekt 

archietktoniczno-budowlany oraz projekt techniczny wraz z załącznikami) –  

4 egzemplarze wersja papierowa  + wersja elektroniczna (wymagany format pliku 

pdf, docx). 

b) Projekt wykonawczy-  3 egzemplarze wersja papierowa  + wersja elektroniczna 

(wymagany format pliku pdf, docx). 

c) Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych -  2 egzemplarze 

wersja papierowa  + wersja elektroniczna (wymagany format pliku pdf, docx)  .      

d) Przedmiar robót - 2 egzemplarze wersja papierowa  + wersja elektroniczna 

(wymagany format pliku ath i pdf). 

e) Kosztorys  -  2 egzemplarze wersja papierowa  + wersja elektroniczna (wymagany 

format pliku ath i pdf). 

3. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych decyzji, pozwoleń, 

opinii, zatwierdzeń i innych dokumentów koniecznych do realizacji robót budowlanych. 

4. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, zobowiązuje się każdorazowo na żądanie 

Zamawiającego do pełnienia nadzoru autorskiego zgodnie z zasadami wiedzy, obowiązującymi 

przepisami oraz z należytą starannością, w zakresie opisanym w ust. 5. 

5. W ramach wykonywania obowiązków z niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest 

do zapewnienia wykonywania przez Projektanta podstawowych obowiązków Projektanta 

wynikających z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane, a ponadto do 

zapewnienia wykonywania przez Projektanta w szczególności następujących czynności: 

1) stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych, na wezwanie Zamawiającego, 

zgodności realizacji inwestycji z opracowaniami projektowymi powstałymi w ramach 

realizacji niniejszej umowy, 

2) uzupełniania szczegółów opracowań projektowych oraz wyjaśnianie wątpliwości  

powstałych w toku realizacji robót budowlanych wykonywanych na ich podstawie, 



3) uzgadniania z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w 

stosunku do materiałów i konstrukcji przewidzianych w opracowaniach projektowych 

powstałych w ramach realizacji niniejszej umowy, a zgłoszonych przez kierownika 

budowy lub inspektora nadzoru, 

4) udziału w przekazaniu placu budowy oraz udział w odbiorze inwestycji od wykonawcy 

robót budowalnych, 

5) pobytów Projektanta na budowie, mających na celu sprawdzenie zgodności 

wykonywania robót budowlanych z rozwiązaniami projektowymi, 

6) udzielania stosownych porad i wskazówek oraz bieżące wyjaśnienie wątpliwości i 

problemów powstałych w toku robót budowalnych, 

7) w przypadku wystąpienia konieczności dokonywania zmian w opracowaniach 

projektowych powstałych w ramach realizacji niniejszej umowy z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy i od Projektanta – dokonywanie stosownych zmian. 

6.     Wykonywane przez Wykonawcę uzupełnianie szczegółów opracowań projektowych, o 

których mowa w ust. 5 pkt 2) i dokonywanie zmian w opracowaniach projektowych, o których 

mowa w ust. 5 pkt. 7) nie podlegają odrębnemu wynagrodzeniu. 

7. Do czasu zakończenia robót budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia 

zobowiązuje się do dokonywania zmian w dokumentacji projektowej koniecznych do realizacji 

procesu budowlanego, w tym również do dokonywania poprawek i uzupełnień zgodnie z 

żądaniami organu wydającego decyzje formalno-prawne, wymaganych w trakcie toczących się 

postepowań mających na celu uzyskanie decyzji zezwalających na wykonywanie robót 

budowlanych. 

8. Z chwilą wydania Dokumentacji projektowej, bez konieczności składania odrębnych 

oświadczeń Wykonawca przenosi na Zamawiającego zarówno własność nośników, na których 

Dokumentacja projektowa została utrwalona jak i pełne autorskie prawa majątkowe do 

Dokumentacji projektowej na wszystkich polach eksploatacji w tym w szczególności: 

1) kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji projektowej, gromadzenie danych, w 

całości lub we fragmentach bez żadnych ograniczeń ilościowych za pomocą dowolnej 

dostępnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu magnetycznego, zapisu 

cyfrowego na nośnikach CD, DVD, w pamięci komputerowej, i innych, a także 

wszelkimi innymi technikami w zakresie uzasadnionym potrzebami Zamawiającego, 

2) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazów zamkniętych, jak też poprzez 

telewizję, Internet i inne środki masowego przekazu, 

3) w zakresie obrotu oryginałem i egzemplarzami, na których utwór utrwalono, w 



szczególności wprowadzania ich do obrotu, użyczenia, najmu lub dzierżawy, także jako 

fragmentu broszur, opracowań, książek i innych publikacji w formie papierowej bądź 

elektronicznej, 

4) wykorzystanie Dokumentacji projektowej do druku w prasie i innych publikacjach i do 

korzystania z Dokumentacji    projektowej    dla    potrzeb    prowadzenia    wszelkiego    

typu    działań    promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu 

promocji zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Dokumentację 

projektową, 

5) przedsięwzięcie wszelkich innych czynności w celu realizacji zadania inwestycyjnego, 

które ma być wykonane w oparciu o Dokumentację projektową, 

6) zamawiający ma prawo do zamówienia - bez zgody autora dokumentacji - późniejszych 

usług projektowania rozbudowy, przebudowy, remontu czy też rozbiórki obiektu 

objętego dokumentacją projektową. 

9. Wykonawca oświadcza, że autor/autorzy Dokumentacji projektowej 

(„Projektant/Projektanci”) upoważnił/upoważnili Wykonawcę do złożenia w imieniu 

Projektanta/Projektantów oświadczenia zawartego w ust. 10 niniejszego paragrafu. 

10. Wykonawca oświadcza, iż Projektant/ Projektanci uczestniczący w opracowywaniu 

Dokumentacji projektowej, bezterminowo zobowiązuje się/zobowiązują się do 

niewykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej oraz wyraża/ 

wyrażają zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw osobistych do 

Dokumentacji projektowej, w szczególności wyraża/ wyrażają zgodę na: 

1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej, 

2) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej wynikających z konieczności jej 

aktualizacji, 

3) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot, 

4) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa, 

5) decydowania o wprowadzaniu zmian mających wpływ na treść i formę utworu, 

6) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji projektowej w całości lub w części 

samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami, 

7) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji projektowej w całości lub w części 

samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami, według potrzeb Zamawiającego 

związanych z realizacją inwestycji, wykorzystaniem utworu, funkcjonowaniem obiektu 

zrealizowanym na podstawie utworu, udzielaniem informacji, prowadzeniem działań 

promocyjnych bądź komercyjnych, oraz koniecznością zastępczego zlecenia usunięcia 



wad. 

11. W chwili wydania Dokumentacji projektowej, Wykonawca przenosi na Zamawiającego 

prawo do wyrażania zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich. 

12. W chwili wydania Dokumentacji projektowej Wykonawca wyraża zgodę na 

rozporządzanie i korzystanie z opracowań Dokumentacji projektowej na polach eksploatacji, o 

których mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. 

13. Wykonawca oświadcza, że: 

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i 

prawach (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1231 ze zm.), jakimi będzie się posługiwał w trakcie 

wykonywania niniejszej umowy, a także, które powstaną w wyniku wykonywania 

niniejszej umowy, będą oryginalne, bez zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie 

będą naruszać praw przysługujących osobom trzecim, w szczególności praw autorskich 

oraz ich dóbr osobistych; 

2) nabędzie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe oraz uzyska oświadczenia, których 

mowa w ust. 10 oraz wszelkie upoważnienia do wykonywania praw autorskich od osób, 

z którymi będzie współpracować przy realizacji niniejszej umowy, a także uzyska od 

tych osób nieodwołalne zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich. 

14. W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z postanowień 

ust. 8 - 13 korzystanie z Dokumentacji projektowej przez Zamawiającego naruszać będzie 

autorskie prawa majątkowe lub osobiste osób trzecich, Wykonawca zobowiązany będzie do 

zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiającego na zaspokojenie roszczeń tych osób 

oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaką Zamawiający poniesie w związku z 

wyłączeniem lub ograniczeniem możliwości korzystania przez Zamawiającego z Dokumentacji 

projektowej oraz do zwrotu odpowiedniej części wynagrodzenia z tytułu niniejszej umowy. 

15. Nabycie praw, o których mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo lub 

terytorialnie oraz następuje w ramach należnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust.2 

niniejszej umowy. 

16. W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o którym mowa  

w § 5 ust. 2 niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest również do: 

1) przedstawiania Zamawiającemu, na żądanie Zamawiającego, nie rzadziej niż raz na 

jeden miesiąc raportu o stanie zaawansowania prac w terminie 3 dni od daty 

przedstawienia żądania przez Zamawiającego; 

2) niezależnie od obowiązku, o którym mowa w pkt 1 Wykonawca zobowiązany jest do 

przedstawienia na wezwanie Zamawiającego informacji stanie zaawansowania prac 



projektowych, w terminie 2 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania 

wezwania, 

3) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Zamawiającego, związanych z 

realizacją Przedmiotu umowy. 

 

§ 4 

Termin realizacji przedmiotu umowy i przekazania terenu budowy 

1. Przedmiot niniejszej umowy należy wykonać w terminie …………….., tj. do dnia ………. 

w tym: 

1) wykonanie dokumentacji projektowej, wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o zezwoleniu 

na realizację inwestycji drogowej (ZRiD) / ostatecznej  decyzji pozwolenia na budowę –  

w terminie do 8 miesięcy liczonych od dnia podpisania umowy, tj do dnia …………………  

2. Za termin wykonania całości przedmiotu umowy przyjmuje się dzień podpisania protokołu 

odbioru końcowego robót budowlanych bez zastrzeżeń. 

3. Za termin wykonania usługi, o której mowa w ust. 1 pkt 1 przyjmuje się dzień przekazania 

kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej (ZRiD) /ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę.  

4. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren  budowy w terminie do 7 dni roboczych liczonych 

od dnia przekazania kompletnej dokumentacji projektowej oraz złożenia ZAWIADOMIENIA do 

właściwego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót 

budowlanych. 

5. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego robót będzie bezusterkowo 

zrealizowany przedmiot umowy. 

6. Za wykonanie przedmiotu umowy i dotrzymanie umownego terminu zakończenia robót, 

Strony uznają zakończenie przez Wykonawcę robót budowlanych w terminie określonym w 

ust. 1 oraz opracowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji 

powykonawczej, zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Inspektorów 

Nadzoru Inwestorskiego, a także innych dokumentów niezbędnych do wystąpienia 

Zamawiającego z wnioskiem do odpowiednich instytucji o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie obiektu budowlanego. Wykonawca jest zobowiązany do uczestniczenia w 

procedowaniu stosownej decyzji. 

 

 

 



§ 5 

Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacją 

warunków zamówienia oraz ofertą Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczałtowe. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy za należyte wykonanie całości przedmiotu umowy wyraża 

się kwotą brutto wynoszącą: …………………………………………………………(słownie): 

w tym: 

 

wyszczególnienie Cena w PLN brutto 

za wykonanie dokumentacji projektowej, wraz z uzyskaniem 

ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

(ZRiD) / ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę ,  

 

za wykonanie robót budowlanych na podstawie wykonanej 

dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem dokumentacji 

powykonawczej, 

 

 

i obejmuje koszt wszystkich robót budowlanych objętych dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, opisem przedmiotu 

zamówienia, oraz koszt wszelkich innych obowiązków, do których realizacji zobowiązał się 

Wykonawca w niniejszej umowie, włącznie z kosztem wszystkich prac towarzyszących i 

tymczasowych, niezależnie od tego czy Wykonawca je przewidział lub mógł przewidzieć, 

koszty gwarancji jakości i rękojmi za wady, jak również ryzyko Wykonawcy z tytułu 

oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także 

oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może 

być podstawą do żądania zwiększenia wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 2. 

4. Wynagrodzenie uwzględnia koszt wszystkich prac i czynności, które są niezbędne do 

osiągnięcia zakładanych parametrów technicznych inwestycji oraz przekazania jej do 

eksploatacji. 

5. Ryczałt nie ulega zmianie w przypadku przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy. 

6. Wynagrodzenie może podlegać zmianom przewidzianym w umowie oraz zgodnie  

z zapisami Rozdziału XXI SWZ. 

7. W przypadku, gdy wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych/zamiennych 

potrzebnych do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, roboty te rozliczone wg 



następujących zasad: kosztorysem sporządzonym przez Wykonawcę na podstawie cen 

jednostkowych, stawek i wskaźników wynikających z kosztorysu ofertowego Wykonawcy, 

natomiast gdy roboty te nie występują w kosztorysie ofertowym rozliczone będą w oparciu o 

ceny czynników produkcji: R, Kp, Kz, Z zostaną przyjęte z oferty Wykonawcy; 

8. M, S zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD Warszawa według kwartału 

obowiązującego, w którym zaszła konieczność wykonania robót dodatkowych/zamiennych 

(jako średnie dla województwa warmińsko- mazurskiego) za okres ich wbudowania; 

9. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w odpowiednich 

pozycjach KNR. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, podstawą wyceny 

będzie wycena indywidualna Wykonawcy wg aktualnych cenników i stawek, zatwierdzona 

przez Zamawiającego. Kosztorysy na roboty dodatkowe i/lub zamienne wymagają akceptacji 

Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzenia Zamawiającego. 

10. Wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w ww. przypadku, wymaga 

uprzedniego przedłożenia      Zamawiającemu      pisemnego      wniosku       podpisanego      

przez         Kierownika      Budowy i Inspektora/Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, a w razie 

takiej potrzeby również przez projektanta i protokołu konieczności, zawierającego 

wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia 

należnej Wykonawcy po zmianie umowy z zastosowaniem stawek, cen i wskaźników, o 

których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu. 

11. W razie złożenia przez Wykonawcę wniosku o zmianę umowy w przypadku, o którym 

mowa wyżej, po przedłożeniu Zamawiającemu protokołu konieczności, Strony umowy 

przystąpią do negocjacji zakresu robót i wynagrodzenia Wykonawcy, z czego zostanie 

sporządzony protokół negocjacji, który wraz z protokołem konieczności, stanowić będzie 

podstawę do sporządzenia aneksu do umowy. 

12. Rozpoczęcie wykonywania robót dodatkowych i/lub zamiennych, o których mowa w ust. 

7 może nastąpić wyłącznie na podstawie pisemnego aneksu do niniejszej umowy, zawartego 

na podstawie protokołu konieczności sporządzonego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez 

Zamawiającego. 

13. W przypadku ograniczenia zakresu robót lub wprowadzenia robót zamiennych o niższej 

wartości niż przewidywana w dokumentacji i w ofercie, wysokość wynagrodzenia Wykonawcy 

zostanie zmniejszona. Zamawiający zapłaci Wykonawcy tylko za roboty budowlane faktycznie 

wykonane. W razie niewykonania jakichkolwiek robót, wynagrodzenie ulegnie zmniejszeniu o 

wartość robót niewykonanych. W razie zaistnienia takiej sytuacji   Zamawiający   będzie   

uprawniony   do   złożenia   Wykonawcy   jednostronnego   oświadczenia o obniżeniu 



wynagrodzenia o wartość robót niewykonanych. Podstawą do ustalenia wartości robót 

niewykonanych będzie kosztorys ofertowy. 

14. Strony ustalają, iż rozliczenie Zamawiającego z Wykonawcą, za roboty i usługi  będące 

przedmiotem umowy, nastąpi w minimum trzech transzach tj: dwoma płatnościami 

częściowymi i płatnością końcową, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego 

harmonogramem na podstawie:  

1) faktury częściowej wystawionej przez Wykonawcę na kwotę w wysokości udziału 

własnego Zamawiającego po zakończeniu wydzielonego, pierwszego etapu prac, po 

przedłożeniu protokołu odbioru częściowego wraz z załącznikami, w terminie wynikającym z 

zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo – finansowego przez Zamawiającego, 

2) faktury częściowej wystawionej przez Wykonawcę na kwotę w wysokości 50% 

dofinansowania otrzymanego przez Zamawiającego z Rządowego Funduszu Polski Ład: 

Program Inwestycji Strategicznych, po zakończeniu wydzielonego, drugiego etapu prac  

i przedłożeniu protokołu odbioru częściowego wraz z załącznikami, w terminie wynikającym 

z zatwierdzonego harmonogramu Rzeczowo - Finansowego zatwierdzonego przez 

Zamawiającego; 

3) faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę na kwotę w wysokości wynikającej z 

różnicy pomiędzy pozostałą do zapłaty przez Zamawiającego kwotą dofinansowania z 

Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,  

a kwotą wynikającą z faktury częściowej, wystawionej przez Wykonawcę w sytuacji określonej 

w punkcie 2) powyżej, - po zakończeniu inwestycji, tj. po  wykonaniu ostatniego etapu prac  

i po przedłożeniu protokołu odbioru końcowego wraz z załącznikami, w terminie wynikającym 

z zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo – finansowego zatwierdzonego przez 

Zamawiającego;  

15. Wykonawca zapewnia finansowanie inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym 

Zamawiającego wynikającym z wniosku o dofinansowanie Rządowego Funduszu Polski Ład: 

Program Inwestycji Strategicznych (tj. kwoty 525 000,00 zł) na czas poprzedzający 

wypłatę/wypłaty z Promesy na zasadach wskazanych powyżej, z zastrzeżeniem  ust. 18 i 25  

oraz z jednoczesnym zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w 

całości nastąpi po wykonaniu inwestycji, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia odbioru 

inwestycji przez Zamawiającego.  

16. Podstawą do wystawienia faktury za wykonane usługi i prace budowlane będą 

protokoły częściowego odbioru robót oraz protokół końcowy zatwierdzone przez 

Wykonawcę, Kierownika Budowy i Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego; 



17. Zasady dokonywania rozliczenia częściowego i końcowego: 

1) z wnioskiem o odbiór końcowy/odbiór częściowy Wykonawca przedstawia 

inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe rozliczenie wynagrodzenia 

przysługującego Wykonawcy wraz z wykazem środków trwałych oraz wszystkich 

Podwykonawców biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych wraz z 

dowodami zapłaty wymagalnego wynagrodzenia ; 

2) inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robót i potwierdza 

kwotę należną do zapłaty Wykonawcy i Podwykonawcom w terminie 7 dni roboczych 

od daty otrzymania szczegółowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy, 

3)  inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub 

uzupełnień szczegółowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku 

uzasadnionych wątpliwości co do jego prawidłowości, 

4)  Wykonawca składa wyjaśnienia i uzupełnienia, o których mowa w pkt 3 oraz dokonuje 

korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z inspektorem nadzoru 

inwestorskiego, 

5)  jeżeli rozliczenie przedstawione przez Wykonawcę po korektach, o których mowa w 

pkt 4 będzie nadal nieprawidłowe, Zamawiający wykaże wysokość wynagrodzenia jaka 

w jego ocenie jest należna Wykonawcy, 

6) potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi załącznik 

do protokołu odbioru częściowego i protokołu odbioru końcowego. 

18. Zamawiający dopuszcza wystawienie przez Wykonawcę odrębnej faktury, wobec 

należności przypadającej mu z tytułu zwiększenia jego wynagrodzenia wg reguł określonych 

w niniejszej umowie, z zastrzeżeniem, że termin zapłaty powyższej faktury zostanie określony 

przed wypłatą ostatniej  transzy dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład .  

19. Kwoty wynagrodzenia, wynikające z przedłożonych przez Wykonawcę faktur, będą płatne 

przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę każdorazowo na fakturze. 

Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

20. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót budowlanych/dostaw/usług 

podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania zapłaty wynagrodzenia 

należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów zapłaty określonych w umowie z 

podwykonawcą. 

21. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego każdej z części wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy za odebrane przez Zamawiającego roboty budowlane jest przedstawienie 

dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 



podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych przez Zamawiającego robót 

budowlanych . 

22. W przypadku nieprzedstawienia dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 21 powyżej, 

Zamawiający wstrzymuje wypłatę wynagrodzenia należnego Wykonawcy za odebrane roboty 

budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

23. Zamawiający ma obowiązek zapłaty należności objętych fakturami VAT w terminie do 30 

dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

24. Do zmian wynagrodzenia wynikającego z umowy, stosuje się odpowiednio 

postanowienia zawarte w ustępie 10. 

25. Strony przewidują możliwość zmiany liczby płatności za wykonanie przedmiotu 

umowy, w przypadku zmiany wysokości udziału środków własnych Zamawiającego, co 

zostanie potwierdzone zawarciem aneksu do umowy. 

 

§ 6 

Oświadczenia i zobowiązania Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

1) wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z ofertą, zgodnie z harmonogramem  

rzeczowo-finansowym, z SWZ wraz ze stanowiącym integralną część SWZ - PFU, w tym 

wykonania dokumentacji projektowej i robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki, wiedzy 

technicznej i przepisami prawa oraz z punktu widzenia celu, któremu służy przedmiot umowy, 

2) opracowania dokumentacji w oparciu o dane techniczne i szczegółowe wytyczne 

uzyskane od Zamawiającego, w tym także wytyczne udzielone w trakcie realizacji prac 

stanowiących przedmiot niniejszej Umowy, 

3) ścisłej współpracy z gestorami sieci na etapie projektowania i wykonawstwa. 

Wykonawca zobowiązany jest do wystąpienia do gestorów sieci o wydanie warunków 

dotyczących w szczególności regulacji lub przebudowy istniejącej armatury urządzeń wodno-

kanalizacyjnych oraz dotyczących budowy infrastruktury wodnokanalizacyjnej,  deszczowej, 

oświetlenia,  

Zawiadomienie gestorów sieci uzbrojenia podziemnego oraz innej infrastruktury  o rozpoczęciu 

robót oraz prowadzeniu robót w zbliżeniu do uzbrojenia, wykonanie właściwych zabezpieczeń 

w przypadku zbliżeń lub kolizji (w przypadku ewentualnej potrzeby); 

4) ponoszenie kosztów zużycia wody i energii elektrycznej w czasie trwania robót, 

5) wykonanie robót z materiałów własnych które powinny odpowiadać jakościowo 

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w 



art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. W przypadku wątpliwej jakości materiałów 

użytych do wbudowania, zamawiający ma prawo wykonania badań tych materiałów zgodnie z 

obowiązującymi normami w celu stwierdzenia ich jakości. Jeśli badania wykażą, że jakość 

zastosowanych materiałów nie spełnia wymogów, o których mowa, wówczas wykonawca 

zostanie obciążony kosztem badań i na własny koszt dokona ich wymiany; 

6) zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynności objętych 

przedmiotem umowy posiadały odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia 

wymagane przepisami prawa; 

7) ustanowienie kierownika budowy i kierowników branżowych, przy czym kierownik 

budowy będzie upoważniony do podejmowania decyzji w imieniu wykonawcy i do 

sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami oraz nad pracownikami wyznaczonymi do 

wykonania robót; 

8) wykonanie badań zagęszczenia gruntu, podbudowy i nawierzchni oraz innych badań 

wymaganych na etapie odbioru; 

9) zapewnienie i pokrycie kosztów pełnej obsługi geodezyjnej i geotechnicznej łącznie z 

określeniem współrzędnych oraz sporządzeniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 

przez uprawnionego geodetę; 

10) Zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem znajdującego się na budowie i 

niepodlegającego likwidacji zadrzewienia i innych elementów zagospodarowania terenu oraz 

istniejących instalacji i urządzeń, wraz z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego; 

11) udział w corocznych przeglądach gwarancyjnych; 

12) przed rozpoczęciem robót budowlanych opracowanie projektu organizacji ruchu na czas 

prowadzenia robót, który zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarządców dróg, 

13) w trakcie realizacji zadania zapewnienie dojazdu mieszkańcom posesji położonych przy 

działkach drogowych sąsiadujących z budowaną inwestycją, a w przypadku konieczności 

całkowitego zamknięcia danego odcinka drogi uwzględnienie tego w projekcie tymczasowej 

organizacji ruchu poprzez wyznaczenie objazdów oraz bieżące informowanie mieszkańców. W 

przypadku wyznaczenia objazdów na czas wykonywania robót wykonawca zobowiązany jest 

do ich uzgodnienia z odpowiednimi zarządcami dróg oraz utrzymywania na swój koszt, 

14) przed rozpoczęciem robót budowlanych sporządzenie dokumentacji fotograficznej 

stanu nawierzchni dróg w obrębie zakresu budowy, 

15) zabezpieczenia terenu robót, 

16) wykonania robót budowlanych z materiałów i urządzeń odpowiadających wymaganiom 

określonym w PFU oraz w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane i ustawy 



o wyrobach budowlanych, okazania na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru 

inwestorskiego dokumentów, z których wynika wprowadzenie do obrotu wyrobów 

budowlanych dla każdego używanego na budowie wyrobu, 

17) zapewnienia stałego nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami, 

18) prowadzenia dokumentacji budowy oraz wykonania dokumentacji powykonawczej 

budowy zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, 

19) przekazywania Inspektorowi   nadzoru   inwestorskiego   informacji dotyczących   

realizacji Umowy   oraz umożliwiania mu przeprowadzenie kontroli jej wykonania, 

20) wykonania robót budowlanych oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy 

zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 

obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlanych oraz z zasadami wiedzy technicznej, 

21) utylizacji odpadów, materiałów budowlanych pochodzących z wykonania robót, łącznie z 

ponoszeniem kosztów utylizacji. Odpady powstałe w wyniku realizacji inwestycji wykonawca 

powinien zutylizować zgodnie z obowiązującymi   przepisami   na   swój   koszt.   Pozyskane   

materiały   należy   wykorzystać w maksymalny sposób. Grunt nadający się do wbudowania 

należy po przebadaniu (stwierdzeniu przydatności) wykorzystać w maksymalny sposób do 

realizacji inwestycji. Materiały drogowe pochodzące z rozbiórki, takie jak krawężniki 

kamienne, kostka kamienna, kostka brukowa, płyty betonowe, Wykonawca przetransportuje 

oraz złoży w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Ww. materiały powinny zostać 

oczyszczone oraz posortowane, a kostka betonowa ułożona dodatkowo na paletach. 

Wykonawca powinien posiadać park maszynowy umożliwiający rozładowanie materiałów w 

miejscu złożenia. Inne materiały rozbiórkowe, w tym pochodzące z przebudowy urządzeń 

kolizyjnych, Wykonawca przetransportuje w miejscu wskazanym przez właścicieli 

(użytkowników) mediów, przy czym maksymalna odległość transportu nie przekroczy 5 km 

22) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych 

na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy, 

23) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 

wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, 

24) dostarczenia niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz 

wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń, w tym np. wyników oraz protokołów 

badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy; 

25) zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim 

otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, 

26) dbania o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i 



porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, 

27) bieżącego utrzymywania przejętego placu budowy. Obowiązek ten dotyczy również 

zimowego, letniego utrzymania odcinków dróg. Wykonawca zobowiązany jest do  utrzymania 

ww. odcinków dróg na każde wezwanie zamawiającego, również w niedzielę i święta. 

28) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również 

terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na 

własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac 

obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji, 

29) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania przedmiotu Umowy lub 

ujawnionych w czasie odbiorów lub w czasie obowiązywania rękojmi lub gwarancji, 

30) usunięcia wszelkich braków, niedoróbek i wad stwierdzonych przez nadzór inwestorski w 

trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny 

do usunięcia, 

31) zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza 

podwykonawców do udziału w realizacji Umowy. 

32) przywrócenie do stanu pierwotnego dróg dojazdowych i terenów przyległych do budowy 

po zakończeniu robót, 

33) Wykonawca uzyska od zarządcy drogi decyzje na prowadzenie robót w pasie drogowym 

lub inne wymagane decyzje i zgody i poniesie ewentualne opłaty z tym związane;  

34) na etapie projektowania i wykonawstwa zobowiązuje się Wykonawcę do ścisłej współpracy 

z Nadzorem Inwestorskim wynikającym z przepisów prawa budowlanego wraz z przepisami 

wykonawczymi oraz przedstawiania raportów z realizacji zadania;  

35) w przypadku wyznaczania objazdów na czas wykonywania robót wykonawca zobowiązany 

jest do ich uzgodnienia z odpowiednimi zarządcami dróg  oraz utrzymywania na swój koszt.  

36) Ponoszenie ewentualnych opłat za zajęcie pasa drogowego, odtworzenia nawierzchni dróg, 

chodników itp., wraz z kosztami uzyskania niezbędnych decyzji a także wszelkich opłat za 

zajęcie nieruchomości gruntowych stanowiących własność innej strony niż Zamawiający; 

37) udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz  na infrastrukturę 

towarzyszącą na warunkach określonych przez producenta 

38) posiadanie dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia na kwotę nie niższą niż 5 000 000,00 (pięć milionów złotych). Wykonawca w 

okresie obowiązywania umowy zobowiązany jest do zachowania ciągłości ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 



niniejszego zamówienia na kwotę nie niższą niż 5 000 000,00 (pięć milionów złotych), pod 

rygorem odstąpienia od umowy. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek 

przedstawienia dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego ubezpieczenia; 

39) udziału w przeglądach gwarancyjnych. 

2. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do:  

1) Występowania w imieniu Zamawiającego, na podstawie otrzymanego pełnomocnictwa, 

przed organami administracyjnymi w    celu    składania zawiadomień, zgłoszeń, 

oświadczeń i dokumentów związanych z prowadzeniem i zakończeniem zadania 

inwestycyjnego, 

2) poddania weryfikacji niektórych dokumentów projektowych lub uzgodnienia ich z 

odpowiednimi władzami, jeżeli prawo lub względy praktyczne tego wymagają, bez 

odrębnego wynagrodzenia i przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia 

Zamawiającemu, 

3) złożenia zawiadomienia  do właściwego organu o zamierzonym terminie rozpoczęcia 

robót budowlanych, 

4) sporządzenie planu BIOZ, 

5) informowania Inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robót ulegających 

zakryciu oraz o terminie odbioru robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie 

poinformuje o tych faktach, zobowiązany będzie na własny koszt do odkrycia robót, 

wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót, 

6) zorganizowania i przeprowadzenia niezbędnych prób, badań, odbiorów i rozruchów 

oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji koniecznej do odbioru częściowego lub 

końcowego, dla zakresu robót objętych przedmiotem Umowy, 

7) naprawy uszkodzonych urządzeń uzbrojenia podziemnego wraz z infrastrukturą 

towarzysząca; 

8) przeprowadzenie wszelkich prób, pomiarów, sprawdzeń, rozruchu instalacji i urządzeń, 

odbiorów przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlanych; o terminach ich przeprowadzania Wykonawca zawiadamia 

Zamawiającego nie później niż za 3 dni robocze przed terminem wyznaczonym do 

dokonania prób i sprawdzeń; 

9) Przygotowanie właściwej dokumentacji odbiorowej robót pozwalającej na ocenę 

należytego wykonania robót (miedzy innymi: atesty, deklaracje właściwości 

użytkowych wbudowanego materiału i zamontowanych urządzeń, aprobaty techniczne, 

opinie, wyniki badań, protokoły z przeprowadzonych prób, uzgodnienia z 



odpowiednimi instytucjami, opinie dokumentacja geodezyjna powykonawcza i inne); 

10) Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, w ilości – 2 egzemplarze w 

wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej zapisanej na nośniku CD lub DVD w 

systemie PDF i przekazanie ich Zamawiającemu przed zawiadomieniem przez 

Wykonawcę o zakończeniu robót budowlanych i gotowości do ich odbioru, 

uwzględniającej wszelkie zmiany wprowadzone w toku realizacji robót budowlanych 

potwierdzone przez Projektanta i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zawierającej 

uzgodnienia, protokoły odbioru końcowego, świadectwo energetyczne, zezwolenia od 

odpowiednich instytucji, geodezyjną dokumentację powykonawczą, umożliwiającą 

uzyskanie odpowiednich decyzji, pozwoleń i zezwoleń w zakresie możliwości 

użytkowania wykonanego przedmiotu umowy. Przedmiot umowy uzna się za 

zakończony w momencie uzyskania przez Wykonawcę stosownych dokumentów 

wymaganych do użytkowania wykonanych obiektów budowlanych, w tym 

przygotowanie inwentaryzacji powykonawczej. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, pisemnego informowania 

Zamawiającego o zagrożeniach, które mogą mieć wpływ na realizację przedmiotu Umowy, 

jakość wykonania przedmiotu Umowy, opóźnienie planowanej daty zakończenia przedmiotu 

Umowy oraz zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym przy opracowywaniu 

przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom. W przypadku zagrożenia katastrofą budowlaną, 

natychmiastowe wykonanie robót zabezpieczających i zawiadomienie Zamawiającego o 

konieczności ich wykonania; 

4. W razie zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych Kierownik Budowy jest 

zobowiązany zgłosić ten fakt zamawiającemu pisemnie wraz z uzasadnieniem. Każdy taki 

przypadek będzie indywidualnie rozpatrywany przez zamawiającego, ponieważ wykonawca 

powinien przewidzieć na etapie projektowania wszystkie niezbędne roboty wynikające z 

dokumentów zamówienia tj., m.in.  PFU, opisu przedmiotu zamówienia  oraz niezbędne do 

realizacji zadania. Do realizacji tych robót będzie można przystąpić po uzyskaniu akceptacji 

zamawiającego. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do koordynacji działań wszystkich uczestników procesu 

budowlanego tzn. sił własnych, podwykonawców, dostawców, usługodawców itp. w sposób 

gwarantujący zgodny z umową przebieg realizacji umowy. 

6. W przypadku wykonania części robót przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ich działania, uchybienia i zaniedbania. 

7. Ewentualne wady w wykonaniu przedmiotu umowy wykryte w toku robót budowlanych lub 



zgłoszone przy odbiorze usuwane będą niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 5 dni, licząc od dnia 

ich zgłoszenia przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zawiadomienia o zakończeniu budowy 

do właściwego organu, tj. do powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego, pod 

warunkiem dokonania odbioru końcowego przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za: 

a) przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za 

wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od zamawiającego lub 

mające związek z prowadzonymi robotami, 

b) bezpieczeństwo wszelkich działań   prowadzonych   na   terenie   robót   i   poza   nim, a 

związanych z wykonaniem przedmiotu umowy, 

c) szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, 

powstałe w związku z prowadzonymi robotami, 

d) wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania 

przedmiotu umowy, które to szkody wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości, 

10. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu niezwłocznie po podpisaniu 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, lecz nie później niż przed rozpoczęciem 

wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem umowy, oświadczenia Wykonawcy 

lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób, wykonujących 

czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Oświadczenie powinno zawierać 

informacje niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w tym dane 

osobowe, w szczególności imiona i nazwiska zatrudnionych pracowników, daty zawarcia 

umów o pracę, rodzaje umów o pracę oraz zakresy obowiązków pracowników, a także dokładne 

określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, oraz wskazanie, 

że czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia będą wykonywały osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę i podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia 

w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. 

11. Przedłożenie Zamawiającemu, w trakcie realizacji zamówienia, na każde jego wezwanie,              

w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wskazanych dowodów lub oświadczeń,   o których 

mowa w SWZ w cz. XXIII, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę; 

12. Wykonawca oświadcza, że: 

1) Dysponuje narzędziami i sprzętem niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy; 

2) Dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac 



lub czynności będących przedmiotem niniejszej umowy; 

3) Zakupi na własny koszt i dostarczy fabrycznie nowe wyroby i materiały budowlane oraz 

urządzenia niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, zgodne z dokumentacją projektową i 

zaoferowane w ofercie przetargowej, dopuszczone do stosowania w budownictwie; 

4) Wykona odpowiednie oznakowanie i zabezpieczy (zgodnie z obowiązującymi przepisami) 

teren prowadzonych robót; 

5) Będzie utrzymywał teren robót w stanie powodującym minimalne przeszkody 

komunikacyjne oraz będzie usuwał wszelkie urządzenia pomocnicze; 

6) Będzie strzegł mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewni warunki 

bezpieczeństwa prowadzonych robót; 

7) Przed montażem, wbudowaniem danego elementu, wyrobu budowlanego, materiału lub 

urządzenia Wykonawca zobowiązuje się, na każde żądanie, do przedstawienia Zamawiającemu 

i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, w celu uzyskania akceptacji wniosek o zatwierdzenie 

materiałów/urządzeń wraz z niezbędnymi dokumentami (certyfikat na znak bezpieczeństwa lub 

certyfikat CE lub deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę 

techniczną lub krajową deklarację właściwości użytkowych wyrobu budowlanego lub atesty 

lub inne dokumenty wymagane prawem budowlanym oraz innymi obowiązującymi 

przepisami). Materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą być zgodne z 

dokumentacją projektową, w I gatunku jakościowym i wymiarowym oraz posiadać atesty, 

aprobaty i inne dokumenty wymagane prawem budowlanym oraz innymi obowiązującymi 

przepisami; Materiały, wyroby, elementy, urządzenia wbudowane bez uzyskania akceptacji 

będą wbudowane na ryzyko Wykonawcy; 

13. Wykonawca ponosi koszty związanych z realizacją robót oraz uruchomieniem 

poszczególnych urządzeń do momentu odbioru końcowego (np, prąd, woda, ścieki itd.), 

14. Wykonawca jest odpowiedzialny za wymianę części, elementów poszczególnych urządzeń 

instalacji wewnętrznych oraz sieci zewnętrznych wynikających z ich terminów gwarancyjnych 

i serwisowych, warunków eksploatacyjnych w okresie gwarancji. 

 

§ 7 

Zobowiązania Zamawiającego 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie Wykonawcy terenu  budowy w terminie do 7 dni roboczych liczonych od dnia 

przekazania kompletnej dokumentacji projektowej oraz złożenia przez Wykonawcę 

ZAWIADOMIENIA do właściwego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zamierzonym terminie 



rozpoczęcia robót budowlanych.  

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego; 

3) odbiór należycie wykonanych robót zanikowych i ulegających zakryciu oraz przedmiotów 

odbioru; 

4) odbiór przedmiotu umowy po jego prawidłowym wykonaniu; 

5) pełne sfinansowanie przedmiotu umowy poprzez realizację faktur wystawionych na 

podstawie odpowiednich, obowiązujących dokumentów uzasadniających jej wartość. 

6) udzielenie Wykonawcy lub osobom przez niego upoważnionym pełnomocnictw 

niezbędnych do realizacji umowy, 

 

§ 8 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym 

mowa w § 5 ust. 2, tj……………………………….. zł 

(słownie:……………………………………………….. ) 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi, w tym 

roszczeń z tytułu kar umownych. 

3. Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku 

formach przewidzianych w art. 450 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo 

zamówień publicznych. 

4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia zgodnie z art. 450 ust. 2 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

5. Do zabezpieczenia stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo 

zamówień publicznych. 

6. Przed złożeniem poręczenia lub gwarancji Wykonawca winien przedstawić projekt 

dokumentu Zamawiającemu w celu uzyskania akceptacji jego treści. Zabezpieczenie wnoszone 

w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania: 

1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie okoliczności związane z 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy (w tym pokryciu naliczonych kar 

umownych), bez potwierdzania tych okoliczności; 

2) wszelkie zmiany, uzupełnienia lub modyfikacje warunków umowy lub przedmiotu 

zamówienia nie mogą zwalniać gwaranta z odpowiedzialności wynikającej z poręczenia lub 



gwarancji; 

3) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do 

zapłaty całej kwoty zabezpieczenia; 

4) powinna być nieodwołalna i bezwarunkowa oraz płatna na pierwsze żądanie; 

5) musi jednoznacznie określać termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji (nie 

krótszy niż termin wykonania przedmiotu umowy, powiększony o 30 dni, a okres rękojmi, 

powiększony o 15 dni ); 

6) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa przedmiotowego 

postępowania; 

7) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Miejska Lidzbark Warmiński; 

8) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. 

zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum). 

9) Do gwarancji muszą być załączone dokumenty wykazujące uprawnienie osób 

podpisanych pod gwarancją do reprezentacji Gwaranta. 

10) Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, 

zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi 

się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do 

przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

7. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 

30 dni przed upływem 

terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w 

pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty z 

dotychczasowego zabezpieczenia. 

8. Wypłata, o której mowa w ust. 7, następuje nie  później niż w ostatnim dniu  ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia. 

9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu, zostanie 

zwrócone Wykonawcy przez 

Zamawiającego, w następujących terminach: 

1) 70% wysokości zabezpieczenia – w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 

uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, 

2) 30% wysokości zabezpieczenia – nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi 



za wady. 

10. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, o której mowa w ust. 9 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie 

stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. Okres gwarancji 

jakości i okres rękojmi ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad. 

 

§ 9 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca, zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie zamówienie wykona: 

osobiście*,  

przy udziale 

podwykonawcy/ów.......................................................................................................................

..............(nazwa/-y* (firm/-y*) podwykonawcy/-ów*)  

w następującym zakresie………………………………………………………………..  

na którego/ych* zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 

ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu*. 

2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest 

obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.* 

3. Umowy Wykonawcy z Podwykonawcami i podwykonawców z dalszymi 

podwykonawcami muszą być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, do przedłożenia 

zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 

zgodnej z projektem umowy. 

5. Termin zapłaty   wynagrodzenia   podwykonawcy   lub   dalszemu   podwykonawcy   

przewidziany   w   umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 



potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, 

usługi lub roboty budowlanej. 

6. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do 

przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia; 

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej; 

3) gdy termin wykonania przedmiotu umowy wykracza poza termin wykonania wskazany 

w §2 ust. 1; 

4) gdy zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności 

Wykonawcy przez Zamawiającego; 

5) gdy nie   zawiera   uregulowań   dotyczących   zawierania   umów   na   roboty   

budowlane   z   dalszymi Podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących 

podpisanie tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy - jeżeli podwykonawca zamierza 

zawrzeć umowę z dalszym podwykonawcą lub dalszymi podwykonawcami; 

6) gdy wynagrodzenie podwykonawcy lub suma wynagrodzeń z umów 

podwykonawczych będzie wyższa, niż minimalne wynagrodzenie Wykonawcy; 

7) gdy nie będzie jasno wynikało, że jest ona zawarta dla wykonania robót w ramach 

przedmiotu niniejszej Umowy; 

8) gdy nie zawiera uprawnień dla Zamawiającego do bezpośredniego zwracania się do 

Podwykonawcy o usunięcie wad i usterek oraz bezpośredniego dochodzenia wszelkich 

roszczeń z rękojmi, wg uznania Zamawiającego, w tym do naliczania i dochodzenia kar 

umownych, z pierwszeństwem przed roszczeniami Wykonawcy – w razie likwidacji, upadłości 

lub braku możliwości wyegzekwowania usuwania wad bezpośrednio od Wykonawcy; 

9) gdy nie zawiera uprawnień dla podwykonawcy do występowania do Zamawiającego o 

dokonanie bezpośredniej zapłaty z faktur, wystawionych Wykonawcy, a nie zapłaconych przez 

niego w terminie ustalonym dla danej płatności. Postanowienie takie musi mieć charakter 

przechodni, to znaczy, że analogiczne postanowienie musi być zawarte w każdej z umów z 

dalszym podwykonawcą; 

10) gdy nie zawiera obowiązku dokumentowania robót w taki sposób, aby możliwe było 

przypisanie konkretnych robót do danego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy; 



11) gdy nie będzie wskazany sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego dla 

sporów o zapłatę z tytułu solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego (inwestora) za zapłatę 

wynagrodzenia podwykonawcy (dostawcy, usługodawcy); 

12) gdy nie zawiera obowiązku podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę 

wszystkich osób wykonujących czynności objęte przedmiotem zamówienia. 

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 6, 

uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną (przez   siebie)    za    zgodność    z    

oryginałem    kopię    zawartej    umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

9. Zamawiający w ciągu 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadkach, o których mowa 

w ust. 6. 

10. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 9, 

uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego. 

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są   dostawy   lub   usługi,   w   

terminie   7   dni   od   dnia   jej   zawarcia,   z   wyłączeniem   umów o podwykonawstwo o 

wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy wskazanej w § 5 ust. 2 niniejszej umowy, jako 

niepodlegające niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenia, o których mowa w zdaniach 

poprzednich, nie dotyczą umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 5 000 zł brutto. 

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 

dłuższy niż określony w ust. 6 pkt 2, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go 

do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania 

informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

13. Przepisy ust. 2 – 12 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo. 

14. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy lub 

Podwykonawcom, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub podwykonawcom    z    

zachowaniem    terminów    płatności    określonych    w    umowie z podwykonawcą lub 



podwykonawcami. 

15. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną 

przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem   są     roboty      

budowlane,     lub     który      zawarł      przedłożoną      zamawiającemu      umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od 

obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

16. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15, dotyczy wyłącznie należności powstałych 

po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

17. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

18. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy 

zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 15. 

Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia 

doręczenia tej informacji. 

19. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty 

albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości 

zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, 

albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty. 

20. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 15, zamawiający potrąci kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 



21. Umowy o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami będą zawierane na takich 

samych zasadach co umowy z podwykonawcami. 

22. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z braku Podwykonawcy będzie 

traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić 

podstawę naliczenia kar umownych. 

23. Wykonawca odpowiada za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców jak za swoje własne. Na roboty budowlane 

wykonane przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców gwarancji jakości o której 

mowa w § 11 udziela wykonawca, który ponosi wobec Zamawiającego pełną 

odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania robót przez 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić 

koordynację robót powierzonych poszczególnym podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom. 

§ 10 

Przedstawiciele stron 

1. Funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Inspektorów

 Nadzoru Inwestorskiego* pełnić 

będzie/będą:………………………………………………………………………………….…

………., tel.: ………….... e-mail: …………………. 

2. Kierownikiem budowy będzie: …………………………………………………….……, 

tel.: ………….... e-mail: ………… 

3. Kierownikami robót będą:  

……………………………………………… tel.: ………….... e-mail: …………………….. 

4. Projektant:…………………………………………………………………………………… 

5. Zmiana osób wskazanych w ust. 1, 2, 3, 4, następuje poprzez pisemne powiadomienie 

drugiej Strony, nie później niż 3 dni przed dokonaniem zmiany i nie stanowi zmiany treści 

umowy. 

 

§ 11 

Odbiory 

1. Strony postanawiają, że będą dokonywać odbiorów częściowych,  przedmiotu zamówienia,  

zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym a następnie dokonają odbioru końcowego 

przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, obejmującego 

wykonanie wszystkich obowiązków określonych w § 2 ust. 2 i 3.  



2. Wykonawca powiadomi Zamawiającego wpisem do dziennika budowy, oraz pisemnie  

o gotowości do odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu oraz wykonanych elementów 

rozliczeniowych składających się na przedmioty odbioru, a w przypadku odbioru końcowego 

– złoży jednocześnie wszystkie dokumenty niezbędne do odbioru końcowego przedmiotu 

umowy.  

3. Zamawiający w terminie 3 dni roboczych, licząc od daty zawiadomienia, przystąpi do 

odbioru robót zanikowych, ulegających zakryciu i wykonanych elementów rozliczeniowych, 

składających się na przedmioty odbioru, a w przypadku odbioru końcowego przedmiotu 

umowy - w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do ich 

odbioru, z tym że przez gotowość do odbioru rozumie się również skompletowanie wszystkich 

wymaganych przepisami i niniejszą Umową dokumentów. W przypadku stwierdzenia braku 

gotowości do odbioru, Zamawiający powiadomi pisemnie o tym fakcie Wykonawcę, wskazując 

jednocześnie podstawę uniemożliwiającą rozpoczęcie odbioru wykonanych robót. Odbiór robót 

będzie dokonywany komisyjnie, przy udziale przedstawicieli Stron. 

4. Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru robót Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu: 

1) kompletną dokumentację powykonawczą, na którą składają się m.in.: 

2) atesty, certyfikaty i inne wymagane dopuszczenia na prefabrykaty, materiały i 

urządzenia wraz z kartami gwarancyjnymi; 

3) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez 

Wykonawcę sprawdzeń i badań, a w szczególności protokoły odbioru robót branżowych 

objętych zamówieniem, protokoły odbioru robót zanikających; 

4) oświadczenie o zgodności wykonania prac budowlanych z obowiązującymi przepisami 

i polskimi normami, 

5) inne dokumenty, o których mowa w niniejszej umowie. 

5. Wykonawca zobowiązany jest być przy odbiorze osobiście. Nieobecność Wykonawcy 

nie wstrzymuje czynności odbioru, jednak traci on w tym przypadku prawo do zgłoszenia 

zastrzeżeń i zarzutów w stosunku do stwierdzonych usterek w przedmiocie odbioru. 

6. Zamawiający ma prawo, w trakcie realizacji robót lub po ich zakończeniu, odmówić 

przyjęcia części lub całości robót wykonanych niezgodnie z wymogami technicznymi lub z 

innymi wymaganiami Zamawiającego wynikającymi z Umowy. Powstałe z tego tytułu koszty 

ponosi Wykonawca, niezależnie od kar umownych. 

7. Zamawiający powinien zakończyć procedurę odbioru robót, o których mowa w ust. 3 w 

terminie trzech dni roboczych, licząc od dnia przystąpienia do odbioru. Jeżeli zachowanie tego 



terminu nie będzie możliwe, Zamawiający poinformuje o tym fakcie Wykonawcę, podając 

przyczynę braku możliwości odbioru oraz wskazując termin zakończenia odbioru. 

8. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia – może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 

a) jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z 

przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

b) jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 

9. Strony postanawiają, że z czynności odbioru zostanie spisany protokół, zawierający 

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak i terminy wyznaczone na usunięcie 

stwierdzonych przy odbiorze wad. 

10. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt. 

11. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do pokrycia roszczeń: 

1) wynikłych z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy, 

2) wynikłych z tytułu nienależytego zabezpieczenia robót montażowych, 

3) wynikłych z tytułu gwarancji. 

12. Po usunięciu wad Zamawiający sporządza protokół odbioru końcowego, który 

podpisują strony umowy. 

13. Jeżeli w protokole odbioru nie stwierdzono wad w wykonaniu przedmiotu umowy, 

protokół, o którym mowa w ust. 9, jest protokołem końcowym. 

14. Wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiający obowiązany jest zawiadomić 

Wykonawcę na piśmie. Istnienie wady Strony potwierdzają protokolarnie, uzgadniając sposób 

i termin usunięcia wady. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) 

o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio 

robót jako wadliwych. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 

16. W przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę, w uzgodnionym protokolarnie 

terminie, usunie je Zamawiający, obciążając Wykonawcę pełnymi kosztami ich usunięcia. 

17. Odbiór dokumentacji projektowej: 

1) wstępną dokumentację projektową, należy przedłożyć Zamawiającemu w celu 

akceptacji tj. 



 a) Koncepcję - po jej opracowaniu  w celu jej uzgodnienia, w terminie maksymalnie na 

6 miesięcy przed terminem, o którym mowa w  § 4 ust. 1 pkt 1. 

Wykonawca złoży Zamawiającemu  1 egzemplarz koncepcji, o którym mowa wyżej  przed 

złożeniem dokumentacji projektowej do odpowiednich instytucji, organów.   

b) Projekt budowlany - przed wystąpieniem z wnioskiem o pozwolenie na budowę bądź 

uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID)- w zależności czego przepisy 

wymagają, w terminie maksymalnie na 3 miesiące przed terminem, o którym mowa w  § 4 ust. 

1 pkt 1. 

Ostateczne zatwierdzenie projektu o którym mowa w pkt b) nastąpi po akceptacji 

Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru.  

Akceptacja pisemna przez ww. podmioty będzie podstawą do złożenia przez Wykonawcę do 

odpowiednich  instytucji wniosku o pozwolenie na budowę bądź uzyskania zezwolenia na 

realizację inwestycji drogowej (ZRID)- w zależności czego przepisy będą wymagać. 

2) W przypadku zmian dokonanych przez Wykonawcę w przedłożonym projekcie o którym 

mowa wyżej, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić na piśmie Zamawiającego celem 

uzyskania akceptacji naniesionych zmian. 

3) Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną Dokumentację Projektową,  

w terminie o którym mowa w  § 4 ust. 1 pkt 1 wraz z niezbędnymi decyzjami administracyjnymi 

w Urzędzie Miejskim w Lidzbarku Warmińskim, ul. Świętochowskiego 14. Prace projektowe 

stanowiące przedmiot odbioru powinny być zaopatrzone w wykaz opracowań oraz pisemne 

oświadczenie projektanta, iż są one sporządzone zgodnie z umową, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz normami, że zostały wykonane w stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć, 

a) czynność przekazania Dokumentacji Projektowej zostanie potwierdzona protokołem 

zdawczo – odbiorczym. Protokół zdawczo  –   odbiorczy   podpisze   Przedstawiciel   

Zamawiającego.    

Jeżeli dokumentacja w chwili przekazywania zawiera braki, wady lub usterki, czynności 

przekazywania zostaną przerwane. W takim przypadku  Zamawiający wskaże w protokole 

odbioru lub innym dokumencie (z zachowaniem formy pisemnej) uwagi, a Wykonawca będzie 

zobowiązany do ich usunięcia. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad niezwłocznie 

na własny koszt, od otrzymania zawiadomienia i przedłoży Zamawiającemu poprawioną 

Dokumentację Projektową wraz z oświadczeniem o usunięciu wad i uwag wskazanych w 

protokole odbioru. 

Wykonawca winien dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnień w 



realizacji przedmiotu Umowy oraz niezwłocznie poinformować Zamawiającego o wystąpieniu 

jakichkolwiek okoliczności mogących skutkować lub skutkujących zwłoką w wykonaniu 

umowy. 

b) Jeżeli wady stwierdzone w trakcie Odbioru Końcowego nie nadają się do usunięcia, a nie 

uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający 

zastrzega sobie prawo odpowiedniego obniżenia wysokości Wynagrodzenia, zgodnie z 

zapisami niniejszej umowy, 

c) jeżeli wady stwierdzone w trakcie Odbioru Końcowego nie nadają się do usunięcia i 

uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający 

może żądać wykonania go po raz drugi lub powierzyć wykonanie przedmiotu umowy innemu 

podmiotowi na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę, 

d) Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady i ponieść koszty poprawek i uzupełnień we 

wszystkich przygotowanych i opracowanych przez siebie pracach w ramach Wynagrodzenia, 

e) okoliczność, że Wykonawca uwzględnił uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego do 

Dokumentacji Projektowej podlega protokolarnemu stwierdzeniu przez strony w terminie 7 dni 

od dnia pisemnego odniesienia się Wykonawcy do tych uwag i zastrzeżeń. W protokole należy 

opisać ewentualne rozbieżności między stronami. 

18. Na dzień zgłoszenia do odbioru częściowego jak i do odbioru końcowego Wykonawca 

zobowiązany jest przekazać Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia dokumenty dotyczące 

wykonanych robót które będą stanowić podstawę rozpisania odbioru częściowego jak  

i końcowego.  

 

§ 12 

Rozliczenie finansowe 

1. Rozliczenie finansowe za bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy nastąpi fakturą 

wystawioną zgodnie z zapisami § 5. 

2. Do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 

   1)  protokół odbioru częściowego robót w przypadku faktury częściowej oraz protokół 

odbioru końcowego robót budowlanych w przypadku faktury końcowej. 

   2) dowód zapłaty lub dowody zapłaty lub umowę cesji wierzytelności lub umowy cesji 

wierzytelności, o których mowa w ust. 3 - jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy przy 

udziale podwykonawcy lub podwykonawców. 

3. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego  należnego wynagrodzenia Wykonawcy za 

odebrane roboty budowlane – w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia 



podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, o których mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp, 

biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych, jest przedstawienie przez 

Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 

podwykonawcom. 

4. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty,  o których 

mowa wyżej, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty  budowlane 

w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów  zapłaty. 

5. Po dokonanym odbiorze końcowym robót budowlanych, w przypadku gdy  w wymaganym 

terminie zapłaty przez Zamawiającego należności Wykonawcy, zobowiązania Wykonawcy 

wobec Podwykonawcy lub Podwykonawców są niewymagalne, warunkiem zapłaty przez 

Zamawiającego należności Wykonawcy, jest przedstawienie przez Wykonawcę 

Zamawiającemu umowy cesji wierzytelności lub umów cesji wierzytelności na rzecz 

Zamawiającego. 

6. Należność Wykonawcy wynikająca ze złożonej faktury będzie przekazana na wskazane 

przez Wykonawcę konto. 

7. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią 

wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy. 

 
 

§ 13 

Gwarancja jakości i rękojmia za wady 

1. Wykonawca udzieli gwarancji jakości i rękojmi za wady na: 

a) wykonany przedmiot umowy, na wszystkie wykonane roboty budowlane w tym 

wbudowane wyroby, zainstalowane urządzenia, materiały budowlane, produkty, wykonane  

nasadzenia na okres: …….miesięcy licząc od daty podpisania końcowego protokołu odbioru 

bez zastrzeżeń; 

2. Strony uzgadniają, iż okres rękojmi za wady równy okresowi gwarancji jakości,  

rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu końcowego odbioru robót wykonanych bez 

zastrzeżeń i upływa w dniu wygaśnięcia gwarancji. 

3. Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialności za wady także wówczas, gdy w 

toku odbiorów Zamawiający powziął wiedzę o wadzie, a mimo to zdecydował o odbiorze. 

Strony wyłączają stosowanie art. 563 Kodeksu cywilnego. 

4. W razie powzięcia wiadomości o istnieniu wady, Zamawiający zgłasza istnienie wady 

za pomocą środków komunikacji elektronicznej, oraz dodatkowo w formie pisemnej. W 



zgłoszeniu istnienia wady Zamawiający wzywa Wykonawcę do usunięcia wady w terminie nie 

dłuższym niż 14 dni od doręczenia wezwania. Strony mogą wspólnie ustalić inny, odpowiedni 

termin na usunięcie wady. 

5. Jeżeli Zamawiający zażądał usunięcia wady wskazując termin na jej usunięcie, a 

Wykonawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 7 dni, uważa się, że żądanie to 

uznał za uzasadnione. 

6. W razie odmowy usunięcia wady przez Wykonawcę lub w razie jej nieskutecznego 

usunięcia, Zamawiający może według własnego wyboru: 

1) obciążyć Wykonawcę karą umowną zgodnie z postanowieniami Umowy liczonej jak za 

opóźnienie w usunięciu wad, lub 

2) odstąpić od Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy jeżeli wada jest istotna i 

nieusuwalna, lub 

3) odpowiednio obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy (i żądać zwrotu, jeżeli 

wynagrodzenie to zostało już wypłacone), jeżeli wada jest istotna lub nieusuwalna, lub 

4) zlecić usunięcie wady innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, przy czym 

Zamawiający może potrącić koszt usunięcia wady z wynagrodzenia Wykonawcy lub 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

7. Wszelkie koszty związane z obsługą przez Wykonawcę okresu rękojmi i gwarancji 

obciążają Wykonawcę. 

8. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wady także w sytuacji, gdyby usunięcie wady 

wiązało się z nadmiernymi kosztami lub znacznymi niedogodnościami dla Wykonawcy. 

9. Okres od zgłoszenia wad do potwierdzenia przez Zamawiającego jej usunięcia 

automatycznie przedłuża okres obowiązywania rękojmi i gwarancji. 

10. W dacie odbioru końcowego Wykonawca wystawi dokument gwarancyjny, określający 

szczegółowe warunki gwarancji jakości (wg wzoru stanowiącego integralną część niniejszej 

umowy). 

11. Strony Umowy zgodnie ustalają, że w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji jakości 

i rękojmi dokonają przeglądu przedmiotu Umowy w celu ustalenia jego stanu technicznego. 

Termin wykonania przeglądu zostanie określony przez Zamawiającego, o czym Wykonawca 

zostanie powiadomiony z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Niestawiennictwo 

Wykonawcy podczas przeglądu nie stanowi przeszkody do jego wykonania samodzielnie przez 

Zamawiającego, a dokonane przez niego ustalenia są wiążące dla Wykonawcy. 

12. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie 

od uprawnień wynikających z gwarancji jakości. Prawo wyboru dochodzenia roszczeń z 



rękojmi za wady i z gwarancji jakości dla każdej wady z osobna należy do Zamawiającego. 

 

§ 14 

Prawa autorskie 

1. Zamawiający w ramach wynagrodzenia o którym mowa w § 5 ust. 2 umowy, z chwilą 

dokonania odbioru utworów, nabywa prawa autorskie do wszystkich utworów, w rozumieniu 

ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wykonanych przez Wykonawcę w ramach 

niniejszej umowy (w tym do opracowań zamiennych lub uzupełniających), na wszystkich 

znanych w chwili zawierania umowy polach eksploatacji, w tym: 

1) zwielokrotnianie; 

2) utrwalanie; 

3) rozpowszechnianie, w tym publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, 

odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki 

sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

użyczenie i najem, publiczne wykonywanie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie w telewizji, 

wprowadzanie do obrotu w tym poprzez sieć Internet, wprowadzanie do pamięci komputera. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu zezwoleń do dokonywania wszelkich zmian i 

przeróbek utworów, o których mowa w ust. 1, osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich, 

w tym również do wykorzystania ich w części lub całości oraz łączenia z innymi utworami. 

3. Zamawiający ma prawo korzystać i rozpowszechniać utwory, o których mowa w ust. 1, 

a także ma prawo do ich opracowania bez oznaczania ich imieniem i nazwiskiem ich twórcy. 

Wykonawca upoważnia także Zamawiającego do wykonywania jego autorskich praw 

osobistych. 

4. Zamawiający   ma   prawo   przenieść   prawa   lub   upoważnić   osoby   trzecie   do   

korzystania    z uzyskanych 

zezwoleń a także dokonywać w przekazanych utworach zmian osobiście lub za pośrednictwem 

osób trzecich. 

5. Przez zezwolenia, o których mowa w ust. 4, rozumie się zezwolenia udzielone 

wyłącznie Zamawiającemu. Zezwolenia te są nieodwołalne i nie są uzależnione od żadnych 

warunków oraz zostały udzielone bez prawa wypowiedzenia lub cofnięcia. 

6. Przeniesienie praw autorskich oraz własności egzemplarzy nastąpi z chwilą wydania 

Zamawiającemu poszczególnych utworów, o których mowa w ust. 1. 

7. Wynagrodzenie wynikające z przeniesienia praw, upoważnień i zezwoleń, o których 

mowa w niniejszym paragrafie zostało ujęte w wynagrodzeniu, o którym mowa w § 5 ust. 2 i 



wyczerpuje ono w całości wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu przeniesienia autorskich 

praw majątkowych do utworów na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w ust. 1 

powyżej. 

8. Wykonawca oświadcza, że przy realizacji umowy będzie przestrzegał przepisów ustawy 

o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych oraz nie naruszy praw majątkowych osób trzecich. 

9. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych na Zamawiającego przechodzi 

wyłączne prawo do wykonywania zależnego prawa autorskiego oraz udzielania zezwoleń na 

wykonywanie zależnego prawa autorskiego przez osoby trzecie w pełnym zakresie dla 

wszystkich utworów wykonanych w ramach realizacji przedmiotu umowy zarówno w wersji 

tradycyjnej (papierowej) dostarczonej przez Wykonawcę jak i wersji elektronicznej. 

10. Przeniesienie praw określonych niniejszą umową następuje bez ograniczeń czasowych 

i terytorialnych. 

11. Przeniesienie praw określonych niniejszą umową następuje bez ograniczeń czasowych 

i terytorialnych. 

12. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje z dniem podpisania przez 

upoważnionych przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy, w przypadku: 

1) dokumentacji projektowej – protokołu odbioru; 

2) dokumentacji powykonawczej – protokołu odbioru końcowego. 

13. Wykonawca oświadcza, że dokumentacja projektowa oraz dokumentacja 

powykonawcza nie narusza praw autorskich osób trzecich – dla korzystania i rozporządzania, 

a także dla eksploatacji i wprowadzania zmian do utworów powstałych w wyniku realizacji 

przedmiotu   umowy nie jest wymagana zgoda osób trzecich. W przypadku zgłoszenia przez 

osoby trzecie zastrzeżeń dotyczących praw autorskich, firmy, ochrony znaku towarowego, 

naruszenia dóbr osobistych lub naruszenia innych przepisów prawa, wykonawca zobowiązuje 

się do pokrycia wszelkich roszczeń z tego tytułu. 

 

§ 15 

Kary umowne 

1. Strony ustalają, że Zamawiający jest uprawniony do żądania następujących kar 

umownych: 

1) zwłoka w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 500 zł (słownie zł: pięćset 

00/100), za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od wymagalnego terminu 

określonego w § 4 ust. 1 pkt.1 umowy, 



2) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, bądź przez 

Wykonawcę z przyczyn jego dotyczących, w wysokości 30% wynagrodzenia 

ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 2; 

3) za zwłokę w ostatecznym zakończeniu robót budowlanych w terminie o którym mowa 

w § 4 ust. 1 umowy w wysokości 0,01% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym 

mowa w § 5 ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od umownego terminu 

wykonania zamówienia; 

4) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót budowlanych lub w 

okresie gwarancji i rękojmi za wady – w wysokości 0,05% ustalonego wynagrodzenia 

ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 2, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia 

wyznaczonego na usunięcie wad; 

5) w przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom, w wysokości 20% niezapłaconej należności; 

6) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,5% niezapłaconej należności za każdy dzień 

zwłoki; 

7) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,5% 

wartości brutto tej umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od daty jej 

podpisania przez strony do dnia ujawnienia jej realizacji; 

8) w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, w 

wysokości 0,5% wartości brutto tej umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc 

od upływu ww. terminu do dnia przedłożenia umowy Zamawiającemu lub jej zmiany; 

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w 

wysokości 0,5% wartości brutto tej umowy, za każdy dzień zwłoki od daty wskazanej 

w informacji, o której mowa w § 9 ust. 12; 

10) za nieprzedłożenie Zamawiającemu przed rozpoczęciem wykonania robót objętych 

przedmiotem umowy oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy, wymienionego w 

§ 6 ust. 10  umowy lub oświadczenia Wykonawcy wymienionego w § 6 ust. 11 umowy, 

w wysokości 0,01% ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w 

§ 5 ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przekazaniu oświadczenia, licząc od dnia 

rozpoczęcia wykonania robót budowlanych; 

11) za  brak zawarcia w umowie o podwykonawstwo stosownych zapisów zobowiązujących 



podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących 

czynności objęte przedmiotem zamówienia, w wysokości 1.000,00 zł, (słownie: jeden 

tysiąc złotych) za każdy stwierdzony przypadek naruszenia obowiązku; 

12) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w SWZ w rozdziale XXIII 

czynności, Zamawiający odstąpi od umowy i naliczy dodatkowo karę umowną, 

wskazaną w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu; 

13) za uchybienia obowiązkom, w zakresie pozostałych obowiązków Wykonawcy, o 

których mowa w § 6 ust. 1, w wysokości 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za 

każdy przypadek. 

14) za zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu harmonogramów rzeczowo-finansowych lub 

ich aktualizacji - w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki, licząc od daty 

umownego terminu ich przekazania.  

2. Naliczenie kary, o której mowa w ust. 1 nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 

należytego wykonania Umowy. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z wynagrodzenia umownego 

należnego Wykonawcy bez dodatkowych wezwań do zapłaty oraz z zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy. 

4. W razie gdyby kary umowne nie pokryły poniesionej szkody, Zamawiający zachowuje 

możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach przewidzianych w 

ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U z 2020 r., poz. 1740). 

5. W sytuacji wyrządzenia przez Wykonawcę szkody na skutek zaistnienia przypadków 

niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy innych niż wymienione w ust. 1 

Wykonawca będzie ponosił wobec Zamawiającego odpowiedzialność na zasadach ogólnych 

przewidzianych w ustawie Kodeks cywilny. 

6. Suma kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej umowy, nie może 

przekroczyć 40 % całkowitego wynagrodzenia /brutto/ Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 

2 umowy. 

7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 30% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o 

którym mowa w § 5 ust. 2. 

 

 

§ 16 



Odstąpienie od umowy  

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia w całości lub w części od umowy  

z Wykonawcą z przyczyn jego dotyczących, bez konieczności wyznaczania dodatkowego 

terminu, w szczególności w przypadku gdy: 

1) zostanie zgłoszony wniosek o upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy 

(zakończenie działalności). Złożenie oświadczenia o odstąpieniu może w tym przypadku 

nastąpić w terminie 14 dni od uzyskania przez Zamawiającego informacji o zgłoszeniu wniosku 

o upadłość. 

2) zostanie wydany w toku postępowania egzekucyjnego nakaz zajęcia istotnej części 

majątku Wykonawcy, w sposób zagrażający lub uniemożliwiający realizację umowy. Złożenie 

oświadczenia o odstąpieniu może w tym przypadku nastąpić w terminie 14 dni od uzyskania 

przez Zamawiającego informacji zajęciu istotnej części majątku. 

3) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał je i nie 

kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie w terminie 7 dni od 

otrzymania wezwania przez Wykonawcę. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu może w tym 

przypadku nastąpić w terminie 14 dni od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego, jako 

termin usunięcia naruszenia obowiązków umownych. 

4) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentacją projektową lub specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu 

może w tym przypadku nastąpić w terminie 14 dni od uzyskania przez Zamawiającego 

informacji o niezgodności. 

5) Wykonawca powierzył Podwykonawcy realizację umowy bez dokonania czynności o 

których mowa w § 9. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu może w tym przypadku nastąpić w 

terminie 14 dni od uzyskania przez Zamawiającego informacji o powierzeniu podwykonawcy 

realizacji umowy. 

6) wystąpi konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego 

bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w § 9 ust. 

15, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na kwotę większą niż 5 % wartości brutto 

wynagrodzenia wskazanego w § 5 ust. 2. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu może w tym 

przypadku nastąpić w terminie 14 dni od wystąpienia ww. przesłanek odstąpienia. 

7) Wykonawca nie przedłoży Zamawiającemu oświadczenia wykonawcy lub 

podwykonawcy, Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób, wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia lub wskazanych 

dowodów, o których mowa w SWZ w terminie powyżej 20 dni, licząc od daty upływu 



wyznaczonych przez Zamawiającego terminów lub od daty rozpoczęcia robót budowlanych 

objętych przedmiotem umowy. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu może w tym przypadku 

nastąpić w terminie 14 dni od wystąpienia ww. przesłanek odstąpienia. 

8) w okresie obowiązywania niniejszej umowy Wykonawca nie posiada ciągłości 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 

z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 600 000,00 złotych. Złożenie 

oświadczenia o odstąpieniu może w tym przypadku nastąpić w terminie 14 dni od uzyskania 

przez Zamawiającego informacji o braku ciągłości ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

9) Wykonawca rażąco narusza inne postanowienia Umowy i nie usuwa stwierdzone 

uchybienia mimo udzielenia dodatkowego terminu, nie krótszego niż 7 dni.  

10) suma kar umownych naliczonych Wykonawcy przekracza kwotę stanowiącą ponad  

30 % wartości całkowitego wynagrodzenia /brutto/ Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 2 

umowy. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu może w tym przypadku nastąpić w terminie  

14 dni od upływu terminu wyznaczonego do usunięcia uchybień. 

2. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą w 

razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, lub 

dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu. 

W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 

wykonania części umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku, winno nastąpić w terminie 

30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

3. Odstąpienie od umowy, winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i 

powinno zawierać przyczyny odstąpienia. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 7 dni od odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

oraz inspektora nadzoru sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót na dzień 

odstąpienia; 

2) zabezpieczenie przerwanych robót nastąpi na koszt Strony, z winy której odstąpienie od 

umowy nastąpiło; 

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji i urządzeń, które nie mogą 

być wykorzystane przez Wykonawcę do innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli 

odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego; 



5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada, obowiązany jest do: 

- dokonania odbioru przerwanych robót i zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 

wykonane do dnia odstąpienia, w wysokości proporcjonalnej do stanu zaawansowania tych 

robót, 

- odkupienia materiałów, konstrukcji i urządzeń, o których mowa w ust. 4 pkt 3. 

6. Zamawiający może wykorzystać swoje uprawnienie do odstąpienia od Umowy w terminie 

30 dni od daty uzyskania informacji o okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia. 

7. W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, niezależnie 

od naliczenia kar umownych, Zamawiający ma prawo do zlecenia dokończenia przedmiotu 

Umowy innemu wykonawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający ma prawo na koszt 

Wykonawcy przeprowadzić kolejne postępowania przetargowe na wyłonienie nowego 

wykonawcy. Zamawiający może dochodzić dodatkowych kosztów niezwłocznie po ustaleniu 

ich wysokości i przed ich rzeczywistą zapłatą. 

 

§ 17 

Zmiany umowy  

1. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, mogą być dokonane w następującym zakresie: 

1) Zaistnienie okoliczności uniemożliwiających realizację przedmiotu umowy w terminie 

przewidzianym na zakończenie robót, a w szczególności: 

a) wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy wynikającej z siły wyższej, za którą uważa 

się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których 

Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki 

uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie, lub wydanie decyzji 

administracyjnych lub wyroków sądowych lub innych władczych rozstrzygnięć uprawnionych 

organów lub wystąpienie warunków atmosferycznych, które z przyczyn technologicznych 

uniemożliwiły wykonywanie niniejszej umowy – w przypadku zaistnienia ww. okoliczności, 

termin realizacji przedmiotu umowy może ulec wydłużeniu o liczbę dni wstrzymania realizacji 

przedmiotu umowy, z powodu tych okoliczności, 

b) w razie konieczności wykonania prac nieobjętych przedmiotem umowy, a 

wynikających z zaleceń organów uprawnionych – termin realizacji przedmiotu umowy może 

ulec wydłużeniu odpowiednio o czas niezbędny do wykonania tych prac, 

c)  wystąpienie przestojów spowodowanych koniecznością usuwania nieumyślnych 



uszkodzeń lub kolizji istniejących urządzeń nieoznaczonych lub błędnie oznaczonych w 

dokumentacji projektowej – w przypadku zaistnienia ww. okoliczności, termin realizacji 

przedmiotu umowy może ulec wydłużeniu odpowiednio o liczbę dni istnienia tych 

okoliczności, 

d) wystąpienie przestojów spowodowanych istnieniem wad w dokumentacji projektowej, 

uniemożliwiających prowadzenie robót – w przypadku zaistnienia ww. okoliczności, termin 

realizacji przedmiotu umowy może ulec wydłużeniu o liczbę dni oczekiwania na dostarczenie 

poprawionego rozwiązania projektowego, 

e) zmiana zakresu robót budowlanych, wystąpienie robót zamiennych lub dodatkowych 

potrzebnych do wykonania przedmiotu umowy – w przypadku zaistnienia ww. okoliczności, 

termin realizacji przedmiotu umowy może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do realizacji robót 

dodatkowych i/lub zamiennych i/lub liczbę dni oczekiwania na dostarczenie poprawionego 

rozwiązania projektowego, 

f) wystąpienie sytuacji kryzysowej (rozumianej jako: wojna, konflikt zbrojny, 

jakiekolwiek sytuacje, w której wystąpiły lub nieuchronnie wystąpi szkoda, wyraźnie 

przekraczające swoim rozmiarem szkody występujące w życiu codziennym oraz narażające 

życie i zdrowie wielu osób lub mające poważne następstwa dla dóbr materialnych, lub 

wymagające podjęcia działań w celu dostarczenia ludności środków niezbędnych do przeżycia) 

w przypadku zaistnienia ww. okoliczności, termin realizacji przedmiotu umowy może ulec 

wydłużeniu o liczbę dni wystąpienia sytuacji kryzysowej, 

g) wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy spowodowane wystąpieniem 

nieprzewidzianych w SWZ warunków geologicznych, archeologicznych lub terenowych, w 

szczególności: niewypały, niewybuchy, materiały zabytkowe, itp. – termin realizacji 

przedmiotu umowy może ulec wydłużeniu o liczbę dni wstrzymania realizacji umowy z 

powodu tych okoliczności, 

h) wystąpienie innych, niezależnych od Wykonawcy okoliczności faktycznych, które 

uniemożliwiają lub utrudniają wykonanie przedmiotu umowy w terminie – termin realizacji 

przedmiotu umowy może ulec wydłużeniu o odpowiednio czas trwania tych okoliczności. 

2. Zmiana umowy może również nastąpić w przypadku: 

1) zmiany przepisów prawa mających wpływ na treść umowy; 

2) wystąpienia konieczności ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy z 

przyczyn niewynikających z winy stron umowy lub przerwaniem dofinansowania realizacji 

inwestycji, w tym przypadku, wysokość wynagrodzenia Wykonawcy zostanie zmniejszona o 

wartość robót niewykonanych; 



3) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), w sytuacji, 

gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy 

technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu 

umowy, w tym przypadku, wysokość wynagrodzenia Wykonawcy zostanie zmniejszona o 

wartość robót niewykonanych; 

4) zaistnienia konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych 

w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie zasadne dla 

prawidłowego zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru 

robót przepisami wykonania przedmiotu umowy, potwierdzonych przez osoby uprawnione, 

wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie o różnicę wartości robót (materiałów) 

zamiennych ustalonych kosztorysem powykonawczym zatwierdzonym przez Zamawiającego, 

a wartością ryczałtową tego zakresu robót, zamiast którego będą wykonywane roboty 

(stosowane materiały) zamienne; 

5) zaistnienia konieczności wykonania prac lub robót nieprzewidzianych do wykonania w 

dokumentacji projektowej oraz w SWZ, których konieczność wykonania ujawniła się w toku 

prowadzenia robót i konieczność ich wykonania nie dała się przewidzieć przed złożeniem 

oferty z uwzględnieniem staranności wymaganej od doświadczonego wykonawcy robót 

budowlanych, wysokość wynagrodzenia Wykonawcy może ulec zwiększeniu o wartość robót 

nieobjętych zamówieniem podstawowym; 

6) niewykonania części lub całości zamówienia z powodu tego, że wykonanie zamówienia 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa 

lub bezpieczeństwu publicznemu, tym przypadku, wysokość wynagrodzenia Wykonawcy 

zostanie zmniejszona o wartość robót niewykonanych, a Wykonawcy nie przysługują żadne 

roszczenia z tego tytułu poza wynagrodzeniem za prace wykonane do dnia ich przerwania; 

oświadczenie o odstąpieniu od części umowy Zamawiający złoży w terminie 30 dni od dnia 

uzyskania informacji o konieczności ograniczenia zakresu; 

7) Zmniejszenie zakresu robót i wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, 

istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia. 

8) Zmiana sposobu odbioru i rozliczania robót w przypadku wydłużenia terminu 

wykonania umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 

9) Zmiana terminu płatności z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, w przypadku 

zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści 



umowy do aktualnego stanu prawnego. 

10) Na podstawie art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, przewiduje się dokonanie zmian w 

umowie po spełnieniu przesłanek, o których mowa w art. 15r ustawy. 

11) zmiany podwykonawcy lub podwykonawców; 

12) wystąpienia: 

a) rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można 

usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie 

umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony, 

b) uzasadnionej przyczynami technicznymi konieczności zmiany sposobu wykonania 

umowy; 

13) zmiany sposobu spełnienia świadczenia na skutek wystąpienia zmian technologicznych 

powodowanych, 

w szczególności następującymi okolicznościami: 

a) niedostępność na rynku materiałów lub produktów wskazanych w dokumentacji 

projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 

spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub 

produktów, 

b) pojawienie się na rynku materiałów lub produktów nowszej generacji pozwalających na 

zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego 

przedmiotu umowy; 

c) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, w sytuacji gdyby zastosowanie 

przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu 

umowy. 

3. Ponadto Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 455 ust.1 Ustawy Pzp, możliwość 

dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy w zakresie: 

1) zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku: 

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 



c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, 

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych (Dz.U.2020.1342 ze zm.), 

e) zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, z tym 

zastrzeżeniem, że: 

– minimalny poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający strony umowy 

do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi 5 % w stosunku do cen lub kosztów wskazanych w 

kosztorysie, sporządzonym na etapie przygotowania dokumentacji projektowej, 

– poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaźnika zmiany cen 

materiałów lub kosztów ogłoszonego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesiąca, w którym został sporządzony kosztorys, 

– maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający, to łącznie 

1 % w stosunku do wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 2 umowy, 

2) zmiany zakresu/sposobu realizacji świadczenia, w przypadku: wycofania z produkcji 

materiałów przyjętych 

w dokumentacji; 

3) zmiany terminu realizacji, w przypadku: zawarcia umowy z Wykonawcą po upływie 

pierwotnego terminu związania ofertą – o czas, jaki minął od upływu pierwotnego terminu 

związania ofertą do dnia zawarcia umowy; 

4. Zmiany, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lit. a–e, mogą być wprowadzone wyłącznie 

wtedy, gdy mają one wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiany 

umowy w zakresie dotyczącym wynagrodzenia umownego, w przypadku zmiany ceny 

materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, będą realizowane na 

następujących zasadach: 

a) zmiany wynagrodzenia dokonuje się na podstawie wniosku, złożonego przez jedną ze 

Stron nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy (początkowy termin 

ustalenia zmiany wynagrodzenia); 

b) wniosek o zmianę wynagrodzenia może dotyczyć wyłącznie tej części wynagrodzenia, 

która należna będzie w przyszłości, tj. wynagrodzenia przewidzianego przez Strony za część 

przedmiotu umowy niezrealizowaną i nieodebraną na dzień złożenia wniosku; 

c) zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie rzeczowym (bez 

wynagrodzeń pracowniczych) jest dopuszczalna w przypadku zmiany innych, niż wskazane w 



art. 436 pkt 4 lit. b) ustawy PZP kosztów wpływających na wynagrodzenie Wykonawcy. Strony 

ustalają, iż miernikiem zmiany kosztów jest wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej 

publikowany przez Główny Urząd Statystyczny; 

d) waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o wskaźnik wskazany w 

podpunkcie c) może nastąpić po upływie okresu 12 miesięcy od miesiąca, w którym zawarto 

umowę. Jeżeli po upływie tego okresu wskaźnik, o którym mowa w ppkt. c) zmieni się co 

najmniej o 5%, to będzie to podstawą do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku 

aktualizacji podstawy wskazanej w poprzednim zdaniu, Strony wprowadzą zmianę 

wynagrodzenia w ten sposób, że każda z faktur dotyczących wynagrodzenia za pozostałą do 

zrealizowania część robót zostanie zmieniona o wskaźnik zmiany, o którym mowa w ppkt. c); 

e) w fakturze dotyczącej danej części robót Wykonawca wyszczególni wartość 

podstawową oraz wartość zmiany wynagrodzenia; 

5. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie 

zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, o 

których mowa w niniejszej umowie nie może przekroczyć kumulatywnie 1% wysokości 

wynagrodzenia Wykonawcy. 

6. Zmiany, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lit. e, mogą być wprowadzane w następujących 

okresach: po upływie 12 miesięcy od terminu zawarcia umowy, poprzez zestawienie cen 

materiałów i kosztów związanych z realizacją zamówienia oraz wskaźnika zmiany cen 

materiałów lub kosztów ogłoszonego w komunikacie prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesiąca, w którym został sporządzony kosztorys. 

Zmiana wynagrodzenia może polegać zarówno na jego wzroście jak i obniżeniu. 

7. W przypadku dokonania zmiany umowy na podstawie – zmiany wynagrodzenia w 

związku ze zmianą cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia – 

Wykonawca jest zobowiązany do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z 

którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów i kosztów 

zobowiązania Podwykonawcy. 

8. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

9. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmian postanowień 

umowy Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie 

Zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie. 

10. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmian postanowień 

umowy Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania na piśmie o tym 

fakcie Wykonawcy i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie. 



11. Jeżeli Zamawiający uzna, że okoliczności wskazane przez Wykonawcę, jako 

stanowiące podstawę do zmiany umowy nie są zasadne, Wykonawca zobowiązany jest do 

realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w umowie. 

12. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 

zgodę. Powyższe postanowienia nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia 

zgody na ich wprowadzenie. 

§ 18 

Konsorcjum 

1. Jeżeli jako Wykonawca występują wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia tworzący konsorcjum Wykonawców, to wówczas: 

1) Członkowie konsorcjum odpowiadają solidarnie wobec Zamawiającego za wykonanie 

umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

2) Członkowie konsorcjum powiadomią Zamawiającego o osobie Lidera konsorcjum, 

który będzie miał samodzielne uprawnienie do podejmowania decyzji wiążących Wykonawcę 

oraz każdego z członków konsorcjum, wraz z prawem do podpisywania zmian Umowy; 

3) Konsorcjum nie zmieni swojego składu do czasu podpisania końcowego protokołu 

odbioru przedmiotu umowy oraz upływu okresu gwarancji i rękojmi; 

4) Wszelkie rozliczenia finansowe i komunikację Zamawiający będzie prowadził 

wyłącznie z Liderem, ze skutkiem dla każdego  z członków  konsorcjum,  a upoważnienie  dla 

Lidera do wyłącznego prowadzenia rozliczeń i komunikacji z Zamawiającym nie może być 

odwołane do wystawienia końcowego protokołu odbioru przedmiotu umowy bez pisemnej, pod 

rygorem nieważności zgody Zamawiającego i bez uprzedniego zgodnego wskazania przez 

członków konsorcjum nowego Lidera konsorcjum; 

5) Członkowie Konsorcjum są odpowiedzialni solidarnie względem Zamawiającego za 

zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom. 

 

§19 

Ochrona danych osobowych 

1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej Umowy, a w 

szczególności przedmiot Umowy i wysokość wynagrodzenia stanowią informację publiczną w 

rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 

(t.j. Dz. U z 2020 r., poz. 2176.), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnianie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 1, 

zawartych w niniejszej Umowie dotyczących go danych osobowych w zakresie obejmującym 



imię i nazwisko, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – również w zakresie 

firmy. 

§20 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejsza umowa jest dokumentem obowiązującym obie strony. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą 

obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności. 

3. W sprawach nieuregulowanych w treści umowy, mają zastosowanie przepisy ustawy 

Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 

4. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest 

sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Spory w relacjach pomiędzy stronami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w 

których zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony zobowiązują się skierować do mediacji 

zgodnie z Regulaminem Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w 

Olsztynie i wyrażają zgodę na określony w tym Regulaminie sposób wyboru mediatora oraz 

okres trwania mediacji”. 

6. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikającej z umowy bez pisemnej 

uprzedniej zgody Zamawiającego, jak też dokonywać innych czynności prawnych 

skutkujących zmianą wierzyciela. 

7. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie strony. 

8. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w tym: dwa 

egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 

 

 

UWAGA: 

Zamawiający zastrzega sobie po wyborze oferty najkorzystniejszej, prawo wprowadzenia do 

przyszłej umowy zapisów służących jej uszczegółowieniu, a wynikających z treści złożonej 

oferty i zapisów SWZ. 

* - niepotrzebne skreślić/usunąć 

 

 


