y w Urzad Gminy w Krzymowie

' ul. Koscielna 2, 62-513 Krzymow

Zatgcznik nr 11
Umowa nr RI.272....2023

zawartaw dniu ....... 2023 r. w Krzymowie pomiedzy:

Gming Krzymoéw, z siedzibg w Krzymowie, ul. Koscielna 2, 62-513 Krzymow,
NIP 665-27-37-020, REGON 311019183, tel. 63 241 32 80,

e-mail: krzymow@op.pl

zwang dalej w tre$ci umowy Zamawiajacym

reprezentowang przez

Danute Mazur — Wéjta Gminy Krzyméw

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Krzyméw,

zwang dalej w tresci umowy Wykonawca,

Zamawiajacy i Wykonawca zwani sg dalej tgcznie ,Stronami”, a oddzielnie ,,Strong”.

Preambuta
Zwazywszy, ze:
W rezultacie przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia w trybie
podstawowym w oparciu o art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), Zamawiajgcy dokonat wyboru oferty
Wykonawcy, jako najkorzystniejszej,

Strony postanawiajg zawrze¢ Umowe nastepujgcej tresci:

§1
Definicje

Strony nadajg nastepujgce znaczenie pojeciom uzytym w dalszej treSci Umowy i zapisanym

wielkg literg:

1. Dokumentacja projektowa - Projekt budowlany, projekt wykonawczy, STWIOR, przedmiar
robot, informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia stuzgce do opisu Robdt;

2. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania Robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Sporzadzona zgodnie z zapisami STWIOR oraz Wytycznymi Zamawiajgcego stanowigcymi
Zatgczniki do SWZ;

3. Harmonogram rzeczowo - finansowy (Harmonogram) - zestawienie rzeczowo -
finansowe Robot, sporzadzone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajgcego.
Harmonogram powinien by¢ przygotowany w sposob zapewniajgcy Wykonawcy terminowg
realizacje Robét oraz poszczegodlnych ich elementéw, oraz umozliwiajgcy Zamawiajgcemu
biezaca weryfikacje postepu Robdt;
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10.

11.
12.
13.
14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.

23.

24.

25.

26.

. Informacje Poufne - wszelkie informacje uzyskane w zwigzku lub przy okazji wykonywania

Umowy, ktore stanowig lub mogg stanowi¢ technologiczng, organizacyjng lub finansowg
tajemnice  drugiej Strony i ktoérych ujawnienie  mogtoby narazi¢  Strone
na szkode;

. Inspektor Nadzoru - osoba upowazniona do petnienia obowigzkéw zgodnie z ustawg

Prawo budowlane, dziatajgca w imieniu Zamawiajgcego;

Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny;

Kosztorys ofertowy - wyceniony przez Wykonawce Przedmiar robét jako element
Harmonogramui;

Odbiér czesciowy - odbior czesciowy Robét objetych Przedmiotem Umowy;

Odbiér koncowy - odbidr catosci Robot objetych Przedmiotem Umowy;

Oferta Wykonawcy (Oferta) - zobowigzanie Wykonawcy do wykonania Robét objetych
Umowg, zgodnie z postanowieniami SWZ, zlozone Zamawiajgcemu w czasie
postepowania w sprawie udzielenia zamdwienia publicznego - wraz z zatgcznikami;
Podwykonawca - podwykonawca niewykonujgcy robét budowlanych;

Podwykonawca RB - podwykonawca wykonujacy roboty budowlane;

Prawo budowlane - ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane;

Protokét czesciowy - protokédt z czynnosci odbiorowych zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku Odbioru czesciowego, jak réwniez terminy wyznaczone na usuniecie wad
stwierdzonych w czasie odbioru;

Protokét koncowy - protokédt z czynnosci odbiorowych zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku Odbioru koncowego, jak rowniez terminy wyznaczone na usuniecie wad
stwierdzonych w czasie odbioru;

Przedmiar robét - zestawienie ilosci przewidywanych do wykonania Robdt;

Przedmiot Umowy - prace wskazane w §2 Umowy;

Przedstawiciel Wykonawcy - osoba pisemnie ustanowiona przez Wykonawce, jako jego
przedstawiciel;

Przedstawiciel Zamawiajgcego - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajgcego,
jako jego przedstawiciel;

PZP - ustawa z dnia 11.09.2019 r. — Prawo zamowien publicznych;

Raport Miesieczny - raport miesieczny Wykonawcy z wykonywania Przedmiotu Umowy;
Roboty budowlane (Roboty) - prace niezbedne do realizacji Przedmiotu Umowy oraz
zespot czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w celu zapewnienia prawidiowego
oraz terminowego wykonania Robét budowlanych;

Sita Wyzsza - okolicznosci lub zdarzenia, w odniesieniu do ktérych tgcznie spetnione sg
nastepujgce przestanki:

¢ na ktdére Strona nie ma wptywu i nie mogta ich przewidzie¢;

e przed ktérymi Strona nie mogtaby sie zabezpieczy¢ przed momentem zawarcia Umowy;
e ktérych Strona nie mogtaby unikna¢ lub, ktérych nie mozna przypisac drugiej Stronie;
SWZ - Specyfikacja Warunkow Zamowienia na wykonanie Robot w postepowaniu
0 udzielenie zamdwienia publicznego;

STWIOR - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét - opracowania zawierajgce
w szczegoblnosci zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci
wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, wtasciwosci wyrobow
budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych robot;

Teren Budowy - przestrzeh, w ktorej prowadzone sg Roboty budowlane, wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;
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27.

28.
29.

1.

Termin wykonania Umowy - termin, do ktérego zostanie wykonany Przedmiot Umowy,
wskazany w §3 ust. 1 Umowy;

Umowa - niniejsza umowa zawarta przez Strony;

Wynagrodzenie - wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie Robot budowlanych
wraz z usunieciem wad ujawnionych przy Odbiorze koncowym lub gwarancyjnym w okresie
rekojmi za wady fizyczne lub gwaranc;ji jakosci okreslone;j
w Umowie; Wynagrodzenie obejmuje wszelkie niezbedne koszty bezposrednie
i posrednie zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy, w tym koszty realizacji wszystkich
prac, robét przygotowawczych, tymczasowych, pomocniczych, wszelkie naprawy,
zagospodarowanie Terenu Budowy, zorganizowanie i utrzymanie zaplecza budowy,
organizacje ruchu, dozorowanie budowy, Dokumentacje powykonawczg. Wynagrodzenie
obejmuje takze wszelkie niezbedne optaty administracyjne i koszty uzgodnien oraz wszelkie
koszty zwigzane z Odbiorem czesciowym i Odbiorem koncowym prac, wigczajgc w to:
préby, sprawdzenia (oznakowanie, pomiary, ekspertyzy, koszty przytgczen itp.) oraz
rozruch, a takze koszty zwigzane z poborem energii elektrycznej i wody, do poniesienia,
ktérych zobowigzany jest Wykonawca, koszty zajecia nieruchomosci na czas realizaciji
Robét (w tym koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego lub dzierzawg gruntéw,
odszkodowania) oraz inne czynnosci niezbedne i konieczne do kompleksowego wykonania
Przedmiotu Umowy.

Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest ze sSrodkow Rzgdowego Funduszu
Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych z dnia 2023-08-16
nr Edycja8/2023/3150/Polski tad

§2
Przedmiot Umowy

Przedmiotem umowy jest wykonanie robét budowlanych w ramach zadania pn.

.Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania bylego budynku

komisariatu Policji na potrzeby gminnej biblioteki publicznej w Krzymowie“ (dalej w tresci

umowy: roboty), w zakresie i na warunkach okreslonych w niniejszej umowie, ofercie

Wykonawcy, specyfikacji warunkéw zaméwienia nr sprawy RI.271.44.2023 wraz z

zatgcznikami  (dalej SWZ), w szczegdlnosci: dokumentacji projektowej, decyzji

administracyjnych, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, a takze w

ramach uzgodnien nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Okreslony w ust.1 przedmiot umowy obejmuje takze wykonanie:

1) dokumentacji powykonawczej (2 komplety w wersji papierowej i 2 komplety w wersji
elektronicznej) wraz ze sporzgdzeniem swiadectwa charakterystyki energetycznej
budynku,

2) wszelkich prawem wymaganych, niezbednych do prawidtowej eksploatacji przedmiotu
umowy instrukgciji,

3) geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

4) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu 2 kompletéw dokumentéw wskazujgcych
na nalezyte wykonanie przedmiotu umowy (w tym: atesty, aprobaty techniczne/Krajowe
Oceny Techniczne, protokoty badan, prob i sprawdzen, karty gwarancyjne, Swiadectwa
JakoSci, inwentaryzacje, certyfikaty, deklaracje, instrukcje uzytkowania i konserwacji i
inne),
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5) dostarczenie kompletu dokumentéw niezbednych do rozpoczecia i odbioru inwestycji
przez organ nadzoru budowlanego, na podstawie ktérych organ ten przeprowadza
kontrole i wydaje decyzje i pozwolenia wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego
pozwolenia na uzytkowanie,

6) zakup i montaz wyposazenia okreslonego w dokumentacji stanowigcej zatgcznik nr 10
do SWZ,

7) usuniecie kolidujgcego drzewostanu wraz z wykonaniem nasadzen zastepczych.

8) przytaczenia budynku do sieci elektroenergetycznej, zgodnie z wydanymi warunkami
przytaczenia,

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy 2zgodnie

z dokumentacjg, obowigzujgcymi normami, aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa,

w tym przepisami ustawy Prawo budowlane, przepisami BHP i p.poz, sztukg budowlang,

aktualnym poziomem wiedzy technicznej oraz z nalezytg starannoscig.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada niezbedng wiedze i doswiadczenie, dysponuje

odpowiednim zapleczem technicznym i ekonomicznym oraz osobami posiadajgcymi

niezbedne kwalifikacje i uprawnienia pozwalajgce na realizacje Przedmiotu Umowy.

Prawa i obowigzki Zamawiajgcego i Wykonawcy regulujg obowigzujgce w Polsce przepisy,

a przede wszystkim:

a) Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r. p0z.1890 ze zm.),

b) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j Dz. U. 2023 r. poz. 682 ze zm.)
wraz z przepisami wykonawczymi,

c) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j Dz.U. z 2023 r. poz.1587 ze zm.),

Wszystkie dokumenty, przywotane w niniejszej umowie, w szczegolnosci: SWZ i

zatgczniki do SWZ, w tym dokumentacja projektowa, oferta Wykonawcy, stajg sie przez

ich samo przywotanie integralng czescig umowy. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie

z dokumentami, o ktérych w zdaniu poprzednim oraz ze nie wnosi do nich zastrzezen.

§3
Termin realizacji przedmiotu Umowy
. Wykonawca zobowigzuje sie¢ wykona¢ Przedmiot Umowy w terminie ....tygodni od dnia
podpisania umowy tj. do dnia ..... 2025 r.
. Datg zakonczenia realizacji umowy bedzie data podpisania protokotu odbioru koncowego
robét i catego przedmiotu zamédwienia.
. Realizacja Przedmiotu Umowy bedzie monitorowana w oparciu o Harmonogram
sporzadzony przez Wykonawce w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty podpisania
Umowy i zatwierdzony przez Zamawiajgcego.
. Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajgcego aktualizowaé Harmonogram
i przedstawia¢ go do pisemnej akceptacji Zamawiajgcemu, w terminie 3 dni od daty
wezwania Zamawiajgcego.
. W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy, wystepuje wiecej niz jeden podmiot, wszystkie
te podmioty, bez wzgledu na tgczacy je stosunek prawny, ponoszg wobec Zamawiajgcego
solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie Umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy, o ile obowigzek wniesienia takiego zabezpieczenia wynika z Umowy.
. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Teren budowy. Protokolarne przekazanie Terenu
budowy nastgpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, przy czym termin ten nie
bedzie dtuzszy niz 7 dni od dnia podpisania umowy. Od momentu przejecia Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za Teren budowy oraz koszty zwigzane z utrzymaniem Terenu
budowy.
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§4
Nadzér inwestorski, przedstawiciele wykonawcy
. Zamawiajacy wskazuje uprawnionych do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie Inspektora/ow Nadzoru Inwestorskiego w osobie/ach:
1)

3)

. Zakres uprawnien inspektora nadzoru wynika z zapiséw art. 25 i 26 ustawy Prawo

Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) oraz z umowy z dnia........

nro........... na petnienie nadzoru inwestorskiego nad przedmiotowg inwestycja,

Zamawiajgcy upowaznia inspektora nadzoru do kontrolowania rozliczeh budowy.

. Powotany i okreslony w ust. 1 pkt 1 Inspektor Nadzoru petni funkcje koordynatora czynno$ci

pozostatych Inspektoréw Nadzoru.

. Do obowigzkow ww. Inspektorow Nadzoru nalezy m.in. potwierdzanie stanu

zaawansowania i wartosci robot w okresie rozliczeniowym, odbior koncowy przedmiotu

umowy oraz ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy.

. Wykonawca ustanawia:

1) kierownika budowy w osobie..............c.ooiiii posiadajgcego uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej, nr
uprawnien budowlanych.....................

2) kierownika robét sanitarnych w osobie......................... posiadajgcego uprawnienia
do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych, nr uprawnien
budowlanych.............cccoiii

3) kierownika robdt elektrycznych w osobie.............cocoiiiiiin posiadajgcego
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych, nr uprawnieh
budowlanych .................

4) Kierownika robot branzy telekomunikacyjnej / teletechnicznych w osobie
.............................. posiadajgcego uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie urzgdzen telekomunikacyjnych /
teletechnicznych, nr uprawnien budowlanych ....................

. Ustanowiony i okreslony w ust. 5 pkt 1 kierownik budowy peini funkcje koordynatora

pozostatych kierownikow robot.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zobowigzania Wykonawcy do usunigecia z budowy

kazdej osoby, ktorg Wykonawca postuguje sie przy realizacji umowy, w tym kierownika

budowy, jezeli w ocenie Zamawiajgcego nie gwarantuje ona prawidtowej realizacji
przedmiotu umowy, w szczegolnosci:

1) wykonuje swoje obowigzki w sposob niepoprawny, niekompetentny lub niedbaty,

2) nie stosuje sie do postanowienh niniejszej umowy,

3) postepuje szkodliwie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska

. Wykonawca w terminie 14 dni roboczych od zgtoszenia przez Zamawiajgcego zgdania, o

ktorym mowa w ust. 7, wyznaczy nowg osobe/nowego kierownika budowy/kierownika robét,

ktoraly posiada wymagane niniejszg umowg uprawnienia, lub odpowiednio inng osobe na
miejsce osoby, ktdrg postuguje sie przy realizacji umowy.

. Zamawiajgcy wymaga, aby przedstawiciele Wykonawcy, o ktorych mowa w ust. 5 posiadali

uprawnienia do wykonywania swoich funkcji zgodnie z obowigzujgcym prawem i

wymaganiami Specyfikacji Warunkéw Zamowienia.
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10. Strony dopuszczajg mozliwos$¢ zmiany kazdej z oséb o ktorych mowa w ust. 5 w sytuacji
wystgpienia zdarzen losowych takich jak w szczegodlnosci: Smier¢, choroba, utrata
uprawnien oraz w przypadkach rezygnacji ze swiadczenia ustug, zmian organizacyjnych
Wykonawcy, ustanie stosunku pracy lub w przypadku niewywigzywania sie przez te osoby
z petnionych obowigzkéw. W przypadku koniecznosci dokonania przedmiotowej zmiany
Wykonawca winien przedtozy¢é Zamawiajgcemu propozycje osoby, ktéra ma zastgpic
osobe zmieniang, nie pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem tej osoby do
realizacji ustugi. Zamawiajgcy zatwierdzi takg zmiane wylgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i
doswiadczenie wskazanej osoby bedg takie same Ilub wyzsze od wymaganych
postanowieniami SWZ na dzieh dokonywania wyzej opisanej zamiany. W celu wykazania
spetniania przez proponowang osobe zdolnosci wymaganych przez Zamawiajgcego,
Wykonawca przedtozy te same dokumenty dotyczgce proponowanej osoby, ktére zostaty
wczesniej przedtozone dla wykazania wymogow Zamawiajgcego dla osoby zastepowanej.
Brak zgody Zamawiajgcego na proponowang osobe (w szczegdlnosci ze wzgledu na
niespetnianie przez nig wymogéw Zamawiajgcego) powoduje, ze osoba ta nie moze podjgé
czynnosci wymaganych od osoby zajmujgcej jej stanowisko, a Zamawiajgcy upowazniony
jest do wstrzymania okreslonego zakresu prac, ktore dotyczg ww. osoby. W takim
przypadku Wykonawca nie jest uprawniony do kierowania do Zamawiajgcego jakichkolwiek
roszczen, w tym roszczen o wydtuzenie terminu lub zwiekszenia wynagrodzenia (jak
rowniez odszkodowania). Wykonawca niezwtocznie przedstawi propozycje nowej osoby na
to stanowisko.

11. Do wzajemnych kontaktow przy realizacji umowy jako osobe odpowiedzialng ze strony
Zamawiajgcego za staly nadzér nad realizacjg zamdwienia bedgcego przedmiotem
niniejszej umowy, oraz podpisania protokotu koncowego odbioru robét i catego przedmiotu
zamowienia Zamawiajgcy ustanawia: Pana Romana Geziaka — Zastepce Wéjta; nr tel.: 63
241 37 71, 507 142 596, e-mail: krzymow@op.pl

§5
Obowiagzki Wykonawcy
Do obowigzkow Wykonawcy, oprécz okreslonych w innych postanowieniach umowy, nalezy:
1. Przedstawienie Zamawiajgcemu do uzgodnienia, ktérego Zamawiajgcy dokona w ciggu 7
dni roboczych od jego przedtozenia:

1) harmonogramu rzeczowo-finansowego robot zawierajgcego kolejnos¢ i terminy
wykonania poszczegdlnych robot — w terminie 14 dni roboczych od daty zawarcia
umowy, uwzgledniajgcego termin, o ktérym mowa w § 3 ust 1,

2) kosztoryséw opracowanych metoda szczegbétowa, ktérych tgczna cena catkowita
musi by¢ zgodna z ceng przedstawiong w ofercie. Kosztorysy nalezy przedtozyé
Zamawiajgcemu w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie pdf i ath
w terminie 14 dni roboczych od daty zawarcia umowy,

3) na zgdanie Zamawiajgcego, na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy w terminie
7 dni roboczych — stosownego oswiadczenia potwierdzajgcego wywoz i utylizacje
materiatdbw odpadowych, budowlanych, pochodzgcych z rozbidrek oraz wykopow
zgodnie z obowigzujgcymi w tej materii przepisami.

2. Przekazanie Zamawiajgcemu kompletu niezbednych dokumentéw do zawiadomienia
organu Nadzoru Budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczecia rob6t budowlanych,

3. Zorganizowanie zaplecza budowy, miejsca sktadowania materiatdbw oraz zaplecza
socjalnego w miejscu uzgodnionym z przedstawicielami Zamawiajgcego,
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11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

. Wykonanie prac przygotowawczych w miejscu prowadzenia robot oraz oznakowanie i

zabezpieczenie terenu budowy,

Zapewnienie bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robdét wszystkich osoéb
upowaznionych do przebywania na terenie prowadzonych robét oraz dostarczenie,
zamontowanie i utrzymanie wszelkich oston, ogrodzenia, swiatta, znakow ostrzegawczych,
ktérych potrzeba wynika z obowigzujgcych w tym wzgledzie przepiséw szczegodtowych,
Zapewnienie kompleksowej koordynacji, petne planowanie i wykonanie rzeczowe
przedmiotu umowy,

Petnienie funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego przez
podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcéw robot, ustug i dostaw,

Wiasciwe zabezpieczenie wykonywanych robot i istniejgcej infrastruktury technicznej,
miedzy innymi zgodnie z przepisami BHP i ppoz.,

Informowanie Inspektora Nadzoru o problemach i okolicznosciach, ktére mogg wptyng¢ na
jakos¢ przedmiotu umowy oraz o terminie:

1) zakonczenia roboét ulegajgcych zakryciu,

2) zakonczenia robét zanikajgcych, o ktérych Kierownik budowy zawiadomi wpisem do
dziennika budowy nie pozniej niz w terminie 3 dni roboczych przed ich
zakryciem/zaniknieciem,

Zgtoszenie do odbioru wszelkich robét wykonywanych przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw poprzedzone musi byé dokonaniem ich odbioru przez Kierownika
budowy/ kierownikoéw robot i potwierdzone stosownym protokotem odbioru przedtozonym
Inspektorowi Nadzoru,

Przeprowadzenie wszelkich wymaganych préb, badahn i sprawdzen, w terminie
uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, o ktérym Kierownik budowy powiadomi wpisem do
dziennika budowy, nie pdézniej niz 3 dni robocze przed terminem wyznaczonym do
dokonania prob, badan i sprawdzen,

Wykonanie robo6t rozbiérkowych bedgcych w kolizji z planowanymi robotami,

Konieczno$¢ realizacji inwestycji zgodnie z warunkami decyzji o pozwoleniu na budowe,
Uzgadnianie z Inspektorem Nadzoru zastosowania innych (réwnowaznych) materiatéw
budowlanych/urzadzen niz przewiduje dokumentacja projektowa (watpliwosci w
interpretacji dokumentacji projektowej rozstrzyga Nadzér Autorski). W przypadku
proponowania przez Wykonawce materiatow lub urzgdzen réwnowaznych Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo wystgpienia do autora dokumentacji projektowej o opinie na temat
oferowanych materiatéw lub urzgdzen. Opinia ta moze stanowi¢ podstawe do podjecia
przez Zamawiajgcego decyzji o przyjeciu materiatdw lub urzadzen rownowaznych.
Sktadanie wnioskéw (wniosek powinien zawieraé certyfikat, karty techniczne, aprobaty,
deklaracje, atesty higieniczne i swiadectwo CE, DTR, instrukcje eksploatacji, warunki
gwarancji) o akceptacje przez Inspektora Nadzoru planowanych do wbudowania
wszystkich materiatow i urzgdzen, min. 15 dni roboczych przed zamiarem ich wbudowania,
Przedktadanie Zamawiajgcemu dokumentacji zamiennej lub rysunkéw warsztatowych
celem uzyskania akceptacji projektanta w terminie min. 15 dni roboczych przed
rozpoczeciem robét/zamiarem wbudowania (warunkiem wbudowania lub rozpoczecia robét
jest uprzednie uzyskanie pisemnej zgody Zamawiajgcego — Zamawiajgcy moze wyrazic¢
zgode po uprzednim uzyskaniu akceptacji projektanta; Wykonawca nie jest upowazniony
do uzyskiwania opinii/luzgodnien/akceptacji w tym przedmiocie bezposrednio od
projektanta, z pominieciem Zamawiajgcego),

Poniesienie kosztow zwigzanych z ogrzewaniem budynku na potrzeby jego osuszania
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Naprawa i doprowadzenie do stanu poprzedniego w przypadku uszkodzenia Iub
zniszczenia w toku realizacji umowy istniejgcej infrastruktury technicznej w tym m. in.
instalacji podziemnych, urzadzen, obiektéw budowlanych, naruszonych nawierzchni oraz
terendw przylegtych,

Utrzymanie w nalezytym stanie technicznym i estetycznym drog/ciaggéw komunikacyjnych
(wewnetrznych i zewnetrznych), z ktérych korzystaé bedzie Wykonawca, w tym
przeciwpozarowych,

Ponoszenie kosztow zwigzanych z odbiorami wskazanymi przepisami prawa przez
wiasciwe organy/inne jednostki,

Organizowanie narad koordynacyjnych nie rzadziej niz jeden raz na dwa tygodnie i
dodatkowo na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru (w biurze budowy i
terminie ustalonym z Inspektorami Nadzoru, z udziatem kierownika budowy i kierownikow
robét poszczegdlnych branz, lub innymi osobami wskazanymi przez Zamawiajgcego),
Wykonanie dokumentacji fotograficznej (format.jpg) Ilub wideo (format.avi) robét
ulegajgcych zakryciu, robét zanikajgcych,

Wykonawca zobowigzany jest do sktadania Zamawiajgcemu w 2 egzemplarzach (w wersji
papierowej i elektronicznej):

1) raportu dwutygodniowego - w terminie 3 dni roboczych po zakonczeniu drugiego
tygodnia, Wykonawca przedtozy raport zawierajgcy informacje o postepie robot w
podziale na branze, w zakresie robot wykonanych, realizowanych i zaplanowanych do
realizacji. Ponadto raport zawiera informacje na temat spraw majacych istotny wptyw
na bezpieczenstwo prowadzonych robét, w odniesieniu na obiekty zlokalizowane w
bezposrednim sgsiedztwie. Wzdér raportu zostanie udostepniony Wykonawcy po
zawarciu Umowy.

2) raportu miesiecznego - o postepie robét na zakohczenie kazdego miesigca realizacji
robot, w terminie do 7 dni od zakonczenia miesigca objetego raportem (jednak nie
pozniej niz przed terminem ztozenia faktury sprzedazy), przy czym raport o postepie
robot zawiera m.in. opis wykonanego w okresie, ktorego dotyczy raport, zakresu robo6t
przez Wykonawce, ze wskazaniem procentowego zaawansowania rzeczowedo i
finansowego robét w odniesieniu do catosci robét, w tym elementy robét wedtug
Harmonogramu Robdét (HR) w danym okresie i narastajgco od poczatku realizacji
Umowy, dokumentacje fotograficzng (w formie elektronicznej) obrazujgcg postep
wykonywanych robét budowlanych,

Protokolarne przejecie terenu budowy, nie pdzniej niz w ciggu 7 dni roboczych od dnia
zawarcia umowy,

Przekazanie = Zamawiajgcemu instrukcji uzytkowania i konserwacji urzadzen
zainstalowanych w nowo wybudowanym budynku,

Wykonawca zobowigzuje sie do przeszkolenia pracownikéw Biblioteki obstugujgcych te
urzgdzenia z prawidiowego ich uzytkowania zgodnie z zapisami i zaleceniami w
instrukcjach.

Kierownik Budowy ma wykonywac swoje czynnosci kierownicze i tym samym przebywac
na terenie budowy w petnym wymiarze godzin jak dla pracownikéw budowy.

§ 6

Obowigzki Zamawiajacego

Do obowigzkow Zamawiajgcego, oprécz okreslonych w innych postanowieniach umowy,
nalezy:
1. Zapewnienie srodkow finansowych na pokrycie kosztéw wykonania przedmiotu umowy,
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. Terminowa zaptata naleznosci wynikajgcych =z prawidtowo wystawionych przez

Wykonawce faktur, doreczonych wraz z kompletem dokumentéw, o ktérych mowa w § 11
ust.4,

. Protokolarne przekazanie terenu budowy Wykonawcy, wprowadzenie Wykonawcy na teren

budowy w terminie 7 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy,

. Przekazanie Wykonawcy 1 egz. dokumentacji projektowej, STWIOR, dziennika budowy w

terminie 7 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy,

. Ustanowienie inspektorow nadzoru inwestorskiego,

. Uczestnictwo w naradach koordynacyjnych,

. Nadzér i odbiory robét zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,

. Terminowa zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty budowlane zgodnie z

postanowieniami niniejszej umowy i harmonogramem ptatnosci robét.

. Zamawiajgcy i wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zamdwienia obowigzani

sg wspotdziataé przy wykonaniu umowy w sprawie zamowienia publicznego, zwanej dalej
,umowa”, w celu nalezytej realizacji zamdéwienia.

Wyznaczy¢ termin odbioru robét i catego przedmiotu zamdwienia, odebra¢ prawidtowo
zrealizowany przedmiot umowy zgodnie z umowg i protokotami odbioru oraz zaptaci¢
wynagrodzenie umowne zgodnie z warunkami niniejszej umowy.

§7

Teren budowy

. Protokolarne przekazanie terenu budowy Kierownikowi Budowy nastgpi w terminie

obustronnie ustalonym, lecz nie pozniej niz w ciggu 7 dni roboczych od dnia zawarcia
umowy.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy z chwilg przejecia placu

budowy.

. Wykonawca za wynagrodzeniem uwzglednionym w ofercie:

1) bedzie ponosit koszty zuzycia wody i energii elektrycznej do czasu przekazania obiektu
Zamawiajgcemu/Uzytkownikowi,

2) wykona, a po zakonczeniu robot zdemontuje zaplecze budowy, jak rowniez bedzie
ponosit koszty utrzymania oraz konserwacji wszelkich urzgdzen i obiektow
tymczasowych, drég dojazdowych i montazowych, na zorganizowanym przez siebie
terenie budowy,

3) bedzie utrzymywat teren budowy w nalezytym porzadku oraz bedzie sktadowat w
miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego smieci i inne odpady powstate podczas
wykonywania robot do czasu catkowitego ich usuniecia.

. W przypadku korzystania przez Wykonawce z mediow istniejgcych w trakcie realizacji

umowy, co do ktérych Zamawiajgcy zawart umowe o dostawe/dystrybucje, Zamawiajacy
obcigzy Wykonawce odpowiednio zwigzanymi z tym kosztami.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ i utrzymaé na swdj koszt ogrodzenie i

zabezpieczenie terenu budowy, strzec mienia znajdujgcego sie na nim, a takze zapewni¢
ochrone przeciwpozarowg i warunki bezpieczenhstwa (BHP).

. W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od

przeszkdd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie urzgdzenia
pomocnicze i zbedne materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzgdzenia
prowizoryczne.
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. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom

organow nadzoru budowlanego oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych
prawem.

Po zakohczeniu robdét Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowaé teren budowy i
przekaza¢ go Zamawiajgcemu/Uzytkownikowi nie pdzniej niz w terminie zakonhczenia
czynnosci odbiorowych (w dniu podpisania protokotu koncowego odbioru przedmiotu

umowy).

§8

Materialy i urzadzenia
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z materiatow i urzgdzen wtasnych.
Materiaty i urzgdzenia, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobdw
dopuszczonych do obrotu i stosowania ich w budownictwie, SWZ i dokumentaciji
projektowej, co do jakosci i parametréw okreslonych w dokumentach wymienionych
powyzej.
Wykonawca obowigzany jest okaza¢ Zamawiajgcemu (najpézniej 15 dni roboczych przed
wbudowaniem) w stosunku do wszystkich materiatéw oraz urzgdzen, stosowne i prawem
wymagane aktualne dokumenty, w szczegdlnosci potwierdzajgce spetnianie wymogow,
ktérych mowa w ust. 2 (m.in.: aprobate technicznag/Krajowg Ocene Techniczng, europejska
aprobate techniczng, krajowg deklaracje zgodnoéci, znak budowlany, karte techniczng,
aktualne certyfikaty, swiadectwa jakosci).
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakosci robét wykonanych materiatow
Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia jakosci i iloéci uzytych materiatéw.
Badania, o ktérych mowa w ust.4 bedg realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.
Jezeli Zamawiajgcy zazgda badan dodatkowych, ktore nie byly przewidziane umowa, to
Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.
Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty,
urzadzenia bgdz wykonanie robét jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych
obcigzajg Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty, urzgdzenia bgdz
wykonanie robot sg zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.
Gruz budowlany oraz inne materiaty pochodzgce z rozbiérek lub demontazu pozostajg do
dyspozycji Wykonawcy oraz powinny zostac¢ usuniete i wywiezione przez niego i na jego
koszt. Przychody ze zbycia w/w materiatbw Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie
ofertowej.
Wykonawca w trakcie prac budowlanych ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania
odpadoéw budowlanych (odpadéw betonowych, gruzu budowlanego, ziemi) odzyskowi, a
jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
powstatych odpadéw do unieszkodliwiania.

§9

Zmiana postanowien umowy

. Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na

podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze zachodzg okolicznosci okreslone
w art. 455 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Zamawiajacy przewiduje mozliwosé wprowadzenia zmian postanowienh niniejszej umowy w
formie aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci, w szczegolnosci dotyczace;j:
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a)

b)

d)

f)

zmiana terminu wykonania umowy w przypadkach wystgpienia nizej wymienionych

okolicznosci, ktére uniemozliwiajg wykonanie przedmiotu umowy w pierwotnym

terminie:

— wystgpienia dodatkowych ustug lub robo6t budowlanych nieobjetych zamoéwieniem
podstawowym, o ile staty sie one niezbedne i zostaly spetnione warunki wskazane
w art.455 ust. 1 pkt. 1, 3i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

— powstania okolicznosci bedgcych nastepstwem dziatania organéw administracji, w
szczegolnosci przekroczenia zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez
organy administracji decyzji, zezwolen itp.,

— wystgpienia przerw w wykonywaniu przedmiotu umowy z powoddéw, za ktore
odpowiada Zamawiajacy,

— w nastepstwie okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania
umowy niezaleznych od Zamawiajgcego i Wykonawcy, skutkujgcych
niemozliwoscig prowadzenia prac/robét np. w przypadku wystgpienia
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych powodujgcych wstrzymanie lub
przerwanie wykonywania robot potwierdzonego przez inspektora nadzoru (np. sity
wyzszej).

zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego:

— harmonogram moze byc¢ aktualizowany na wniosek kazdej ze stron.

— w uzasadnionych sytuacjach w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Wykonawca obowigzany bedzie przedtozy¢ zaktualizowany harmonogram realizaciji
przedmiotu umowy.

— Strony przewidujg aktualizacje harmonogramu, w szczegdlnosci w przypadku
zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy lub przesuniecia
termindw zakonczenia podanych w harmonogramie dla poszczegdlnych etapow
realizacji przedmiotu umowy.

— zmiany harmonogramu wymagajg akceptacji Zamawiajgcego.

zmiana 0s6b nadzorujgcych wykonanie przedmiotu umowy, wymienionych w § 4

niniejszej umowy, jezeli wystgpig okolicznosci powodujgce, ze wskazane osoby nie

mogg pemni¢ swoich funkcji, pod warunkiem spetniania przez nowe osoby warunkéw
okreslonych w odpowiednich przepisach,

zmiany warto$ci umowy polegajgcych na:

— zwiekszenie wartosci umowy na skutek realizacji dodatkowych ustug lub robét
budowlanych, o ktérych mowa w § 7, warto$¢ kazdej kolejnej zmiany w tym zakresie
nie moze przekroczy¢ 50% warto$ci zamdwienia okreslonej pierwotnie w umowie,
do rozliczenia dodatkowych robdt (jezeli wystgpig) przyjmuje sie forme
wynagrodzenia kosztorysowego,

Zmiana zakresu umowy na skutek:

- wystgpienia konieczno$ci wykonania dodatkowych ustug lub robét budowlanych
przez tego samego wykonawce, o ile staty sie one niezbedne i zostaty spetnione
tacznie warunki okreslone w art. 455 ust.1 ppk3. Pzp

zmiana podwykonawcy(éw) wskazanych w ofercie, jezeli Wykonawca w trakcie

wykonywania przedmiotu umowy dokona zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na

ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu pod warunkiem, ze wykaze Zamawiajgcemu, iz proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
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niz podwykonawca na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie

postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego,

g) powierzenie podwykonawcy realizacji cze$ci zamoéwienia w sytuacji gdy Wykonawca
w ofercie zobowigzat sie samodzielnie zrealizowac¢ catosé przedmiotu zamowienia lub
rezygnacji z podwykonawstwa i przejecia przez Wykonawce obowigzku wykonania
catosci przedmiotu zamoéwienia w sytuacji gdy Wykonawca zadeklarowat w ofercie
wykonanie przedmiotu zamowienia przy udziale podwykonawcéw na skutek
wystgpienia okolicznosci, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, a zmiany umowy spowodowane tymi okolicznosciami sg warunkiem
wykonania umowy lub sg korzystne dla Zamawiajgcego na skutek wystgpienia
zdarzania o charakterze zewnetrznym, ktérego nie mozna bylo przewidzie¢ oraz
ktérego skutkom nie mozna byto zapobiec,

h) Okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego i niezawinionych przez Wykonawce,

i) Okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili.

. W przypadku wystgpienia ktéregokolwiek ze zdarzeh wymienionych w ust. 2 pkt. a)
ewentualne przedtuzenie terminu wykonania moze nastgpi¢ o czas niezbedny do
wykonania przedmiotu umowy w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych
okolicznosci.

. W zwigzku z ust. 1- 3 Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia przed uptywem danego
terminu umownego stosownego wniosku o jego zmiane, przedstawiajgc okolicznosci
faktyczne uzasadniajgce zmiane,

5. Okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt i) muszg by¢ udokumentowane i podlegajg
akceptacji przez Zamawiajgcego,

. Zmiana wynagrodzenia z tytulu przestanek okreslonych w art. 455 ust. 1 i 2 ustawy Pzp
mozliwa jest, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez
Wykonawce, co Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢. Wykonawca zobowigzany jest
przestawi¢ doktadne wyliczenia kwoty zmiany wynagrodzenia,

. Strony ustalajg zasady wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia w przypadku
zmiany:

1) Stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokoéci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 oraz z 2022 r. poz. 1079) - jezeli zmiany te
beda miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.

10. Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany umowy w przypadku:

1) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisdw prawa, w zakresie majgcym wptyw na
realizacje przedmiotu zamowienia lub swiadczenia Stron;

2) zmiany warunkow gospodarczych,

3) zaistnienia obiektywnych, niezaleznych od stron przeszkéd w realizacji umowy
zawartej w wyniku udzielonego zamowienia, w szczegolnosci zmiany zakresu lub
metody wykonania przedmiotu umowy;

4) okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
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18.

5) dostosowania postanowien umowy do wydanych decyzji, wytycznych i zalecen
wydanych przez uprawnione organy.

Strona sklada pisemny wniosek 0 zmiane umowy z powodu wystgpienia okolicznosci, o
ktérych mowa w ust. 8 i 9. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie
faktyczne i prawne. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odmowy zmiany umowy, z powodu
okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 8 i 9, jezeli Wykonawca skfadajgcy wniosek o zmiane
umowy nie wykaze wptywu zmian, o ktérych mowa, na realizacje wykonania zamdéwienia i
nie przedstawi stosownych wyliczeh popartych dowodami uzasadniajgcymi wptyw zmian
na realizacje umowy.
Gdy wystgpi koniecznos¢ zaniechania robét, wykonania rob6t zamiennych lub innych robot
dodatkowych niezbednych do realizacji budowy ze wzgledu na przepisy prawa czy zasady
wiedzy technicznej, przy czym w/w roboty nie zostaty przewidziane w dokumentaciji
projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego albo wynikajg z wad dokumentacji, ich
rozliczenie nastgpi na podstawie przedstawionego kosztorysu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.
Jezeli Strona umowy uzna koniecznos$¢ wprowadzenia zmian do umowy, o ktérych mowa
w ust. 11 zobowigzany jest do przekazania drugiej Stronie wniosku dotyczgcego zmiany
umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej
zmiany.
Whiosek, o ktérym mowa w ust. 12 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie. Strona
umowy sktadajgca wniosek zobowigzana jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, wszelkich
innych dokumentoéw wymaganych umowg, uzasadniajgcych zgdanie zmiany umowy.
W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 12 i 13
Strona umowy otrzymujgca wniosek zobowigzana jest do pisemnego ustosunkowania sie
do zgtoszonego zadania zmiany umowy i przekazania go drugiej Stronie wraz z
uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zgdania zmiany.
Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione w przypadku, o ktorym mowa w
ust. 9 pkt 1-4 umowy, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, jezeli przedmiotem umowy sg roboty budowlane
lub ustugi i okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.
Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem
niewaznosci.
Zamawiajgcy po zaakceptowaniu wnioskow, o ktérych mowa wyzej wyznacza date
podpisania aneksu do umowy.

§ 10
Waloryzacja wynagrodzenia

. Strony sg uprawnione do zmiany wynagrodzenia/waloryzacji gdy nastgpi:

1) zmiana cen materiatdéw (wyrobéw) budowlanych lub kosztdéw zwigzanych z realizacjg
zamoOwienia - jezeli zmiany te beda miaty wplyw na koszty wykonania budowy -
Zamawiajgcy dopuszcza zmiange polegajgcg na zwiekszeniu lub zmniejszeniu
wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie ze zmiang wskaznika cen produkcji budowlano-
montazowej w zakresie budowy budynkéw, publikowanego przez Gtéwny Urzad
Statystyczny. Zmiana wynagrodzenia bedzie mozliwa po uptywie 6 miesiecy od daty
zawarcia umowy oraz po uptywie 6 miesiecy od dnia dokonania zmiany wynagrodzenia
wykonawcy na skutek zmiany cen materiatow budowlanych lub kosztéw zwigzanych z
realizacjg zamowienia
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a) Zmiana moze obejmowac jedynie elementy rob6t budowlanych, ktore pozostaty
jeszcze do wykonania zgodnie z =zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji budowy,

b) Podstawg do dokonania zmian, o ktérych mowa w pkt. 1) jest ztozenie przez jedng
ze Stron umotywowanego wniosku wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany i jego akceptacja przez drugag
Strone,

c) Wykonawca jest uprawniony do ztozenia wniosku, o ktérym mowa w pkt 1) lit. b)
jezeli zmiana cen produkcji budowlano-montazowej w zakresie budowy budynkow,
publikowana przez Gtéwny Urzad Statystyczny w stosunku do miesigca, w ktérym
wykonawca ztozyt oferte — w odniesieniu do pierwszej zmiany, lub w stosunku do
miesigca, w ktérym zostata dokonana ostatnia waloryzacja wynagrodzenia w
odniesieniu do kolejnych zmian — wyniesie co najmniej 7%,

d) Zamawiajgcy jest uprawniony do ztozenia wniosku, o ktérym mowa w pkt 1) lit. b)
jezeli zmiana cen produkcji budowlano-montazowej w zakresie budowy budynkow,
publikowana przez Gtéwny Urzad Statystyczny w stosunku do miesigca, w ktérym
wykonawca ztozyt oferte — w odniesieniu do pierwszej zmiany, lub w stosunku do
miesigca, w ktorym zostata dokonana ostatnia waloryzacja wynagrodzenia w
odniesieniu do kolejnych zmian — wyniesie co najmniej 7%,

e) Maksymalna warto§¢ zmian wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajacy w
efekcie zastosowania postanowien dotyczacych zmian wysokosci wynagrodzenia,
o ktérych mowa w Umowie, nie moze przekroczy¢ kumulatywnie 15% wysokoSci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 2.

. Whniosek, o ktérym mowa w pkt. 1 lit. b) powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie. Strona

umowy sktadajgca wniosek zobowigzana jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, wszelkich

innych dokumentéw wymaganych umowg, uzasadniajgcych zgdanie zmiany umowy,

. W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w pkt. 1 lit. b)

Strona umowy otrzymujgca wniosek zobowigzana jest do pisemnego ustosunkowania sie

do zgtoszonego zgdania zmiany umowy i przekazania go drugiej Stronie wraz z

uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zgdania zmiany.

. Wykonawca, ktdrego wynagrodzenie zostato zmienione w przypadku, o ktérym mowa w

ust. 1, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z

ktérym zawart umowe, jezeli przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi i okres

obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

. Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli

Zamawiajgcego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem

niewaznosci.

. Zamawiajgcy po zaakceptowaniu wnioskéw, o ktérych mowa wyzej wyznacza date

podpisania aneksu do umowy.

§11
Wynagrodzenie i warunki ptatnosci
. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg ich formg wynagrodzenia, zgodnie ze ztozong ofertg
Wykonawcy, bedzie wynagrodzenie w formie ryczattu.
. Zamawiajgcy zapfaci Wykonawcy za wykonanie catego przedmiotu zaméwienia w formie

ryczattu w wysokosci netto ...................... zt, (sfownie: ....................... /100 z1), plus
podatek VAT w wySOKOSCi .................... zt, (stownie: ..............cceeiiiiiiill /100 z#), co
daje tgczng kwote brutto ......................... zt (sfownie: ............cccvviiininn. /100 z1).
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. Rozliczanie prac z Wykonawcg bedzie regulowane dwoma fakturami czesciowymi oraz

fakturg koncowg, przy czym Wykonawca ma uprawnienie do wystawienia:

a) pierwszej faktury czesciowej w przypadku wykonania prac na kwote nie wyzszg niz
30% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 11 ust. 2 umowy;

b) drugiej faktury czesciowej w przypadku wykonania prac na kwote nie wyzszg niz 30%
wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 11 ust. 2 umowy;

c) oraz faktury koncowej na pozostatg kwote stanowigcg réznice wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 11 ust. 2 i sumy kwot faktur czesciowych.

Podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktur stanowi¢ beda podpisane przez
Inspektora Nadzoru protokoty:

a) w zakresie faktur czesciowych — protokot stanu i wartosci robot, wykonanych w okresie
rozliczeniowym,
b) w zakresie faktury koncowej — protokodt koncowego odbioru przedmiotu umowy.

. Do przedktadanych faktur Wykonawca jest zobowigzany zatgczyé kazdorazowo
oswiadczenia od wszystkich zgtoszonych podwykonawcow/dalszych podwykonawcow (z
wytgczeniem podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw, z ktorymi zostato juz dokonane
ostateczne rozliczenie wraz ze zlozonym oswiadczeniem  koncowym lub
podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow z ktérymi zawarto umowe polegajagcg na
Swiadczeniu ustugi serwisowania po zakonczeniu inwestycji) o uregulowaniu wymagalnych
naleznosci. Oswiadczenia jw. winny byC¢ podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania sktadajgcych je podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

. Zamawiajacy zaptaci fakture czesciowa, dotyczaca jedynie prawidiowo zrealizowanych
prac w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty skutecznego doreczenia przez
Wykonawce prawidtowo wystawionej faktury wraz z czesciowym protokotem odbioru
danego zakresu zamowienia przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane na
fakturze.

. Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dotgczy oswiadczenia
koncowe podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow o petnym zafakturowaniu zakresu
robét wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych
robét do wysokosci objetej ptatnoscig kohcowg (z wytgczeniem oswiadczen koncowych
uwzglednionych przy poprzednich ptatnosciach lub oswiadczenh podwykonawcow, dalszych
podwykonawcow, z ktérymi zawarto umowe polegajgcg na $wiadczeniu ustugi
serwisowania po zakonczeniu inwestycji).

. Ptatnos¢ koncowa nastgpi na podstawie faktury koncowej, w terminie do 30 dni
kalendarzowych, liczac od daty jej doreczenia Zamawiajgcemu wraz z zatgczonym
protokotem odbioru koncowego catego zadania, wraz z dokumentami odbiorowymi
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

. W przypadku niewykonania obowigzkéw, o ktorych mowa w ust. 5 i 7 Zamawiajgcy
uprawniony jest wstrzymac wyptate naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w czesci rowne;j
sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych o$wiadczen czesciowych lub oswiadczen
koncowych podwykonawcow/dalszych podwykonawcow.

. W przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty — odpowiednio — przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce — Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia  przystugujgcego podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, ktéry zawart Zzaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe O
podwykonawstwo w zakresie robot lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy, z zastrzezeniem ust. 11 — 15
ponizej
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12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 9 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy.
Bezposrednia zapfata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty — Wykonawcy przystuguje prawo zgtoszenia
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 5i 7, w terminie 7 dni
od dnia doreczenia przez Zamawiajgcego informacji w tej sprawie.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce (w terminie okreslonym w ust. 9) uwag do
informacji Zamawiajgcego o bezposredniej zaptacie - Zamawiajgcemu przystuguje prawo:
1) niedokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
2) ziozenia do depozytu sgadowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatno$¢ sie nalezy, albo
3) dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zaptaty — w terminie 30 dni od dnia doreczenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego uznania pfatnosci
bezposredniej za uzasadniong.
W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 11, Zamawiajacy potragci kwote wyptaconego
bezposrednio wynagrodzenia z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy w szczegdlnosci z
wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia (takze niewymagalne;j).
Zakres prac/rob6t wchodzgcych w zakres umowy zostat okreslony w § 2 niniejszej umowy.
W celu unikniecia jakichkolwiek watpliwosci Strony zgodnie potwierdzajg i oswiadczaja, ze
wynagrodzenie okreé$lone w § 11 ust. 2 jest wynagrodzeniem ryczaltowym za wykonanie
catego zakresu rzeczowego przedmiotu umowy okreslonego w § 2 niniejszej umowy, tj.
zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy wynikajgce wprost z
dokumentacji projektowej, jak rowniez nie ujete w tej dokumentacji, a niezbedne do
wykonania przedmiotu umowy, a w szczegodlnosci podatek VAT, wszelkie roboty
przygotowawcze, porzadkowe, koszty obstugi geodezyjnej wraz z dokumentacjg
geodezyjng powykonawczg, koszty uzyskania niezbednych badan, opinii, uzgodnien,
decyzji itp., optat za scieki, zabezpieczenia placu budowy, przywrécenia terenu w rejonie
prowadzonych robét do stanu wtasciwego, a takze koszty robocizny, materiatéw, sprzetow
i urzadzen, szkolenia personelu Zamawiajgcego, ryzyka pogorszenia sie warunkow
geotechnicznych, tablic budowlanych, itp., a Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia
wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru
lub kosztéw prac.
W przypadku wystgpienia robét/ustug dodatkowych, o ktérych mowa w § 9, rozliczenie za
ich wykonanie nastgpi na podstawie zaakceptowanego kosztorysu, o ktérym mowa w § 9
ust.2 pkt d).
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy za wykonanie robot/ustug dodatkowych, o ktérych mowa
w § 9 niniejszej umowy, przyjetych bez zastrzezen, cene okreslong w kosztorysie

Strona 16 z 32



20.

21.

22.

23.

24.

25.

Wykonawcy, o ktérym mowa w § 9 ust. 2 pkt d). Zaptata moze nastgpic po protokolarnym
odbiorze robot/ustug dodatkowych na podstawie wystawionej faktury.

Podstawe wystawienia faktury koncowej stanowi¢ bedzie dokonanie Odbioru koncowego
i podpisanie przez Strony Protokotu koricowego (zgodnie z § 12 Umowy).

Wynagrodzenie zostanie zaptacone w terminie 30 dni od daty dostarczenia
Zamawiajgcemu faktury VAT przelewem, na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawce. Za date zaptaty Wynagrodzenia przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT i posiada nr identyfikacyjny NIP:
6652737020.

Wykonawca os$wiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku VAT i posiada
nr identyfikacyjny NIP: ... W przypadku zmiany statusu Wykonawcy
jako  czynnego podatnika  podatku VAT  Wykonawca  zobowigzuje  sie
do poinformowania o tym fakcie Zamawiajgcego w terminie do 3 dni roboczych od dnia
zdarzenia.

Wykonawca oswiadcza, iz rachunek bankowy, ktéry wskaze na fakturze bedzie rachunkiem
znajdujacym sie w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie
podatnikow VAT.

W sytuacji, gdy rachunek wskazany przez Wykonawce na fakturze nie bedzie rachunkiem
znajdujacym sie w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie
podatnikow VAT, a wartos¢ Umowy bedzie rowna lub wyzsza niz 15.000,00 zt brutto,
Zamawiajacy zaptaci naleznos¢ stwierdzong fakturg na inny rachunek Wykonawcy -
znajdujacy sie w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie
podatnikow VAT, jezeli zas w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej
wykazie podatnikéw VAT nie bedzie znajdowat sie zaden rachunek bankowy Wykonawcy,
Zamawiajgcy zaptaci naleznos¢ stwierdzong fakturg na rachunek na niej wskazany i
jednoczesnie zawiadomi wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego o tym fakcie.

§12
Odbiér przedmiotu umowy
Strony przewidujg nastepujgce odbiory:

a) pierwszy odbiér czesciowy dokonany po kompleksowym wykonaniu i odebraniu prac
o fgcznej maksymalnej wartosci okreslonej w § 11 ust. 3 lit. a) Umowy,

b) drugi odbior czesciowy dokonany po kompleksowym wykonaniu i odebraniu prac o
tacznej maksymalnej warto$ci okreslonej w § 11 ust. 3 lit b) Umowy,

c) odbiér koncowy obejmujacy prace w zakresie niezbednym do wystawienia faktury
koncowej zgodnie z § 11 ust. 3 lit ¢) umowy oraz bedacy podstawg oceny
prawidtowosci wykonania catosci zamoéwienia.

. Wszystkie odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, dokonane bedg w terminie do

3 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru w formie wpisu
do dziennika budowy potwierdzajgcym prawidtowe wykonanie robot, zgodnosci wykonania
prac z projektem.

Termin odbioru czesciowego wyznaczy Zamawiajgcy w ciggu 7 dni od daty pisemnego
zawiadomienia go przez Wykonawce o zakonczeniu prac i gotowosci do przystgpienia do
odbioru. Termin ten nie moze by¢ dtuzszy niz 15 dni od dnia zgtoszenia. Wszelkie prace
odbierane sg przez Inspektora Nadzoru i minimum jednego przedstawiciela
Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.
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4. Kierownik Budowy po zakonczeniu robét zgtosi pisemnie przedmiot umowy do koncowego
odbioru oraz odpowiednim wpisem do dziennika budowy, ktérego gotowo$¢ do odbioru
musi zostaé potwierdzona przez Zespét Inspektorow Nadzoru.

5. Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru korncowego robét i catego
przedmiotu umowy bedzie faktyczne wykonanie robét, potwierdzone w dzienniku budowy
wpisem dokonanym przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru.

6. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbior w ciggu 21 dni od daty zgtoszenia,
zawiadamiajgc o tym Kierownika Budowy.

7. Odbioru koncowego robét i catego przedmiotu umowy dokonujg przedstawiciele
Zamawiajacego i Wykonawcy przy wspétudziale Inspektora nadzoru i Kierownika budowy,
w formie Protokét Odbioru Kohcowego podpisanego przez Strony umowy.

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady lub usterki (dalej wady) to
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usunigcia to:

a) jezeli wady majg charakter wad istotnych tzn. takich, ktére czynig przedmiot
umowy niezdathym do uméwionego uzytku zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odmowic odbioru do czasu usunigcia wad,

b) jezeli wady majg charakter wad nieistotnych Zamawiajgcy dokona odbioru wraz ze
wskazaniem wad oraz terminu ich usuniecia. Na okoliczno$¢ usuwania wad
sporzadzony zostanie protokét z usuniecia wad przedmiotu umowy.

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie za ten
przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci: uzytkowej, estetycznej i technicznej
(§ 11 ust. 2 umowy),

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania
przedmiotu umowy (lub jego czesci) po raz drugi. Odstgpienie od umowy moze
nastgpi¢ w terminie 60 dni od daty stwierdzenia wady.

9. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokoét koricowego odbioru
przedmiotu umowy (dalej zwany: ,Protokot’) zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru, a w szczegdlnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokotu,

2) date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru,

3) oznaczenie 0s6b uczestniczgcych w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczg w tej
€zynnosci,

4) wymienienie dokumentow przygotowanych przez Wykonawce i dokumentéw
przekazanych Zamawiajgcemu przy odbiorze, ktére zostaty wyspecyfikowane przez
Wykonawce w operacie kolaudacyjnym,

5) wynik dokonanego sprawdzenia jakosci catosci robdt podlegajgcych odbiorowi, w
wyniku ktorych nastepuje oddanie przewidzianych w umowie obiektow budowlanych a
w szczegolnosci zgodnosci ich wykonania z umowg, dokumentacjg projektowg oraz
zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi,

6) stwierdzenie niewystepowania lub wymienienie ujawnionych w trakcie odbioru wad,

7) decyzje co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce
przedmiotu umowy, co do terminu usuniecia ujawnionych wad, co do obnizenia
wynagrodzenia

8) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i 0sdb uczestniczgcych w odbiorze,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

9) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i oséb uczestniczgcych w
odbiorze.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu ujawnionych
przy odbiorze robét wad oraz do Zadania wyznaczenia terminu na odbior
zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych. Czynnosci sprawdzajgce usuniecie
wad Zamawiajacy przeprowadzi w okresie 14 dni od daty zawiadomienia o ich usunieciu.
Stwierdzenie usuniecia ujawnionych przy odbiorze wad robot stanowi podstawe podpisania
protokotu usuniecia wad.
Protokot, o ktérym mowa w ust. 5, podpisany przez strony, dorecza sie Wykonawcy w dniu
zakonczenia czynnosci odbioru — dzien ten stanowi date wykonania przedmiotu
umowy.
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie w dniu zgtoszenia do
odbioru koncowego wszelkich dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy, w tym w szczegolnosci:

1) dziennik budowy,

2) zaswiadczenia wtasciwych organodw i jednostek,

3) protokoty techniczne odbioréw miedzyoperacyjnych,

4) niezbedne swiadectwa kontroli jakosci,

5) komplet dokumentéw, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 pkt 1-5 umowy.
Podpisanie Protokotu nie jest réwnoznaczne z ostatecznym stwierdzeniem przez
Zamawiajgcego braku wad — te bowiem, mogag ujawni¢ sie w kazdym czasie, w tym w czasie
uzytkowania (eksploatacji) przedmiotu umowy.
Po podpisaniu Protokolu rozpoczynajg swodj bieg terminy na zwrot (zwolnienie)*
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, ustalone w § 13 umowy.

§ 13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w formie pienigdza o
wartosci ........... (stownie: ...........c.cccvun.... /100), co stanowi 5% Wynagrodzenia brutto.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu

niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy oraz roszczen z tytutu rekojmi za wady.
Zatgcznikiem do Umowy jest dowod wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy przechowuje je na

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w
pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

. Wykonawca zobowigzuje sie utrzymywac waznosc i ciggtoS¢ zabezpieczenia nalezytego

wykonania Umowy przez caty okres jej trwania, niezaleznie od tego, czy zmiana terminu

zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy zostata formalnie przez Strony wprowadzona do

Umowy.

Zamawiajgcy zwraca Wykonawcy:

a) 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia (Przedmiotu
Umowy) i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, przy czym za
dzien ten uwaza sie dzien podpisania Protokotu korncowego;
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b) 30% zabezpieczenia pozostawione na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za
wady - nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie terminu rekojmi, przy czym okres rekojmi
jest réwny okresowi gwarancji.

. Zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy mogg nastepowac zgodnie

z ustawg PZP.

. Zabezpieczenie niepieniezne powinno obejmowaé nieodwotalne zobowigzanie gwaranta

/poreczyciela do bezwarunkowej wyptaty kwoty zabezpieczenia na pierwsze Zzgdanie

Zamawiajgcego.

§14
Ubezpieczenie
. Wykonawca zobowigzuje sie ubezpieczy¢ realizacje Przedmiotu Umowy w zakresie
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej — OC z tytutu realizacji Robdét z sumg
ubezpieczenia w wysokosci ................ zt, co stanowi 50% wynagrodzenia umownego, 0
ktérym mowa w § 11 ust. 2 Umowy, obejmujgcych swym zakresem odpowiedzialnosc
cywilng i ryzyka budowlane (odpowiedzialnos¢ deliktowa i kontraktowa).
. Ubezpieczenia te obejmowac bedg co najmniej:
1) mienie znajdujgce sie w dniu rozpoczecia robo6t budowlano — montazowych na terenie
budowy lub w jego bezposrednim sgsiedztwie,
2) szkody wywotane wibracjami, ostabieniem elementéw nosnych albo osunigciem sie lub
osfabieniem nosnosci gruntu,

3) szkody majgtkowe,
4) szkody osobowe i rzeczowe wyrzgdzone zatrudnionym przez Wykonawce (OC
pracodawcy),

5) wszelkie dziatania i czynnosci pomocnicze, wykonywane bezposrednio na terenie
budowy lub bezposrednio z nig zwigzane,

6) szkody spowodowane przez pojazdy nie podlegajgce obowigzkowemu ubezpieczeniu
OC,

7 szkody spowodowane przez podwykonawcéw (OC podwykonawcy),
8) szkody w mieniu powierzonym, kontrolowanym lub chronionym przez
Wykonawce,

9) szkody wynikajgce z awarii, dziatania, eksploatacji bgdz uszkodzenia urzgdzen i
instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych i elektrycznych, itp.

10) szkody powstate w mieniu powierzonym lub przekazanym, bedgcym w pieczy lub pod
nadzorem Wykonawcy,

11) szkody powstate wskutek wykonywania przez Wykonawce serwisu powykonawczego,

12) koszty uprzatniecia pozostatosci po szkodzie koszty,

13) szkody wyrzgdzone w $rodowisku,

14) szkody spowodowane wadg produktu/ustugi dostarczonego w ramach Umowy,

15) szkody wynikte z niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy,

16) szkody powstate podczas prac majacych na celu wywigzanie sie przez Wykonawce z
obowigzku gwarancji jakosci i rekojmi za wady, jak rowniez szkody, ktérych przyczyna
lezy w okresie prowadzenia prac, a ujawniajg sie dopiero w okresie gwarancji jakosci i
rekojmi za wady,

17) szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju
zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia
wiasnego lub 0s6b trzecich.
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. Umowa lub umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust.1 muszg zapewnia¢ wyptate
odszkodowania ptatnego w ztotych polskich, bez ograniczen.

. Koszt umowy lub uméw ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust.1 w szczegdlnosci skiadki
ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci Wykonawca.

. Dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopia
umowy i polisy ubezpieczenia wraz dowodem jej optacenia w catosci stanowi zatgcznik do
Umowy.

. W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia
ubezpieczenia na zasadach okredlonych w niniejszym paragrafie, przedstawiajgc
Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w
szczegolnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej 14 dni przed
wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.

W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy umow ubezpieczenia (polis) lub nie zapewni
ich ciggtosci w okresie trwania przedmiotowej Umowy Zamawiajgcemu przystuguje
uprawnienie do wypowiedzenia Umowy z winy Wykonawcy bez zachowania okresu
wypowiedzenia lub uprawnienie do zawarcia takiej polisy lub przedtuzenia okresu
dotychczasowej na koszt Wykonawcy, obcigzajagc go kosztami i potrgcajgc je z
wynagrodzenia przystugujagcego Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

. Ubezpieczenie moze by¢ zawierane na okres 1 roku i przedtuzane corocznie z
zachowaniem ciggtosci ubezpieczenia, a takze przedktadane kazdorazowo
Zamawiajgcemu nie pozniej niz 14 dni kalendarzowych przed wygasnieciem poprzedniej
polisy;

. W przypadku ptatnoéci sktadki ubezpieczeniowej w ratach, Wykonawca zobowigzuje sie w
terminie 7 dni od daty zapfaty kolejnej raty, przedstawi¢ Zamawiajgcemu dowdd zaptaty
(bez odrebnego wezwania Zamawiajgcego). Niedostarczenie dowodow zapfaty, o ktorych
mowa w zdaniu poprzedzajacym traktuje sie jak niezapewnienie ciggtosci ubezpieczenia w
okresie trwania Umowy.

. Wykonawca nie moze dokonywac zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

§ 15
Kary umowne
. Strony postanawiaja, ze obowigzujgcg je formg odszkodowania stanowig kary umowne.
. Kary te beda naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwitoke w ztozeniu oswiadczenia lub ktéregokolwiek z dokumentow, o ktorych
mowa w § 5 ust 1 oraz w § 11 w ust. 4 umowy w wysokosci 200,00 ztotych za kazdy
dzien zwtoki, nie wiecej niz 10.000,00 ztotych za kazde oswiadczenie lub dokument,
przy czym nieztozenie ww. oswiadczen lub dokumentéw do koncowego odbioru
przedmiotu umowy skutkowac¢ bedzie natozeniem dodatkowej kary w wysokosci
1.000,00 ztotych za kazdy przypadek,

b) za zwloke w ztoZzeniu wniosku lub dokumentacji, o ktérych mowa w § 5 ust 16 i 17
umowy w wysokosci 300,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

C) za zwioke w wyznaczeniu nowego kierownika budowy lub robét w sytuacii, o ktorej
mowa w § 4 ust. 7 i 8 umowy w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

d) za brak uczestniczenia kierownika budowy w naradach, o ktérych mowa w § 5 pkt
22 umowy w wysokosci 2.000,00 zt kazdorazowo,
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e) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1 % ceny ryczattowej
brutto podanej w § 11 ust. 2 za kazdy dzien nieterminowego wykonania umowy
wskazanegow § 3 ust. 1,

f) za nieprzestrzeganie obowigzujgcych zasad i przepisow BHP na terenie
budowy/robot w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

g) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego lub za wady
w okresie rekojmi i gwarancji - w wysokosci 0,05 % ceny ryczattowej brutto podanej
w § 11 ust. 2 za kazdy dzien liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

h) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi za wady lub gwaranc;ji
jakosci:

— w wysokoéci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto ogdétem (§ 11 ust. 2
niniejszej umowy) za kazdy dzien zwioki, jesli zachodzi co najmniej jeden z
ponizszych warunkdéw:

» wada lub jej skutki zagrazajg bezposrednio lub potencjalnie zachowaniu
bezpiecznych warunkow przechowywania zbioréw bibliotecznych,

» wada lub jej skutki zagrazajg bezposrednio Iub potencjalnie
bezpieczenstwu zycia, zdrowia, mienia,

» wada lub jej skutki istotnie utrudniajg lub uniemozliwiajg korzystanie z
budynku stanowigcego przedmiot robét, w szczegdlnosci uniemozliwiajg
utrzymania temperatury odpowiedniej dla komfortowego korzystania z
budynku przez pracownikow Zamawiajgcego i innych uzytkownikéw;

— w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego brutto ogétem (§ 11 ust. 2
niniejszej umowy) za kazdy dzien zwtoki, w przypadku wad innych niz opisane
w punkcie powyzej

i) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn nie lezgcych po stronie
Zamawiajgcego — w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto ogotem (§ 11
ust. 2 niniejszej umowy),

j) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy —w wysokos$ci 20% wynagrodzenia umownego brutto ogétem (§ 11 ust.
2 niniejszej umowy),

K) za brak zaptaty Iub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom —w wysokoéci 5.000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

[) za nieprzedtozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu
jej zmiany — w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy przypadek,

m) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy przypadek,

n) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy O
podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty — w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy
przypadek,

2) kary, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 niniejszego paragrafu, beda potrgcane z
wynagrodzenia umownego brutto (§ 11 ust. 2 niniejszej umowy) i/lub wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 13 niniejszej umowy.

3) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za zwtoke w przeprowadzeniu odbioru
—w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzieh zwitoki, pod warunkiem, ze Zespét Inspektoréw
Nadzoru potwierdzit gotowos¢ do odbioru.

3. Laczna wysokos¢ kar umownych naleznych kazdej ze stron umowy nie moze przekroczy¢

20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w umowie, za wyjgtkiem kary

Strona 22 z 32



wymienionej w ust. 2 pkt 1 lit. h) powyzej, ktérej wysokos¢ nie moze przekroczy¢ 10%
wynagrodzenia umownego brutto ogétem (§ 11 ust. 2 niniejszej umowy) niezaleznie od
wysokosci wczesniej naliczonych kar umownych.

. Wysokoé¢ wynagrodzenia, od ktérego obliczana jest wysokos¢ kary umownej, ustalana jest
na dzien powstania zdarzenia powodujgcego jej naliczenie.

. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przewyzszajgcego
wysokos¢ kar umownych, do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania do
zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej moze zgdac odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

. Zapfata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub
jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

. Postanowienia dotyczgce kar umownych nie wytgczajg prawa Zamawiajgcego do
dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdinych przewidzianych w
Kodeksie cywilnym, jezeli wysokos¢ szkody przekroczy wysokosé kwot wynikajgcych z
naliczonych kar umownych.

. W przypadku niezatrudnienia przy realizacji robét oséb wymienionych w § 21 ust. 3 przez
Wykonawce lub Podwykonawce lub nieprzedstawienia Zamawiajgcemu na jego zadanie
dokumentéw, o ktérych mowa w § 21 ust. 3, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci 3 000 zi. (stownie: trzy tysigce zlotych) za kazde tego rodzaju
niedopetnienie zobowigzanh przez Wykonawce. Kara umowna bedzie naliczana za kazdy
rozpoczety miesigc, w ktérym Wykonawca nie wypetni zobowigzan, o ktérych mowa w §
21.

§ 16
Podwykonawcy
. Wykonawca moze zleci¢ wykonanie czesci robot lub ustug podwykonawcom pod
warunkiem, ze posiadajg oni kwalifikacje do ich wykonania.
. Wykonawca moze wykonaé czes¢ przedmiotu umowy za pomocg podwykonawcéw,
zachowujgc swobode wyboru podwykonawcy w granicach kwoty wynagrodzenia
okreslonego umowa, przy czym wynagrodzenie podwykonawcy nie moze razgco odbiegaé
od wyceny Wykonawcy za tg czeS¢ zamodwienia przewidziang w jego kalkulacji ceny za
wykonanie przedmiotu zaméwienia.
. Umowa o podwykonawstwo musi okresla¢ dokfadnie cze$¢ przedmiotu zamowienia, ktéra
jest przedmiotem umowy o podwykonawstwo.
. Wykonawca jest obowigzany przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego projekt umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ustugi oraz projekt jej
zmiany, nie pozniej niz 14 dni przed jej zawarciem. Przedfozony Zamawiajgcemu projekt
umowy musi zawiera¢ wszystkie informacje dotyczgce zakresu rzeczowego wykonywanych
przez podwykonawce robot lub ustug, ktoérego dotyczy przedmiot umowy oraz wartosc
przedmiotu tej umowy.
. Zamawiajacy zgtosi zastrzezenia do projektu umowy, o ktérej mowa w ust. 4 lub projektu
jej zmiany, jezeli bedzie on niezgodny z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w
niniejszej umowie odnosnie umowy o podwykonawstwo Ilub gdy termin zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy bedzie dtuzszy niz okreslony w ust. 10.
Zamawiajgcy moze wniesS¢ zastrzezenia w terminie do 14 dni od przedstawienia mu
projektu umowy lub projektu jej zmiany.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu projektu umowy
podwykonawczej lub projektu jej zmiany, o ktérych mowa w ust. 4, nie zgtosi w formie
pisemnej zastrzezen, uwaza sie, ze Zamawiajacy zaakceptowat projekt umowy lub projekt
jej zmiany.

. Po zawarciu zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane/ustugi, Wykonawca jest obowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonej ,za zgodnos¢ z oryginatem” kopii zawartej umowy
0 podwykonawstwo i jej zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane/ustugi i jej zmiany, nie zgtosi w formie pisemnej
sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowat przedtozong umowe lub jej zmiane.

Do zmian umow o podwykonawstwo stosuje sie zasady majgce zastosowanie przy
zawieraniu umoéw o podwykonawstwo.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze byé¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy w
terminach pfatnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

Warunkiem zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia jest przeditozenie
Zamawiajgcemu o$wiadczen podwykonawcow, ze otrzymali wymagalne wynagrodzenia
wynikajgce z zawartych umow podwykonawczych.

W razie zgtoszenia przez Podwykonawce robot wobec Zamawiajgcego roszczen
zwigzanych z brakiem zapfaty przez Wykonawce wynagrodzenia, Wykonawca zwolni
Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci wobec Podwykonawcy robdt, a takze pokryje wszelkie
szkody poniesione przez Zamawiajgcego w zwigzku ze zgtoszeniem roszczen przez
Podwykonawce robdt wobec Zamawiajgcego z tego tytutu.

W przypadku zgtoszenia przez Podwykonawce robot roszczen wobec Zamawiajgcego z
tytutu braku zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia, Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo do dokonania bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy robdot oraz do
potrgcenia wszelkich kwot naleznych Wykonawcy (w tym wynagrodzenia) z naleznosciami
wynikajgcymi z zaptaty dokonanej przez niego na rzecz Podwykonawcy robot z tytutu
naleznych Podwykonawcy robét od Wykonawcy kwot.

Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zgtoszenia uwag dotyczacych zasadno$ci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w terminie nie krétszym niz 7 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy informacji o zgdaniu podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 13, Zamawiajgcy
moze:

a) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zapfaty,

b) dokona¢ bezposredniej zapfaty, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca
wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty, przy czym bezposrednia zaptata moze objgc
wytgcznie nalezne wynagrodzenie bez naleznych odsetek,

c) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci lub zasadnos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie
nalezy.
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19.
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Kwote zaptacong podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub kwote ztozong do
depozytu sgdowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy.
Umowa pomiedzy Wykonawcg, a podwykonawcg powinna w szczegdlnosci zastrzegac

spetnienie przez podwykonawce wymagan zwigzanych z gwarancjg i rekojmig za wady.
Wykonawca zapewni ustalenie w umowie z podwykonawcg takiego okresu
odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji i rekojmi za wady, aby nie byt on krotszy od okresu
odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

Umowa pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg powinna byé zawarta w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajgcy moze zazgdac¢ od Wykonawcy przedstawienia dokumentow potwierdzajgcych
kwalifikacje podwykonawcy. W przypadku zadania takich dokumentéw Zamawiajgcy
wyznaczy termin na ich dostarczenie, przy czym termin ten nie moze by¢ krétszy niz 3 dni
robocze.

Wykonawca zobowigzany jest do petnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do
podwykonawcow, z ktorymi zawart umowe.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
wykonanie obowigzkéw wynikajgcych z umowy i obowigzujgcych przepiséw prawa.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw jak za wiasne.

W wypadku powziecia przez Zamawiajgcego informaciji o realizowaniu robét lub ustug przez
podwykonawcdéw niezgtoszonych Zamawiajgcemu, Zamawiajacy moze nakazacé
przerwanie robét do momentu wyjasnienia sprawy. Przerwanie robét z tego tytutu nie
stanowi podstawy do zgdania przez Wykonawce wydtuzenia terminu realizacji umowy.
Zasady dotyczace podwykonawcdw majg odpowiednie zastosowanie do dalszych
podwykonawcow.

§17

Gwarancja
Strony ustalajg, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji obejmujgcej caty
przedmiot umowy wynosi ....... miesiecy.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu gwarancji za wady
robét i ustug, stwierdzone w toku czynnosci odbiorowych i powstate w okresie
gwarancyjnym.
Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia na wiasny koszt wystepujagcych w okresie
gwarancji wad odnoszgcych sie do przedmiotu umowy.
Jezeli Wykonawca nie przystagpi lub nie usunie wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy
moze zleci¢ ich usunigcie innym wykonawcom na koszt Wykonawcy.
O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomic
Wykonawce na pismie w terminie do 3 dni od momentu jej ujawnienia.
Jezeli Zamawiajgcy nie wywigze sie z powyzszego obowigzku zawiadomienia, a zwtoka
spowoduje zwiekszenie uszkodzenia obiektu, koszty zwigzane z usunieciem zwiekszonego
uszkodzenia obcigzajg Zamawiajgcego.
Wykonawca obowigzany jest przystgpi¢ do usuniecia wady w terminie 24 godzin od daty
otrzymania pisemnego zawiadomienia o ujawnieniu wady.
Po odbiorze robét lub innych czynnosci zwigzanych z usunigciem wad z tytutu gwaranciji,
okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas od zgtoszenia do usuniecia wady.
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§18

Rekojmia za wady
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego po dokonaniu Odbioru
koncowego, jezeli Przedmiot Umowy ma wady zmniejszajgce jego wartos¢ lub
uzytecznosc w stosunku do celu wynikajgcego z Umowy lub jest obcigzony prawem osoby
trzeciej (rekojmia za wady).
Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady, o ktérej mowa w ust. 1, opiera sie ha zasadach
okreslonych w art. 638 Kodeksu cywilnego - z zastrzezeniem postanowien niniejszego
paragrafu.
Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
0 naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
Rekojmia za kazdy element Robot jest rowna okresowi gwarancji, liczonemu od dnia
podpisania przez Strony Protokotu koncowego bez zastrzezen z wylgczeniem odrebnego
okresu rekojmi i gwarancji na urzgdzenia i wyposazenie, o ktérym mowa w ustepie 8.
O wykryciu wady Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie
w terminie 3 dni od daty powziecia wiadomosci o wadzie pod rygorem utraty uprawnien z
tytutu rekojmi.
Wykonawca obowigzany jest usung¢ wade w terminie 7 dni od daty powiadomienia lub
w wyjatkowych przypadkach, w terminie uzgodnionym miedzy Stronami okreslonym
w protokole potwierdzajgcym takze istnienie wady, ustalony sposéb jej usuniecia oraz fakt
dokonania ogledzin, o ktorych mowa w ust. 7, jesli zostaty przeprowadzone.
W przypadku wad fizycznych Zamawiajgcy w zawiadomieniu o wykryciu wady fizycznej
wyznaczy termin i miejsce ogledzin.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu odrebnej rekojmi i gwarancji na okres 36 miesiecy
dla wmontowanych urzadzen i wyposazenia. Jezeli gwarancja jest uzalezniona od
przeprowadzenia czynnosci/ustug serwisowych, to do obowigzkéw Wykonawcy nalezy
wykonywanie tych obowigzkéw w ramach wynagrodzenia umownego (w tym pokrycia
kosztéw materiatdbw eksploatacyjnych), od ktérych podmiot trzeci uzaleznia
obowigzywanie gwaranciji.
Usunigcie wady fizycznej powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

§19
Odstgpienie od umowy
. Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadkach wymienionych w tresci
tytutu XVI Kodeksu Cywilnego oraz ustawie Pzp.
. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy zgodnie z art.456 Pzp
w szczegolnosci:

a) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomo$ci o zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznoSci powodujgcej, Ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu;

b) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

— dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

— Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art.108
ustawy Pzp,

— Trybunat Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej wart.258Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
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f)

9)

1)

Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej nha mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE,
Z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zamdéwienia z naruszeniem prawa Unii
Europejskie;.
Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn
oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,
jezeli Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa z winy Wykonawcy trwa diuzej
niz 5 dni roboczych,
jezeli pomimo uprzednich pisemnych (dwukrotnych) zastrzezen Zamawiajgcego
Wykonawca uporczywie nie wykonuje prac/robét zgodnie z warunkami umowy lub w
razgcy sposoéb zaniedbuje zobowigzania umowne,
w przypadku nierealizowania prac/robot zgodnie z ustalonymi terminami i/lub
stwierdzenia, ze jakos¢ wykonywanych prac/robét nie odpowiada obowigzujgcym
normom i warunkom technicznym wykonania i odbioru robét budowlanych,
z powodu utraty przez Wykonawce wymaganych zdolnosci do wykonania przedmiotu
umowy w sytuacji gdy Wykonawca w trakcie wykonywania przedmiotu umowy dokona
zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie
w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu i nie przedtozy
Zamawiajgcemu dowodéw potwierdzajgcych, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia,
gdy Zamawiajgcemu przedtozono wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy a nie
zostata jeszcze ogtoszona upadto$é Wykonawcy,
z powodu wydania nakazu zajecia majgtku Wykonawcy lub zrzeczenia sie przez
Wykonawce majgtku na rzecz wierzycieli,
gdy wobec Wykonawcy wszczete zostanie postepowanie egzekucyjne, w wyniku,
ktérego dojdzie m.in. do zajecia rachunku bankowego, wierzytelnosci i innych praw
majgtkowych Wykonawcy,
w przypadku powziecia przez Zamawiajgcego informacji o realizowaniu robot przez
podwykonawcdéw niezgtoszonych Zamawiajgcemu,
jezeli wystgpig inne okolicznosci (niewymienione w pkt. a-k) lezgce po stronie
Wykonawcy uniemozliwiajgce wykonanie przez Wykonawce przedmiotu umowy,

. W przypadku odstgpienia z powodu dokonania zmiany umowy z naruszeniem art. 454 Pzp.
i art. 455 Pzp., Zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci, ktérej zmiana dotyczy.

. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy Wykonawca moze zgdac
wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Oswiadczenie o odstgpieniu od
umowy w przypadkach okreslonych w § 19 ust. 2 lit. b-I, winno nastgpi¢ w terminie 14 dni
od dnia wystgpienia zdarzenia bedgcego przyczyng odstgpienia od umowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegotowe:

a)

b)

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji prac/robot w toku
wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy,

Wykonawca zabezpieczy przerwane prace/roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt Strony, z ktérej powodu zostata przerwana realizacja umowy,
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c) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatdw, konstrukcji i urzgdzen, ktére nie mogg byc¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych prac/robét nie objetych umowa,
jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego,

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru prac/robot
przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z
przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca. Najp6zniej w terminie 10 dni Wykonawca
usunie z terenu budowy materiaty wtasne, sprzet oraz urzgdzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione,

e) Wykonawcy nalezy sie wynagrodzenie wylgcznie za odebrane przez Zamawiajgcego
roboty budowlane. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady lub
usterki (dalej ,wady”), to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

— jezeli wady nadajg sie do usuniecia to:

» jezeli wady majg charakter wad istotnych tzn. takich, ktére czynig
przedmiot umowy niezdatnym do umoéwionego uzytku zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odméwi¢ odbioru do czasu
usuniecia wad,

» jezeli wady majg charakter wad nieistotnych, Zamawiajgcy dokona
odbioru wraz ze wskazaniem wad oraz terminu ich usuniecia. Na
okolicznosé usuwania wad sporzadzony zostanie protokét z usuniecia
wad przedmiotu umowy.

— jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

» jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z
jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢é odpowiednio
wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej warto$ci:
uzytkowej, estetycznej i technicznej.

> jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze zgdac¢ wykonania przedmiotu
umowy (lub jego czesci) po raz drugi,

. Odstgpienie od umowy w czesci nie ma wplywu na wysokos$¢ kary umownej zastrzezone;j

na wypadek odstgpienia od umowy.

. Jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy koszty

wykonania robot zabezpieczajgcych ponosi Wykonawca.

§ 20
Gospodarowanie odpadami
. Wykonawca jest wytworcg odpadow w rozumieniu przepiséw ustawy o odpadach z dnia 14
grudnia 2012 roku (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.).
. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy ma obowigzek w pierwszej kolejnosci
poddania odpaddéw budowlanych odzyskowi, a jezeli technologicznie jest on niemozliwy lub
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych to Wykonawca zobowigzany
jest do przekazania powstatych odpadow do unieszkodliwienia na wtasny koszt.
. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajgcemu sposéb gospodarowania
tymi odpadami jako warunek dokonania odbioru kohcowego przedmiotu umowy (jezeli
wystepuja).
. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do prowadzenia kontroli w zakresie postepowania
z odpadami budowlanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
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§21
Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce o0sOb do wykonywania czynnosci w trakcie realizacji zamowienia,
okreslonych w rozdziale 11.4 SWZ.

2. W trakcie realizacji Umowy zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych okreslone w ust. 1
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogoéw,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

3. W trakcie realizacji Umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w
celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujgcych okreslone czynnosci w trakcie
realizacji zaméwienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace oséb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ziozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych

c) pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adresow, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

d) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

e) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposOb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw. Imie i nazwisko pracownika nie podlegajg
anonimizaciji.
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§ 22
Przeniesienie praw i obowigzkéw wynikajacych z umowy
. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdélnosci: cesiji,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czesci, jak
réwniez korzysci wynikajgcej z umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej,
pisemnej zgody Zamawiajgcego.
. W przypadku Wykonawcy bedgcego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o
wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 1 wystepuje podmiot
reprezentujgcy  wszystkich  czlonkow  Konsorcjum, zgodnie z  posiadanym
petnomocnictwem.
. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1, dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeh wszystkich podwykonawcow,
ktérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze srodkéw objetych wierzytelnoscig bedaca
przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.
. Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§ 23
Adresy i doreczenia
. Wszelka korespondencja pomiedzy stronami umowy, w tym dotyczagca czynno$ci
odbiorowych bedzie kierowana pod nizej wskazane adresy:
a) Urzad Gminy w Krzymowie, ul. Koscielna 2, 62-513 Krzymdw, e-malil
krzymow@op.pl
b) Wykonawca:

. Wszelka korespondencja pomiedzy stronami dotyczgca niniejszej umowy moze byc¢
wykonywana przez dorgczanie pisma osobiscie, listem poleconym lub e-mailem.

. Strony zobowigzane sg zawiadomi¢ sie wzajemnie o kazdorazowej zmianie adresu siedziby
oraz numeréw telefonéw i e-maili. W razie zaniedbania tego obowigzku pismo przestane
pod ostatnio wskazany przez strone adres i zwrécone z adnotacjg
0 niemoznosci doreczenia pozostawia sie w dokumentach ze skutkiem doreczenia.

. Wykonawca przesle fakture na adres: Urzgd Gminy w Krzymowie, ul. Koscielna 2, 62-513
Krzymoéw.

§ 24

Ochrona danych osobowych
Zgodnie z art. 13 oraz 14 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony 0soéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.)
— dalej RODO - Zamawiajgcy informuje, ze:
. Administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz oséb, ktérych dane Wykonawca
przekazat w niniejszym postepowaniu jest Gmina Krzyméw;
. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO
w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego pn.:
,Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania bytego budynku
komisariatu Policji na potrzeby gminnej biblioteki publicznej w Krzymowie” prowadzonym w
trybie podstawowym;
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. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy bedg osoby lub podmioty, ktorym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 i art.19 oraz art. 74
ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), dalej
Lustawa Pzp”;

. Dane osobowe Wykonawcy bedg przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakonczenia

postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,

okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

. Obowigzek podania przez Wykonawce danych osobowych bezposrednio go dotyczacych

jest wymogiem ustawowym okres$lonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem

w postepowaniu o0 udzielenie zaméwienia publicznego; konsekwencje niepodania

okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

. W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie bedg podejmowane w

sposob zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

. Wykonawca posiada:

e na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych dotyczacych
Wykonawcy;

e na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich
zmiana nie skutkuje zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp
oraz nie narusza integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikow;

e na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktéorych mowa w art.
18 ust. 2 RODO;

e prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
Wykonawca uzna, ze przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;

. Wykonawcy nie przystuguje:

— w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych
osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania danych osobowych
Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3

rozporzgdzenia 2016/679, wymagatoby niewspétmiernie duzego wysitku, Zamawiajgcy

moze zadac od osoby, ktorej dane dotyczg, wskazania dodatkowych informacji majgcych

na celu sprecyzowanie zgdania, w szczegélnosci podania nazwy lub daty postepowania o

udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu.

Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotyczg, z uprawnienia do sprostowania lub

uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679, nie

moze skutkowaC zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamowienia publicznego lub
konkursu ani zmiang postanowienn umowy w zakresie niezgodnym z ustawa.

Wystgpienie z zgdaniem, o ktéorym mowa w art. 18 ust. 1 rozporzadzenia 2016/679, nie

ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakonczenia postepowania

o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu.

W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiajgcego w Biuletynie

Zaméwien Publicznych, prawa, o ktérych mowa w art. 15 art. 16 rozporzgdzenia 2016/679,

sg wykonywane w drodze zgdania skierowanego do Zamawiajgcego.
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§ 25
Postanowienia koincowe
Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

. W sprawach nieuregulowanych w umowie bedg mialy zastosowanie zapisy SWZ i

zatgcznikow do SWZ oraz wilasciwe przepisy obowigzujgcego prawa, w szczegodlnosci:
ustawy Prawo zaméwieh publicznych, Kodeksu cywilnego, Kodeksu pracy, ustawy Prawo
budowlane, ustawy o odpadach.

W  przypadku zaistnienia pomiedzy Stronami sporu wynikajagcego z umowy lub
pozostajgcego w zwigzku z umowg, Strony zobowigzujg sie do jego rozwigzania w drodze
mediacji. Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatorow Statych Sgdu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z regulaminem tego sadu,
wybranym mediatorem albo osobg prowadzgcg inne polubowne rozwigzanie sporu.
Integralng czescig niniejszej umowy jest dokumentacja projektowa, SWZ i oferta
przetargowa Wykonawcy.

Umowe niniejszg sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa
egzemplarze dla Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajgcy: Wykonawca:

Wykaz zatgcznikéw do umowy:

a MDD

Oferta Wykonawcy,

Dokumentacja projektowa,

Specyfikacja Warunkéw Zamowienia,

Dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia
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