
 

 

 
  

Wrocław, 2024-01-08  
 
Do Zainteresowanych 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Zarządzanie projektem 
Modernizacja Teatru Polskiego we Wrocławiu Scena Główna, nr ZP/TP/6/2023. 
 
Działając w trybie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 
2023r., poz. 1605 ze zm.), przesyła treść wyjaśnień.  
 
Pytanie: 
W związku z wprowadzoną zmianą w dniu 5.01.2024 dot. zapisów: 
1. Rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia: 
W pkt 2 dodaje się podpunkt 23) o następującej treści: 
23) Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia usług stacjonarnie w siedzibie 
Zamawiającego w każdy dzień roboczy (od poniedziałku do piątku) po 3 godziny każdego dnia. 
2. Załącznik nr 6 do SWZ Projektowane postanowienia umowy 
W § 2 dodaje się ustęp 12 o następującej treści: 
12. Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia usług stacjonarnie w siedzibie 
Zamawiającego w każdy dzień roboczy (od poniedziałku do piątku) po 3 godziny każdego dnia. 
Zamawiający wprowadzając powyższe zapisy w sposób rażący naruszył podstawową zasadę 
konkurencyjności i ograniczył zasięg potencjalnych wykonawców do podmiotów posiadających 
siedzibę / biura na terenie Wrocławia lub w bardzo niedalekiej odległości. 
Beneficjent umową o dofinansowanie projektu zobowiązany jest do przygotowania i przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz 
równe traktowanie wykonawców, a także do działania w sposób proporcjonalny do przedmiotu 
zamówienia i potrzeb. Przedmiotowe postepowanie dotyczy zarządzania projektem z opisanym 
zakresem wymagań, które nie dotyczy stricte prac administracyjnych czy też biurowych, które 
wymagałyby od Wykonawcy fizycznego bycia w siedzibie zamawiającego w każdym dniu roboczym. 
Prace wymienione w zakresie obowiązków mogą być wykonywane poza terenem siedziby 
Zamawiającego a w bezpośrednim i ciągłym kontakcie z Zamawiającym przy wykorzystaniu m. in. ICT, 
czyli standardowych i ogólnie dostępnych form komunikacji elektronicznej. Ponadto całość procedur 
składania wniosków o płatność, zmian harmonogramu, aneksowania umów i kontakty z Instytucja 
Zarządzającą odbywają się w przeważającej części (90/10) przy pomocy ogólne dostępnych narządzi 
informatycznych (SL2014) oraz przy wykorzystaniu komunikacji elektronicznej. 
Z wieloletniego doświadczenia wykonawcy wynika, że dokładnie taki zakres prac może być wykonany 
przy zachowaniu najwyższych standardów zarządczych oraz metodologii zarządzania projektami w 
sposób zdalny, z cyklicznymi spotkaniami zarządczymi w siedzibie zamawiającego max. 1 lub 2 razy w 
miesiącu. 
Wnosimy o zmianę treści SWZ oraz Zał. nr 6 poprzez wykreślenie ww. zapisów. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy. 
 


