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»Modernizacja budynku Szkoty Podstawowej Nr 13 w Lesznie”

Zatacznik nr 7 do SWZ (WZOR)

UMOWANR .......ceeenees

zawarta w dniu ......cccveees 2023 r. w Lesznie pomiedzy:
Miastem Leszno, z siedzibg w Lesznie, ul. Kazimierza Karasia 15,
NIP: 697 — 22 —59 — 898

REGON: 411050445

zwanym dalej Zamawiajgcym reprezentowanym przez:

a

................................................. z siedzibg W ....ccoceevevenene., (kod pocztowy) przy ul. ................., wpisang do
Krajowego  Rejestru  Sadowego  pod numerem KRS w  Sadzie  Rejonowym
dla W o R Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sgdowego,
kapitat zaktadOWy ......ccccooviiiiie e SNIP ,

Regon ....ccvevevevenenn ,

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
(znak sprawy: IN.271.16.2023) w trybie podstawowym, ktérego wartos$¢ nie przekracza progéw unijnych w
rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.
1710 ze zm.) 0 nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zamowienia publicznego (roboty
budowlane) pn.: ,Modernizacja budynku Szkoty Podstawowej Nr 13 w Lesznie” w zakresie okre$lonym w
Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia (w skrocie SWZ) i w zatgczonych do SWZ dokumentach (w szczegdlnosci w
dokumentacji projektowej: projekcie zagospodarowania terenu oraz projektach technicznych, szczegétowych
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych (STWIORB), przedmiarach robdt), w
ofercie Wykonawcy oraz na warunkach wynikajgcych z niniejszej Umowy. Dokumenty te stanowig integralng
czes¢ Umowy.

2. Przedmiot zamdwienia obejmuje modernizacje budynku szkoty podstawowej nr 13 przy ul. T. Rejtana 1 w
Lesznie, w szczegdlnosci:

1) modernizacje dachu hali sportowe;j,

2) wymiane pokrycia dachowego czesci budynku szkoty,

3) modernizacje instalacji oswietlenia wewnetrznego znajdujacego sie na hali sportowe] poprzez
wymiane opraw i zrodet $wiatta na energooszczedne (typu LED),

4) montaz odnawialnych zrédet energii tj. montaz baterii paneli fotowoltaicznych,

5) modernizacje sanitariatdéw, szatni, sali do zaje¢ korekcyjnych,

6) wymiane stolarki drzwiowe;.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich roboét niezbednych do osiggniecia rezultatu okreslonego
w ust. 1, niezaleznie od tego, czy wynikajg wprost z dokumentow wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg techniczng budowy i miejscem prowadzenia robét oraz,
ze warunki wykonywania robét sg mu znane.

5. Wykonawca zobowigzuje sie realizowa¢ roboty z zachowaniem najwyzszej starannosci, z uwzglednieniem
zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, powszechnie
obowigzujgcymi przepisami prawa, normami, aktualnymi na dzien wykonywania robdét zasadami wiedzy
technicznej oraz harmonogramem robot.

Strona 1z 26



POLSKI
tAD

»Modernizacja budynku Szkoty Podstawowej Nr 13 w Lesznie”

. Wykonawca o$wiadcza, ze wie, iz roboty bedg wykonywane przy zachowaniu ciggtego dostepu do nieruchomosci
przylegtych do terenu budowy. Wykonawca nie bedzie ograniczat dojazdu i wjazdu na nieruchomosci
samochoddéw normatywnych, w szczegolnosci zestawow ciezarowych o masie do 44 ton.

. Wykonawca os$wiadcza, ze wie, iz catos¢ robdt bedzie prowadzona na czynnym obiekcie szkolnym.

§2
Termin wykonania
. Wymagany termin wykonania przedmiotu Umowy rozumiany jako termin rozpoczecia, zakoniczenia robot
budowlanych i pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru koncowego ustala sie jako
10 miesiecy liczgc od dnia podpisania umowy.
Niezaleznie od postanowien wust. 1 Wykonawca zobowigzany jest realizowa¢ roboty zgodnie
z harmonogramem robdt, zatwierdzonym przez Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami § 3 Umowy.
. W przypadku wystapienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, skutkujgcych niemoznoscig dotrzymania
terminu okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, termin ten moze ulec przedtuzeniu, nie wiecej jednak, niz
o0 czas trwania tych okolicznosci.
. Termin okreslony w ust. 1 niniejszego paragrafu moze ulec zmianie wytgcznie w przypadkach wskazanych
w § 18 niniejszej Umowy.
. W przypadku zagrozenia niewykonania przedmiotu niniejszej Umowy w wymaganym w ust. 1 terminie
z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokéow dla
przyspieszenia tempa robdt. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzaja Wykonawce, chyba,
ze niezwtocznie uzasadni on, iz termin wykonania robdt nie jest niczym zagrozony. W przypadku dwukrotnego
nie zastosowania sie przez Wykonawce do polecen- Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy z
prawem zgdania od Wykonawcy petnego odszkodowania niezaleznie od kar umownych, przewidzianych
w niniejszej umowie. Wykonawcy nie przystuguje w takim przypadku prawo do jakichkolwiek odszkodowan.
Wykonawca moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia za faktycznie wykonang robote.

§3
Harmonogram robét
. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia Zamawiajgcemu, zaopiniowany przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego harmonogram robét (rzeczowo - finansowy) w terminie do 10 dni od podpisania
umowy. Zamawiajacy zatwierdzi lub zgtosi uwagi do harmonogramu robot w ciggu 5 dni, liczac od daty
przedfozenia harmonogramu robdt do zatwierdzenia.
. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu robét, Wykonawca bedzie zobowigzany
do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajgcemu poprawionego harmonogramu robdt w terminie 5
dni, liczac od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag.
Potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia w harmonogramie robét uwag Zamawiajgcego bedzie sie
uwazato za zatwierdzenie harmonogramu robot. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajgcego
w terminie okreSlonym w ust. 2 powyzej, a przedtozony przez Wykonawce poprawiony harmonogram
w sposéb istotny bedzie niezgodny z postanowieniami niniejszej Umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
wstrzymania robdt w catosci lub w czesci. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obcigzg Wykonawce.
. Wykonawca ma prawo do powotywania sie na harmonogram roboét poczgwszy od dnia, ktory uznaje sie za jego
zatwierdzenie.
. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji harmonogramu, ktérg nalezy sktada¢ w terminie 7 dni od
wezwania przez Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego lub w kazdym przypadku, kiedy
Wykonaweca uzna to za konieczne i uzasadnione z uwagi na wykonywanie robdt niezgodnie z dotychczasowym
harmonogramem.
Postanowienia ust. 1-6 majg zastosowanie do kazdorazowej zmiany harmonogramu robot.
Kazda zmiana harmonogramu robdt, ktéora nie powoduje wydtuzenia okresu realizacji przedmiotu Umowy nie
wymaga zmiany Umowy.
Kazda zmiana harmonogramu robdt, ktdra powodowataby wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu Umowy
stanowi zmiane Umowy- powinna by¢ potwierdzona protokotem koniecznosci i wprowadzona aneksem do
Umowy.
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§4
Wymogi materiatowe
. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot niniejszej Umowy z materiatow wtasnych.
Materiaty, o ktérych mowa w ust.1 niniejszego paragrafu powinny odpowiadac co do jakosci wymaganiom
okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U.z 2021 r. poz. 1213 ze
zm.) oraz wymaganiom okreslonym w SWZ.
Na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru inwestorskiego danej branzy Wykonawca obowigzany
jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw dokumenty potwierdzajgce spetnienie wymagan, o ktérych
mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.
Przed wbudowaniem materiatow, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego danej branzy wszelkich dokumentow, potwierdzajgcych
spetnienie wymagan, o ktorych mowa w ust. 2 powyzej. Termin przedstawienia wskazanych dokumentéw do
ich zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego powinien by¢ nie krotszy niz 7 dni przed ich
planowanym wbudowaniem.

§5
Teren budowy

Przekazanie terenu budowy nastgpi w uzgodnionym z Wykonawca terminie nie pdzniej do 14 dni, liczac od dnia
podpisania umowy.
. W przypadku wystgpienia opdznien w przekazaniu terenu budowy, z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajacego, Wykonawcy nie bedg przystugiwaty zadne roszczenia finansowe. OpdZznienie to moze byé
podstawg do wystgpienia Wykonawcy z wnioskiem o wydtuzenie terminu realizacji przedmiotu Umowy.
Przekazanie terenu budowy nastgpi w drodze pisemnego protokotu sporzgdzonego pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego.
. W dniu przekazania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
nastepujace dokumenty:

— Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— potwierdzajgce ubezpieczenie robaot,

— oswiadczenia Kierownika Budowy i Kierownikow Robot o podjeciu obowigzkow.
Od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody powstate
w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, lub tez inng dziatalnosciag Wykonawcy na obiekcie Zamawiajgcego
spowodowane z winy Wykonawcy. Odpowiedzialnos¢ ta wigze sie z usunieciem wszelkich szkdd objetych
odpowiedzialnoscig na wtasny koszt oraz wyptatg odszkodowan. Wykonawca w tym zakresie odpowiada
réwniez za dziatania Podwykonawcy.
Od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada za organizacje swojego zaplecza w miejscu
uzgodnionym z Zamawiajgcym, utrzymanie tadu i porzadku oraz usuwanie na wtasny koszt wszelkich odpadow.
W przypadku nie wykonania tego obowigzku Wykonawca zostanie wezwany do jego realizacji,
a w przypadku bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w wezwaniu, Zamawiajacy wykona czynnosci
porzadkowe na koszt Wykonawcy.
. Zamawiajgcy oswiadcza, ze nie zapewnia Wykonawcy powierzchni magazynowe]j do sktadowania materiatow.
. Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposdéb zgodny z prawem miejscowym oraz
przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2020 poz. 797 ze zm.).
. Wykonaweca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na terenu budowy pracownikom organdw uprawnionych
do kontrolowania, w szczegdlnosci pracownikom panstwowego nadzoru budowlanego, do ktdrych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz do udostepnienia im danych
i informacji wymaganych tg ustawa.

§6
Wynagrodzenie

. Za wykonanie przedmiotu Umowy, o ktéorym mowa w § 1 niniejszej Umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczattowe zgodnie z art. 632 Kodeksu Cywilnego.
. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu ustala sie na podstawie ztozonej oferty na
KWOLE: .ot reeeserrireens zt brutto (StOWNi€: .eeeeervreeeeeererernee ztotych ...../100), w tym podatek VAT
w ustawowej wysokosci.
. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 2 niniejszego paragrafu, zawiera wszelkie koszty niezbedne do
zrealizowania catego zamowienia (tj. wszystkich prac, robdt i towarzyszacych im dostaw i ustug niezbednych do
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realizacji przedmiotu zamdwienia oraz obejmuje takze ryzyko zwigzane z wynagrodzeniem ryczattowym)
i uwzglednia zakres czynnosci i obowigzkdw wynikajgcych wprost z umowy, SWZ, w tym z dokumentacji
projektoweji STWIORB, oraz uprawnien wynikajgcych z gwarancji, jak rowniez wszelkie koszty w nich nie ujete,
a bez ktérych nie mozna wykonac zamowienia w zakresie podanym w opisie przedmiotu zamdwienia, zgodnie
z SWZ, obowigzujacymi przepisami, Prawem budowlanym, wydanymi decyzjami, pozwoleniami
i uzgodnieniami, sztuka budowlang itp. oraz nalezny podatek VAT. Nie uwzglednienie powyzszego przez
Wykonawce w wynagrodzeniu ryczattowym nie stanowi podstawy do ponoszenia przez Zamawiajgcego
jakichkolwiek dodatkowych kosztow w terminie pdzniejszym.

4. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 2 niniejszego paragrafu zawiera w szczegolnosci (lecz nie

ograniczajac sie do):

a. koszty wody i energii elektrycznej niezbedne dla potrzeb budowy;

b. koszty zaplecza socjalnego, wywozu smieci z terenu robét, utylizacji odpaddw powstatych przy realizacji
niniejszej umowy, Wywozu ziemi, gruzu;

c. koszty zapewnienia ochrony terenu robot, ochrony terenu robét przed dostepem osdb nieuprawnionych
i to od momentu jego przekazania do chwili dokonania odbioru korcowego;
koszty wszelkich kar administracyjnych (mandaty itp.), wynikajgcych z winy Wykonawcy;

e. wszystkie koszty zwigzane z pracami towarzyszgcymi i robotami tymczasowymi niezbednymi do realizacji
zamowienia;

f. koszty uporzgdkowania terenu robot po wykonaniu robét;

koszty zabezpieczenia robot;

koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzenia terenu robot, obejmujgce tymczasowe sieci

elektryczne, energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, oswietlenie terenu robdt, zastepcze zrodta

ciepta do ogrzewania obiektdw i robdt, urzadzenia zabezpieczajgce materiaty i roboty przed deszczem,
storicem i mrozem i inne tego typu urzadzenia, oraz koszt zasilania zaplecza i terenu budowy w media;

i. koszty eksploatacji wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania robdt, obejmujgce

réwniez koszty sprowadzenia jak i odprowadzenia sprzetu na teren robdt, jego montaz i demontaz po
zakoniczeniu robdt, koszty paliw;

j. koszty zagospodarowania terenu robot, w tym miedzy innymi tymczasowe ogrodzenie, drogi
technologiczne, oswietlenie terenu robdét z niezbednymi zabezpieczeniami bhp i p.poz., dostawy wody,
energii elektrycznej, odprowadzenia $ciekdw;
koszty zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk;
koszty niezbednych rysunkdéw wykonawczych lub warsztatowych uzgodnionych z Zamawiajgcym;

. koszty dokonania uzgodnien, odbiordow, wytagczen sieci w celu wykonywania robét;
koszty wykonania dokumentacji powykonawczej;
koszty ~ wykonania  tymczasowych niezbednych przetaczenn instalacyjnych: elektrycznych,
teletechnicznych i kanalizacyjnych dla zapewniania ciggtosci eksploatacji obiektow;

p. koszty opracowania instrukcji obstugi wykonanych instalacji/urzadzen oraz przeszkolenia pracownikéw
Zamawiajgcego;

g. koszty realizacji przedmiotu zamdwienia:
1) w dniwolne od pracy;
2) w godzinach popotudniowych.

r. ewentualne koszty wykonania na budowie prototypu prébek zastosowanych rozwigzan, systemow,
uzytych materiatow i elementéw wyposazenia.

5. Wykonawca zapewni finansowanie realizacji przedmiotu umowy opisanego w § 1 niniejszej umowy, w czesci
niepokrytej wktadem wtasnym Zamawiajgcego.

6. Jezeli koniec terminu ptatnosci przypada na dziert ustawowo wolny od pracy, albo na inny dzien, ktory dla
Zamawiajgcego jest dniem wolnym od pracy, wéwczas termin zaptaty uptywa w dniu, ktéry dla Zamawiajgcego
jest najblizszym dniem roboczym.

7. Dniem zaptaty wynagrodzenia jest dzien wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego Zamawiajgcego.

8. Wykonawca wystawi fakture VAT, zgodnie z ponizszej wskazanymi danymi:

Miasto Leszno, ul. Kazimierza Karasia 15, 64 — 100 Leszno
NIP: 697 — 22 — 59 — 898, REGON: 411050445

9. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ z tytutu przyjetej przez niego w ofercie stawki podatku VAT
i w razie niewtfasciwego jej wskazania nie moze zgdac¢ od Zamawiajgcego doptat i odszkodowan.

= o
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10. W przypadku otrzymania faktury nieprawidtowej albo niezgodnej z umowa Zamawiajgcemu przystuguje prawo
odmowy jej zaptaty do czasu doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury lub faktury
korygujacej.

11. Wykonawca nie moze dokonac przelewu naleznych mu z niniejszej Umowy wierzytelnosci na rzecz oséb trzecich
bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

12.  Numer identyfikacji podatkowej Zamawiajgcego : NIP 697-22-59-89

13.  Numer identyfikacji podatkowej Wykonawcy SNIP

§7
Rozliczenie robét

1. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty objete niniejszg Umowa bedzie nastepowaé na
podstawie faktur czesciowych oraz na podstawie faktury koricowej; dodatkowo Zamawiajacy przewiduje
udzielenie Wykonawcy zaliczki na zasadach opisanych w ust. 3 ponizej.

2. Rozliczanie pomiedzy stronami za wykonany przedmiot Umowy bedzie sie odbywato nastepujgcymi fakturami:

1) fakturami czesciowymi za roboty budowlane, z zastrzezeniem ustepu 5 niniejszego paragrafu,

2) fakturg koricowg (min. 10% wartosci kontraktu).

3. Zamawiajacy przewiduje udzielenie Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania przedmiotu Umowy w wysokosci
5% wynagrodzenia Wykonawcy, ptatna w terminie do 30 dni, po przekazaniu placu budowy, na pisemny wniosek
Wykonawcy wskazujgcy m.in. numer konta bankowego, znajdujgcego sie na ,biatej liscie podatnikéw”?
prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, na ktére nalezy przela¢ zaliczke oraz poprawnie
wystawionej faktury. Wykonawca potwierdza na pismie fakt otrzymania zaliczki.

4. Podstawa do wystawienia faktury czesciowej jest:

1) Podpisany przez Zamawiajgcego, Inspektorow nadzoru inwestorskiego danej branzy, Kierownika
Budowy, Kierownikdow Robdt danej branzy, Wykonawcy, protokoét czesciowego odbioru robot.

2) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w zaptacie wynagrodzenia wobec
jakichkolwiek Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcdw, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania Wykonawcy.

3) Os$wiadczenie Podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczer finansowych wobec Wykonawcy
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy.

4) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczern finansowych wobec
Podwykonawcow podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania dalszych od wykonawcow.

5) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub inne dowody
potwierdzajgce dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

5. Dopuszcza sie wystawienie faktur czesciowych za roboty budowlane, z zastrzezeniem, ze:

1) faktury czesciowe za roboty budowlane, mogg by¢ wystawiane nie czesciej niz 1 raz w miesigcu przez
okres realizacji robot budowlanych liczac od miesigca, w ktorym rozpoczng sie roboty budowlane,
kazdorazowo po podpisaniu dokumentow, o ktérych mowa w ust.4 niniejszego paragrafu,

2) sumaryczna wartos$¢ faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci umownego wynagrodzenia
brutto Umowy.

6. Podstawg wystawienia faktury koncowe;j jest:

1) Podpisany przez Zamawiajgcego, Inspektorow nadzoru inwestorskiego, Kierownika Budowy,
Kierownikow Robot danej branzy, Wykonawcy, protokot koricowego odbioru przedmiotu zamdwienia.

2) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w zaptacie wynagrodzenia wobec
jakichkolwiek Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania Wykonawcy.

3) Oswiadczenie Podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Wykonawcy
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy.

4) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczenn finansowych wobec
Podwykonawcow podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania dalszych Podwykonawcow.

5) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub inne dowody
potwierdzajgce dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

1 Dotyczy podatnikow VAT czynnych.
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7.

10.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg czesciowg lub koricowg dokumentow, o ktorych mowa
odpowiednio w ust. 4 lub 6 powyzej, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow. Wstrzymanie
przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 4 lub
6 powyzej, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy
do zadania odsetek za opdZnienie w zapfacie.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w przypadku
wystgpienia watpliwosci dotyczacych dokumentdw sktadanych wraz z faktura.

Zamawiajacy bedzie miat prawo wglagdu w kazdym momencie do dokumentacji finansowej Wykonawcy
dotyczacej rozliczenn z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami poprzez otrzymanie potwierdzonych
dokumentdéw o dokonanych ptatnosciach m.in. potwierdzenie przelewu, kwestionariusz przyjecia gotowki.

Do ptatnosci faktur czesciowych oraz faktury korncowej stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 3
niniejszego paragrafu, z zastrzezeniem, ze termin zaptaty faktury VAT biegnie od dnia doreczenia
Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury VAT (z wyjatkami okreslonymi w umowie, zwtaszcza w § 6 ust.
10).

§8
Odbiory

Strony zgodnie ustalaja, ze w toku realizacji niniejszej Umowy dokonywane bedg nastepujgce odbiory robdt:

2.

3.

1) odbiory czeSciowe,
2) odbidr koncowy.

Odbiory czesciowe beda dokonywane nie czesciej niz 1 raz w miesigcu, na nastepujgcych zasadach:
1) Zgtaszajgc wykonane roboty do odbioru czesciowego Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢:

a) kosztorys powykonawczy sprawdzony i potwierdzony przez Inspektorow Nadzoru inwestorskiego
poszczegdlnych branz, okreslajgcy stawki za wykonania robdt z rozbiciem jak w kosztorysie
szczegdtowym, o ktdrym mowa w Rozdziale 13 ust. 6 SWZ i obejmujacy takze tabele elementéw
scalonych dla wszystkich branz — takze z rozbiciem na stawki jak w kosztorysie szczegdtowym,
o ktérym mowa w Rozdziale 13 ust. 6 SWZ.

b) Karty obmiardw, szkice, deklaracje witasciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych, krajowe
deklaracje zgodnosci itp. w takim zakresie, w jakiem te dokumenty sg niezbedne do rozliczenia
zamowienia.

2) Odbior zostanie dokonany w terminie do 7 dni od daty uzyskania przez Zamawiajgcego potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru gotowosci robét do odbioru.
3) Odbioru czesciowego dokonuje Zamawiajgcy w obecnosci Wykonawcy, Kierownika Budowy, Kierownika
Robodt danej branzy i Inspektoréw Nadzoru wystepujgcych w odbiorze branz.
Odbidr koncowy dokonywany bedzie na nastepujacych zasadach:
1) Zgtoszenie wykonania robdt do odbioru koricowego Wykonawca zobowigzany jest dokonac pisemnie a
do zgtoszenia dotaczy¢ wszystkie dokumenty wymagane przepisami prawa, w szczegdlnosci:

a) Pozwolenie na uzytkowanie obiektu bez uwag lub skuteczne zgtoszenie zakoriczenia budowy do
wtasciwego inspektora nadzoru budowlanego — jezeli jest wymagane;

b) Wypetniony dziennik budowy;

c) Oswiadczenie Kierownika Budowy i Kierownikow Robot danej branzy o zakonczeniu robdt;

d) Wyniki badan laboratoryjnych wbudowanych materiatdow, badania zageszczenia zasypki
wykonane w obecnosci Inspektoréw Nadzoru inwestorskiego w czasie realizacji, potwierdzajgce
uzyskanie pozytywnych wynikow (jezeli dotyczy).

e) Deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw i urzgdzen- zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966 ze zm.).

f) Geodezyjnie potwierdzony obmiar wykonanych robdt wraz ze szkicami geodezyjnymi
powykonawczymi (2 egzemplarze) z potwierdzonym przyjeciem przez Miejski Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lesznie do zasobu geodezyjnego
i kartograficznego.

g) Udzielong pisemng gwarancje jakosci na wykonane prace i wbudowane materiaty, wyroby
i urzadzenia.
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h) Dokumentacje powykonawczg obiektu budowlanego wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi
w toku budowy, potwierdzonymi przez Kierownika Budowy, projektanta i Inspektoréw Nadzoru
poszczegolnych branz.
i) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg
i) Wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych  prob
i sprawdzen, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane
stosownymi przepisami.
k) Protokoty odbioréw przytaczen do sieci podpisane przez wtascicieli tych sieci (jesli dotyczy).
[) Pozostate dokumenty potwierdzajgce nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy.
Dokumentacje powykonawczg nalezy przedtozyé w 2 egz. w wersji papierowej oraz na nosniku
elektronicznym.

2) Dzien skutecznego zgtoszenia traktowany bedzie jako zakoriczenie realizacji przedmiotu Umowy. Przez
skuteczne zgtoszenie Zamawiajacy rozumie zgtoszenie spetniajgce wszystkie opisane w ust. 3 pkt 1)
wymagania/warunki.

3) Odbioru koncowego przedmiotu Umowy dokona Zamawiajgcy w obecnosci Wykonawcy, Kierownika
Budowy, Kierownikéw Robot i Inspektoréow nadzoru danej branzy, w ciggu 7 dni od daty pisemnego
zgtoszenia ich do odbioru, przy czym zgtoszenie to musi by¢ potwierdzone przez Inspektoréw nadzoru,
iz roboty zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg budowy i umowag, albo z wadami na tyle mato
istotnymi, ze obiekt nadaje sie do uzytkowania (usterki). Ewentualne wystepowanie nieistotnych wad
przedmiotu umowy (niewykluczajacych uzytkowania wykonanych robot) nie skutkuje odmowa odbioru
robot, jednak wymaga usuniecia wskazanych usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

4) Zamawiajacy moze podjgé decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru koricowego, jezeli w czasie tych
czynnos$ci ujawniono istnienie wad/usterek, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem- az do czasu usuniecia wad/usterek.

5) W przypadku, gdy Inspektor nadzoru danej branzy wniesie sprzeciw co do zawiadomienia
o zakonczeniu budowy Wykonawca zobowigzany bedzie do usuniecia wad/usterek wskazanych w tym
sprzeciwie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

6) Brak jakiegokolwiek z dokumentéw odbiorowych, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 1) powyzej lub tez brak
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru danej branzy, ze prace zostaty wykonane zgodnie z umowa
i obiekt jest pozbawiony wszelkich wad na tyle istotnych, ze obiekt nadaje sie do uzytkowania,
spowoduje nie przystgpienie przez Zamawiajgcego do dokonania odbioru robét.

. Jezeli przedmiot Umowy ma wady lub usterki, Zamawiajgcy moze zgdac ich usuniecia, wyznaczajgc w tym celu

Wykonawcy zamodwienia odpowiedni termin z zagrozeniem, ze po bezskutecznym uptywie wyznaczonego

terminu nie przyjmie naprawy. Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad i usterek zwigzanych

z wykonywanymi przez siebie pracami bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow.

Gdy wady/usterki usung¢ sie nie dadza albo gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usungé

w czasie odpowiednim, Zamawiajgcy moze od umowy odstgpié, jezeli wady/usterki sg istotne; jezeli

wady/usterki nie sg istotne, Zamawiajgcy moze zadaé obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.

To samo dotyczy wypadku, gdy Wykonawca nie usungt wady/usterki w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajgcego. Zmniejszenie wynagrodzenia nastgpi po wyliczeniu wartosci niewykonanych robdt i/lub

niedostarczonych materiatéw. Wycena nastgpi przez Zamawiajgcego na podstawie ztozonego do podpisania

umowy kosztorysu robdt, a w przypadku braku odpowiednich pozycji- srednich cen SEKOCENBUDU dla
wojewodztwa wielkopolskiego z ostatniego kwartatu poprzedzajgcego powyzsze rozliczenie (co nie wyklucza
mozliwosci domagania sie przez Zamawiajgcego zwrotu catosci poniesionych z tego tytutu kosztéw, jezeli

Zamawiajacy zleci innemu podmiotowi usuniecie wad/usterek i rzeczywiste koszty usuniecia wad przekrocza

koszty ustalone zgodnie z niniejszym postanowieniem umowy).

. Z czynnosci poszczegdlnych odbiordow sporzgdzany bedzie pisemny protokdt, zawierajagcy wszelkie ustalenia

dokonane w toku odbioru, jak tez ewentualne stwierdzone wady/usterki oraz terminy wyznaczone przez

Zamawiajgcego na usuniecie przez Wykonawce stwierdzonych przy odbiorze wad/usterek.

. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad/usterek oraz do zgdania

wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych poprzednio robét jako wadliwych.

Po potwierdzeniu usuniecia wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym i po uptywie okresu rekojmi

rozpoczyna swoj bieg termin na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 17

Umowy.

§9
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Roboty zamienne

1. Konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych moze nastgpi¢ po spetnieniu przestanek wskazanych w § 18 niniejszej
Umowy.

2. Roboty zamienne mogg by¢ wykonane wytgcznie na podstawie protokotéw koniecznosci potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru inwestorskiego i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

3. Bez zatwierdzenia protokotéw koniecznosci przez Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonania
robét zamiennych.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) informowania Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét zamiennych, w terminie 7 dni od
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,
2) informowania Inspektoréw Nadzoru inwestorskiego danej branzy o terminie odbioru robét zanikajgcych
lub ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:
a) bedzie zobowigzany do odkrycia robét lub wykonania otwordw niezbednych do zbadania robét,
a nastepnie przywrocenia roboty do stanu pierwotnego;
b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt- naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu
poprzedniego.

5. Dodatkowe roboty budowlane, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3) ustawy — Prawo zamowien publicznych,
mogg by¢ wykonane na podstawie protokotéw koniecznosci potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego, pod warunkiem, ze roboty te nie byly objete zamowieniem
podstawowym, staty sie niezbedne i spetnione zostaty tacznie nastepujace przestanki ustawowe:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegolnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji,
zamowionych w ramach zaméwienia podstawowego,
b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie kosztow dla
zamawiajacego,
c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie
W umowie;
Bez zatwierdzenia protokotéw koniecznosci przez Zamawiajgcego Wykonawca nie moze rozpoczg¢ wykonania
robot dodatkowych.

6. Wynagrodzenie za dodatkowe roboty budowlane, o ktérych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, zostanie
ustalone przy zastosowaniu sktadnikéw cenotwdrczych nie wyzszych niz okreslone w ztozonym do podpisania
umowy kosztorysie robét na realizacje zamowienia i cen materiatéw oraz kosztdéw pracy sprzetu w wielkosciach
nieprzekraczajgcych poziomu Srednich cen dla wojewddztwa wielkopolskiego za kwartat poprzedzajgcy okres
wbudowania wg cennikdw SEKOCENBUD-u, tgcznie z kosztami zakupu oraz wg faktur na materiaty
niewystepujgce w cennikach. Podatek VAT wedtug obowigzujgcych przepisow.

§10
Personel Zamawiajgcego
1. Osobami uprawnionymi do biezgcych kontaktow ze strony Zamawiajgcego sg osoby wchodzgce w skfad
powotanego Zespotu:

— Imieinazwisko: .....ccccocoevieiennnne
— telefon: ............

e-mail: oo
— Imieinazwisko: .......cccovevvernnnee.

telefon: ..o

e-Mail: oo
— Imieinazwisko: ............

telefon: ..o,

e-mail: oo

2. Niezaleznie od postanowien ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy wyznacza Inspektoréow nadzoru:
— Inspektor Nadzoru branzy konstrukcyjno-budowlanej: ..........ccccoeune..
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10.

11.

— Inspektor Nadzoru branzy elektrycznej: ......ccoovevieinene.

— Inspektor Nadzoru branzy sanitarnej: ........cc.ccocevvevnenee.
Inspektorzy nadzoru dziatajg w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1333 ze zm.), oraz umow zawartych miedzy nimi, a Zamawiajgcym.
Podczas realizacji przedmiotowego zadania prowadzony bedzie rowniez nadzor autorski realizowany przez
wykonawce dokumentacji projektowe;.

§11
Personel Wykonawcy
Osobami uprawnionymi do biezgcych kontaktéw ze strony Wykonawcy s3:

— Imiginazwisko: ....ccccoevvivrnnnnn.
telefon: .,
€-MAL: cieiii i

— Imiginazwisko: ....ccccoevivirnnnnn.
telefon: .o
€-MAL: coiii e

Wykonawca zobowigzuje sie skierowac do kierowania budowg i kierowania robotami personel wskazany
w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktérejkolwiek z tych oséb w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy musi
by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego oraz
poinformowania tej nowej osoby o przetwarzaniu jej danych przez Zamawiajgcego w sposdb zgodny z § 21
umowy. Zamawiajgcy zatwierdza proponowang zmiane oséb w terminie 5 dni od daty przedtozenia propozycji
i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe wskazanych oséb beda takie same lub wyzsze od
kwalifikacji i doswiadczenia oséb wymaganych postanowieniami SWZ,
Wykonawca musi przedtozyé Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 nie pdzniej niz 7 dni
przed planowanym skierowaniem do kierowania budowg/robotami ktdrejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa
w realizacji przedmiotu niniejszej Umowy wynikajgca z braku Kierownika Budowy/Robdt bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robdét ani nie moze stanowic podstawy jakichkolwiek innych roszczen Wykonawcy.
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 2 winna by¢
dokonana wpisem do Dziennika Budowy i wymaga zmiany niniejszej Umowy w formie aneksu.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania budowa/robotami innych oséb niz wskazane w
ofercie Wykonawcy stanowi podstawe do odstgpienia od niniejszej Umowy przez Zamawiajgcego z winy
Wykonawcy.
Zamawiajgcy moze takze zazgdac od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu,
jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkdéw. Wykonawca zobowigzany jest dokonaé zmiany tej
osoby w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajacego.
Wykonawca oswiadcza, ze:

a. Kierownikiem Budowy (Kierownikiem robdt branzy konstrukcyjno-budowlanych) z ramienia

Wykonawcy bedzie: ......cccceeieiiciceeee e,
b. Kierownikiem robdét branzy elektrycznej z ramienia Wykonawcy bedzie: ......ccocooveiiivieiiiiieiiciies
c. Kierownikiem robdt branzy sanitarnej z ramienia Wykonawcy bedzie: ..o,

Kierownik Budowy oraz Kierownicy Robot dziatajg w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1333 ze zm.).
Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegac polecen Inspektorow nadzoru.
Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej Umowy posiadajg
odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa.
Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnosc za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie BHP,

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,

3) przeszkolenie stanowiskowe tych osoéb.
Wykonawca jest obowigzany odsung¢ od wykonywania pracy kazdg osobe, ktdra przez swoj brak kwalifikacji lub
z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposdb nalezytemu wykonaniu Umowy.

12.Zgodnie z art. 95 ustawy Pzp, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na

Strona 91z 26



ma POLSKI
' tAD

»Modernizacja budynku Szkoty Podstawowej Nr 13 w Lesznie”

podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy
(tj.Dz.Uz2022r. poz. 1510 ze zm.), 0séb wykonujgcych nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia:
— roboty budowlane,
— roboty elektryczne,
— roboty sanitarne,
Zamawiajacy wymaga, aby osoby, ktorymi Wykonawca lub Podwykonawca bedzie sie postugiwat przy
wykonywaniu czynnosci wskazanych powyzej, byty zatrudnione na podstawie umowy o prace w catym okresie
obowigzywania umowy.

13.Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy zobowigzany jest przedtozyc

14.

15.

2.

Zamawiajgcemu o$wiadczenie odnosnie liczby zatrudnionych oséb wykonujgcych wskazane w ust. 12 powyzej
czynnosci na rzecz Zamawiajgcego, ktérych swiadczenie polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, wedtug wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 10 do
SWZ. Niniejsze oswiadczenie stanowic bedzie zatgcznik do umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosc¢ kontroli zatrudnienia oséb wykonujgcych wskazane powyzej czynnosci
przez caty okres realizacji wykonywanych przez nie zadan, w szczegdlnosci poprzez wezwanie do okazania, w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie dtuzszym niz 21 dni roboczych, poswiadczonych za zgodnosé z
oryginatem kopii umdéw o prace, zawartych przez Wykonawce lub Podwykonawce z pracownikami
wykonujgcymi ww. prace, zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy
o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkow pracownika.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce oswiadczen i dokumentow, o ktérych mowa w ust. 13 i ust. 14 powyzej,
bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw swiadczacych prace na podstawie
umowy o prace i skutkowac bedzie powiadomieniem przez Zamawiajgcego Panstwowej Inspekcji Pracy, celem
podjecia przez nig stosownego postepowania wyjasniajgcego w tej sprawie.

§12
Podwykonawcy

W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca) bedzie zamierzat realizowac

przedmiot umowy z udziatem Podwykonawcéw, ma on obowigzek w trakcie realizacji Umowy przedktadania

Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projekt jej zmiany. Ustalenia zawarte w projekcie

umowy o podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian nie mogg by¢ sprzeczne z wymogami SWZ, a z projektow

tych musi wynikac¢ w szczegdlnosci, iz:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robdt budowlanych,
dostaw lub ustug, ktdére scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawcag,

b) terminy realizacji sg zgodne z niniejszg umowa,

c) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej,

d) sposobéw rozwigzania umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg w przypadku rozwigzania
niniejszej Umowy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zgdanie
dokumentdéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo, w tym zwtaszcza
dotyczacych zaptaty przez Wykonawce za prace zrealizowane przez Podwykonawce Iub dalszego
Podwykonawce.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

Strona 10z 26



POLSKI
tAD

»Modernizacja budynku Szkoty Podstawowej Nr 13 w Lesznie”

10.

11.

12.

13.

14.

15.

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

W sytuacji, o ktdérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajgcy, zgodnie z art. 462 ustawy Pzp

Zamawiajgcy moze badac, czy nie zachodzg wobec podwykonawcy niebedgcego podmiotem udostepniajgcym

zasoby podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 108 i art. 109, o ile przewidziat to w dokumentach

zamoéwienia. Wykonawca na zagdanie zamawiajgcego przedstawia oswiadczenie, o ktdorym mowa w art. 125 ust.

1, lub podmiotowe S$rodki dowodowe dotyczace tego podwykonawcy. W przypadku, jezeli wobec

podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, zamawiajacy zada, aby wykonawca w terminie okreslonym

przez zamawiajgcego zastapit tego podwykonawce pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji
czesci zamodwienia.

Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zosta¢ sporzadzone

w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

Suma ustalonych wynagrodzen wynikajgca z umow z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami, za

zakres wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej

Umowie.

Do projektu umowy o podwykonawstwo musi zosta¢ zatgczona zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projekt jej zmiany nalezy

przedtozy¢ Zamawiajgcemu na 16 dni przed planowanym terminem rozpoczecia robot przez Podwykonawce

lub dalszego Podwykonawce.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu tej umowy i

projektu jej zmiany, w przypadku, gdy:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ,
b) termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 1 lit. c niniejszego paragrafu,
c) nie spetnia wymagan okreslonych w ust.1 i 2 powyzej

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany w terminie,

o ktérym mowa w ust. 8 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacjg tego projektu, jak réwniez projektu jej

zZmiany przez Zamawiajacego.

Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej przez siebie za zgodnos¢

z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane i jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy i jej zmiany, w przypadkach, o ktérych

mowa w ust. 8 powyzej.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemne] sprzeciwu do przedtozonej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany w terminie, o ktérym mowa w ust.

11 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacjg tej umowy i jej zmiany przez Zamawiajgcego.

Wykonawca  ma  obowigzek  przedktadania ~ Zamawiajgcemu  poswiadczonej za  zgodnos¢

z oryginatem przez Wykonawce kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy

lub ustugi oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, jezeli ich wartosc¢ jest wieksza niz 50.000,00 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 13 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz 30 dni

od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedtozenia umowy o

podwykonawstwo i jej zmiany, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, poinformuje

o tym Wykonawce wzywajac go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate

kary umownej, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 lit. h) niniejszej Umowy.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest

zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy

z zachowaniem terminow okreslonych niniejszg Umowa.
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Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajacego.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajacego, lub moze usunac takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy,
w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego zgodnie z
zasadami okreslonymi w niniejszym paragrafie.
Zlecenie czesci robdt budowlanych lub dostaw i ustug ujetych umowg odpowiednim, wyspecjalizowanym
jednostkom (Podwykonawcom) wyszczegdlnionym w ofercie i dalszym Podwykonawcom, moze mie¢ miejsce,
gdy:

1) nie spowoduje to wydtuzenia czasu ani wzrostu kosztéw okreslonych w niniejszej Umowie,

2) nie ulegnie zmianom zakres robot lub ustug okreslony w § 1 niniejszej umowy.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy jak za swoje
wtasne. Wykonawca odpowiada za dobdr Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow pod wzgledem
wymaganych kwalifikacji, a takze za jakos$¢ i terminowos¢ prac przez nich wykonanych. Wykonawca ponosi
wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcdw. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek petnienia
funkcji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.
Zamawiajgcy, moze zgdac¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby
i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug lub
dotrzymania termindw realizacji tych robdt. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
niezwtocznie usunie na zagdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy,
jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenu budowy naruszajg postanowienia
niniejszej Umowy.
Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw biorgcych udziat w
realizacji robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamdwienia wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana
jako przerwa wynikajgca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakoniczenia robdt.
Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy o podwykonawstwo
z dalszymi Podwykonawcami muszg by¢ zawierane na zasadach, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.
Wykonawca, Zamawiajgcy i Podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za
roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.
Strony ustalajg, ze w przypadku zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom stosownie do art. 6471 § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaptaty za te roboty
Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zadac zwrotu zaptaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami
i kosztami w catosci od Wykonawcy.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku
zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty
budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 27 powyzej, dotyczy wytgczenie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi ( przy robotach budowlanych).
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Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
bedzie obejmowac wytgcznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez
odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej, w formie pisemnej,
poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 27
powyzej oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
wezwania.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposrednie]j ptatnosci na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi
uwagi, o ktorych mowa w ust. 30 powyzej i wykaze niezasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie
zgtosi uwag o ktérych mowa w ust. 30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza
zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajacy moze dokonaé bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
jezeli Wykonaweca zgtosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 30 powyzej i potwierdzi zasadnos¢ takiej ptatnosci, lub
jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktdérych mowa w ust. 30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca wykazg zasadnosc takiej ptatnosci.

Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ nalezy sie, co uznaje sie za rdownoznaczne z wykonaniem
w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona
za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz
z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robét
budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie
30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego
uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bgdz skierowanej do depozytu
sgdowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W sytuacji okres$lonej w ust. 36 powyzej Zmawiajgcy moze dokonaé potrgcenia kwoty zaptaconej
Podwykonawcy z dowolnej ptatnosci przystugujacej Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktorej mowa w ust. 27 powyzej, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartosci niniejszej Umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.

§13
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamédwienia
Podmiotem Udostepniajgcym Zasoby jest podmiot, o ktérym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, na ktérego
zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca w
celu potwierdzenia spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, niezaleznie od
charakteru prawnego tgczacych go z nim stosunkdw prawnych.
Zgodnie z ofertg Wykonawcy, Podmiot Udostepniajgcy Zasoby t]. .ccviviiiiie i
bedzie uczestniczyt w wykonaniu zamoéwienia w charakterze Podwykonawcy w zakresie: .........cccccoceeveennn.n.
Umowa z Podwykonawcg, o ktédrym mowa w ust. 2 powyzej, stanowi Zatgcznik do niniejszej Umowy.
W sytuacji zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach
opisanych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
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W przypadku wskazania przez Wykonawce innego Podwykonawcy zastosowanie znajdujg zapisy, o ktorych

mowa w § 12 ust. 3 niniejszej Umowy oraz ust. 6 niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy w celu oceny czy Wykonawca bedzie dysponowat zasobami proponowanego innego

Podwykonawcy w stopniu niezbednym do nalezytego wykonania zamdwienia oraz oceny czy stosunek tgczacy

Wykonawce z tym Podwykonawcg gwarantuje rzeczywisty dostep do udostepnionych Wykonawcy zasobdw,

moze zgda¢ dokumentdéw dotyczacych, w szczegdlnosci:

zakresu udostepnianych Wykonawcy zasobow;

sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zamdwienia;

— zakresu i okresu udziatu Podwykonawcy przy wykonywaniu zamowienia;

— czy proponowany inny Podwykonawca w odniesieniu do warunkéw udziatu w postepowaniu
dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty, ktérych
wskazane zdolnosci dotycza.

§14
Kary umowne

Strony postanawiajg, ze obowigzujacy je formg odszkodowania stanowig przede wszystkim (lecz nie wytgcznie) kary
umowne, stosowane w nastepujgcych przypadkach i wielkosciach:

1.

2.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za przekroczenie terminu umownego wykonania przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
niniejszej Umowy (zwioka w wykonaniu przedmiotu umowy) w wysokosci 0,05 % wartosci
wynagrodzenia brutto za wykonanie robdt, o ktorym mowa w § 6 ust. 2 Umowy, za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki,

b) za zwtoke w usunieciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze koicowym lub odbiorze w okresie
rekojmi i gwarancji - w wysokosci 0,05% wartosci Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac od dnia
Wwyznaczonego na usuniecie tych wad/usterek,

c) za zawinione spowodowanie przerwy w realizacji zamowienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy -
w wysokosci 0,05% wartosci kontraktu, za kazdy rozpoczety dzien przerwy, liczagc od pierwszego dnia
przerwy,

d) jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika Budowy lub Kierownika Robdt bedzie wykonywata inna
osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

e) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywat inny podmiot, niz Wykonawca
lub zgtoszony Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w wysokosci 0,2% wartosci kontraktu,

f) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt zmiany umowy;,

g) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokosci 1 000,00 zt za
kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany;

h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci
1 000,00 zt.

i) za odstgpienie od umowy albo jej rozwigzanie przez  ktorgkolwiek ze  Stron
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 % wartosci kontraktu,

j) jezeli Wykonawca nie wywigze sie z obowigzku okreslonego w § 17 ust. 5 niniejszej umowy -
w wysokosci 0,5% wartosci kontraktu,

k) za kazdorazowe stwierdzenie przez Zamawiajgcego naruszenia innych obowigzkéw Wykonawcy
wynikajgcych ze Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia oraz niniejszej Umowy w wysokosci 1.000,00 zt za
kazdy stwierdzony przypadek.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego, z wyjatkiem przyczyny, o ktérej mowa w § 15 ust. 6 niniejszej Umowy, w wysokosci 20 %
wartosci kontraktu.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego wysokos¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody, w szczegdlnosci do wysokosci utraconego dofinansowania dla
zadania, o ktorym mowa w § 1 niniejszej Umowy.
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Naliczenie kar umownych z poszczegdlnych tytutdow wskazanych w niniejszym paragrafie jest niezalezne od
siebie.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potrgcenia naliczonych kar umownych z faktur wystawianych przez
Wykonawce, a Wykonawca niniejszym wyraza zgode na takie potracenia.

. W sytuacji okreslonej w ust. 5 powyzej Zmawiajgcy moze dokonaé potrgcenia kwoty zaptaconej Wykonawcy
z dowolnej ptatnosci przystugujacej Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. Zaptata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Wykonawcy.

. Za warto$¢ kontraktu, o ktérej mowa w ust. 1, 2 i 9 niniejszego paragrafu oraz w § 15 Umowy uwaza sie
wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 niniejszej Umowy.

. taczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktorych moze dochodzi¢ kazda ze Stron, wynosi 20% wartosci
kontraktu.

§15
Prawo odstgpienia od Umowy
. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy z
zachowaniem prawa do odszkodowania i kar umownych, okreslonych w niniejszej Umowie, w sytuacji, gdy:

a) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajgcym nie przystgpi do realizacji przedmiotu Umowy
w terminie 7 dni od dnia przekazania terenu budowy,

b) Wykonawca opodznia sie z wykonaniem ktérejkolwiek z prac i robdt oraz dostaw
o wiecej niz 14 dni w stosunku do termindéw okreslonych w harmonogramie robot,

c) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego wstrzymuje prace lub roboty na okres dtuzszy
niz 14 dni, chyba, ze wstrzymanie prac lub robdt jest niezbedne z uwagi na bezpieczenstwo lub
konieczno$¢ zapobiezenia awarii na okres uzgodniony z Zamawiajgcym,

d) Wykonawca nie wykonuje prac i robot zgodnie z niniejszg Umowag lub nienalezycie wykonuje
ktérekolwiek ze zobowigzan umownych i nie zmieni sposobu wykonywania pomimo pisemnego
wezwania przez Zamawiajacego i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu,

e) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania budowa/robotami inne osoby niz
wskazane w ofercie Wykonawcy,

f) Czynnosci objete niniejsza Umowag wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz wskazany w
ofercie Wykonawcy lub w niniejszej Umowie,

g) Wykonawca nie przedtuza waznoS$ci wygasajgcego wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej lub ubezpieczenia robdt,

h) Wykonawca wykonuje zamoéwienie z udziatem Podwykonawcy bez zachowania zasad zawierania umow,
o ktorych mowa w § 12 niniejszej Umowy,

i)  Wykonawca zostat postawiony w stan likwidacji lub ogtoszono jego upadtos¢,

j) W wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy,

k) Podmiot, ktéry zobowigzat sie do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobdéw w celu
realizacji niniejszego zamdwienia wycofat sie z podjetego zobowigzania, a Wykonawca nie przedstawit
zobowigzania kolejnego podmiotu lub samodzielnie nie jest w stanie spetni¢ warunkéw udziatu w
postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia,

[)  Wykonawca dwukrotnie nie zastosowat sie do polecenia Zamawiajgcego, o ktorym mowa w § 2 ust. 5
niniejszej Umowy,

m) W przypadku koniecznosci wielokrotnego (co najmniej dwukrotnego) dokonywania bezposredniej
zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat
na sume wieksza niz 5% wartosci kontraktu.

. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, jezeli
Zamawiajacy bez uzgodnienia z Wykonawca zalega z zaptatg faktury za odbidr czesciowy powyzej 60 dni
kalendarzowych, liczgc od daty przyjecia przez Zamawiajgcego tej faktury.

Oswiadczenie o odstgpieniu powinno zosta¢ poprzedzone wezwaniem Strony do nalezytego wykonania
zobowigzan umownych lub zaniechania naruszen w wyznaczonym terminie, jednakze nie krotszym niz 7 dni.
Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci
z jednoczesnym podaniem uzasadnienia.

Odstgpienie bedzie skuteczne natychmiast tj. z chwilg doreczenia drugiej Stronie oswiadczenia o odstgpieniu i
bedzie wywierato skutek na przysztos¢, przy zachowaniu w petni przez Zamawiajgcego wszystkich uprawnien
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nabytych przed dniem odstgpienia, w szczegdlnosci w zakresie uprawnien z gwarancji jakosci, rekojmi,
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i kar umownych, mozliwosci zlecenia zastepczego wykonania i
dochodzenia odszkodowania.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez konsekwencji o ktérych mowa w § 14 ust. 2
niniejszej Umowy, w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstgpienie nastepuje w
terminie 30 dni od dnia powziecia informacji o tych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdaé
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy wykonanej do dnia odstgpienia.

. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy za posrednictwem Inspektoréw nadzoru inwestorskiego,
z udziatem Wykonawcy sporzadzi szczegdtowy protokoét inwentaryzacji robdt w toku, wedtug stanu na dzien
odstgpienia, dokona odbioru tych robdt oraz zaptaty wynagrodzenia za nie na zasadach okreslonych w § 6, 7,
8, 12 niniejszej Umowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Strony obcigzajg nastepujgce
obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy.

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbidér robot przerwanych, jezeli odstgpienie od
umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada.

3) W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2) powyzej, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego i Inspektordw nadzoru inwestorskiego sporzadzi szczegdtowy protokét inwentaryzacji
robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robdt, wedtug stanu na dzien odstgpienia.
Protokot inwentaryzacji robdot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez
Wykonawce.

4) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany
jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu budowy w terminie
10 dni od daty odstgpienia oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia
odstgpienia.

5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca odpowiada, wyznaczy
termin odbioru robdt, ktére zostaty wykonane prawidtowo. Jezeli przedstawiciel Wykonawcy nie stawi
sie celem dokonania odbioru, Zamawiajacy sporzadzi jednostronny protokdét odbioru robot.

6) W przypadku odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w pkt 5) powyzej Zamawiajgcy zaptaci tylko za
wykonane i odebrane prace, ktére nie sg wadliwe, wynagrodzenie wg cen wynikajgcych z kosztorysu
przedtozonego do podpisania umowy, pod warunkiem, ze Zamawiajgcy uzna, ze zostat on prawidtowo
sporzadzony.

§16
Zobowiazania w zakresie Rekojmi i Gwarang;ji
. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji jakosci i rekojmi na wykonane prace oraz wbudowane
materiaty, wyroby i urzadzenia na okres ... miesiecy, liczac od dnia koncowego odbioru robdt, z
zastrzezeniem ust. 23 i 24 niniejszego paragrafu. Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.
. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce materiatéw lub  urzadzen
z ktorych Wykonawca korzystat realizujgc niniejszg Umowe przewidujg dfuzszy okres gwarancji niz niniejsza
gwarancja, to w takiej sytuacji niniejsza gwarancja ulega przedtuzeniu przez danego producenta/dostawce,
a Wykonawca jest zobowigzany przekazaé¢ Zamawiajagcemu Karte Gwarancyjna.
. Zamawiajacy moze realizowac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub usterki niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji.
. Zamawiajagcy moze dochodzi¢ roszczen z  tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym
w ust.1, jezeli zgtosit wade/usterke przed uptywem tego okresu.
Niezaleznie od uregulowan zawartych w paragrafach niniejszej Umowy, w okresie obowigzywania niniejszej
umowy, a takze po jej wykonaniu, rozwigzaniu, wygasnieciu lub odstgpieniu przez ktérgkolwiek ze Stron,
Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w Kodeksie
cywilnym za wszelkie szkody oraz roszczenia oséb trzecich w przypadku, gdy bedg one wynika¢ z wad/usterek
przedmiotu umowy lub nie dotozenia nalezytej starannosci przez Wykonawce lub jego Podwykonawce przy
wykonaniu przedmiotu umowy.
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6.

10.
11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.
23.

24.

W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego usuwania — w terminie
zakreslonym przez Zamawiajgcego - wad/usterek fizycznych ujawnionych w ciggu terminu okreslonego
w gwarancji lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad/usterek (wymiana wadliwych rzeczy lub ich czesci
sktadowych).

Wykonawca w ramach gwarancji ma obowigzek rowniez usung¢ te wady/usterki, ktére ujawniono po uptywie
okresu obowigzywania gwarancji jakosci, lecz ktére powstaty w okresie jej obowigzywania.

Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastgpi poprzez usuniecie wady/usterki poprzez naprawe, bgdz wymiane,
w sposdb eliminujgcy mozliwos¢ ponownego wystapienia tych samych wad/usterek.

Jezeli wada/usterka elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktérego
okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wady/usterki w obu
elementach.

Wykonawca (Gwarant) moze wykonywac swiadczenie gwarancyjne sitami wtasnymi, badZ przez osobe trzecia.
Wykonawca nie moze odmowic¢ usuniecia wad/usterek, powotujac sie na nadmierne koszty lub trudnosci.
Wykonawca jest zobowigzany usung¢ wady/usterki objete gwarancjg w terminie 14 dni od otrzymania
zawiadomienia od Zamawiajgcego lub terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, chyba ze z uwagi na rodzaj
tych wad/usterek Zamawiajgcy zazgda usuniecia ich w terminie krotszym.

Jezeli usuniecie usterek i wad ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni kalendarzowych,
Wykonawca zobowigzany jest powiadomié¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wyznaczy nowy
termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce
wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usuniecia wad/usterek.

W przypadku niewywigzywania sie z termindw usuniecia wad/usterek, o ktérych mowa w ust. 12 lub 13
Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 6
ust. 2 niniejszej Umowy za kazdy rozpoczety dziern opdznienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie
wad/usterek.

W przypadku odmowy usuniecia wad/usterek ze strony Wykonawcy lub przekroczenia terminéw usuniecia
wad/usterek o ktérych mowa w ust. 12 lub 13 o ponad 30 dni kalendarzowych, Zamawiajgcy bez koniecznosci
uzyskiwania zgody sadu zleci usuniecie tych wad/usterek innemu podmiotowi, obcigzajgc kosztami Wykonawce
lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy moze usung¢ w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt wady/usterki nieusuniete
w wyznaczonym terminie lub dokonac przegladu, serwisu i konserwacji instalacji i urzadzen wraz z konieczna
naprawg w przypadku nie wywigzywania sie Wykonawcy z obowigzkéow umownych. Koszt ten zostanie
potrgcony z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wniesionego przez
Wykonawce. Jezeli nalezne Wykonawcy wynagrodzenie lub zabezpieczenie bedzie niewystarczajgce do
potrgcenia, Zamawiajgcy bedzie miat prawo dochodzi¢ zwrotu pozostatej czesci kosztow.

Zgtoszenia wad i usterek Zamawiajacy dokonywac bedzie za posrednictwem telefonu pod numer .......cccccveeeen.
lub poczty elektronicznej ....c.cccceveveveieievieeinnns

Zamawiajgcy bedzie uprawniony do usuniecia wady/usterki na koszt Wykonawcy takze w przypadku, gdy
istnienie wady/usterki spowoduje zagrozenie zycia lub mienia.

Na okolicznos$¢ usuniecia wad lub usterek Wykonawca spisuje protokét z udziatem Zamawiajgcego.

W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajgcy moze domagac sie takze usuniecia szkdd, ktore te wady/usterki
spowodowaty, szkdd powstatych w trakcie usuwania wad/usterek, a takze szkéd powstatych na skutek
przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy w skutek usuwania jego wad/usterek.

Wybér sposobu usuniecia wad/usterek nalezy do Wykonawcy, jednakze Zamawiajgcy moze zaleci¢ okreslony
sposéb usuniecia, jezeli przemawiajg za tym wzgledy technologiczne. Wykonawca moze nie uwzgledniac
powyzszych zalecen jedynie z waznych, uzasadnionych powoddéw.

W pozostatym zakresie do gwarancji i rekojmi majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Udzielona przez Wykonawce rekojmia i gwarancja jakosSci nie moze uniemozliwia¢ Zamawiajgcemu oraz innym
podmiotom (za zgoda Zamawiajgcego) realizacji nowych zadan inwestycyjnych, w szczegdlnosci: modernizacji
instalacji, usuniecia awarii, montazu urzadzen itp. Zamawiajgcy zobowigzuje sie kazdorazowo, przed
dokonaniem jakichkolwiek robot na obiekcie objetym niniejszym zamodwieniem publicznym, do
poinformowania Wykonawcy o rodzaju robdt i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo uczestniczy¢
w trakcie realizacji robot i prowadzi¢ nadzor. Za te czynnosci Wykonawca nie moze zgda¢ od Zamawiajgcego
wynagrodzenia.

W przypadku wystgpienia, w okresie obowigzywania gwarancji, koniecznosci wykonania napraw niezaliczanych
do napraw gwarancyjnych (w szczegdlnosci wynikajgcych z powodu dziatan osob trzecich), Wykonawca
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uprawnia Zamawiajgcego do przeprowadzenia niezbednych napraw, z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy
kazdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robdt na obiekcie objetym niniejszym zamdwieniem
publicznym, poinformuje Wykonawce o rodzaju robdt i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo ztozy¢
oferte cenowg lub w przypadku wyboru innej oferty uczestniczy¢ w trakcie realizacji robdt i prowadzié¢ nadzor.
Za te czynnosci Wykonawca nie moze zadac¢ od Zamawiajgcego wynagrodzenia. W takiej sytuacji Zamawiajgcy
nie traci uprawnien wynikajgcych z udzielonej gwarancji.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniesie przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego jej wykonania
W formie: oo W WYSOKOSCI: et zt, co stanowi 5 % ceny
kontraktowej ofertowej brutto. W przypadku, o ktérym mowa w art. 452 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiajgcy wyraza
zgode na wniesienie zabezpieczenia w sposéb opisany w art. 452 ust. 4, 5i 7 ustawy Pzp. W takiej sytuacji wybor
sposobu zabezpieczenia nalezy do Wykonawcy, przy czym Wykonawca powinien poinformowac Zamawiajgcego
0 swoim wyborze przed zawarciem umowy.

2. W przypadku niewykonania umowy lub nienalezytego wykonania zamdwienia lub nie usuniecia wad/usterek
przedmiotu umowy, ewentualnych odszkodowan i kar umownych zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami
staje sie wtasnoscig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystywane do zgodnego z niniejszg Umowg wykonania
przedmiotu niniejszej Umowy oraz do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady/usterki.

3. Zamawiajgcy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastepujacy sposob:

1) 70 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia
i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

2) 30 % wartosci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajgcego na zabezpieczenie roszczen
z tytutu rekojmi za wady/usterki, kwota ta zostanie zwrdécona w terminie 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady/usterki.

4. Jezeli zostanie przesuniety termin realizacji zamodwienia, Wykonawca zobowigzany jest odpowiednio przesungé
termin waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 3 pkt 1) powyzej najpdzniej w terminie podpisania
aneksu do umowy.

5. Wykonawca ma obowigzek najpdzniej na 14 dni przed uptywem terminu waznosci zabezpieczenia, o ktorym
mowa w ust. 3 pkt 1) powyzej przedtuzy¢ okres jego waznosci lub przedtozy¢ nowe zabezpieczenie w sytuacji
stwierdzenia wad istotnych w dacie odbioru koncowego, na okres rowny okresowi ich usuniecia. Nie
wywigzanie sie przez Wykonawce z tego zobowigzania spowoduje naliczenie kary umownej, o ktérej mowa
w § 14 ust. 1 lit. j) niniejszej Umowy, ktdra przy braku dobrowolnej zaptaty zostanie pokryta z faktury badz ze
srodkéw uzyskanych przez Zamawiajacego z obowigzujacego jeszcze zabezpieczenia.

6. Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gwarancji i rekojmi wad/usterek w terminie ustalonym w
trakcie odbioru lub jest w trakcie usuwania tych wad/usterek, za zgoda Zamawiajacego, najpdzniej na 14 dni
przed uptywem okresu waznosci zabezpieczenia przedtuzy okres waznosci zabezpieczenia lub przedtozy nowe
zabezpieczenie na okres niezbedny do usuniecia tych wad/usterek. Bezskuteczny uptyw zastrzezonego terminu
spowoduje uruchomienie przez Zamawiajgcego obowigzujacego jeszcze zabezpieczenia w celu zaspokojenia
roszczen zwigzanych z usunieciem tych wad lub usterek.

§18
Zmiany postanowiert umowy
Zgodnie z postanowieniami art. 455 ust. 1 ustawy- Prawo zamdwien publicznych Zamawiajgcy przewiduje
mozliwos¢ dokonania zmian w umowie o udzielenie zamdwienia publicznego po jej zawarciu, pod warunkiem
podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. W szczegdlnosci Zamawiajacy, dopuszcza:

1. Zmiane terminu realizacji przedmiotu Umowy w nastepujgcych przypadkach:

1) spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi,
w szczegolnosci:
a) kleski zywiotowe,
b) wyjatkowo niekorzystne (udokumentowane przez Wykonawce i potwierdzone przez Zamawiajgcego)
warunki  atmosferyczne, uniemozliwiajgce prawidtowe prowadzenie robdt budowlanych,

przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow, w szczegdlnosci z powodu technologii
realizacji robdt okreslonej Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych
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warunkow atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania robdot w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca odpowiada. Poprzez wyjatkowo niekorzystne warunki atmosferyczne
rozumieé nalezy dtugotrwate wystgpienie bardzo niskich temperatur i silnych podmuchéw wiatru
uniemozliwiajgcych wykonanie okreslonych prac z uwagi na technologie i technike wykonywanych robét,
w tym wymaganych technologii przez producentéw stosowanych materiatow i urzadzen. W takim
przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostac przesuniety o czas trwania przyczyn od
Wykonawcy niezaleznych oraz o czas trwania ich nastepstw.

c) wystgpienie warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych w sposdb
istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wstepowania niewybuchdw lub niewypatdw, ktére mogg skutkowaé niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu
Umowy moze zostaé przesuniety o czas trwania przyczyn niezaleznych od Wykonawcy oraz o czas
trwania ich nastepstw.

d) odkrycia w trakcie robdt budowlanych niewypatéw i niewybuchéw,

e) odkrycia w trakcie robot budowlanych obiektéw podziemnych wymagajacych wezesniejszej rozbidrki lub
usuniecia,

f) odkrycia przedmiotu wzgledem, ktérego powstanie przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, co oznaczac
bedzie koniecznos¢ wstrzymania robot lub takiego ich wykonania, aby zabytek nie zostat zniszczony, ale
zabezpieczony jako przedmiot archeologiczny i miejsce jego znaleziska,

g) stwierdzenia innego usytuowania obiektéw podziemnych lub podziemnych sieci uzbrojenia terenu niz
wynikajgce z ewidencji geodezyjnej, co bedzie wymagato odpowiednich zmian w opracowaniach
projektowych lub sposobie wykonania robot,

bedacych nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci:
a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajacego,

b) wstrzymanie robdt przez Zamawiajacego,

€) konieczno$¢ usuniecia bteddw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

d) opdznienia w procedurze wyboru Inspektora Nadzoru inwestorskiego,

z  przyczyn  zaleznych  od  Zamawiajgcego,  ktérych  nie  moina  byto  przewidzie¢
w chwili zawarcia Umowy. W takim przypadku termin realizacji przedmiotu Umowy moze zostaé przesuniety
0 czas trwania przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego oraz o czas trwania ich nastepstw,

zwtoki w dziataniu instytucji opiniujgcych, uzgadniajgcych oraz wydajgcych decyzje administracyjne ponad
czas (termin) wynikajgcy z przepiséw prawa,

z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajgcego, w szczegdlnosci w przypadku okolicznosci
wystgpienia sity wyzszej lub z powodu dziatania oséb trzecich, ktére to przyczyny kazda ze Stron musi
udokumentowad.

Za site wyzszg, warunkujgcg zmiane Umowy, uwazac sie bedzie w szczegdlnosci: powddz, pozar i inne kleski
zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte zatamania warunkow
atmosferycznych, nagte przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia. W takim
przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zosta¢ przesuniety o czas trwania sity wyzszej oraz
o czas trwania jej nastepstw. W takim przypadku Strony mogg réwniez okresli¢ zmieniony sposéb osiggniecia
rezultatu bedgcego przedmiotem danego $wiadczenia wchodzgcego w zakres przedmiotu Umowy, celem
dostosowania go do skutkow wystgpienia sity wyzszej. W takim przypadku zmiany w Umowie zostang
ograniczone tylko do zmian koniecznych.

z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, nie
jest mozliwe dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania przedmiotu Umowy. W takim przypadku termin
realizacji przedmiotu Umowy moze zostac przesuniety o czas trwania przyczyn od Wykonawecy niezaleznych,
ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy oraz o czas trwania ich nastepstw,
wystgpienie kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W
takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych do unikniecia lub usuniecia
kolizji,

zalecen organdéw administracji publicznej dotyczgcych wykonania przedmiotu Umowy w sposéb wynikajgcy
z tych zalecen. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostac przesuniety o czas
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trwania tych okolicznosci od Wykonawcy niezaleznych oraz (ewentualnie) o czas trwania ich nastepstw.

9) zaistnienia, po zawarciu Umowy, wymogow srodowiskowych lub uwarunkowan prawnych i
administracyjnych. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zosta¢ przesuniety o
czas trwania tych okolicznosci od Wykonawcy niezaleznych oraz (ewentualnie) o czas trwania ich nastepstw.

10)wejscia w zycie nowych przepisow, Polskich Norm po uptywie terminu sktadania ofert, w czasie
wykonywania przedmiotu Umowy, gdy ich wprowadzenie bedzie powodowaé wzrost pracochtonnosci
wykonania danych opracowan lub projektéw o wiecej niz 5%.

11) w sytuacji koniecznosci wykonania robot zamiennych, rozumianych w sposdb jak nizej:

a) roboty zamienne polegajg na tym, ze Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zamowienia
podstawowego w sposdb odmienny od okreslonego w umowie,

b) koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych zachodzi miedzy innymi w sytuacji, gdy:

— materiaty budowlane, osprzet lub urzgdzenia przewidziane do wykonania zamdwienia, wskazane w
dokumentacji projektowej, nie mogg byc¢ uzyte przy realizacji przedmiotu zamowienia z powodu
zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zastgpienia innymi lub lepszymi,

— w trakcie wykonania przedmiotu zamowienia nastgpita zmiana przepiséw Prawa budowlanego,

— W czasie realizacji budowy zmienig sie warunki techniczne wykonania przedmiotu zamdwienia (np.
Polska Norma),

— w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia wystgpita koniecznos¢ zmiany technologii wykonania robot.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny
do wykonywania przedmiotu zamodwienia, w sposdb nalezyty, nie dtuzej jednak, niz o czas trwania
okolicznosci wymienionych w ust. 1 powyzej.

Zmiany wskazywane w pkt 11) beda wprowadzane wytgcznie w zakresie umozliwiajgcym oddanie
przedmiotu zamdwienia do uzytkowania.

2. Zmiany osobowe:

1) Zmiana osdb, przy pomocy, ktérych Wykonaweca realizuje przedmiot Umowy na inne osoby legitymujgce sie
co najmniej rGwnowaznymi uprawnieniami budowlanymi, o ktérych mowa w SWZ oraz w ustawie Prawo
budowlane oraz rownowaznym doswiadczeniem zawodowym.

2) Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy na innego,
dysponujgcego co najmniej poréwnywalnym doswiadczeniem, potencjatem technicznym i osobowym niz
Podwykonawca wskazany w zawartej umowie;

3) Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porownaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy.

3. Pozostate zmiany:

1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku VAT spowodowanego nowelizacjg
ustawy o podatku od towardw i ustug, o kwote wynikajaca z tej zmiany;

2) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku wykonania robét zamiennych w sytuacji, gdy wartosc
robot zamiennych jest rézna od wartosci robot zamienianych, o kwote wynikajaca z tej zmiany;

W takim przypadku zmiana wynagrodzenia nastgpi po wyliczeniu wartosci robét zamiennych i/lub
niewykonanych robét i/lub niedostarczonych materiatéw. Wycena nastgpi przez Zamawiajgcego na podstawie
ztozonego do podpisania Umowy kosztorysu robot, a w przypadku braku odpowiednich pozycji-Srednich cen
SEKOCENBUDU dla wojewddztwa wielkopolskiego z ostatniego kwartatu poprzedzajagcego powyisze
rozliczenie.

3) Rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu Umowy, jezeli:

a) zrealizowanie przedmiotu Umowy w catosci nie bedzie mozliwe w terminie okreslonym w § 2 niniejszej
Umowy,

b) zrealizowanie przedmiotu Umowy w catosci nie bedzie mozliwe z przyczyn technicznych, albo na skutek
zmiany przepisdw prawnych np. p. poz., bhp, norm technicznych,

c) nastgpita zmiana technologii, sposobu wykonania robét, liczba lub asortyment dostarczonych urzadzen.

W takim przypadku wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym

Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore Wykonawca

ponidst w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi swiadczeniami.
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4. Zmiane umowy gdy zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

1) zmiany dotycza realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub roboét budowlanych od dotychczasowego
WYKONAWCY, nieobjetych zamdwieniem podstawowym, o ile staty sie niezbedne i zostaty spetnione
tgcznie nastepujgce warunki:

a) zmiana WYKONAWCY nie moze zosta¢ dokonana z powodéow ekonomicznych lub technicznych, w
szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalaciji,
zamowionych w ramach zamdéwienia podstawowego,

b) zmiana WYKONAWCY spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie kosztéw dla
Zamawiajgcego,

c) wartosc kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamodwienia okreslonej pierwotnie w
umowie;

2) zostaty spetnione tgcznie nastepujgce warunki:

a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych Zamawiajgcy, dziatajac
z nalezytg starannoscia, nie mogt przewidzieé,

b) wartos$¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okreslonej pierwotnie w umowie;

3) Wykonawce, ktoremu zamawiajgcy udzielit zamowienia, ma zastgpi¢ nowy WYKONAWCA:

a) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego WYKONAWCY lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy WYKONAWCA spetnia warunki
udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za
sobg innych istotnych zmian umowy,

b) w wyniku przejecia przez zamawiajgcego zobowigzan WYKONAWCY wzgledem jego Podwykonawcow.

5. Zmiana umowy w zakresie terminu wykonania umowy, ograniczenia zakresu umowy i zwigzanej z tym zmiany
wynagrodzenia, w razie gdy pandemia koronawirusa COVID-19 ma wptyw na wykonanie zamdwienia, a
Wykonawca wykaze Scisty zwigzek pomiedzy tg sytuacjg, a brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy,
jej czesci lub w umownym terminie.

6. Ponadto Strony dopuszczajg zmiane postanowien umowy w nastepujgcych przypadkach:

1) Zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy.
2) Zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami.

7. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy:

1) Strona wystepujgca o zmiane postanowien niniejszej umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1-5 niniejszego paragrafu.
2) wniosek o zmiane postanowien umowy musi by¢ wyrazony na pismie.
3) warunkiem dokonania zmian jest ztozenie wniosku przez strone inicjujaca zmiane, zawierajgcego:
a) opis propozycji zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
c) opis wptywu zmiany na termin realizacji umowy.
4) Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

8. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedfuzenia terminu wykonania umowy
i zwiekszenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczno$¢ dokonania zmiany zostata spowodowana przez
jakikolwiek btad lub opdznienie ze strony Wykonawcy, wigcznie z btedem lub opdznionym dostarczeniem
jakiegokolwiek dokumentu wynikajgcego z obowigzkéw Wykonawcy.

§19
Ubezpieczenie roboét

1. Na caty czas prowadzenia robot budowlanych (az do odbioru koncowego robdét) Wykonawca zobowigzany jest
do zawarcia na witasny koszt odpowiednich umdw ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zawigzku
z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej (deliktowej i kontraktowej).

2. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ umowe ubezpieczenia robdt budowlanych na sume ubezpieczenia nie
mniejszg niz wartos¢ wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w § 6 ust. 2 niniejszej Umowy, gdzie
ubezpieczeniu podlegaja:

a) roboty objete niniejszg Umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonawstwem robot,

b) pracownicy i osoby trzecie w zakresie nastepstw nieszczesliwych wypadkow,

c) odpowiedzialnos¢ cywilna (deliktowa i kontraktowa),
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d) dziatania i zaniechania Podwykonawcoéw,
z zastrzezeniem, ze polisa/polisy obejmujgca/obejmujgce ww. ryzyka muszg konkretnie wskazywaé na
ubezpieczenie robdt realizowanych na podstawie niniejszej Umowy.
Kopie polisy albo innego dokumentu potwierdzajgcego zawarcie takiej umowy ubezpieczenia (wraz
z dowodem uiszczenia wymagalnych sktadek oraz OWU) Wykonawca obowigzany jest dostarczyc
Zamawiajgcemu najpdzniej w dacie wydania Wykonawcy terenu budowy.
. Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie dostarczy¢ polise (polisy) potwierdzajgcg zawarcie bgdz kontynuacje
umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, wraz z OWU, po uprzedniej akceptacjiich
tresci przez Zamawiajgcego.
. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentow, o ktérych mowa w ust. 3
powyzej. OpdZznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakofczenia robdt.
. Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu lub nie bedzie
kontynuowat wyzej wymienionej umowy ubezpieczenia przez caty okres trwania robdt budowlanych,
Zamawiajgcy moze wedtug wtasnego wyboru odstgpi¢ od umowy z Wykonawca na zasadach, o ktérych mowa
w § 15 niniejszej Umowy bagdZ ma prawo zawrzec przedmiotowg umowe ubezpieczenia lub jg przedtuzy¢ na
koszt Wykonawcy, potrgcajac jej koszt z biezgcych ptatnosci naleznych Wykonawcy.

§20
Klauzula poufnosci
. Wszystkie wiadomosci i informacje niebedace informacjg publiczng, w szczegdlnosci informacje finansowe,
programowe, prawne, techniczne, handlowe, know-how, organizacyjne oraz informacje zwigzane z
postepowaniami o udzielenie zamdwienia publicznego, dotyczace w sposdb bezposredni lub posredni
Zamawiajgcego oraz firm lub podmiotéw z nim wspodtpracujacych, uzyskane przez Wykonawce w zwigzku ze
Swiadczeniem ustug w ramach niniejszej Umowy, beda traktowane przez Wykonawce bezterminowo i
bezwarunkowo jako poufne i nie mogg zostaé bezposrednio lub posrednio ujawnione komukolwiek, jedynie za
wyjatkiem uprzedniego pisemnego zezwolenia, wydanego przez Zamawiajgcego.
. Strony zobowigzujg sie do bezwzglednego nieujawniania wszelkich informacji poufnych.
. Zobowigzanie, o ktéorym mowa w ust. 1 nie dotyczy sytuacji, w ktérych obowigzek ujawnienia wskazanych w
nim informacji lub danych wynika z powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, orzeczenia sgdu lub decyzji
wiasciwej wtadzy publiczne;.
. Strony majg obowigzek zabezpieczy¢ przez nieautoryzowanym dostepem oraz odczytem kazdg informacje
poufng lub stanowigca tajemnice przedsiebiorstwa zgodnie z zasadami sztuki zabezpieczen informacji (poprzez
m.in. ograniczenie do nich dostepu, przesytanie i przekazywanie w sposdb uniemozliwiajgcy zapoznanie sie z
nimi przez osoby nieupowaznione, przestrzeganie przepisdéw wewnetrznych dotyczacych korzystania z zasobdéw
sieciowych) oraz prawidtowe niszczenie nosnikdw papierowych.
. W przypadku rozwigzania niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do zwrotu Zamawiajgcemu wszelkich
dokumentéw i innych materiatéw dotyczacych informacji lub danych, o ktérych mowa w ust. 1, jakie sporzadzit,
zebrat, opracowat lub otrzymat w czasie trwania Umowy albo w zwigzku lub przy okazji jej wykonywania,
wigczajgc w to ich kopie, odpisy, a takze zapisy na innych nosnikach zapisu — najpdzniej do dnia rozwigzania
Umowy.
. W przypadku powstania watpliwosci co do charakteru informacji lub danych, Wykonawca, przed ich
ujawnieniem, przekazaniem lub wykorzystaniem ma obowigzek pisemnie uzgodni¢ z Zamawiajgcym, czy
podlegajg one ochronie okreslonej w niniejszej klauzuli umownej.
. Wykonawca ma obowigzek niezwtocznego zawiadomienia Zamawiajgcego o naruszeniu lub powstaniu
zagrozenia naruszenia informacji poufnej i okolicznosciach tego zdarzenia.

§21
Klauzula RODO
Klauzula informacyjna wynikajgca z art. 13 Rozporzadzenia 2016/679:
Zamawiajgcy zgodnie z art. 13 ust. 1i 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, informuje, ze:
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1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz oséb wskazanych do kontaktu w zwigzku z
realizacjg umowy jest Urzad Miasta Leszna reprezentowany przez Prezydenta Miasta Leszna z siedzibg
przy ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, z ktérym mozna sie kontaktowac¢ pisemnie na adres
Kazimierza karasia 15, 64-100 Leszno, telefonicznie dzwonigc pod numer 65 529 81 00 lub za pomocg
poczty elektronicznej um@leszno.pl

2) Administrator wyznaczyt Inspektora ochrony danych osobowych w osobie Pana Krzysztofa
Pukaczewskiego, z ktérym mozna kontaktowac sie pod adresem e-mail: iod@leszno.pl.

3) Dane osobowe bedg przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy zgodnie z udzielonym
zamowieniem publicznym pn.: e " — znak sprawy: ........... , co wypetnia
legalnos¢ przestanek przetwarzania danych opisang w art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

4) Odbiorcami danych osobowych mogg by¢ podmioty lub organy, ktérym Administrator jest zobowigzany
udostepnia¢ dane na podstawie powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa lub podmioty
przetwarzajgce na podstawie uméw powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartych z
Administratorem, w szczegdlnosci w zakresie ustug wsparcia prawnego czy informatycznego;

5) W zwigzku z obowigzkiem prawnym natozonym na administratora, co odpowiada przestance opisanej
w art. 6 ust. 1 lit. c RODO, dane osobowe bedg przechowywane przez czas realizacji umowy, a nastepnie
bedg podlegaty archiwizacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. 0 narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach oraz zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt przewidzianym dla
organdw gmin i zwigzkow miedzygminnych;

6) Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a konsekwencjg niepodania danych
osobowych jest brak mozliwosci podpisania umowy.

7) W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb zautomatyzowany,
stosownie do art. 22 RODO;

8) W zwigzku z przetwarzaniem danych przystugujg ponizsze prawa:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do swoich danych osobowych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych

osobowych z zastrzezeniem przypadkdw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do whniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych

osobowych narusza przepisy RODO;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

9)W zwigzku z przetwarzaniem danych nie przystuguja ponizsze prawa:

- w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b oraz d RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawa

prawng przetwarzania osobowych nie jest art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO.

§22
Klauzule waloryzacyjne
Stosownie do tresci art. 436 pkt 4) ustawy Pzp Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci
wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy w nastepujacych przypadkach:
1)  zmiany stawki podatku od towardw i ustug,
2)  zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 — 5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
3) zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
4)  zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018r. o pracowniczych planach kapitatowych,
- jezeli zmiany okreslone w pkt. 1)-4) bedg miaty wptyw na koszty wykonania niniejszej Umowy przez
Wykonawce.

Strona 23z 26


mailto:um@leszno.pl
mailto:iod@leszno.pl

POLSKI
tAD

»Modernizacja budynku Szkoty Podstawowej Nr 13 w Lesznie”

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 1) niniejszego paragrafu strona wnioskujgca o
zmiane ztozy drugiej stronie pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur
wystawionych po wejsciu w zycie przepisow zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug. Wniosek
powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki
podatku od towardow i ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po
zmianie Umowy.
W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 2) niniejszego paragrafu strona wnioskujgca o
zmiane ztozy drugiej stronie pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur
wystawionych po wejsciu w zycie przepisdow zmieniajacych wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace.
Whniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci strona
wnioskujgca o zmiane zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia
wynagrodzenia, a wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace na kalkulacje wynagrodzenia.
Whniosek powinien obejmowac jedynie zmienione koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo
ponosi w zwigzku ze zmiang wysokosci ptacy minimalnej. Zamawiajgcy o$wiadcza, iz nie bedzie akceptowat,
kosztéw wynikajgcych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktére nie sg konieczne w celu
ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, w szczegdlnosSci koszty podwyzszenia
wynagrodzenia w kwocie przewyzszajgcej wysokos¢ ptacy minimalne;.
W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 3) niniejszego paragrafu strona wnioskujgca o
zmiane ztozy drugiej stronie pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur
wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci strona zobowigzuje sie wykazaé zwigzek pomiedzy
wnioskowang kwotg zmiany wynagrodzenia, a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3)
niniejszego paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowa¢ jedynie dodatkowe koszty
realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust.
1 pkt 3) niniejszego paragrafu.
W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 4) niniejszego paragrafu strona wnioskujgca o
zmiane ztozy drugiej stronie pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur
wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych.
Whniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci strona
zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg zmiany wynagrodzenia, a wptywem zmiany
zasad, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 4) niniejszego paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze
obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku
ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 4) niniejszego paragrafu.

Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 1- 4) obejmowac bedzie

wytgcznie pfatnosci za prace, ktérych w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokosci

minimalnego wynagrodzenia za prace, sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i wysokosci wptat
do pracowniczych planéw kapitatowych, jeszcze nie wykonano.

Niezaleznie od pozostatych postanowien niniejszego paragrafu, Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany

wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje robét budowlanych, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 umowy, w

przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw niezbednych do realizacji robot budowlanych, stanowigcych

przedmiot zamowienia.

Uprawnienie, o ktérym mowa w ust. 7 powyzej, przystuguje Stronom, jezeli poziom zmiany cen materiatéw

lub kosztow niezbednych do realizacji robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia wyniesie co

najmniej 3%, z tym ze:

1)  Strony przyjmujg, ze wzrost cen materiatow lub kosztéw niezbednych do realizacji robét budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamdwienia na poziomie do 3% stanowi ryzyko kontraktowe Wykonawcy i
zostat uwzgledniony w wynagrodzeniu ryczattowym Wykonawcy, w zwigzku z czym wzrost ww. cen
materiatdw lub kosztow na poziomie do 3% nie bedzie brany pod uwage przy waloryzacji wynagrodzenia
Wykonawcy,
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10.

11.

12.

13.

2)  Za ,punkt odniesienia” poziomu cen lub kosztéw, w oparciu o ktory bedzie okreslana procentowa
warto$¢ poziomu zmiany cen lub kosztéw(100%), Strony kazdorazowo przyjmg poziom cen lub kosztéw
z miesigca, w ktérym nastgpito otwarcia ofert,

3) Poziom zmiany cen lub kosztéw bedzie okreslany w okresach kwartalnych — jako skumulowana
procentowa zmiana cen lub kosztodw na ostatni miesigc danego kwartatu, przy uwzglednieniu wskaznika,
o ktérym mowa w ust. 9 ponizej. Strona jest uprawniona do ztozenia wniosku o zmiane wynagrodzenia
Wykonawcy wytgcznie za okres kwartalny,

4)  Waloryzacja bedzie obejmowac wartos$¢ robot (w rozumieniu ust. 10 ponizej) wykonanych w danym
kwartale,

5)  Wartos$¢ robdt wykonanych w danym kwartale bedzie okreslana na podstawie protokotéw odbioru robét
budowlanych w ten sposdb, ze za roboty wykonane w danym kwartale uwaza sie roboty odebrane (tj.
objete protokotem o ktérym mowa w § 7 ust. 4 pkt 1 oraz ust. 6 pkt 1 umowy) w danym kwartale.

Poziom zmiany cen materiatéw lub kosztow niezbednych do realizacji robdét budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamdwienia, o ktérym mowa w ust. 7 i 8 powyzej, bedzie okreslany w oparciu o wskaznik cen
produkcji budowlano-montazowej dla pozycji ,,Budowa budynkéw”, publikowanych przez Gtéwny Urzad
Statystyczny (GUS). W przypadku, gdyby wskaznik, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, przestat by¢
dostepny (publikowany), zastosowanie znajdzie inny, najbardziej zblizony wskaznik publikowany przez GUS;
zmiana wskaznika w podanych okolicznosciach nie wymaga aneksu do umowy, a jedynie pisemnej notyfikacji
przez Zamawiajgcego.
Zmiana wartosci wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje robot budowlanych bedzie obejmowaé wytgcznie
warto$¢ robot wykonanych (w rozumieniu ust. 8 pkt 5 powyzej) w danym kwartale, tj. pozycje M i S z
kosztorysu powykonawczego/tabeli elementéw scalonych, o ktérych mowa w § 8 ust. 2 pkt 1) lit. a) umowy.
Zysk Wykonawcy (narzuty) nie bedzie podlegat waloryzacji.
Suma zmian wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie wszystkich postanowien niniejszego paragrafu nie
moze przekroczy¢ 2 % wartosci wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje robdt budowlanych, rozumianego jak
nizej:
z zastrzezeniem pkt 2) ponizej, wartos¢ wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje robdt budowlanych bedzie
okreslana na podstawie pierwotnej (ofertowej) wartosci robdt budowlanych (w tym bez np. wartosci robdét
dodatkowych lub zmian dokonanych na podstawie postanowien niniejszego paragrafu),
pierwotna (ofertowa) warto$¢ wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje robdt budowlanych zostanie obnizona
o wartos¢ niewykonanych robét budowlanych (np. roboty zaniechane, warto$¢ robét zamiennych in minus
etc.) —z zastrzezeniem, ze jezeli na skutek tak rozumianego obnizenia wartosci wynagrodzenia Wykonawcy za
realizacje robot budowlanych w toku realizacji robot budowlanych okazatoby sie, ze wczesniej dokonane
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy przekraczajg podany limit (5%), obliczony z uwzglednieniem dokonane
obnizenia, to taka ,,nadwyzka” zostanie zwrdcona przez Wykonawce w ciggu 30 dni, liczac od dnia korncowego
odbioru przedmiotu zamowienia.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 7-11, zobowigzany jest do zmiany

wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym

zmianom cen materiatéw lub kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sg
nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi,

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

Wykazanie zasadnosci zmiany wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie postanowien niniejszego paragrafu
(w tym zaistnienia przestanki uzasadniajgcej dokonanie zmiany oraz warto$¢ zmiany, w tym zwiaszcza
uwzgledniajgcej postanowienia ust. 10 zd. 2 niniejszego paragrafu) spoczywa na Stronie, ktéra wnosi o
dokonanie zmiany. Dodatkowo, w przypadku zmian wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje robdt
budowlanych na podstawie postanowien ust. 7 i n. niniejszego paragrafu Strony postanawiajg, ze okreslenie
wartosci robdt podlegajgcych waloryzacji bedzie nastepowacd wytacznie na podstawie kosztorysu, o ktérym
mowa w rozdziale 13 ust. 6 SWZ oraz kosztoryséw powykonawczych/tabel elementéw scalonych, o ktérych
mowa w § 8 ust. 2 pkt 1) lit. a) niniejszej umowy; Strony wytgczajg przy tym mozliwos¢ dowodzenia wartosci
robdt podlegajgcych waloryzacji innymi srodkami dowodowymi, tj. innymi dokumentami niz wymienione
powyzej oraz zeznaniami Swiadkow, przestuchaniem stron, dowodem z opinii biegtego etc. (umowa
dowodowa).
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14. Zwiekszenie wartosci wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu nie rodzi
obowigzku zwiekszenia wartosci (sumy) ubezpieczenia OC Wykonawcy, ubezpieczenia robot budowlanych lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§23
Postanowienia koricowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowa majg zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), kodeksu cywilnego
oraz przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 682).

2. Prawem wtasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie materialne i procesowe.

3. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej Umowy strony zgodnie oswiadczajg, ze dotozg wszelkich
staran, aby spory byty rozwigzywane polubownie w drodze bezposrednich negocjacji prowadzonych w dobrej
wierze — w szczegdlnosci wszelkie spory o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody
jest dopuszczalne, Strony poddajg - wedtug swego wyboru:

1) mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej albo

2) mediatorem wybranym przez Strony,

a w razie niemoznosci dojscia Stron do porozumienia w zakresie sposobu polubownego rozwigzania sporu —

w trybie okreslonym w pkt 1) powyze;.

8. Jezeli rozwigzanie sporu w trybie okreslonym w ust. 1 powyzej okaze sie niemozliwe/nieskuteczne, Spory
wynikte na tle Umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

9. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 1-egz. dla Wykonawcy i 2- egz. dla
Zamawiajacego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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