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ZP.272.4.2024         Załącznik nr 2 do SWZ 
 

- projekt - 
 

UMOWA NR ZP.273.....2024 do postępowania nr ZP.272.4.2024 
 

zawarta w dniu ……………… 2024 r. z Wykonawcą wybranym w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego przeprowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji (ZP.272.4.2024) na usługę  
nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na rozbudowie budynku Zespołu Szkół  
im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu przy ul. Daszyńskiego 15 o część dydaktyczną. 
 
Umowa została zawarta przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Nowosądeckiego 
 
pomiędzy: 
 
Powiatem Nowosądeckim, 
z siedzibą: ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz 
NIP: 7343544080 
reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego, w osobach: 
…………………………………….   - …………………………………… 
…………………………………….   - ……………………………………, 
zwanym w dalszej części umowy Zleceniodawcą lub Zamawiającym 
 
a 
 
….......................................................................................................................... 
z siedzibą: ........................................................................................................... 
NIP: ................................................................ 
PESEL/REGON: …............................................ 
reprezentowanym przez: 
............................................................................................................................. 
zwanym w dalszej części umowy Zleceniobiorcą lub Wykonawcą 
 

§ 1 
1. Zleceniodawca powierza, a Zleceniobiorca (zwany dalej również „Inspektorem nadzoru inwestorskiego” 

lub „Inspektorem nadzoru”) zobowiązuje się do wykonania obowiązków związanych z pełnieniem funkcji 
inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na rozbudowie budynku 
Zespołu Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu przy ul. Daszyńskiego 15 o część 
dydaktyczną, zwanymi dalej „robotami budowlanymi” lub „zadaniem inwestycyjnym”. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymogi dotyczące jego realizacji zostały zawarte  
w specyfikacji warunków zamówienia, stanowiącej integralną część załącznika nr 1 do niniejszej umowy. 

3. Zakres rzeczowy robót budowlanych, nad którymi Zleceniobiorca będzie pełnił nadzór inwestorski, 
obejmuje w szczególności: 
a) rozbudowę budynku Zespołu Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu zlokalizowanego przy 

ul. Daszyńskiego 15 (dz. ew. nr 1847, 1848, obr. (00015) Stary Sącz, m. Stary Sącz, gm. Stary Sącz)  
o segment dydaktyczny wraz z instalacjami, przyłączem wody oraz przyłączem gazowym, budowę 
odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozbiórką budynku gospodarczego, 

b) zapewnienie nadzoru archeologicznego w trakcie wykonywania wszelkich robót ziemnych, 
c) obsługę geodezyjną i geologiczną, uruchomienie wykonanych instalacji, przeszkolenie użytkownika, 

uzyskanie wszystkich zezwoleń i decyzji wymaganych przepisami prawa budowlanego umożliwiających 
użytkowanie przedmiotowego obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym uzyskanie w imieniu 
Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu. 

Zakres rzeczowy robót budowlanych, nad którymi Wykonawca będzie pełnił nadzór inwestorski, został 
zawarty w dokumentacji projektowej, stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

4. Miejsce i sposób realizacji robót budowlanych, nad którymi Zleceniobiorca będzie pełnił nadzór 
inwestorski: 
a) Miejsce realizacji robót budowlanych: 

Teren Zespołu Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu zlokalizowany przy ul. Daszyńskiego 
15, 33-340 Stary Sącz, powiat nowosądecki województwo małopolskie (dz. ew. nr 1847, 1848,  
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obr. 00015 Stary Sącz, m. Stary Sącz, gm. Stary Sącz). Działki objęte zamierzeniem budowlanym 
zlokalizowane są na terenie historycznego układu urbanistycznego miasta Starego Sącza (Zespół 
Staromiejski) wpisanym do rejestru zabytków na podstawie decyzji Małopolskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w Krakowie z dnia 9 listopada 2018 r., znak: 
OZNS.5140.23.2016.MB.WK.KM10 w sprawie zmiany orzeczenia  o uznaniu za zabytek układu 
urbanistycznego miasta Starego Sącza nr 519 z dnia 24 grudnia 1955 r., sygn. L.KIV-114/155, 
odtworzonego postanowieniem ww. organu z dnia 25 lipca 2017 r., znak: 
OZNS.5140.23.2016.MB.WK.KM5 oraz strefach: ochrony centrum układu urbanistycznego  
i historycznych przedmieść, nadzoru archeologicznego i na obszarze lokacji miasta na prawie 
magdeburskim z zakazem wtórnego podziału działek. Teren działki oraz budynki, w sąsiedztwie których 
prowadzone będą roboty są użytkowane zgodnie z jego/ich przeznaczeniem przez Zespół Szkół  
im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu. 

b) Sposób realizacji robót budowlanych, nad którymi Zleceniobiorca będzie pełnił nadzór inwestorski: 

• Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób zapewniający niezakłócone 
użytkowanie terenu oraz znajdujących się na nim budynków oraz zachowanie bezpieczeństwa osób 
znajdujących się na tym terenie; 

• Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia swobodnego i bezpiecznego dostępu do budynków  
i pozostałej infrastruktury (parkingi, chodniki itd.) znajdujących się na terenie działki objętej 
inwestycją; 

• Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania miejsca wykonywanych prac i zabezpieczenia go 
przed dostępem osób nieuprawnionych; 

• Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bieżącego utrzymania czystości w bezpośrednim 
sąsiedztwie wykonywanych prac; 

• Wykonawca zobowiązany jest do wywożenia na bieżąco gruzu i materiałów zbędnych; 

• Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia w funkcjonującym budynku Zespołu Szkół, w którym 
będą prowadzone roboty budowlane związane z budową łącznika oraz roboty instalacyjne 
(przyłączeniowe) stałego dostępu do energii elektrycznej oraz bieżącej wody; 

• Zamawiający nie dopuszcza wyłączenia sieci teletechnicznej bez wiedzy i zgody Zamawiającego; 

• prace powinny być prowadzone w uzgodnieniu z dyrektorem placówki oświatowej. 
5. Zleceniobiorca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia publicznego oraz 

dokumentacją techniczną robót budowlanych. Zamówienie przyjmuje do realizacji bez zastrzeżeń  
i wykona zamówienie zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, za cenę podaną w ofercie, która jest 
ceną ryczałtową i niezmienną, z zastrzeżeniem okoliczności określonych w § 8 i 12. 

6. Zleceniodawca posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 
7. Zleceniodawca uzyskał: 

1) Decyzję Starosty Nowosądeckiego nr 983/2023 z dnia 07.08.2023 r., znak: BUD.6740.831.2023, 
dotyczącą zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno – 
budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę, 

2) Pozwolenie nr 164/2023 Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, znak:  
DNS-I.5142.116.2023.AF.2 z dnia 22.06.2023 r. na prowadzenie robót budowlanych na terenie 
wpisanym do rejestru zabytków; 

3) Zezwolenie nr 7/2023 Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, znak:  
DNS-VIII.5146.12.2023 z dnia 03.02.2023 r. na usunięcie drew i krzewów z terenu nieruchomości 
wpisanej do rejestru zabytków; 

4) Postanowienie Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego z dnia 28.04.2023 r.  
nr WPZ.52840.2.187.2023.2.SB, dotyczące zgody na zastosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku 
do wymagań ochrony przeciwpożarowej; 

5) Uzgodnienie Polskiej Spółki Gazownictwa nr PSGKR.0062.736.060.982.23 z dnia 23.06.2023 r. 
dotyczące projektu przebudowy istniejącego odcinka gazociągu oraz przyłącza gazowego; 

6) Uzgodnienie Burmistrza Starego Sącza nr IK.7021.8.73.2023 z dnia 16.06.2023 r. dotyczące projektu 
zagospodarowania terenu; 

7) Decyzję Burmistrza Starego Sącza nr IK.7021.8.57.2023 z dnia 11.05.2023 r. dotyczącą uzgodnienia 
lokalizacji projektowanego przyłącza wodociągowego; 

8) Opinię sanitarną nr 71/23 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu,  
znak: NNZ.90831.2.79.2023.AO z dnia 10.07.2023 r.; 

9) Odpis protokołu narady koordynacyjnej Starosty Nowosądeckiego nr 6630/514/2023 z dnia 
24.05.2023 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu. 
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8. Strony ustalają, że pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego będzie realizowane w trakcie 
wykonywania robót budowlanych przez ich wykonawcę oraz w okresie rękojmi i gwarancji jakości  
w terminach określonych w umowie na roboty budowlane zawartej z wykonawcą robót budowlanych. 

9. Zleceniobiorca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z: 
a) obowiązującymi przepisami, 
b) dokumentacją techniczną robót budowlanych, 
c) zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, 
d) warunkami umowy zawartej pomiędzy Zleceniodawcą a wykonawcą robót budowlanych. 

10. Zleceniobiorca jest zobowiązany do: 
a) ……. pobytów na budowie w ciągu każdego tygodnia prowadzenia robót budowlanych (każdy pobyt  

w wymiarze minimum 2 godzin), oraz 
b) pobytów na budowie na każde żądanie wykonawcy robót budowlanych lub Zleceniodawcy przez cały 

okres realizacji umowy, 
przy czym każdy pobyt powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. 

11. Zleceniobiorca zobowiązany jest do wykonywania obowiązków w sposób ciągły z uwzględnieniem postępu 
robót budowalnych oraz bezzwłocznie po zaistnieniu faktu rodzącego obowiązek wykonania czynności. 

12. Zleceniobiorca zabezpiecza we własnym zakresie pomieszczenia do wykonywania swoich obowiązków 
oraz inne środki, urządzenia, transport itp. niezbędne do realizacji zamówienia będącego przedmiotem 
niniejszej umowy. 

13. Zleceniobiorca ustanawia inspektorów nadzoru inwestorskiego w osobach: 
a) Pani/Pana .........................................., która/-y posiada wymagane przez prawo uprawnienia 

budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń nr .............................................., 
b) Pani/Pana ..........................................., która/-y posiada wymagane przez prawo uprawnienie 

budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń nr .............................................................., 

c) Pani/Pana ............................................, która/-y posiada wymagane przez prawo uprawnienie 
budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  
i elektroenergetycznych bez ograniczeń nr .................................................. 

14. Zleceniobiorca wyznacza koordynatora czynności inspektora nadzoru w osobie: ........................................... 
15. Zleceniobiorca oświadcza, że osoby wymienione w ust. 13 posiadają uprawnienia do wykonywania funkcji 

inspektora nadzoru inwestorskiego w poszczególnych specjalnościach. 
16. Na potwierdzenie powyższych okoliczności Zleceniobiorca przedłożył poświadczone za zgodność  

z oryginałem kopie uprawnień budowlanych tych osób oraz kopie zaświadczeń o ich przynależności do 
właściwej izby samorządu zawodowego, 

17. Zleceniobiorca zobowiązany jest zrealizować zamówienie w zakresie nadzoru inwestorskiego  
w poszczególnych branżach wyłącznie za pomocą osób wskazanych w ust. 13. Wyjątek stanowią 
okoliczności niemożliwe do przewidzenia np. wypadek losowy. 

18. Zastąpienie osoby/osób wskazanej/wskazanych w ust. 13 inną/-ymi osobą/osobami będzie możliwie 
wyłącznie za zgodą Zleceniodawcy po wcześniejszym sprawdzeniu, czy zaproponowana/-e przez 
Zleceniobiorcę w zastępstwie osoba/-y posiada/-ją wymagane przez Zleceniodawcę uprawnienia 
wskazane odpowiednio w ust. 13 lit. a) lub b), lub c). 

19. Zleceniodawca wyklucza możliwość powoływania się przez Zleceniobiorcę na niezrozumienie zakresu  
i treści umowy jako podstawę zwiększenia wynagrodzenia z jakichkolwiek powodów. 

 
§ 2 

1. Umowa zawarta jest na czas określony od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia zadania 
inwestycyjnego (podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy na roboty budowlane) oraz w okresie 
gwarancyjnym robót budowlanych. Przewidywany termin zakończenia zadania inwestycyjnego:  
do 11 miesięcy od dnia przekazania placu budowy oraz pozwolenia Małopolskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków na prowadzenie badań archeologicznych na obszarze i w trakcie prowadzenia 
robót budowlanych. 

2. Po upływie okresu na jaki umowa została zawarta, Zleceniobiorca w ramach wynagrodzenia określonego 
w § 7 ust. 2 zobowiązuje się wykonać czynności, o których mowa w umowie, do dnia upływu okresu 
rękojmi i gwarancji jakości udzielonych przez wykonawcę robót budowlanych. 
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§ 3 
1. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do: 

a) udziału w odbiorach częściowych i końcowych oraz przy odbiorach robót zanikających i ulegających 
zakryciu. Zleceniobiorca zobowiązany jest każdorazowo powiadamiać Zleceniodawcę o planowanych 
odbiorach: 

• robót zanikających i ulegających zakryciu - z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych, 

• częściowych – z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych, 

• końcowych – z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych. 
b) uzyskiwania bezpośrednich informacji i danych co do postępu prac budowlanych, przy czym jeżeli na 

skutek uzyskanych informacji Zleceniodawca zgłosi Zleceniobiorcy uwagi i/lub zastrzeżenia, na 
Zleceniobiorcy spoczywa obowiązek pisemnego zawiadomienia o zajętym stanowisku lub podjętych 
działaniach w terminie do 2 dni od dnia otrzymania uwag i/lub zastrzeżeń. 

c) uczestnictwa z głosem decydującym w koordynacji realizacji robót. 
2. Do obowiązków Zleceniodawcy należy: 

a) regulowanie płatności za realizację zadania inwestycyjnego zgodnie z umową zawartą z wykonawcą 
robót budowlanych, 

b) zapłata wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy za pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego zgodnie  
z warunkami niniejszej umowy. 

 
§ 4 

1. Zleceniobiorca pełniąc czynności inspektora nadzoru inwestorskiego działa w imieniu i na rzecz 
Zleceniodawcy. 

2. Zleceniobiorca ponosi wobec Zleceniodawcy odpowiedzialność za wyrządzone szkody, będące normalnym 
następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, ocenianego w granicach 
przewidzianych dla umów starannego działania. Nie ponosi natomiast odpowiedzialności za szkody 
wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wykonawcy robót budowlanych oraz 
Zleceniodawcy lub innych uczestników procesu inwestycyjnego, chyba że akceptował czynności 
powodujące powstanie szkody albo szkoda powstała wskutek zaniechania czynności, do których był 
zobowiązany niniejszą umową. 

 
§ 5 

1. Zleceniobiorca czuwa nad prawidłową i terminową realizacją robót budowlanych, zawiadamiając 
niezwłocznie Zleceniodawcę o ewentualnych zagrożeniach wpływających na przesunięcie terminu 
realizacji ww. robót. 

2. Zleceniobiorca w imieniu Zleceniodawcy dąży do oszczędnej realizacji inwestycji i zapobiega stratom  
i marnotrawstwu. 

 
§ 6 

W okolicznościach § 2 ust. 2 umowy do obowiązków Zleceniobiorcy należy w szczególności: 
a) udział w protokolarnym stwierdzeniu wady lub usterki oraz przyczyn ich powstania, 
b) egzekwowanie od wykonawcy robót budowlanych szybkiego i terminowego usuwania potwierdzonych 

wad i usterek, 
c) udział w protokolarnym stwierdzaniu usunięcia wad i usterek przez wykonawcę robót budowlanych, 
d) współuczestnictwo na wniosek Zleceniodawcy w dochodzeniu od wykonawcy robót budowlanych 

roszczeń dotyczących rękojmi za wady. 
 

§ 7 
1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia 

oraz wybraną w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji ofertą Zleceniobiorcy (Załącznik  
nr 2 do niniejszej umowy), będzie wynagrodzenie ryczałtowe. 

2. Ustalone wynagrodzenie ryczałtowe przysługujące Zleceniobiorcy z tytułu prawidłowej i terminowej 
realizacji umowy wyraża się kwotą: …….………….………….. zł brutto (słownie złotych: …………………………….……. 
/100). 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 2 jest wynagrodzeniem niezmiennym i niepodlegającym aktualizacji do 
końca realizacji przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem okoliczności określonych w § 8 i 12. 

4. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie obowiązki Zleceniobiorcy, niezbędne do prawidłowego zrealizowania 
umowy. Oznacza to, że wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, 
wynikające wprost z umowy, jak również w niej nie ujęte, a niezbędne do jej prawidłowego wykonania. 
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5. Zleceniodawca przewiduje możliwość wypłacania wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2, w transzach,  
z których każda zostanie obliczona proporcjonalnie do zaawansowania robót budowlanych zrealizowanych 
przez ich wykonawcę i odebranych przez Zleceniodawcę. 

6. Zleceniobiorca wystawi fakturę częściową każdorazowo po podpisaniu protokołu odbioru częściowego 
robót budowlanych/protokołu odbioru końcowego robót budowlanych, na podstawie którego fakturę 
częściową będzie wystawiał wykonawca robót budowlanych, natomiast fakturę końcową po podpisaniu 
protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, tj. po dokonaniu odbioru końcowego robót 
budowlanych, uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz po podpisaniu protokołu odbioru 
usługi nadzoru inwestorskiego. 

7. Zleceniobiorca jest zobowiązany do przedłożenia każdorazowo wraz z fakturą częściową/końcową 
oświadczenia o wypełnieniu obowiązków określonych w § 1 ust. 9 niniejszej umowy. Natomiast podstawą 
wystawienia przez Zleceniobiorcę faktury końcowej będzie dodatkowo obustronnie podpisany protokół 
odbioru usługi nadzoru inwestorskiego, który zostanie sporządzony po zakończeniu wszystkich czynności 
przewidzianych w niniejszej umowie, za wyjątkiem tych, które zostaną dokonane na etapie odbioru 
ostatecznego po okresie rękojmi i gwarancji jakości robót budowlanych. 

8. Faktura/-y wystawiona/-e przez Zleceniobiorcę winna/-y zawierać następujące określenie w polu 
„nabywca/odbiorca”: 
Nabywca: Powiat Nowosądecki, ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz, NIP 7343544080 
Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz 

9. W przypadku przesłania faktury drogą elektroniczną przy użyciu Platformy Elektronicznego Fakturowania, 
adresem „PEF” Zleceniodawcy jest: NIP 7342615932. 

10. Należności Zleceniobiorcy zapłacone zostaną przez Zleceniodawcę przelewem na konto Zleceniobiorcy 
wskazane w fakturze/fakturach. 

11. Termin zapłaty wynosi do 30 dni od daty przedłożenia Zleceniodawcy prawidłowo wystawionej faktury,  
z zastrzeżeniem ust. 5 - 7 niniejszego paragrafu. 

12. Przez dzień zapłaty wynagrodzenia rozumie się dzień obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy. 
13. Wszelkie płatności dokonywane będą w złotych polskich. 
14. Zleceniodawca nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniego 

pisemnego uzgodnienia warunków cesji przez obie strony. 
 

§ 8 
1. Zgodnie z art. 439 ustawy Pzp, strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia 

należnego Zleceniobiorcy, określonego w § 7 ust. 2 umowy, w formie pisemnego aneksu, w przypadku 
zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia na następujących zasadach: 
1) poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, o których mowa w art. 439 ust. 1 ustawy Pzp 

uprawniający strony do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi minimum 10% względem ceny lub 
kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Zleceniobiorcy zawartego w ofercie, 

2) zmiana wynagrodzenia dokonana zostanie z użyciem odesłania do wskaźnika zmiany cen materiałów 
lub kosztów ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, 

3) wysokość wynagrodzenia zmienia się o kwotę zmiany cen netto materiałów lub kosztów związanych  
z realizacją przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 1 i 5 niniejszego paragrafu, 

4) wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia 
może być złożony jeden raz w trakcie trwania umowy nie wcześniej niż po 180 dniach od dnia zawarcia 
umowy,  

5) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zleceniodawca w efekcie zastosowania 
postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia wynosi 10% względem ceny 
lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Zleceniobiorcy zawartego w ofercie.  

2. Zmiana umowy na podstawie § 8 ust. 1 wymaga złożenia drugiej stronie pisemnego wniosku,  
w którym wskazany zostanie związek zmiany ceny materiałów lub kosztów z realizacją przedmiotu 
zamówienia z wysokością wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 2 niniejszej umowy.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp 
regulujące możliwość zmiany umowy. 

4. Zmiany w umowie będą dokonywane po uzgodnieniu ich zakresu i warunków przez Strony  
w drodze pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności. W odpowiedzi na wniosek jednej ze 
Stron o zmianę umowy, który powinien zawierać przynajmniej wskazanie zakresu proponowanych zmian 
oraz szczegółowego uzasadnienia ich wprowadzenia, druga Strona powinna wskazać, czy zmiana umowy 
jest w jej ocenie możliwa i na jakich warunkach może nastąpić.  

5. Zgodnie z art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zleceniobiorca, którego wynagrodzenie 
zostało zmienione zgodnie  
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z ust. 1 powyżej zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym 
zawarł umowę, jeżeli przedmiotem umowy są usługi oraz okres obowiązywania umowy przekracza  
6 miesięcy. W tym celu, w umowach zawieranych pomiędzy Zleceniobiorcą, a podwykonawcą, 
Zleceniobiorca lub podwykonawca jest zobowiązany zawrzeć postanowienia przewidujące, iż w przypadku 
gdy umowa o podwykonawstwo lub współpraca pomiędzy stronami przekracza lub przekroczy 6 miesięcy 
(np. w wyniku zawarcia aneksu lub kolejnej umowy z podwykonawcą), kwoty płatne podwykonawcy będą 
korygowane dla oddania wzrostów lub spadków cen, zgodnie z ust. 1. Intencją niniejszego ustępu jest, by 
warunki waloryzacji w takich umowach zawieranych pomiędzy Zleceniobiorcą, a podwykonawcą możliwie 
najbardziej odpowiadały warunkom waloryzacji niniejszej umowy. 

 
§ 9 

1. Zleceniobiorca może zlecić podwykonawcy/-om wykonanie części przedmiotu umowy. 
2. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Zleceniobiorcy. Zleceniobiorca jest odpowiedzialny za 

działania, uchybienia i zaniedbania pracy podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim 
zakresie, jak gdyby były one działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Zleceniobiorcy, jego 
przedstawiciela lub pracowników. 

3. Z zastrzeżeniem art. 647' § 5 Kodeksu cywilnego – Zleceniodawca nie jest związany stosunkami 
zobowiązaniowymi z podwykonawcami, ale może skorzystać z wszelkich praw nabytych w stosunku do 
nich przez Zleceniobiorcę. Zleceniobiorca będzie pozostawał w pełni odpowiedzialny w stosunku do 
Zleceniodawcy za zlecone do podwykonania części robót. 

4. Pracownicy Zleceniobiorcy, podwykonawców i dalszych podwykonawców pełniący nadzór na budowie 
zaopatrzeni będą w identyfikatory odpowiednio Zleceniobiorcy, podwykonawcy lub dalszych 
podwykonawców.  

5. Zleceniobiorca zobowiązany jest do koordynacji robót realizowanych przez podwykonawców i dalszych 
podwykonawców. 

6. Zleceniobiorcy, który w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, powoływał się na 
zasoby podwykonawcy lub podwykonawców, przysługuje prawo do zmiany albo rezygnacji  
z podwykonawcy lub podwykonawców w trakcie realizacji umowy. 

7. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu,  
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zleceniobiorca jest obowiązany wykazać 
Zleceniodawcy, iż proponowany inny podwykonawca lub Zleceniobiorca samodzielnie spełnia je w stopniu 
nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

8. W celu spełnienia powyższego obowiązku Zleceniobiorca przed planowanym dokonaniem zmiany albo 
rezygnacji z podwykonawcy, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, przedłoży Zleceniodawcy 
dokumenty wykazujące spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 116 ustawy 
Pzp, określonych przez Zleceniodawcę w SWZ, z zachowaniem formy dokumentów określonej  
w SWZ. 

9. Zleceniodawca oceni dokumenty wykazujące spełnianie przez podwykonawcę lub Zleceniobiorcę 
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 116 ustawy Pzp. Jeżeli w wyniku oceny 
przedłożonych dokumentów, Zleceniodawca stwierdzi, że zaproponowany podwykonawca nie spełnia 
warunków, lub Zleceniobiorca samodzielnie nie spełnia ich w stopniu nie mniejszym niż wymagany  
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, Zleceniobiorca uprawniony będzie do realizacji umowy 
na dotychczasowych warunkach albo zobowiązany będzie do zaproponowania innych podwykonawców, 
którzy w wyniku oceny Zleceniodawcy spełnią warunki udziału w postępowaniu, o których mowa  
w art. 116 ustawy Pzp albo, jeżeli w wyniku oceny Zleceniodawcy, sam spełni te warunki w stopniu nie 
mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, do osobistego wykonania 
umowy. 

10. W przypadku niewywiązania się przez Zleceniobiorcę, z przyczyn zależnych od Zleceniobiorcy, z obowiązku 
określonego w ust. 7-9 i dokonania zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy bez zachowania procedury 
określonej powyżej w niniejszym paragrafie, Zleceniodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy  
w całości lub w części w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o tej okoliczności . 

 
§ 10 

1. Zleceniobiorcy przystępujący do niniejszej umowy na podstawie umowy zawiązanej w celu jej realizacji 
ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec Zleceniodawcy, niezależnie od treści umów, które zawarli 
między sobą. 

2. Zleceniodawca kieruje wszystkie pisma i oświadczenia jakie wynikają z realizacji umowy do jednego  
ze Zleceniobiorców, ze skutkiem prawnym wobec pozostałych. 

3. Zleceniobiorcy, na piśmie wskazują Wykonawcę, o którym mowa w ust. 2. 
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4. Zleceniobiorcy są upoważnieni do ustalenia między sobą zakresu wykonanych przez nich robót, chyba że 
co innego wynika z odrębnych ustaleń lub umowy. 

5. O ustaleniach dokonanych w myśl ust. 2 i 4 Zleceniobiorcy są zobowiązani powiadomić na piśmie 
Zleceniodawcę. W przypadku braku powiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim Zleceniodawca 
będzie kierował pisma i oświadczenia do jednego ze Zleceniobiorców według własnego wyboru. 

6. Umowa o wspólne wykonanie zamówienia stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej umowy (jeśli występuje). 
 

§ 11 
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne. 
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

a) Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia 
brutto ustalonego w § 7 ust. 2 niniejszej umowy, za każdy stwierdzony przypadek nienależytego 
wykonania umowy, 

b) 500 zł za każdy dzień realizacji przedmiotu umowy - bez zgody Zleceniodawcy – przez osobę inną niż 
wskazana odpowiednio w § 1 ust. 13 lit. a), b) lub c), 

c) 500 zł za każdy stwierdzony przypadek niewywiązania się przez Zleceniobiorcę w danym tygodniu 
prowadzenia robót budowlanych z obowiązku pobytu na budowie w liczbie określonej w § 1 ust. 10 
lit. a) niniejszej umowy, 

d) Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 30% całkowitego wynagrodzenia 
umownego brutto ustalonego w § 7 ust. 2 niniejszej umowy za odstąpienie od umowy przez 
którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Zleceniobiorcy, 

e) W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 8 ust. 5, 
Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony 
przypadek. 

3. W przypadku odmowy – uchylania się od udziału w przeglądach gwarancyjnych i odbiorze ostatecznym 
przed upływem rękojmi i gwarancji, Zleceniodawcy przysługuje prawo zlecenia przeglądów gwarancyjnych 
i odbioru ostatecznego na koszt Zleceniobiorcy. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar 
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody (z wyjątkiem przypadków określonych  
w art. 456 ustawy Pzp). 

5. Za szkody wyrządzone Zleceniodawcy lub osobie trzeciej przez Zleceniobiorcę z innych tytułów, 
Zleceniobiorca odpowiada wg zasad określonych w Kodeksie Cywilnym. 

6. Zleceniobiorca wyraża zgodę na potrącenie przez Zleceniodawcę należnych kar umownych  
z wynagrodzenia ryczałtowego przysługującego Zleceniobiorcy, na co Zleceniobiorca wyraża zgodę, co 
będzie dokumentowane odpowiednią notą księgową wystawioną przez Zleceniodawcę. 

7. Zleceniodawca powiadomi Zleceniobiorcę odrębnym zawiadomieniem o sposobie naliczenia kar 
umownych. 

8. Odstąpienie od umowy przez Zleceniodawcę nie zwalnia Zleceniobiorcy od zapłaty kary umownej  
i odszkodowania na zasadach ogólnych. 

9. Kary umowne, o których mowa w ust. 2 są naliczane niezależnie i podlegają sumowaniu. 
10. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony w okresie obowiązywania 

umowy nie może przekroczyć 50% wartości brutto przedmiotu umowy (ceny brutto umowy). 
 

§ 12 
Oprócz wypadków wymienionych w treści Kodeksu Cywilnego, stronom przysługuje prawo odstąpienia od 
umowy w następujących sytuacjach: 
1. Zleceniodawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze 
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie  
30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

b) rozwiązania/likwidacji/upadłości firmy Zleceniobiorcy, 
c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Zleceniobiorcy, 
d) Zleceniobiorca nie podjął się bezzwłocznie wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy lub przerwał ich wykonywanie bez uzasadnionej przyczyny i nie kontynuuje ich pomimo 
wezwania Zleceniodawcy złożonego na piśmie, 
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e) Zleceniobiorca wykonuje swoje obowiązki nieterminowo lub w sposób nienależyty i mimo zwrócenia 
na to uwagi i wezwania Zleceniodawcy nie wykazuje poprawy, 

f) Zleceniodawca 3-krotnie naliczył Zleceniobiorcy karę umowną, o której mowa w § 11 ust. 2 lit. c)  
i zaistniała konieczność naliczenia jej po raz kolejny, 

g) Zleceniobiorca – w okolicznościach, o których mowa w § 1 ust. 17-18 umowy -  odmawia: 
- ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego, który posiada wymagane przez prawo 

uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, 
- ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego, który posiada wymagane przez prawo 

uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,  

- ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego, który posiada wymagane przez prawo 
uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. 

h) Zleceniobiorca nie wywiązał się z obowiązków określonych w § 9 ust. 7-9 niniejszej umowy,  
w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 9 ust. 6 umowy. 

2. Zleceniodawca może odstąpić od umowy w przypadku braku możliwości zawarcia umowy na wykonanie 
robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego.  

3. Zleceniobiorcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zleceniodawca zawiadomi 
Zleceniobiorcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić 
swoich zobowiązań umownych wobec Zleceniobiorcy. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Zleceniodawcy, 
Zleceniobiorca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Zleceniobiorcy nie 
przysługują mu względem Zleceniodawcy roszczenia poza roszczeniem o zapłatę wynagrodzenia za usługi 
wykonane do dnia oświadczenia o odstąpieniu. 

7. Zleceniodawca ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia okoliczności,  
o których mowa w ust. 1 lit. b) – h) i ust. 2 oraz § 14 ust. 2. 

8. Zleceniobiorca ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia okoliczności  
o których mowa w ust. 3.  

§ 13 
1. Zleceniodawca zgodnie z postanowieniami art. 455 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość 

wprowadzenia istotnych zmian postanowień przedmiotowej umowy w stosunku do treści złożonej oferty 
w zakresie zmiany (wydłużenia) terminu wykonania zamówienia, spowodowanej wydłużeniem terminu 
realizacji robót budowlanych, nad którymi Zleceniobiorca będzie pełnił nadzór inwestorski, bez zmiany 
wynagrodzenia. 

2. Termin realizacji zamówienia może zostać przedłużony stosownie do okresu wydłużenia terminu realizacji 
robót budowlanych. 

3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem 
nieważności takiej zmiany. 

 
§ 14 

1. Zleceniobiorca oświadcza, iż realizacja przedmiotu niniejszej umowy będzie odbywać się przy 
uwzględnieniu i z przestrzeganiem wymagań określonych i wynikających z obowiązujących przepisów 
ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych /tekst jednolity Dz. U.  
z 2023 r. poz. 875 ze zmianami/, w szczególności z art. 68 ust. 3 tej ustawy, tzn. Zleceniobiorca oświadcza,  
iż łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów 
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym 
/tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 ze zmianami/ używanych przy wykonywaniu tego zadania 
wynosi co najmniej 10%. Zleceniodawca może w każdym momencie w okresie realizacji przedmiotu 
umowy wnieść o potwierdzenie przez Zleceniobiorcę wypełniania przedmiotowych obowiązków 
prawnych, co Zleceniobiorca winien wykazać złożeniem stosownego oświadczenia w terminie 
niezwłocznym od momentu wezwania wystosowanego przez Zleceniodawcę. 

2. Nieprzestrzeganie/niewypełnianie przez Zleceniobiorcę powyższych obowiązków, jak również niezłożenie 
na wezwanie Zleceniodawcy wymaganego oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, 
stanowi nienależyte wykonanie umowy, w związku z czym może skutkować skorzystaniem z prawa 
odstąpienia od umowy przez Zleceniodawcę z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy. 
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§ 15 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, 

ustawy Prawo budowlane, Kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy kodeksu 
postępowania cywilnego. 

2. Adresami do korespondencji są adresy wskazane we wstępie umowy. Doręczenia dokonane na te adresy, 
w tym doręczenia per aviso, uznaje się za skuteczne również w przypadku zmiany adresu w trakcie trwania 
umowy i po jej zakończeniu, chyba że druga strona zawiadomiła uprzednio na piśmie listem poleconym 
nadawcę o zmianie adresu. 

3. Zleceniobiorca wyznacza do kontaktów roboczych Panią/Pana ……………., tel. ……………… e-mail: …………… 
4. Zleceniodawca wyznacza do kontaktów roboczych Pana Piotra Piechnika, tel. (18) 41 41 775, e-mail: 

ppiechnik@nowosadecki.pl 
5. Zmiana osoby uprawnionej do kontaktów nie stanowi istotnej zmiany umowy i może być dokonana  

w każdym czasie na podstawie pisemnego upoważnienia każdej ze stron. 
6. Wszystkie dokumenty związane z realizacją umowy muszą będą sporządzone w języku polskim. 
7. Zleceniobiorca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 
 

§ 16 
Wszelkie spory wynikłe  z niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego właściwego 
dla siedziby Zleceniodawcy. 
 

§ 17 
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Zleceniodawcy 
i 1 egzemplarz dla Zleceniobiorcy. 
 
 
                    ZLECENIODAWCA: 
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Załączniki do umowy: 
Załącznik nr 1 – specyfikacja warunków zamówienia wraz z dokumentacją projektową (SWZ) 
Załącznik nr 2 – oferta Zleceniobiorcy 
Załącznik nr 3 – umowa o wspólne wykonanie zamówienia /jeżeli dotyczy/ 


