
UMOWA NR BI...........................

zawarta w dniu ……………………... w Barczewie pomiędzy:
Gminą Barczewo, NIP: 739-38-44-890, REGON: 510743574, reprezentowaną przez:
Andrzeja Maciejewskiego – Burmistrza Barczewa, 
przy kontrasygnacie Doroty Kondratowicz- Skarbnika Miasta
zwaną dalej  w treści umowy „Zamawiającym”,                                                                                   
a ………………………………………………………………………………………………….
zwanym w dalszej treści umowy ,,Wykonawcą’’.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 a contrario ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień
publicznych (t.j.  Dz. U. z 2019 r.  poz. 2019 ze zm.) w związku z Zarządzeniem Burmistrza
Barczewa  Nr  0050.5.2021  z  dnia  4  stycznia  2021r.  w  sprawie  wprowadzenia  w  Urzędzie
Miejskim w Barczewie  Regulaminu udzielania  zamówień  publicznych,  których  wartość  nie
przekracza kwoty 130.000,00 zł.  
Strony zawierają umowę o następującej treści:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiający zleca, a  Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie w formule „zaprojektuj  i
wybuduj”  zadanie  pn.  „Ogrodzenie  i  rozbudowa  placu  zabaw  „Zielone  Grodzisko”  w
Barczewie  –  budżet  obywatelski  2021r.   na  działce  nr  51/4  obręb  1  m.  Barczewo,  wraz  z
pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją projektu. 

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy obejmuje:
1) Wykonanie dokumentacji projektowej zawierającej:

a) przedstawienie koncepcji rozmieszczenia urządzeń zabawowych i zagospodarowania terenu
dla w/w placu zabaw,
b)  wykonanie  projektu  budowlano  -  wykonawczego  uwzględniającego  przepisy  Prawa
Budowlanego i warunki techniczne - 4 egz. w wersji papierowej;
c)  wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egz. w
wersji papierowej, 
d) uzyskanie pozwolenia na budowę lub skutecznego zgłoszenia w oparciu o przygotowaną
przez Wykonawcę dokumentację projektową.

2)  Wykonanie  robót  budowlanych,  zakup  i  montaż  urządzeń  zabawowych  z  elementów
konstrukcyjnych  stalowych  atestowanych,  zatwierdzonych  uprzednio  przez  Zamawiającego
zgodnie z pozwoleniem na budowę lub skutecznym zgłoszeniem w zakresie:

a) wykonanie  prac  ziemnych  związanych  z  utworzeniem  stref  bezpieczeństwa  w
umiejscowieniu urządzeń zabawowych na placu zabaw, 
b) zakup  i  montaż  urządzeń  zabawowych  z  elementów  konstrukcyjnych  stalowych
atestowanych: zestaw sprawnościowy Młody Ninja 1 ZSP 13 lub równoważny szt. 1, linarium
Świerk PZP 08 lub równoważne szt. 1, zjazd linowy - tyrolka szt 1, 
c) tablica z regulaminem i instrukcją użytkowania w/w urządzeń zabawowych,
d) zakup i montaż ogrodzenia z paneli ogrodzeniowego 2D wys. min. 123cm grubość drutu
6/5/6 mm. ocynkowany ogniowo lub malowany proszkowo w kolorze zielonym w ilości ok.
190  m,  montaż  słupków  ogrodzeniowych  systemowych  dla  paneli  2D  min.  40x60
ocynkowanych lub malowanych proszkowo, wykopanie dołków 25x25x80 z rozplantowaniem



urobku ziemi i zabetonowaniem, (Gmina Barczewo posiada Zaświadczenie zgłoszenia robót
nie  wymagających  pozwolenia  na  budowę  ze  Starostwa  Powiatowego  w  Olsztynie  BI-
II.6743.3.14.2018.AO5 z dnia 19.06.2018r.)
e) zakup  i  montaż  furtek  systemowych  dla  paneli  2D  ocynkowanych  lub  malowanych
proszkowo szer. 1.2m szt.2 i wys. nie mniej jak 1,3m.
f) obsługa  geodezyjna  (pozyskanie  map  do  celów  projektowych,  wytyczenie  w  terenie,
wykonanie pomiarów powykonawczych).

3. Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu.
4. Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  skalkulowanie  wynagrodzenia  za  przedmiot
umowy o którym mowa w ust. 1, 2 i 3. Przedmiot umowy o którym mowa w ust. 1, 2 i 3 zostanie
wykonany  z  materiałów  i  urządzeń  zakupionych  przez  Wykonawcę  w  ramach  wynagrodzenia
złożonego w ofercie z dnia …………………..
5.Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami i
normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Dokumentacja projektowa powinna być
kompletna,  zawierać wszystkie niezbędne opinie,  uzgodnienia i  zatwierdzenia,  tak,  aby możliwa
była na ich podstawie realizacja inwestycji budowlanej.

§2
TERMIN WYKONANIA

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy:
1) rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy,
2) przekazanie koncepcji projektowej do uzgodnienia w terminie do dnia 31.03.2021 r.
3) przekazanie  dokumentacji  projektowej  wraz  z  uzyskaniem  pozwolenia  na  budowę  lub

skutecznym zgłoszeniem w terminie do dnia 30.04.2021 r. 
4) zakończenie robót budowlanych w terminie do dnia 01.06.2021 r. 
5) termin zakończenia realizacji umowy ustala się do dnia 01.06.2021r. Przez termin ten rozumie

się  wykonanie  przedmiotu  umowy  wraz  z  odbiorem  końcowym  i  przekazaniem  przez
Wykonawcę wszystkich dokumentów niezbędnych do złożenia  zawiadomienia o zakończeniu
budowy zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz.
1333 z późn. zm.).

6) sprawowanie nadzoru autorskiego od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do dnia podpisania
protokołu odbioru końcowego robót.

2. Terminy, o których mowa w ust. 1 mogą ulec zmianie w przypadku zaistnienia okoliczności, o
których mowa w § 13 umowy.  

§3
PRAWA AUTORSKIE

1. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że w zakresie dokumentacji powstałej w wyniku wykonania
przedmiotu umowy przysługują mu wyłączne autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne wraz
z prawami zależnymi i w związku z tym jest uprawniony do korzystania i rozporządzania tymi
prawami.

2. Wykonawca oświadcza, że dokumentacja projektowa, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 umowy
nie jest obciążona żadnymi prawami ani roszczeniami osób trzecich.

3. W ramach wynagrodzenia,  o  którym w  § 6  umowy Wykonawca przenosi  na  Zamawiającego
autorskie  prawa  majątkowe  i  prawa  pokrewne  wraz  z  prawami  zależnymi  do  dokumentacji
projektowej określonej w § 1 ust. 2 pkt 1 umowy bez ograniczeń co do czasu i miejsca oraz liczby
egzemplarzy, w całości, w częściach i fragmentach na następujących polach eksploatacji: 

1) utrwalanie, zwielokrotnienie technikami mechanicznymi, optycznymi, analogowymi i cyfrowymi,



2) wprowadzenie do obrotu za pomocą Internetu i innych sieci komputerowych,
3) wprowadzenie do pamięci komputera, 
4) publiczne wykonanie i odtworzenie, 
5) wystawienie, najem, dzierżawa, użyczenie, 
6) prawo do wykorzystania  opracowania  do wielu budów oraz  dokonywania przeróbek i  zmian
całości lub jego części, włączanie nowych elementów oraz łączenie z innymi opracowaniami, a także
tworzenie utworów zależnych w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
4. Przeniesienie  praw,  o  których  mowa  w  ust.  3  następuje  protokołem zdawczo-odbiorczym,  z

chwilą odbioru przez Zamawiającego dokumentacji projektowej bez wad i usterek.
§4

OSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
1. Wykonawca  oświadcza,  że  dysponuje  niezbędną  wiedzą,  doświadczeniem  i   profesjonalnymi

kwalifikacjami,  a  także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz zespołem zdolnym do
wykonania przedmiotu umowy.

2. Wykonawca oświadcza, że znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej należyte i terminowe
wykonanie przedmiotu umowy.

3. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonania  przedmiotu  umowy  przy  zachowaniu  należytej
staranności określonej w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego.

4. Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  przedmiot  umowy  siłami  własnymi  lub  przy  udziale
doświadczonych podmiotów współpracujących o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. 

5. Za działania pracowników, podwykonawców i podmiotów współpracujących Wykonawca ponosi
odpowiedzialność jak za działania własne.

6. Wykonawca  jest  obowiązany odsunąć  od  wykonywania  przedmiotu  umowy każdą  osobę  lub
podmiot, które przez swój brak kwalifikacji lub z innego powodu zagrażają w jakikolwiek sposób
należytemu wykonaniu przedmiotu umowy.

7. Wykonawca oświadcza, iż według stanu na dzień zawarcia niniejszej umowy, zatrudnia ogółem
………. osoby (pracowników lub zawiera umowy z ……… zleceniobiorcami), zaś usługa będąca
przedmiotem niniejszej umowy zostanie wykonana co najmniej częściowo przy udziale tych osób.

8. W przypadku wystąpienia po zawarciu niniejszej umowy sytuacji, iż Wykonawca nie zatrudnia w
ogóle pracowników lub nie zawiera umów ze zleceniobiorcami, jest zobowiązany poinformować
o tej  okoliczności  Zamawiającego  niezwłocznie  po jej  wystąpieniu,  nie  później  jednak  niż w
terminie 7 dni. 

§5
PRZEDSTAWICIELE STRON

1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji umowy są:
a) po  stronie  Zamawiającego:  Janusz  Sturlis  -  tel.  89 514  84  39  w.  27,  e-mail:

janusz.sturlis@barczewo.pl  lub  Iwona  Nobert  –  Ćwiek  -  tel.  89 514  84  39  w.  23,  e-mail:
iwona.nobert-cwiek@barczewo.pl,

b) po stronie Wykonawcy: …………………………………………………………………………
2. Przedstawiciele Stron ujęci w ust. 1 uprawnieni są do uzgadniania form i metod pracy, udzielania

koniecznych informacji,  podejmowania innych  niezbędnych działań wynikających  z niniejszej
umowy koniecznych do prawidłowego wykonywania jej przedmiotu.

3. Zmiana wskazanych w ust. 1 osób nie stanowi zmiany treści umowy i wymaga jedynie pisemnej
informacji skierowanej do drugiej Strony.

                                                                  



  §6
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Zamawiający informuje Wykonawcę, iż  na podstawie  art. 108a-108d ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług  (Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.) oraz Zarządzenia
Burmistrza Barczewa  Nr 0050.225.2019 z dnia 21 listopada 2019 r.  w sprawie obowiązkowego
stosowania  mechanizmu  podzielonej  płatności  w  Gminie  Barczewo,  Zamawiający  dokona
rozliczenia faktur za pośrednictwem mechanizmu podzielonej płatności.

2. Wykonawca oświadcza, że  jest / nie jest czynnym podatnikiem VAT. 
3. Wykonawca oświadcza, że posiada konto bankowe w Banku ……..…………………..…………,
    na które Zamawiający dokona przelewu należności z zastosowaniem   mechanizmu podzielonej

płatności.
 4.  Wykonawcy  z  tytułu  wykonania  prac  opisanych  w  §  1  umowy  przysługuje  wynagrodzenie

ryczałtowe zgodnie z art. 632 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, które
wynosi Brutto: ….......……zł.  (słownie: …………………………………………..zł.).

  5. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 ust. 4 obejmuje wszystkie
prace oraz koszty konieczne do pełnego wykonania przedmiotu umowy, w tym koszty materiałów,
uzgodnień,  wszystkie należne podatki,  opłaty i  zaspokaja wszystkie  roszczenia  Wykonawcy z
tytułu zrealizowania zamówienia.

  6.  Wszelkie rozliczenia  związane z realizacją niniejszej  umowy dokonywane będą  w polskich
złotych (PLN).                   

7. Za opóźnienie w dokonaniu płatności Wykonawca może obciążyć  Zamawiającego ustawowymi
odsetkami za czas opóźnienia.

8.  W  związku  z  art.  6471  §  5  Kodeksu  cywilnego  Zamawiający  żąda,  aby  Wykonawca  do
wystawionej faktury załączył pisemne oświadczenia podwykonawców robót o braku zaległości
finansowych w stosunku do podwykonawców, z którymi realizuje niniejsze zamówienie oraz o
zapłaceniu  podwykonawcom  za  roboty  budowlane,  za  które  Wykonawca  przedkłada  fakturę.
Strony zgodnie postanawiają, że do czasu przedłożenia oświadczeń, podwykonawców, o których
mowa  w zdaniu  poprzedzającym  roszczenie  Wykonawcy o  zapłatę  nie  będzie  wymagalne,  a
Zamawiający może powstrzymać się  z dokonaniem zapłaty bez obowiązku zapłaty odsetek za
opóźnienie.

9. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez
uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

10. Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o jedną fakturę końcową.
11. Fakturę końcową Wykonawca wystawi po końcowym odbiorze robót.
12. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru końcowego wykonanych robót, zgodnie z

zapisami § 9 umowy podpisany przez Strony bez uwag i zastrzeżeń.
13. Należności z tytułu faktury będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy.
14. Prawidłowo wystawiona faktura będzie płatna w terminie 30 dni od daty otrzymania jej przez

Zamawiającego z zastrzeżeniem zapisu § 6 ust. 8.
15. Zamawiający zastrzega sobie, a Wykonawca wyraża zgodę, na możliwość potrącenia z należnego
      Wykonawcy wynagrodzenia  kosztów naprawy szkód wyrządzonych  przez  Wykonawcę oraz

nieopłaconego wynagrodzenia należnego podwykonawcom.
16.  Za dzień zapłaty Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
17.  Faktura wystawiona przez Wykonawcę winna zawierać następujące dane:

 Nabywca: Gmina Barczewo Plac Ratuszowy 1 11-010 Barczewo NIP: 739-38-44-890



 Odbiorca: Urząd Miejski Plac Ratuszowy 1 11-010 Barczewo
18.  Wykonawca oświadcza,  że wynagrodzenie  w kwocie opisanej  w ust.  4  ustalone na podstawie

złożonej oferty określił na podstawie własnych cenników i kalkulacji, uwzględnia ono wszelkie
koszty niezbędne do  prawidłowego wykonania  przedmiotu  umowy i  wyczerpuje  jej  wszelkie
roszczenia o zapłatę, związane z wykonaniem przedmiotu umowy oraz zapisy ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

 19. Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.
§7

OBOWIĄZKI STRON
1. Zamawiający zobowiązany jest do:

1) zatwierdzenia  dokumentacji  projektowej  bądź  wniesienia  do niej  w terminie  7  dni  uwag i
zastrzeżeń,  które  Wykonawca  ma  obowiązek  uwzględnić  w  terminie  wyznaczonym  przez
Zamawiającego. Odbiór dokumentacji projektowej nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym,

2) przekazania  Wykonawcy placu budowy,  w terminie  7 dni  po uzyskaniu ostatecznej  decyzji
pozwolenia na budowę lub skutecznego zgłoszenia, protokołem przekazania terenu budowy,

3) uczestniczenia w naradach zwoływanych przez Wykonawcę,
4) odbioru  robót  zanikających  i  końcowego  odbioru  przedmiotu  umowy oraz  przekazaniu  do

eksploatacji,
5) wyznaczenia terminu odbioru robót,  po uprzednim zgłoszeniu przez  Wykonawcę gotowości

przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy, 
6) odebrania od  Wykonawcy prawidłowo zrealizowanych robót zgodnie z umową, protokołami

odbioru i zapłacenia wynagrodzenia umownego zgodnie z warunkami umowy,
7) zaakceptowania  rozwiązań  lub  przedstawienia  uwagi w  terminie  7  dni  roboczych  od

przekazania każdego z dokumentów (np. projektu budowlanego, specyfikacji materiałowej), 
2. Wykonawca zobowiązany jest do:

1) wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością przez osoby z odpowiednimi uprawnie-
niami w branżach,

2) uzgadniania i konsultowania z Zamawiającym dokumentacji projektowej na każdym etapie jej
opracowywania, ze szczególnym uwzględnieniem proponowanych rozwiązań materiałowych, 

3) wykonania  dokumentacji  projektowej  zgodnie  z  wnioskiem zgłoszeniowym dla  zadania  do
Budżetu  Obywatelskiego  dla  Miasta  Barczewo  na  2021r.  na  działce  nr  51/4  obr.  1   m.
Barczewo, przez osoby posiadające właściwe uprawnienia oraz przynależące do właściwej izby
samorządu zawodowego,

4) wykonania  dokumentacji  projektowej  zgodnie  z  przepisami  Prawa  budowlanego  oraz
oświadczenia, że wykonana dokumentacja jest kompletna dla zrealizowania celu, jakiemu ma
służyć,

5) wykonania dokumentacji projektowej w oparciu o pozyskane we własnym zakresie i na własny
koszt  wszystkich  niezbędnych  danych  do  projektowania  oraz  do  uzyskania  wszystkich
niezbędnych  materiałów,  opinii  i  uzgodnień  w  zakresie  niezbędnym  do  wykonania
zamówienia,

6) wykonania  dokumentacji  projektowej  z  należytą  starannością  i  zgodnie  z  zasadami wiedzy
technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczegółowymi i polskimi normami
wprowadzającymi normy europejskie lub europejskie aprobaty techniczne,

7) wykonania  dokumentacji  projektowej  spełniającej  niezbędne  wymagania  do  uzyskania
pozwolenia na budowę lub skutecznego zgłoszenia,

8) wykonania na własny koszt ewentualnych zmian w dokumentacji projektowej, wynikających z



uzyskanych  uzgodnień, wprowadzenie  modyfikacji  do  projektu  budowlanego  i  rozwiązań
materiałowych w terminie 7 dni od dnia ich  otrzymania.

9) zapewnienie sprawdzenia projektu pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno –
budowlanymi, przez osobę/osoby posiadającą/e uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub rzeczoznawcę/ów budowlanego/ych,

10) wykonania dokumentacji projektowej w formie papierowej (projekt budowlano-wykonawczy-
4  egzemplarze,  specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych-  2
egzemplarze,  w formie elektronicznej na płycie CD/DVD w formacie plików PDF (projekt
budowlano-wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych),

11) przedstawienia  do  zatwierdzenia  Zamawiającemu  wykonanej  dokumentacji  projektowej,
wprowadzenia modyfikacji do projektu budowlano-wykonawczego i rozwiązań materiałowych
w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania od Zamawiającego przedstawiając Zamawiającemu
dokument do ponownej akceptacji. Odrzucenie danego dokumentu przez Zamawiającego lub
żądanie Zamawiającego wprowadzenia  określonych  modyfikacji  do danego dokumentu jest
wiążące dla Wykonawcy. Powyższe zgłaszanie modyfikacji przez Zamawiającego nie dotyczy
dokumentacji zatwierdzonej decyzją o pozwoleniu na budowę,

12) po  zatwierdzeniu  dokumentacji  projektowej  przez  Zamawiającego  przygotowania  w  jego
imieniu  wszystkich  wniosków  i  wystąpień  w  celu  uzyskania  niezbędnych  decyzji,  w
szczególności pozwolenia na budowę lub skutecznego zgłoszenia; koszty związane z opłatami
wynikającymi z tych czynności ponosi Wykonawca; wnioski o wydanie wyżej wymienionych
decyzji podpisuje Zamawiający,

13) dokonania wszelkich poprawek, uzupełnień, modyfikacji w dokumentacji projektowej, których
wykonanie będzie wymagane dla uzyskania pozytywnej oceny i przyjęcia dokumentacji przez
instytucje dokonujące oceny i kwalifikacji,

14) wykonania robót budowlanych zgodnie z przygotowaną dokumentacją projektową, z zasadami
wiedzy technicznej i przepisami prawa, po uprawomocnieniu się decyzji wymienionych w ust.
2 pkt 12 oraz uzyskania pozwolenia na budowę lub skutecznego zgłoszenia,

15) dysponowania  odpowiednim  sprzętem  technicznym  (narzędziami,  urządzeniami),  który
zapewni realizację przedmiotu zamówienia,

16) ustanowienia Kierownika Budowy/ Kierownika Robót w osobie:……………………………
17) skierowania  do  kierowania  robotami  budowlanymi  osobę  wskazaną  w ofercie;  ewentualna

zmiana Kierownika Budowy/Kierownika Robót musi być przez Wykonawcę przedstawiona na
piśmie,  w  terminie  nie  później  niż  7  dni  przed  planowanym  terminem  takiej  zmiany,  do
zaakceptowania  przez  Zamawiającego;  kwalifikacje  zaproponowanego  przez  Wykonawcę
Kierownika  Budowy  muszą  spełniać  zapisy  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia
dotyczące  Kierownika  Budowy;  jakakolwiek  przerwa  w  realizacji  przedmiotu  umowy
wynikająca z braku kierownictwa budowy będzie traktowana jako zwłoka wynikła z przyczyn
zawinionych  przez  Wykonawcę  i  nie  będzie  stanowić  podstawy  do  zmiany  terminu
zakończenia robót,

18) protokolarnego przejęcia  terenu budowy; z chwilą przekazania przez Zamawiającego terenu
budowy na Wykonawcę przechodzi pełna odpowiedzialność za:
a) szkody i  następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących  pracowników stron i  osób

trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót,
b) szkody wynikające ze zniszczenia oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót podczas re-

alizacji przedmiotu umowy,



c) szkody wynikające ze zniszczenia własności  osób trzecich spowodowane działaniem lub
niedopatrzeniem Wykonawcy.

19) oznakowania  placu budowy oraz umieszczenia w widocznym miejscu tablicy informacyjnej i
tablic ostrzegawczych,

20) ponoszenia  pełnej  odpowiedzialności,  zgodnie z  przepisem art.  652 Kodeksu cywilnego, za
teren na którym będą odbywały się roboty budowlane od chwili przejęcia terenu budowy do
protokolarnego odbioru wykonanego zadania,

21) zabezpieczenia  terenu  budowy  na  swój  koszt,  z  zachowaniem  najwyższej  staranności  i
uwzględnieniem  specyfiki  przedmiotu  umowy  oraz  jego  przeznaczenia;  koszty  robót
zabezpieczenia terenu budowy obciążają Wykonawcę,

22) ochrona przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonanych przez siebie robót i powierzonego mu do
ich realizacji mienia, aż do momentu odbioru końcowego i przekazania w użytkowanie,

23) zabezpieczenia miejsca wykonywania robót przed dostępem osób trzecich oraz wykonywania
wszystkich prac z zachowaniem szczególnych środków BHP i ppoż.,

24) wykonania wszystkich niezbędnych robót przygotowawczych; koszty prac przygotowawczych
obciążają Wykonawcę;

25) zorganizowania  zaplecza  budowy oraz  zaplecza  sanitarnego  dla  pracowników,  a  następnie
zlikwidowania  w  ciągu  7  dni  od  daty  odbioru  końcowego  robót,  koszty  organizacji  i
doprowadzenia do stanu pierwotnego terenu zaplecza obciążają Wykonawcę,

26) wykonania  przedmiotu  umowy z  wyrobów  dopuszczonych  do  obrotu  i  powszechnego  lub
jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo  budowlane  oraz  spełniających  parametry  techniczne  określone  w  dokumentacji
projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych;
Wykonawca  przed  użyciem  wyrobów  zobowiązany  jest  do  przekazania  zamawiającemu
dokumentów  potwierdzających  spełnienie  wymogów  określonych  w  zdaniu  poprzednim  i
uzyskanie jego akceptacji na użycie danych wyrobów,

27) oddania  Zamawiającemu kompletnego, sprawnego technicznie i  technologicznie przedmiotu
zamówienia  –  obiektu  budowlanego  (zgodnego  z  definicją  zawartą  w  art.  2  ust.  1  pkt  7
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie
zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE), który będzie samoistnie spełniał
funkcję gospodarczą i techniczną, i będzie wynikiem całości robót budowlanych opisanych w
projekcie budowlano – wykonawczym,

28) dokonywanie wszelkich koniecznych zgłoszeń przed przystąpieniem do robót oraz w trakcie
ich realizacji,

29) przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonanych robót przed ich
zniszczeniem,

30) dostosowania  się  do  ograniczeń  obciążeń  osi  pojazdów  podczas  transportu  materiałów   i
sprzętu  na  drogach  publicznych  i  wewnętrznych;  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za
właściwe oznakowanie, prawidłową eksploatację dróg dojazdowych oraz uszkodzenia dróg w
czasie trwania budowy i zobowiązany jest do ich naprawienia własnym staraniem i na własny
koszt,

31) umożliwienia  wstępu  na  teren  budowy  pracownikom  organów  państwowego  nadzoru
budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane oraz do udostępniania im danych oraz informacji wymaganych tą ustawą,

32) informowania Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość
robót lub termin zakończenia robót,



33) koordynowania prac realizowanych przez podwykonawców,
34) informowania Zamawiającego o gotowości do odbioru,
35) zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia w czynnościach odbioru

i zapewnienia usunięcia stwierdzonych wad,
36) skompletowania  i  przedstawienia  Zamawiającemu  dokumentów  pozwalających  na  ocenę

prawidłowego wykonania  przedmiotu umowy,  będącego jednocześnie  przedmiotem odbioru
końcowego robót w zakresie wymaganym przepisami prawa.

37) przekazania  Zamawiającemu w dniu  zgłoszenia  do  odbioru dokumentacji,  pozwalającej  na
ocenę  prawidłowego  wykonania  robót  zgłoszonych  do  odbioru  oraz  dokumentów
gwarancyjnych uzyskanych od producentów,

38) usuwania  wad poszczególnych robót, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty powzięcia
wiadomości o zaistniałych wadach,

39) przygotowania i przekazania Zamawiającemu kompletu dokumentacji pozwalającej na ocenę
prawidłowego  wykonania  i  odbiór  zamówienia,  a  w  szczególności:  dzienniki  budowy,
zaświadczenia właściwych instytucji i organów, niezbędne świadectwa dotyczące materiałów,
wyniki  badań,  protokoły odbiorów  technicznych,  protokoły testów funkcjonalnych,  w  tym
protokoły  rozruchu  urządzeń  i  instalacji  objętych  instrukcjami  rozruchu,  instrukcje
stanowiskowej obsługi  i  dokumentacje techniczno – rozruchowe zainstalowanych urządzeń,
dokumentację  powykonawczą  ze  wszystkimi  zmianami  dokonanymi  w  trakcie  budowy,
inwentaryzację geodezyjną. Poza instrukcjami i gwarancjami przygotować i przekazać również
krótką informację obsługi urządzeń, 

40) zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji zamówienia, w tym sporządzenia
inwentaryzacji  geodezyjnej  powykonawczej  przez  uprawnionego  geodetę,  koszty  ponosi
Wykonawca,

41) ponoszenia wszelkich innych kosztów związanych z realizacją zamówienia,
42) przeprowadzenia z udziałem przedstawicieli Zamawiającego prób technicznych dostarczonych

przez  siebie  urządzeń  oraz  uzyskania  zaświadczeń,  pozwoleń  właściwych  władz,
warunkujących użytkowanie obiektu,

43) zgłoszenia  obiektu do odbioru  końcowego oraz uczestniczenia  w czynnościach przeglądu  i
odbioru w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji.

§8
Nadzór autorski

1. Nadzór autorski będzie pełniony zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustawy
Prawo  budowlane,  w  sposób  zgodny  z  umowami  zawartymi  przez  Zamawiającego  z
wykonawcami  robót  budowlanych  oraz  wynikający  z  zaistniałych  potrzeb  rozwiązywania
problemów wynikłych na tle realizacji zadania w zakresie wszystkich branż projektu. 

2. Obowiązki Wykonawcy obejmować będą w szczególności: 
1)  nadzór  nad  zgodnością  wykonawstwa  z  dokumentacją  projektową  w  zakresie  rozwiązań

użytkowych, technicznych, technologicznych, materiałowych i doboru urządzeń, 
2) wyjaśnianie wątpliwości Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych powstałych w toku

realizacji  poprzez  dodatkowe  informacje  i  opracowania,  w  tym:  rysunki  robocze,
uszczegółowiania  rysunków  wykonawczych,  nanoszenia  poprawek  lub  uzupełnień  na
dokumentację projektową (chyba, że wynikają one z gwarancji lub rękojmi), 

3)  uzgadnianie  z  Zamawiającym  i  Wykonawcą  robót  budowlanych  możliwości  wprowadzenia
rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie
materiałów i konstrukcji,  rozwiązań technicznych, technologicznych i  użytkowych, jednak, o



jakości i standardzie nie niższych niż przewidziano w dokumentacji projektowej, 
4) opiniowanie przedstawionych przez Wykonawcę robót lub Zamawiającego propozycji rozwiązań

zamiennych  lub  ich  przedstawianie  w  przypadku  niemożności  zastosowania  rozwiązań
występujących w dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub
nieefektywne  w  świetle  aktualnej  wiedzy  technicznej  i  zasad  sztuki  budowlanej,  a  koszt
zastosowania nowych nie zwiększy kosztów zadania z zastrzeżeniem, że każde z rozwiązań musi
być zaakceptowane przez Zamawiającego, 

5)  ocena  parametrów lub  wyników  szczegółowych  badań  materiałów i  konstrukcji  w zakresie
zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i obowiązującymi przepisami, 

6) dokonanie zmian rozwiązań projektowych – na żądanie Zamawiającego, 
7)  udział  w  naradach  i  komisjach  technicznych,  odbiorach  na  uzasadnione  wezwanie

Zamawiającego, 
8)  poprawianie  błędów  projektowych,  likwidację  kolizji  między  branżami  lub  uzupełnienie

rysunków, detali bądź opisu technologii wykonania niezawartych w dokumentacji autorskiej. 
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy z

należytą starannością i na zasadzie zapewnienia najwyższej, jakości usług, przy czym działania
jego w ramach nadzoru autorskiego nie  mogą powodować przeszkód i  opóźnień w realizacji
zadania. 

4. W przypadku wprowadzenia zmian stanowiących istotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu i
pozwolenia  na  budowę/roboty  budowlane,  Wykonawca  obowiązany  jest  w  ramach  niniejszej
umowy doprowadzić do zgodności z obowiązującym prawem (sporządzenie projektu zamiennego,
uzgodnienia, pozwolenie na budowę/roboty budowlane lub zgłoszenie remontowe).

5. Czynności nadzoru autorskiego będą wykonywane zarówno przez wizyty na budowie, jak i nadzór
bez  konieczności  wizyt  na  budowie,  przy  czym  zamiast  budowy mogą  to  być  inne  miejsca
wskazane  przez  Zamawiającego,  np.  siedziba  Wykonawcy,  Zamawiającego,  Wykonawcy  lub
podwykonawcy robót budowlanych, lub inne. 

6.  Potwierdzeniem  wykonania  nadzoru  jest  protokół  nadzoru  autorskiego  podpisany  przez
Wykonawcę,  Wykonawcę  robót  budowlanych  i  Zamawiającego  -  Inspektora  nadzoru
inwestorskiego  i  ewidencjonowany  w  rejestrze  nadzorów  autorskich  prowadzonym  przez
Zamawiającego

§9
ODBIORY

1. W zakresie dokumentacji projektowej:
1) Zamawiający jest upoważniony do bieżącej kontroli przebiegu prac projektowych, Wykonawca

przedstawi Zamawiającemu komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wy-
konania dokumentacji,

2)  odbiór dokumentacji (lub wniesienie uwag), zostanie dokonany przez Zamawiającego, w ciągu
7 dni roboczych od daty pisemnego przekazania  przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego
protokołem przekazania dokumentacji wraz z pełną dokumentacją projektową,

3) w przypadku zastrzeżeń do jakości wykonanej dokumentacji, Wykonawca w ramach otrzymane-
go wynagrodzenia dokona niezbędnych poprawek i ponownie przedstawi dokumentację do od-
bioru z udziałem przedstawicieli wyznaczonych przez Zamawiającego,

4) w przypadku zgłoszenia przez organ wydający pozwolenie na budowę/przyjmujący zgłoszenie
występowania nieprawidłowości w dokumentacji, Wykonawca bezzwłocznie dokona  niezbęd-
nych poprawek i/lub uzupełnień za co nie przysługuje mu dodatkowe wynagrodzenie. Uzgod-
nienie dokumentacji z Zamawiającym nie zwalnia ani nie ogranicza odpowiedzialności  Wyko-



nawcy z tytułu odpowiedzialności za nienależyte wykonanie umowy i nie może być traktowane
jako stwierdzenie prawidłowości i jakości wykonania przedmiotu umowy w tej części oraz jako
ograniczenie uprawnień wynikających z rękojmi za wady dokumentacji.

5) w przypadku braku zastrzeżeń i uzyskania pozwolenia na budowę lub skutecznego zgłoszenia,
Zamawiający potwierdzi odbiór projektu budowlanego w protokole odbioru.

2. W zakresie robót budowlanych:
1) Wykonawca jest zobowiązany informować Zamawiającego na 3 dni przed terminem, kiedy ro-

boty zanikające lub ulegające zakryciu będą gotowe do odbioru, a przedstawiciel Zamawiające-
go powinien w ustalonym terminie stawić się w celu odbioru tych robót,

2) Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, ma obowiązek odkryć lub wykonać otwory niezbędne
dla zbadania robót, o ile wcześniej nie poinformował Zamawiającego o gotowości robót do od-
bioru, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni,

3) po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość do
odbioru końcowego robót,

4) Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy możliwie jak najszybszy termin odbioru
końcowego robót, nie później jednak niż do 7 dni od daty otrzymania pisemnego wniosku,

5) odbioru końcowego robót dokona powołana przez Zamawiającego Komisja Odbiorowa upoważ-
niona do dokonania odbioru końcowego robót, zwana dalej Komisją,

6) jeżeli w trakcie odbioru końcowego nie zostaną stwierdzone istotne usterki lub wady dla prawi-
dłowego działania przedsięwzięcia, Komisja zakończy odbiór w terminie 7 dni,

7) w dniu odbioru końcowego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu następujące dokumenty:
a) oświadczenie Kierownika Budowy/Kierownika Robót  o zakończeniu robót budowlanych oraz

dokumenty stwierdzające przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji
w budownictwie – uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz do nadzorowania
robót  budowlanych  w  zakresie  zgodnym  ze  specyfiką  robót  (kserokopia),  dokumenty
potwierdzające przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów i Techników Budownictwa,

b) projekt powykonawczy – 1 egz.,
c) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,
d) dokumentację zdjęciową w wersji cyfrowej na nośniku elektronicznym (płyta CD, DVD),
e) dokumenty  dotyczące  stosowanych  materiałów:  dokumenty  atestacyjne  dla  wyrobu,

deklaracje  zgodności  producenta  wyrobu  z  PN  lub  aprobaty  techniczne  dla  danej  partii
wyrobu,

f) inne  dokumenty  np.  dokumenty  żądane  przez  instytucje  biorące  udział  w  procesie
inwestycyjnym.

8) Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w  czasie tych czyn-
ności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają  użytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu usunięcia tych wad. Termin usunięcia wad i usterek Stro-
ny określą w protokole z przeglądu. Po usunięciu wad i usterek, czynności odbioru końcowego
zostaną zakończone podpisaniem protokołu odbioru końcowego. Przerwanie czynności odbioru
daje prawo do naliczenia kary umownej o której mowa w § 12. ust. 1 pkt 3 umowy. 

§10
RĘKOJMIA I GWARANCJA

1. Strony postanawiają,  że  odpowiedzialność  Wykonawcy z  tytułu  rękojmi  za  wady przedmiotu
umowy wynikająca  z  Kodeksu  cywilnego  wynosi  36  miesięcy od  daty podpisania  protokołu
odbioru końcowego zadania i odbioru przedmiotu zamówienia wolnego od wad.

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji na wykonane roboty oraz dostarczone



materiały.  Termin  gwarancji  liczy  się  od  dnia  podpisania  protokołu  odbioru  końcowego
przedmiotu  umowy i  wynosi  36  miesięcy  na  wykonane  roboty  budowlane  oraz  dostarczone
materiały i urządzenia.

3. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek Zamawiający poinformuje o tym
Wykonawcę na piśmie wyznaczając mu termin do ich usunięcia.

4. Wszystkie koszty związane z naprawą lub wymianą na rzeczy wolne od wad ponosi Wykonawca.
5. Obowiązki  gwarancyjne Wykonawca będzie  wykonywał na swój  koszt  i  swoim staraniem, za

wyjątkiem kosztów związanych z usunięciem uszkodzeń powstałych z winy Zamawiającego.
6. Zamawiający może korzystać z uprawnień przysługujących mu z tytułu rękojmi niezależnie od

uprawnień wynikających z gwarancji.
7. Zmiana  adresów  i  numerów  kontaktowych  dokonana  przez  Wykonawcę  bez  powiadomienia

Zamawiającego  powoduje  pełną  skuteczność  zawiadomienia  o  wadach  we  wzajemnych
stosunkach pomiędzy stronami.  

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego, to Zamawiający
może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

9. Na 3 miesiące przed terminem upływu gwarancji Zamawiający wraz z Wykonawcą przeprowadzi
przegląd  przedmiotu  umowy.  Usunięcie  stwierdzonych  wad  winno  nastąpić  do  końca  okresu
gwarancyjnego.

10. Z tytułu gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność za:
1) wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót,
2) usunięcie ujawnionych wad w terminie określonym przez  Zamawiającego.

11. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji za wady po terminie wskazanym w ust.
1, jeżeli ujawnił i reklamował wady przed upływem tego terminu.

12. Wykonawca  nie  może  odmówić  usunięcia  wad  ze  względu  na  wysokość  związanych  z  tym
kosztów.

§11
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

1. Jeżeli w trakcie odbioru końcowego Komisja stwierdzi usterki lub wady w wykonaniu robót, tj.
nienależyte wykonanie robót nie mające wpływu na funkcjonalność lub właściwe użytkowanie
przedmiotu umowy Komisja dokona odbioru końcowego, podpisze protokół odbioru końcowego i
określi w protokole Wykonawcy sposób oraz terminy usunięcia wad lub usterek.

2. Wykonawca usunie usterki w ramach gwarancji i rękojmi. Nieusunięcie usterek w wyznaczonym
terminie skutkować będzie obciążeniem Wykonawcy karą umowną w wysokości i na zasadach
opisanych w § 12 ust. 1 pkt 6 umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad i
usterek.

4. W odpowiedzi na zawiadomienie Wykonawcy, Zamawiający wyznaczy termin odbioru usunięcia
wad i usterek.

5. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy na jego koszt i  ryzyko wady, które nie
zostały usunięte w wyznaczonym terminie.

§ 12
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za  odstąpienie  od  umowy z  przyczyn,  za  które  ponosi  odpowiedzialność  Wykonawca,  w

wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 4 umowy,
2) za  opóźnienie  w  wykonaniu  dokumentacji  projektowo-kosztorysowej  -  w  wysokości  0,5%



wynagrodzenia  umownego  brutto,  określonego  w  §  6  ust.  4,  za  każdy  rozpoczęty  dzień
opóźnienia, nie więcej niż 20 % kwoty wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust. 4,

3) za  opóźnienie  w  wykonaniu  robót  budowlanych  -  w  wysokości  0,5% wynagrodzenia
umownego brutto, określonego w § 6 ust. 4, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, nie więcej
niż 20 % kwoty wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust. 4,

4) w przypadku zgłoszonych przez organ wydający pozwolenie na budowę nieprawidłowości w
dokumentacji w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 6 ust. 4
niniejszej umowy, 

5) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej
niż 14 dni, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 6 ust. 4, za
każdy rozpoczęty dzień przerwy,

6) za opóźnienie w usunięciu usterek (stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie
gwarancji i rękojmi), w wysokości 0,05 % wartości brutto wynagrodzenia, o którym mowa w §
6 ust. 4, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczonego na
usunięcie  usterek  stwierdzonych  protokolarnie,  wliczając  dzień  usunięcia  usterek  z
przekroczeniem terminu, do dnia ich faktycznego usunięcia,

7) w przypadku gdy czynności  zastrzeżone dla Kierownika Budowy/Kierownika Robót będzie
wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego, Wykonawca zapłaci karę
umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 4 umowy,

8) w przypadku gdy roboty objęte  przedmiotem umowy będzie wykonywał  podmiot  inny niż
Wykonawca, który nie został zgłoszony Zamawiającemu, Wykonawca zapłaci karę umowną w
wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 4 umowy,

9) w przypadku niepoinformowania Zamawiającego o okoliczności, o której mowa w § 4 ust. 8
umowy, w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 4 umowy.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które
ponosi  odpowiedzialność  Zamawiający,  w  wysokości  10%  wynagrodzenia  umownego.
Zamawiający nie  zapłaci  Wykonawcy kary umownej  w wysokości  10  % gdy odstąpienie  od
umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w § 14 ust.1 niniejszej umowy.

3. Zamawiający zastrzega, a Wykonawca wyraża zgodę, na potrącenie należności wynikających z
kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu
umowy.

4. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji umowy kara umowna będzie liczona od
nowych terminów.

5. Strony  zastrzegają  sobie  prawo  do  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego
przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości  rzeczywiście poniesionej szkody na
zasadach ogólnych na podstawie Kodeksu cywilnego.

6. Postanowienia niniejszego paragrafu pozostają w mocy także po rozwiązaniu lub wygaśnięciu
niniejszej umowy.

7. Wykonawca nie  może odmówić  usunięcia  wad bez  względu  na  wysokość  związanych  z  tym
kosztów.

8. Dopuszcza się możliwość kumulowania kar umownych, o których mowa w ust. 1 powyżej.
§ 13

ZMIANA UMOWY
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod

rygorem nieważności takiej zmiany.



3. Przewidywane zmiany umowy: 
1) zmiana terminu realizacji umowy w przypadku:

a)  wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych w szczególności uniemożliwiających
prowadzenie  robót  budowlanych,  pracę  ludzi  lub/oraz  maszyn  budowlanych  lub/oraz
przeprowadzanie  prób  i  sprawdzeń  lub/oraz  dokonywanie  odbiorów  lub/oraz  negatywnie
wpływających na jakość wykonania lub trwałość przedmiotu umowy np. zbyt niskie lub zbyt
wysokie temperatury powietrza, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych lub/oraz
ludzi,  opady deszczu,  gwałtowne  opady deszczu  (oberwanie  chmury),  gradobicie,  burze  z
wyładowaniami atmosferycznymi,  wysokie stany wód - również gruntowych, opady śniegu,
gruba pokrywa śnieżna i inne niekorzystne warunki atmosferyczne,

b) wystąpienia  przyczyn  zewnętrznych  niezależnych  od  Zamawiającego  oraz  Wykonawcy
skutkujących  niemożliwością  prowadzenia  prac  w  szczególności:  brak możliwości  dojazdu
oraz transportu na teren budowy spowodowany awariami, remontami lub przebudowami dróg
lub/oraz terenów dojazdowych; brak dostępu do budowli, uniemożliwiający wykonanie prac
objętych  umową;   protesty  lokalnej  społeczności  lub/oraz  protesty  mieszkańców;  protesty
właścicieli  budynków lub/oraz  gruntów  lub/oraz  innych  obiektów;  konieczność  uzyskania
uzgodnień,  opinii  itp.  lokalnej  społeczności  lub/oraz  mieszkańców;  konieczność  uzyskania
uzgodnień,  opinii  itp.  właścicieli  budynków  lub/oraz  gruntów  lub/oraz  innych  obiektów;
konieczność prowadzenia postępowania egzekucyjnego, co do wydania budowli; konieczność
wykwaterowania najemców,

c) wystąpienia katastrofy budowlanej, działania siły wyższej i osób trzecich, nie zatrudnionych
przez Wykonawcę lub jego podwykonawców, od działania których uzależniona jest możliwość
kontynuowania  prac  objętych  umową,  zaistnienia  zdarzenia  zewnętrznego  wobec  łączącej
strony  więzi  prawnej  o  charakterze  niezależnym  od  stron,  którego  strony  nie  mogły
przewidzieć  przed  zawarciem umowy,  którego  nie  można  uniknąć  ani  któremu  strony  nie
mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, którego nie można przypisać drugiej
stronie;  za  siłę  wyższą  warunkującą  zmianę  umowy uważać  się  będzie   w  szczególności:
powódź,  pożar  i  inne  klęski  żywiołowe,  zamieszki,  strajki,  ataki  terrorystyczne,  działania
wojenne,   nagłe  przerwy  w  dostawie  energii  elektrycznej,  promieniowanie  lub  skażenia,
epidemie,

d) znalezienia niewybuchów lub niewypałów,
e) odkrywki,
f) wykopaliska  archeologicznych,
g) wystąpienia  niebezpieczeństwa kolizji  z  planowanymi  lub  równolegle  prowadzonymi  przez

inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
h) następstwa działania  organów  administracji  niezależnych  od  Zamawiającego  lub/oraz

Wykonawcy, w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania
przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii itp.; odmowa wydania przez
organy  administracji  wymaganych  decyzji,  zezwoleń,  uzgodnień,  opinii  itp.;  dokonywanie
dodatkowych  uzgodnień  z  właściwymi  organami,  wykonywanie  obowiązków  nałożonych
przez  te  organy,  oczekiwanie  na  decyzje,  zezwolenia,  uzgodnienia,  opinie,  itp.,  wydawane
przez  właściwe  organy,  o  ile  Wykonawca  i  Zamawiający  należycie  wykonują  obowiązki
wynikające z umowy i poleceń właściwych instytucji,

i) następstwa działania  organów  administracji  dotyczących  prac  konserwatorskich,  prac
restauratorskich,  robót  budowlanych,  badań  konserwatorskich,  badań  architektonicznych  i
innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych,



niezależnych  od  Zamawiającego  lub/oraz  Wykonawcy,  w  szczególności:  przekroczenie
zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń,
uzgodnień,  opinii  itp.;  odmowa  wydania  przez  organy  administracji  wymaganych  decyzji,
zezwoleń,  uzgodnień,  opinii  itp.;  dokonywanie  dodatkowych  uzgodnień,  wykonywanie
obowiązków nałożonych przez te organy, oczekiwanie na decyzje, zezwolenia, uzgodnienia,
opinie,  itp.,  wydawane przez  właściwe organy,  o  ile  Wykonawca i  Zamawiający należycie
wykonują obowiązki wynikające z umowy i poleceń właściwych instytucji,

4. Nie wymaga aneksu do umowy:
1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy (np. zmiana nr

rachunku bankowego),
2) zmiana danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami,
3) zmiana kierownika budowy.

5. W  przypadku  zaistnienia  zdarzeń,  o  których  mowa  w  ust.  4,  Strony  zobowiązane  są  do
powiadomienia się wzajemnie, w formie pisemnej, o tych zmianach.

§ 14
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

a.i.1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach określonych  w
Kodeksie cywilnym, a także w szczególności, gdy:

1) Wykonawca  z  nieuzasadnionych  przyczyn  nie  rozpoczął  robót  pomimo  wezwania
Zamawiającego złożonego na piśmie i wyznaczenia mu terminu,

2) jeżeli Wykonawca pomimo żądań Zamawiającego uchyla się od wprowadzenia modyfikacji do
projektu  budowlanego  i/lub  rozwiązań  materiałowych  lub  przedkładane  na  konsultacjach
zaawansowanie projektu budowlanego grozi niedotrzymaniem umownego terminu określonego
w par. 2 ust. 1, to jest terminu zakończenia realizacji umowy ustalonego na dzień 01.06.2021 r.
Przez  termin ten rozumie się  wykonanie  przedmiotu umowy wraz  z  odbiorem końcowym i
przekazaniem  przez  Wykonawcę  wszystkich  dokumentów  niezbędnych  do  złożenia
zawiadomienia o zakończeniu budowy zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane.

3) Wykonawca realizuje  zamówienie  niezgodnie  z  dokumentacją  projektową,  Szczegółowymi
Specyfikacjami Technicznymi, umową lub wskazaniami Zamawiającego, a w szczególności, gdy
niewłaściwa jakość dostaw i sposób prowadzenia robót powodują wady, bądź straty finansowe
Zamawiającego,  pomimo  wcześniejszego  wezwania  Wykonawcy  do  zmiany  sposobu
wykonania.

4) Wykonawca przerwał realizację robót z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego – za
wyjątkiem przyczyn spowodowanych siłą wyższą -  i przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni,

5) nastąpiła  konieczność  wielokrotnego dokonywania  bezpośredniej  zapłaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, 

6) nastąpiła konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy
w sprawie zamówienia publicznego,

7)kary  umowne  za  opóźnienie  w  wykonaniu  robót  budowlanych  przekroczyły  20%  kwoty
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 4.

2. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, przysługuje Zamawiającemu w terminie
30 dni od powzięcia wiadomości o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jednak nie później niż
do dnia  01.06.2021 r.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności w formie pisemnej i zawierać
uzasadnienie.



4. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia od umowy jeżeli wystąpi istotna zmiana
okoliczności  powodująca,  że  wykonanie  umowy nie  leży  w  interesie  publicznym,  czego  nie
można było przewidzieć w chwili  zawarcia umowy.  W tym przypadku odstąpienie od umowy
może nastąpić w terminie  30 dni  od powzięcia wiadomości  o  tych okolicznościach.  W takim
przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania
części umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1,  Wykonawcę oraz Zamawiającego
obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) w terminie  7  dni  od  daty odstąpienia  od  umowy Wykonawca  przy  udziale  Zamawiającego
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
3) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu wniosek o dokonanie odbioru robót przerwanych oraz robót

zabezpieczających  niezwłocznie,  a  najpóźniej  w  terminie  30  dni  usunie  z  terenu  budowy
urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,
obowiązany jest do: dokonania odbioru robót przerwanych, zapłaty wynagrodzenia za roboty,
które zostały wykonane do dnia odstąpienia oraz do przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór
terenu budowy.

§ 15
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobo-
wych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogól-
ne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Zamawiający informuje, iż: 
1) administratorem danych osobowych osób reprezentujących Wykonawcę jest Gmina Barczewo z
siedzibą: Urząd Miejski w Barczewie, Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo; kontakt z osobą pełniącą
funkcję  Inspektora  Ochrony  Danych  za  pomocą  poczty  elektronicznej  pod  adresem:
iod@barczewo.pl
2) dane osobowe ww. osób przetwarzane będą w celach: 
a)  przeprowadzenia  postępowania  mającego  na  celu  wybór  najkorzystniejszej  oferty,  
b) wykonania przez Zamawiającego spoczywających na nim obowiązków wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności obowiązku przechowywania dokumen-
tów zawierających w.w dane osobowe przez okres wymagany prawem, 
c) dane osobowe osób reprezentujących Wykonawcę będą przetwarzane w celach: 
 - wykonania zawartej z Wykonawcą umowy, 
- wykonania przez Zamawiającego spoczywającego na nim, jako na jednostce sektora finansów pu-
blicznych  obowiązku  ustalenia,  czy wszystkie  roszczenia  Zamawiającego  wynikające  z  zawartej
umowy zostały zaspokojone a w razie ich niezaspokojenia również w celu dochodzenia niezaspoko-
jonych roszczeń wynikających z zawartej umowy; 
3) Zamawiający przewiduje możliwość wystąpienia potrzeby udostępnienia danych osobowych ww.
osób organom i osobom uprawnionym do przeprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Barczewie czyn-
ności kontrolnych lub audytowych oraz podmiotów i organów, którym administrator jest zobowiąza-
ny udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
4) ww. osoby posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Da-
nych Osobowych) oraz przenoszenia danych osobowych;



5) podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do zawarcia oraz wykonania
umowy;
6)  w związku z podaniem danych Wykonawca nie ma prawa usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania;
7) dane osobowe osób reprezentujących Wykonawcę nie będą podlegały zautomatyzowanemu podej-
mowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
8) dane osobowe osób reprezentujących Wykonawcę będą przetwarzane i przechowywane przez ad-
ministratora przez okres obowiązywania umowy a po jego upływie przez okres niezbędny do zabez-
pieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz wypełnienia obowiązku prawnego admini-
stratora.

§ 16
                                                    PODWYKONAWCY

1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy lub wnioskiem złożonym w trakcie
realizacji  przedmiotu  umowy,  wykonanie  części  robót  podwykonawcom  oraz  dalszym
podwykonawcom.

2. Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  zamówienia  na  roboty  budowlane
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest
obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia
Zamawiającemu projektu tej umowy w terminie 7 dni przed skierowaniem podwykonawcy do
wykonania robót budowlanych objętych niniejszą umową, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca  jest  obowiązany  dołączyć  zgodę  Wykonawcy  na  zawarcie  umowy  o
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

3. Termin  zapłaty wynagrodzenia  podwykonawcy lub  dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

4. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo, zgłosi
w formie pisemnej zastrzeżenia lub sprzeciw do projektu umowy o podwykonawstwo.

5. Niezgłoszenie  przez  Zamawiającego  w  formie  pisemnej  zastrzeżeń  lub  sprzeciwu  do
przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w
terminie  określonym  w  §  16  ust.  4  umowy uważa  się  za  akceptację  projektu  umowy przez
Zamawiającego.

6. Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  zamówienia  na  roboty  budowlane
przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność  z  oryginałem kopię  zawartej  umowy o
podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  w  terminie  3  dni  od  dnia  jej
zawarcia.

7. Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  zamówienia  na  roboty  budowlane
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o
podwykonawstwo,  której  przedmiotem są  dostawy  lub  usługi,  w  terminie  3  dni  od  dnia  jej
zawarcia,  z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości  mniejszej  niż  0,5  % wartości
umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

8. W przypadku umowy, o której mowa w §16 ust. 7 umowy, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia
jest  dłuższy niż określony w §16 ust.  3 umowy,  Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i
wzywa go do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

9. Zamawiający  dokonuje  bezpośredniej  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia  przysługującego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego



umowę  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  lub  który  zawarł
przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której  przedmiotem są dostawy lub
usługi,  w  przypadku  uchylenia  się  od  obowiązku  zapłaty  odpowiednio  przez  Wykonawcę,
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

10. Wynagrodzenie, o którym mowa w §16 ust. 9 umowy, dotyczy wyłącznie należności powstałych
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty  budowlane,  lub  po  przedłożeniu  Zamawiającemu  poświadczonej  za  zgodność  z
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

11. Bezpośrednia  zapłata  obejmuje  wyłącznie  należne  wynagrodzenie,  bez  odsetek,  kaucji
gwarancyjnej,  kwot  zatrzymanych  na  poczet  należytego  wykonania  umowy  należnych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

12. Przed  dokonaniem  bezpośredniej  zapłaty  Zamawiający  zwróci  się  w  formie  pisemnej  do
Wykonawcy  z  wnioskiem  o  potwierdzenie  zasadności  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w §16 ust. 9 umowy, wyznaczając
termin 7 dni, od dnia doręczenia niniejszego pisma, na zgłaszanie uwag.

13. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w § 16 ust. 12 umowy w terminie wskazanym
przez Zamawiającego, Zamawiający może:
1) nie  dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego  podwykonawcy w  przypadku  istnienia  zasadniczej  wątpliwości  Zamawiającego,  co  do
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3) dokonać bezpośredniej  zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiający pomniejszy kwotę wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę wynagrodzenia wypłaconego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 
15. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z braku podwykonawcy będzie traktowana,
jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę naliczenia
kar umownych.
16. W przypadku  konieczności  wprowadzenia  zmian  w umowie  o  podwykonawstwo  zmiany w
umowach o podwykonawstwo obowiązują odpowiednio zapisy § 16 umowy.
17. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne.
18. Wykonawca sprawuje funkcję koordynatora całości zadania, ponosi pełną odpowiedzialność za
terminowość i jakość robót wykonywanych przez podwykonawców i dalszych podwykonawców.
19. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jeżeli sprzęt
techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie
spełniają  warunków lub  wymagań  dotyczących  podwykonawstwa,  określonych  umową,  nie  dają
rękojmi należytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót
budowlanych,  dostaw  lub  usług  lub  dotrzymania  terminów  realizacji  tych  robót.  Wykonawca,
podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  niezwłocznie  usunie  na  żądanie  Zamawiającego
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej umowy.  



§ 18
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  zastosowanie  mają  odpowiednie  przepisy
Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi. Za przedmiotowo
istotne uznaje się wszystkie zapisy niniejszej umowy.

2. Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie może ważnie i skutecznie przenieść praw lub
obowiązków wynikających z umowy na osobę trzecią bez zgody Zamawiającego wyrażonej na
piśmie pod rygorem nieważności.

3. Zamawiający zastrzega, aby wszelkie informacje dotyczące realizowanej inwestycji traktowane
były jako poufne i nie były wykorzystywane do innych celów, ani  publikowane bez pisemnej
zgody Zamawiającego.

4. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem
§ 13 ust. 4.

5. Ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego 
6. Umowę  sporządzono  w  trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  z  czego  dwa  egzemplarze

otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

WYKONAWCA                                                                             ZAMAWIAJĄCY

Załączniki:
1) Oferta Wykonawcy z dnia  ………………..


